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I.  PODSTAWY OPRACOWANIA 

 Projekt budowlany 

 Wizja lokalna i pomiary uszczegółowiające stan faktyczny  

 Uzgodnienia z inwestorem  

 Ekspertyza Techniczna spełnienia wymagań w sposób inny niż podany w rozporządzeniu - 
ekspertyza w trybie §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Miejskie Przedszkole nr 13 Legnica ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14A. Autor 
opracowania - rzeczoznawca ds. ppoż. Sz. Klecz (Jeżów Sudecki czerwiec  

 Postanowienie nr WZ.5595.236.2.2019 z dnia 8 września 2019r. Dolnośląskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.  

 

 

 

II.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

 

2.1. Przedmiotem zamierzenia jest planowane wykonanie systemu ochrony 
przeciwpożarowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 
14A w Legnicy.  

Zakres projektowanych robót obejmuje wykonanie  

– wydzielenia dwóch klatek schodowych (na styku bud. A z Łącznikiem i bud. B z 
Łącznikiem)  

– w piwnicy budynku C wydzielenie pom. klatki schodowej jako przedłużenie istniejącej 
klatki schodowej w kondygnacji parteru i Ip.  

– instalacji systemu sygnalizacji pożaru 
– systemu oddymiania 3 klatek schodowych,  
 
2.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
 

Obiekt zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy 14a, na ternie działki 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 113/1 obręb Wrocławskie Przedmieście. 
Obiekt Przedszkola tworzą:  
– II-kond. niepodpiwniczony budynek A  (sale zajęć, szatnia, komunikacja) 
– II-kond. niepodpiwniczony budynek B  (sale zajęć, szatnia, komunikacja) 
– I-piętrowy podpiwniczony budynek C  (kuchnia, stołówki, komunikacja) 
– II-kond. niepodpiwniczony budynek Łącznika (w poziomie +1,73 komunikacja łącząca wszystkie 

budynki, a w poziomie  -1,39 istn. sala) 
Obiekt przedszkola wyposażony jest w instalację gazową (bud. C), instalację wod-kan (z 

włączeniem do sieci miejskiej, instalację kan. deszczowej, instalację elektryczną i oświetleniową 
Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej (węzeł cieplny w piwnicy bud. C ), hydranty w bud. A i B. 

Ściany piwnic bud. C jako betonowe monolityczne.  Ściany nadziemia obiektu wykonane w 
technologii uprzemysłowionej prefabrykowanej ( płyty żerańskie - ściany z prefabrykowanych ramek 
– żelbet +12cm gazobeton), wypełnienia między słupkami ramek  z gazobetonu gr. 24cm. 
Stropy: z prefabrykowanych żelbetowych płyt kanałowych. Schody żelbetowe monolityczne z 
wykończeniem powierzchni stopni z lastryka. Konstrukcja stropodachu: żelbetowe płyty kanałowe, 



pustka powietrzna, żelbetowe płyty dachowe i pokrycie dachu. Dach płaski, kryty styropapą EPS100 
gr. 20cm. 
 Stolarka okienna  PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe (do sal w bud. C z przeszkleniem), 
oraz w Łączniku jako witryny stalowe z przeszkleniem. Zewnętrzne drzwi wejściowe do Bud. A i B jako 
metaloplastyka z przeszkleniem (wiatrołapy).. 
 

 

2.3.  ZAKRES I OPIS PLANOWANYCH ROBÓT  

 Planowane roboty mają na celu wydzielenie 3 stref pożarowych poprzez wydzielenie 
dwóch klatek schodowych (styk bud. A i Łącznika oraz styk bud. B i Łącznika) oraz w budynku 
C dopełnienie wydzielenia istniejącej klatki schodowej w piwnicy. Ponadto w rozwiązaniach 
branżowych przewidziano wykonanie instalacji hydrantowej w bud. C, systemu sygnalizacji 
pożarowej-SSP i systemu oddymiania 3 klatek schodowych, dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego, a także oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.  
 

2.4. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 a/ Ze względu na przeznaczenie obiektu 
 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 

szkolnictwem 

 b/ Ze względu na rodzaj robót w obiekcie 
 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 

szkolnictwem 
 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45421110-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
 45262522-6 Roboty murarskie 
 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 45442100-8 Roboty malarskie 
 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
 45332000-3   Roboty instalacyjne wodne 
 
 

III.  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

Zaprojektowano:  

1/ Budynek A 

– w pomieszczeniu nr 8 parteru oraz nr 17 na Ip wymiana istn. okna na okno EI30 
– na kondygnacji piętra demontaż istniejących drzwi i wyburzenie fragm. „przydrzwiowych” 

ścianki (Ytong) - oznaczenia wg cz. Rysunkowej(śc. Ytong wykonane w 2019r. w miejsce 
zdemontowanych drewnianych przegród wg. Pozwolenia na wykonanie robót 
budowlanych nr 552/2019 z dn.23.08.2019r.) 

– na kondygnacji piętra montaż drzwi 90/200 EIS 30 w pomieszczeniu nr 10 oraz na parterze 
w pom. nr 9. 

– na kondygnacji piętra i parteru wykonanie ściany o REI 60 w technologii Knauf 
(obustronnie płyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wełny mineralnej) 
wraz z montażem drzwi 90+50/200 EIS 30 (drzwi z samozamykaczem i uchwytami 
trzymającymi zwalnianymi działaniem instalacji oddymiania) 



– na kondygnacji piętra przebudowa(wymiana) istniejącego okna, w celu uzyskania górnej 
cz. okna oddymiającego jako uchylnego na zewnątrz o powierzchni oddymiania 224x90 

 Na poziomie +1,73 na (spocznik łączący budynek A z Łącznikiem) wykonanie ściany o REI 
120 w technologii Knauf (obustronnie 2xpłyta ogniochronna 2x1,25cm Gk na profilach 
100mm + 6cm wełny mineralnej) wraz z montażem drzwi 90+50/200 EIS 60 (drzwi z 
samozamykaczami i uchwytami trzymającymi zwalnianymi działaniem instalacji 
oddymiania). Dodatkowo ponad istniejącym nadprożem żelbetowym przewidziano w 
istniejącej wnęce (od str. schodów) wykonanie analogicznej ścianki o REI 120 wg 
technologii Knauf. Usytuowanie ściany REI120 nie może nachodzić na dylatację. 

  Wykonanie ścian o REI 60 w parterze i piętrze budynku A oraz wykonanie ściany o REI 
120 na poziomie spocznika łączącego bud. A z Łącznikiem pozwoli na wydzielenie klatki 
schodowej. Ze względów bezpieczeństwa użytkowania – uzyskanie widoczności 
wydzielanej przestrzeni klatki schodowej z poziomu parteru czy piętra- należy 
przewidziano zastosowanie drzwi przeciwpożarowych z przeszkleniem ognioodpornym 
(drzwi z atestem). 

 

2/ Budynek B 

– w pomieszczeniu nr 7 parteru oraz nr 20 na Ip wymiana istn. okna na okno EI30 

– na kondygnacji piętra demontaż istniejących drzwi i wyburzenie fragm. „przydrzwiowych” 
ścianki (Ytong) - oznaczenia wg cz. rysunkowej(śc. Ytong wykonane w 2019r. w miejsce 
zdemontowanych drewnianych przegród wg. Pozwolenia na wykonanie robót 
budowlanych nr 552/2019 z dn.23.08.2019r.) 

– na kondygnacji piętra montaż drzwi 90/200 EIS 30 w pomieszczeniu nr 10, oraz na 
parterze w po. Nr 9. 

– na kondygnacji piętra i parteru wykonanie ściany o REI 60 w technologii Knauf 
(obustronnie płyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wełny mineralnej) 
wraz z montażem drzwi 90+50/200 EIS 30 (drzwi z samozamykaczami i uchwytami 
trzymającymi zwalnianymi działaniem instalacji oddymiania) 

– na kondygnacji piętra przebudowa(wymiana) istniejącego okna, w celu uzyskania górnej 
cz. okna jako oddymiającego uchylnego na zewnątrz o powierzchni oddymiania 224x90 

 Na poziomie +1,73 na (spocznik łączący budynek B z Łącznikiem) wykonanie ściany o REI 
120 w technologii Knauf (obustronnie 2xpłyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 
100mm + 6cm wełny mineralnej) wraz z montażem drzwi 90+50/200 EIS 60 (drzwi z 
samozamykaczem, uszczelnieniem i uchwytem trzymającym zwalnianym działaniem 
instalacji oddymiania). Dodatkowo ponad istniejącym nadprożem żelbetowym (od strony 
schodów)przewidziano w istniejącej wnęce wykonanie analogicznej ścianki o REI 120 wg 
technologii Knauf. Na poziomie -0,63 (pom nr 1b) wykonanie w istn. wnęce ściany REI 120 
w systemie Knauf (obustronnie 2xpłyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 75mm + 
6cm wełny mineralnej). Usytuowanie ścian REI120 nie może nachodzić na dylatację 

  Wykonanie ścian o REI 60 w parterze i piętrze budynku B oraz wykonanie ściany o REI 
120 na poziomie spocznika łączącego bud. B z Łącznikiem pozwoli na wydzielenie drugiej 
klatki schodowej. Ze względów bezpieczeństwa użytkowania – uzyskanie widoczności 
wydzielanej przestrzeni klatki schodowej z poziomu parteru czy piętra- przewidziano 



zastosowanie drzwi przeciwpożarowych z przeszkleniem ognioodpornym (drzwi z 
atestem). 

 

3/ Budynek C 

 W kondygnacji piwnic: 

– wykonanie instalacji hydrantowej (2 hydranty od str. klatki schodowej i 1 przy suszarni)  

– w korytarzu (obok szybu towarowego) obmurowanie istn. słupa żelbetowego oraz 
wykonanie 2szt. drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem. Ponad drzwiami wykonanie 
ścianki o REI 60 w technologii Knauf  (obustronnie płyta ogniochronna 1,25cm Gk na 
profilach 75mm + 6cm wełny mineralnej) - Oznaczenia wg cz. rysunkowej. UWAGA w tych 
ściankach należy przewidzieć stosowne (dla systemu Knauf) uszczelnienie istniejących rur 
ciepłowniczych i projektowanej rury instal. hydrantowej. 

– montaż 2 „okien EIS30” jako uszczelnienie drzwiczek istniejącego szybu towarowego 

– w pom. nr 4 (suszarnia) wykonanie ściany o REI 60 w technologii Knauf (obustronnie płyta 
ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wełny mineralnej) wraz z montażem 
drzwi 90+50/200 EIS 30 z samozamykaczem. 

– wymianę istn. drzwi na drzwi EIS30 w pom. nr 1, 2 , 3 i 31, oraz wymianę istn drzwi na 
EIS60 w pom. węzła ciepłowniczego; 

– na poziomie -1,39 (spocznik schodów z suszarni do Łącznika) wykonanie ściany o REI 60 w 
technologii Knauf (obustronnie płyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm 
wełny mineralnej) wraz z montażem drzwi 90+50/200 EIS 30 z samozamykaczem, po 
uprzednim demontażu istniejących drzwi z przeszkleniem. Ze względów bezpieczeństwa 
użytkowania – uzyskanie widoczności wydzielanej przestrzeni klatki schodowej z poziomu 
parteru czy piętra- należy przewidzieć zastosowanie drzwi przeciwpożarowych z 
przeszkleniem ognioodpornym (drzwi z atestem). 

 
 W kondygnacji parteru (poziom 0,00): 

– w korytarzu wyburzenie 2 filarków i demontaż istn. drzwi do pom. Zmywaka 
– w pom. Zmywaka wykonanie ścianki wg systemu Knauf (płyta gk wodoodporna +5cm 

wełna) wraz z montażem drzwi 90/200) 
– wymiana istn. drzwi na klatkę schodową, na drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem 
– montaż drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem, z klatki schodowej do pom. 16a 
– montaż 2 hydrantów i instalacji hydrantowej 
– w pomieszczeniach nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 wymiana istn. drzwi na drzwi 90/200 
 
 W kondygnacji Ipiętra (poziom +3,52): 

– w korytarzu wyburzenie 2 filarków i demontaż istn. drzwi do pom. Zmywaka 
– w pom. Zmywaka wykonanie ścianki wg systemu Knauf (płyta gk wodoodporna +5cm 

wełna) wraz z montażem drzwi 90/200 
– wykonanie ścianki i montaż drzwi 90/200 z korytarza 17 do pom. nr 24 
– wymiana istn. drzwi na klatkę schodową, na drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem 
– montaż drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem, z klatki schodowej do pom. 26 
– montaż 2 hydrantów i instalacji hydrantowej 
– w pomieszczeniach nr 18, 19, 20, 21, 22, 23 wymiana istn. drzwi na drzwi 90/200 



– w istn. klatce schodowej, na kondygnacji piętra przebudowa(wymiana) istniejącego 
górnego okna, w celu uzyskania górnej cz. okna jako oddymiającego uchylnego na 
zewnątrz o powierzchni oddymiania 224x90. 

    Szczegóły przedstawiono w części rysunkowej. 

 

IV. UWAGI KOŃCOWE  

Projektowane ściany wydzielające klatki schodowe mają charakter lekkich przegród 
i nie  wpływają na nośność stropów żelbetowych. Usytuowanie ścian REI120 nie może 
nachodzić na dylatację między Łącznikiem a bud. A (oraz Łącznikiem a bud. B). 

Projektowane ściany systemu Knauf (w tym osadzanie profili w ścianach i stropach), wraz 
z  osadzeniem drzwi, właściwym uszczelnieniem i wykończeniem należy wykonać zgodnie 
z technicznymi warunkami zawartymi w wytycznych tego systemu. 

Prace związane z wbudowywaniem elementów konstrukcyjnych prowadzić pod ciągłym 
nadzorem uprawnionej osoby. 

Przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować wszystkie zarysowania i pęknięcia oraz 
prowadzić ciągłą obserwację  podczas prowadzenia prac budowlanych. W przypadku 
stwierdzenia powiększania się rys lub pęknięć należy bezzwłocznie powiadomić projektanta. 

Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych” cz.I Roboty Ogólnobudowlane. 
Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania prac budowlanych 
zachowując zasady bezpieczeństwa użytkowników budynku oraz osób trzecich. 

Przy prowadzeniu robót budowlanych obowiązują „zasady wiedzy technicznej” (art. 5, 
ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych”(opr. ITB), aprobatach i świadectwach technicznych oraz 
instrukcjach wykonawczych od producentów wyrobów i sprzętu. 

Do wykonywania robót należy stosować wyłącznie materiały i wyroby, które zostały 
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania świadectwami technicznymi, 
wydanymi w sposób określony przepisami oraz sprzęt mający świadectwo dopuszczenia. 

  

Charakterystyka rozwiązań projektowych dotycząca 

–  instalacji hydrantowej, oraz   
–  Systemu sygnalizacji pożarowej- SSP i systemu oddymiania 3 klatek schodowych 
– oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego  

przedstawiona jest w rozwiązaniach branżowych projektu.  

          

Opracował 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


