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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa systemu ochrony ppoz. w budynku Szkoty
W budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Legnicy
Legnica ul. Wielkiej Nledzwiedzicy 14a

OST-B-00.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA
(CPV 45000000-7 Roboty remontowe i renowacyjne)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczeristwo i higiena pracy

1. WSTEP.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja techniczna warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych - wymagania w zakresie robét
ogodlnobudowlanych obejmuje wykonanie i odbidr robét budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowe;j.
Roboty zostang wykonane w ramach inwestycji pn.: budowa systemu ochrony ppoz. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13
w Legnicy.

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach

Budowlanych

1.3. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST dla

konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o

zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych. Zaleca sie réwniez wykorzystanie

niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o

zamowieniach publicznych).

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych niniejszg ogdlng

specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) przedstawionych dalej

1.4.1. Przedmiot robdt

Przedmiotem niniejszego opracowania sg roboty budowlane dotyczgce budowy systemu ochrony ppoz. (spetnienie

wymogow okreslonych w ekspertyzie ppoz. w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy ul. Piastowskiej 3 w Legnicy, w zakresie

obejmujgcym:

— wymiana okien na okna EIl 30 (bud. Ai B),

— wydzielenie 2 klatek schodowych (styk bud. A z tgcznikiem oraz styk bud. B z tgcznikiem) z wykonaniem Scian REI120 (z
wymiang drzwi na Els60) oraz Scian REI 60 (z wymiang drzwi na Els30)

— wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru w budynku

— wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku A, B i C, wraz montazem okien oddymiajgcych na pietrze
w klatkach schodowych budynku A, Bi C

— w piwnicy budynku C wymiana drzwi na drzwi El 30 oraz montaz nowych drzwi Els30

— wykonanie instalacji zasilania i sterowania dla drzwi pozarowych klatek schodowych i okien oddymiajgcych.

—  w budynku C wymiana drzwi 80/200 sal dydaktycznych na drzwi 90/200 wraz z wykonaniem wydzielenia pom. Zmywaka

1.4.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

A/ Demontaz $lusarki metalowej (drzwi wewnetrzne) i stolarki drzwiowej i okiennej
B/ Wykonanie rusztowan, w tym tymczasowych, zadaszenia tymczasowe i montaz rynny na gruz
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Wykonang przebudowe nalezy odda¢ do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg istotnych warunkdéw
zamowienia, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim aktualnymi normami oraz znajomo ci sztuki budowlanej.

1.4.3. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja :

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262520-2 Roboty murowe

45262522-6 Roboty murarskie

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45421110-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw

45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych (przegrod)

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45400000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate

45100000-4 Roboty tynkarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45311000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Organizacja robét budowlanych - wymagania ogdlne Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg , ST i poleceniami inspektora nadzoru .
1.5.1.1. Zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
»warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedédw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarédw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy
1.5.1.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera:
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiar robdt, Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje powykonawczg.
1.5.1.3. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych prawem
polskim dokumentéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.



1.5.1.4. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac kierownika budowy (i robdt branzowych) posiadajgcego odpowiednie

uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w odpowiedniej specjalnosci - wg prawa

polskiego.

1.5.1.5. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot.

Podwykonawcy przedktadaj swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw. Generalny Wykonawca

winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawcdéw. Procedury i niejasnosci

dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz

reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wokdt budynku w okresie trwania realizacji prac budowlanych, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic¢ :

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacji przewoddw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany spetni nastepujgce warunki:

— urzadzenie miejsca przeznaczonego na gromadzenie materiatéw porozbidrkowych (gruz, deski, itp) oraz odpaddéw
niebezpiecznych,

— uwzgledni zabezpieczenie powierzchni przeznaczonych na komunikacje samochodowa. Urzadzenie ww. miejsc winno
uwzglednia¢ réowniez powierzchnie niezbedne do wykonania robét rozbidrkowych i montazowych.

Dokonywanie urzadzenia zagospodarowania terenu budowy bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczeristwa dla poruszania sie po terenie przylegtym do budynku stacji

obstugi pojazdéw oraz poza nim, zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.

Generalny Wykonawca organizuje miejsca pracy z uwzglednieniem:

- zabezpieczenia warunkow BHP, oswietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpadow,

- organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji,

- wytyczenia drég dojazdowych,

- zabezpieczenia mozliwosci funkcjonowania wjazdu na teren Przedszkola

- usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych na terenie przylegtym do budynku,

- oszczednego gospodarowania przestrzenig niezbedng do czynnosci zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej,

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j,

1.5.3. Zabezpieczenie interesdow osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia wykazane w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania przebudowy i robét wykonczeniowych. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie

miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych.



6

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczerstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego wymagane uprawnienia w tym
zakresie. Przystepujac do prac personel musi by trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng . Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenistwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za
dopuszczenie do pracy pracownika ubranego w odziez ochronng i sprzet ochronny. Generalny Wykonawca zapewni
pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeistwom wynikajacym z
prowadzenia robdt budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuj miedzy innymi (nie wytgcznie):

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- drabiny, szelki i linki dla pracownikéw pracujgcych na dachu

Wykonawcy poszczegdlnych robdét odpowiadaj za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdbw procesu
budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

1.6.2. budynku - nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.5. przebudowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na zmianie parametréw geometrycznych i technicznych (materiatowych) czesci lub catosci obiektu, nie
stanowigcych remontu ani biezgcej konserwacji

1.6.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.6.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.8. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym dokumentacjg projektows,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu.
1.6.10. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi).

1.6.11. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.6.12. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.6.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.
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1.6.14. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawa
obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.15. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoiczeniu.

1.6.16. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot

1.6.17. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.6.18. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.6.19. materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.6.20. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.6.21. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.6.22. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.6.23. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6ét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.6.24. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.25. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Definicje

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku 1l do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegdlne pojecia zwigzane ze
specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

,hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie
z 0gblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu witasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

»istotne wymagania” oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

,hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych,

»specyfikacje techniczne” oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w dokumentacji
zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony
przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiardw,
uwzgledniajagc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i
obliczaniem kosztéw robdt budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robdt budowlanych, jak tez technik i
metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg
przepisow ogolnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatéw i elementéw
tworzacych te roboty;
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»hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciaggtego
stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy (w tym prawo miejscowe)oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz
stosowne atesty. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bedg ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduj sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich odrzuceniem i brakiem zaptaty.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni stosowanie zasad okreslonych przez producenta materiatéow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budynku w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed
wbudowaniem takiego materiatu lub wyrobu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika
robét/budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru (wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa).

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. i bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkdéw wyszczegdlnionych w kontrakcie, zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zapewni stosowanie zasad okreslonych przez producenta materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako i wiasciwosci przewozonych
materiatéw do budowy. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU WG WSPOLNEGO
SLOWNIKA ZAMOWIE NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami dla uméw na wykonanie robot budowlanych,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, dokumentacja
projektowg, projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wykonawca.

Podstawowe parametry
Dla elementdéw podlegajacych przebudowie (wbudowaniu) nalezy wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie!
Planowany zakres robét nie zmieni dotychczasowej funkcji budynku ani uktadu funkcjonalnego..
Projektowane rozwiqzania techniczne
e Roboty wstepne
1. Wykonanie rusztowania, tymczasowych wygrodzen terenu, montaz rynny na gruz
2. Demontaz Slusarki okiennej, drzwiowej, stolarki drzwiowe;j
Roboty murowe
—  Wykonanie obmurowania stupa zelbetowego w piwnicy budynku C
—  Wykonanie otworéw okiennych w zewnetrznej $cianie (skos potudniowy i pétnocny) wraz nadprozem, oraz odcinkami
Scian w przylegtych pomieszczeniach Ilp
Roboty montazowe
—  Montaz okien EI 30, montaz drzwi stalowych Eis30, montaz drzwi sal dydaktycznych bud. C
—  Montaz $cian REI120 (wraz z drzwiami Eis60) oraz $cian REI60 (wraz z drzwiami Eis30)
Montaz urzadzen i instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania
Roboty wykonczeniowe
Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodg i aprobatg autoréow projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie
mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych i parametréow technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan
zamiennych moze by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy, pod
nadzorem osdb uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia

jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- zabezpieczenia BHP,

- wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzajeiilos¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
- sposob postepowania z materiatami i robotami, ktdre nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu

badan i ich czestotliwos¢ sg okresSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg

wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych

urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze

moga wptynaé ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i

dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile

kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki

dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak

niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania materiatow i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac

zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary

wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru

Obmiaréw.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e dokumenty z badan, jakosci materiatow i wyrobow,

e protokoty odbioru robdt,  protokoty narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy

uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich
robot- Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju roboét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takie w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardéw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi korncowemu.

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z :

1) dokumentacjg projektowsa,

2) kosztorysem ofertowym,

3) ustaleniami z Inwestorem,

4) ustaleniami z Projektantem,

5) wiedzg i sztukg budowlang,

6) Normami dotyczgcymi danego zakresu robat,

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

8.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbioér wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. W
toku odbioru ostatecznego robdt zostanie uwzglednione zrealizowanie ewentualnych ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej.
8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Rejestry Obmiardw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie instalacji energetycznej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.
9. Instrukcje eksploatacyjne.
10.Inne.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

8. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlinych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny robdt". Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2.i8.3. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenistwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
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e warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) przygotowanie terenu,

e) wykorzystanie istniejacej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan.

f) ewentualng tymczasowa przebudowe urzadzen (w tym obcych) obcych.

9.2.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu, oraz doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego wg umowy z Zamawiajacym.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce,

-SIWZ,

- umowa z Inwestorem,

- obowigzujgce polskie przepisy prawne i aktualne polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa prawo zamowien publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jt. Dz. U z 2018r. poz. 1202 , z pdzn. zm.)

Ustawa Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz. U z 2018r. p0z.992,1000.1479,1544 i 1564)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz.1592)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jt Dz. U. z 2013r. poz.1129, z

pdzn. zm.)

8. Rozporzgdzenie MGPIiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie.

9. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (jt. Dz. U. z 2018r.
po0z.963.)

Nogah,rowpnpE

10. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

11. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (dz.U. z 2003r Nr 48, poz. 401)

13. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994 w sprawie warunkéw i toku postepowania przy

rozbidrkach nie uzytkowanych obiektéw oraz ogodlnie obowigzujgce przepisy BHP

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | Budownictwo ogéline MGPIB ITB

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Konstrukcje stalowe MGPIB ITB

Inne dokumenty

Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z wydanymi osobno Instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej. Wykonawca powinien réwniez

postepowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych wydanymi przez Instytut Techniki

Budowlane;j.

Wykonawca odniesie sie tylko do najnowszych wydan Instrukcji i Norm oraz wytycznych postepowania przedstawionych w tym

opracowaniu. Jezeli wymagania tej Specyfikacji przewyzszajg wymagania aktualnych odpowiednich Norm Polskich, lub Instrukcji i Warunkéw to

ta Specyfikacja ma pierwszenstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Budowa systemu ochrony ppoz.

w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Legnicy
Legnica ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

SST B 01.00.00 ROBOTY MUROWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot .

1.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robdét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— obmurowanie stupa zelbetowego w piwnicy bud. C, z ceramiki (gazobetonu) na zaprawie

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robot
murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow konstrukcji murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.6, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg
murarska.

Element murowy - drobno- lub Sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukgji
murowych.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sg
wymagane. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng
catos¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujacych w murach. Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu
konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki sSrodowiskowe - klasa 3 (Srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem),

Wartos¢ deklarowana - wartos$é dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktorg producent jest zobowigzany uzyskaé
przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos¢ srednia elementédw murowych na $ciskanie - Srednia arytmetyczna wytrzymatosé na sciskanie okreslonej liczny
elementéw murowych. Znormalizowana wytrzymatos¢ elementdw murowych na Sciskanie - wytrzymatos¢ elementéw
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktorego zarowno wysokosc¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST
,Wymagania ogdlne” , pkt. 1.5. Przy wznoszeniu konstrukcji murowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby w zakresie
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bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, wymagan cieplnych, wymagan akustycznych, trwatosci konstrukgji
itp. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki sSrodowiskowe, na dziatanie ktérych
konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego zabezpieczenia
przez dziataniem niekorzystnych czynnikdéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” , pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe, zaprawy murarskie, wyroby dodatkowe, inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

Przyjeto wykonanie z ceramiki gru. 24cm (lub gazobetonu), na zaprawie cem-wapiennej marki M15.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozrdznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

o Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogblnego przeznaczenia (G),

- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatosé na sciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta.
Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujgcg po niej liczbg klasy, co
oznacza, ze wytrzymatosc¢ na Sciskanie w N/mma2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Konstrukcyjne CW od M 10 do M 20

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

3.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebraé¢ poziom wykonania wierica obwodowego oraz ustali¢ wysokos¢
wykonania $ciany z uwzglednieniem poziomu projektowanego wierica gérnego na $cianie szczytowej oraz przeprowadzi¢
badania wyrobdéw i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

3.2.1. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie robdt murowych

3.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapiséw dziennika budowy, protokotédw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowe] i niniejszej specyfikacji technicznej. Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci
mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.

3.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z dokumentacjg projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

3.3.2. Kontrola jakosci zapraw powinna obejmowac sprawdzenie wtasciwosci gotowej zaprawy.

3.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania robét murowych.
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Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz aktualnej normy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

4.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” , pkt 7

4.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét murowych

4.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych.

4.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm. Grubosci
Scian w cegtach 1%; Grubosci scian w cm 38

Sciany oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wysokosci scian nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j.

5. SPOSOB ODBIORU ROBOT

5.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” , pkt 8

5.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
5.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt (Jezeli umowa takg forme
przewiduje).

5.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatébw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru roboét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robdét z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

5.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

6.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

6.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Sprawe rozliczenn finansowych bedzie w sposéb szczegétowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca
Rozliczenie robét murowych bedzie dokonane na podstawie umowy.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

7.1. Normy

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-4:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 998-1:2004 /AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

0. PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes$¢é 2: Zaprawa murarska.

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

12. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

13. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

14. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej $wiezej zaprawy.

15. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.

16. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatos$ci na zginanie i $ciskanie stwardniatej
zaprawy.

17 .Przepisy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zZmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

7.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie 1| OWEOB Promocja
— 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$é 2, wydanie Arkady

RBOoo~NO O A~®
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa systemu ochrony ppoz. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Legnicy
Legnica ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

Instalowanie okien, drzwi
SSTB 03

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i

okiennej dla zamierzenia Budowa systemu ochrony ppoz. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 przy ulicy Wielkiej

NiedZwiedzicy 14a w Legnicy.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

w budynku A i B - wymiany 2 okien PCV na okna EI30 (w kolorze biatym),

— na pietrze budynku A, B, C (klatki schodowe) montaz okien z gornym skrzydtem uchylanym na zewnatrz jako okno
oddymiajgce (po uprzednim demontazu istn. okien PCV),

— wbud Ai B (na parterze i pietrze) montaz drzwi stalowych Els30, oraz montaz drzwi Els30 aluminiowych z przeszkleniem
(z samozamykaczem i uszczelka peczniejacy), a takze na poziomie +1,73 (styk z bud. tgcznika) montaz drzwi aluminiowych
Eis60 z przeszkleniem (z samozamykaczem i uszczelka peczniejaca),.

— w bud A i B na poziomie +1,73 (styk z bud. tacznika) montaz drzwi aluminiowych Els60 z przeszkleniem (z
samozamykaczem i uszczelkg peczniejgca).

— w bud C w piwnicy montaz drzwi stalowych EIs30, oraz montaz drzwi aluminiowych EIs30 z przeszkleniem (z
samozamykaczem).

— wbud C na parterze i pietrze wymiana istn drzwi 80/200 sal dydaktycznych na drzwi 90/200

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i

poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Whbudowac nalezy stolarke /$lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Slusarka kompletnie wykoriczona.

2.1. Drewno.

Do produkgji stolarki budowlanej powinna byé stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajgce normom

panstwowym.

Parametry charakterystyczne drewna - wilgotno$¢ dla okien 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki w zakresie wymiardw zewnetrznych oScieznicy i ich dtugosci dla przeciwlegtych elementow,

grubosci - nie powinny przekracza¢ wartosci normatywnych

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby

nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywad i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki/$lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke/Slusarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez producenta wyrobu w instrukcji montazu.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny nie¢ posiadaé drobnych wad powierzchniowych lub peknig¢.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lub piankg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie (odchytka w pionie max.2mm).

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu
materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamkna¢. Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych. Oscieznice mocowac za pomocg kotew
lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys

i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normatywnymi dla stolarki okiennej i slusarki drzwiowej

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

— sprawdzenie parametrow okreslonych w aprobacie technicznej lub Swiadectwie producenta

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest sztuka (szt). wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot polega na sprawdzeniu kompletnosci montazu oraz prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementdéw stolarki
zabudowanej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdét w jednostkach i cenach okreslonych w umowie
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obejmujacych:

—dostarczenie gotowej stolarki okiennej, jej osadzenie w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, dopasowaniem i
wyregulowaniem, montazem parapetdw, otynkowaniem scian i ich pomalowaniem

—dla drzwi stalowych EI30 - dostarczenie kompletnych drzwi stalowych 90/200 o odpornosci EI30, montaz samozamykacza i
uszczelki peczniejacej, nadmurowanie istn. otworu $ciankg 12cm wraz z jej otynkowaniem i pomalowaniem

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

262

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Budowa systemu ochrony ppoz.

w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Legnicy
Legnica ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

RZEGRODY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
NA RUSZCIE STALOWYM

SST B 04.
CPV 45421141-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z zamierzeniem Budowa systemu ochrony ppoz. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 przy ulicy Wielkiej NiedZwiedzicy
14a w Legnicy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

— Scian REI 120 wydzielajgcych klatki schodowe (styk budynku a i tgcznika oraz styk budynku B i tqcznika) jako przegréd
wewnetrznych z ptyt ognioodpornych gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych wypetnieniem wetng skalng. Wraz z
osadzeniem drzwi aluminiowych przeszklonych Els60.

— scian REIl 60 wydzielajgcych klatki schodowe (parter i pietro budynku A i budynku B) jako przegréd wewnetrznych z ptyt
ognioodpornych gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych wypetnieniem wetng skalng. Wraz z osadzeniem drzwi
aluminiowych przeszklonych Els30.

— Scian REI 60 w piwnicy budynku C wydzielajqgcych jako przegrod wewnetrznych z ptyt ognioodpornych gipsowo-
kartonowych na rusztach stalowych wypetnieniem wetng skalng. Wraz z osadzeniem drzwi Els30

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsq, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Profile stalowe .

Profile systemu poziome i pionowe typu CW i UW wg katalogu producenta $cianek

Mocowanie do Scian i stropu wg instrukcji producenta scianek kotkami rozporowymi

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne wg danych producenta.

Materiat przechowywac w sposéb okreslony w instrukcji producenta (zapakowany w folie lub nakryty).

Zawsze zabezpieczad ptyty przed warunkami atmosferycznymi.

2.3. Masa szpachlowa ognioodporna.

Do wypetniania spoin miedzy ptytami stosuje sie masy szpachlowe specjalnie przeznaczone do ptyt gipsowo-kartonowych -
wg danych i instrukcji producenta:

2.4. Wkrety i kotki rozporowe.

Specjalne hartowane blachowkrety o dtugosci 25 mm i 35 mm stuzg do mocowania ptyt. Najwygodniejsze w uzyciu sg wkrety
samogwintujgce.

2.5. Uszczelnienia.

Uszczelnienia ognioodporne z zastosowaniem wyrobu zalecanego przez producenta.
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3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i powinien spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonanie wygrodzenia przestrzeni niezbednej dla wykonania robét oraz wykonanie zabezpieczenia posadzki korytarza
5.1.2. Nawiercenie gniazd w Scianach i stropie. Montaz profili pionowych i poziomych z uwzglednieniem zachowania zasad
producenta Scianek dotyczgcych otworu drzwiowego

5.1.3. Oklejenie tasmg akustyczng

Aby budowana $cianka dziatowa nie przenosita dzwiekéw i byta szczelna jej metalowe profile izoluje sie tzw. tasma
akustyczna. Tasmg wykonang z samoprzylepnej pianki okleja sie wszystkie metalowe profile od strony styku z elementami
budowlanymi, tzn. $cianami i sufitem. Zastosowanie tasmy jest niezbedne i ma na celu odizolowanie konstrukcji $cianki od
Scian i sufitu, zapobiega przenoszeniu dzwiekow.

5.2. Montaz ptyt.

5.2.1. Przykrecenie ptyt.

Przykrecanie ptyt ognioodpornych gipsowo - kartonowych - wg zasad producenta.

Wewnetrzne profile oraz dolne elementy dystansowe (do ktérych mocujemy dolny pasek ptyty g-k) rozmieszczamy
doktadnie posrodku arkusz ptyty.

5.2.2. Przycinanie ptyt.

Ptyte przeznaczong do ciecia uktadamy ptasko na podtodze i odznaczamy potrzebny wymiar. Przycinanie ptyt nozem
tapicerskim.

5.3. Wykonczenie powierzchni.

5.3.1. Szpachlowanie spoin - masa szpachlowa ognioodporna wg zalecenia producenta scianki.

5.3.2. Wyréwnanie

Po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy jg wyréwnac.

® Zanim zwigze, jednym pociagnieciem w dot rozprowadzamy i wygtadzamy jg wzdtuz catej spoiny.

¢ Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu kartonu ptyty.

¢ Nie zapominamy o starannym pokryciu masg tbow wkretéw.

5.3.3. Naklejenie tasmy zbrojgcej

¢ Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdtuz spoiny naklejamy siatkowg tasme zbrojaca.

¢ Naklejong tasme powlekamy cienkg warstwg masy szpachlowej. Tasma wzmacnia potgczenia i zapobiega pekaniu masy
szpachlowej.

e Tasme stosuje sie takze do oklejania poziomych potaczern miedzy sztukowanymi ptytami oraz szczelin przy Scianach i
sufitach

5.3.4. Wygtadzenie spoin - masa szpachlowa wg instrukcji producenta scianek.

Do koncowego szpachlowania, ktdre ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzy¢ tzw. gtadzi szpachlowych. Sg one bardzo
plastyczne i tatwo sie rozprowadzaja.

Przed malowaniem, ptyty gipsowo kartonowe nalezy zaimpregnowac specjalnym srodkiem.

5.4. Zabezpieczenie pozarowe przejs¢ elektrycznych przez sciany.

Wykona¢ zgodnie z przyjetym i zatwierdzonym przez Inwestora systemem zabezpieczen pozarowych.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna mieé szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.2. Profile stalowe rusztu.

Zgodnie z dokumentacjg projektows i zeszytem technicznym producenta

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni wykonanych $cianek i oktadzin z uwzglednieniem warstwy wetny
mineralnej. llo$¢ robdt okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiodr robét.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad robét zanikowych .

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos$¢ wg umowy.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z :
dostarczeniem materiatéw na budowe i miejsce wbudowania, wykonaniem kurtyny
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich,

uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10.1. Normy

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin sciennych i
sufitdw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z

0.0., Szarbkow 73, 28-400 Piriczéw.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IVKrakéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Budowa systemu ochrony ppoz.

w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Legnicy
Legnica ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

SST B 05.00.00
CPV 45100000-4 Prace tynkarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw
wewnetrznych na powierzchniach projektowanych Scian zwigzanych z wymiang drzwi i okien, oraz nowych scian.

e Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, ksztattujagcg forme tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

e Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie .,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami zamieszczonymi w ST-0
»,Wymagania ogdlne" oraz odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Zaprawy — gotowe mieszanki tynku .
2.1.1. Podkfad gruntujgcy dostosowany do rodzaju tynku.
Gotowe tynki cementowo-wapienne
2.1.2. Sktadowanie w zamknietych workach w stanie suchym max 6-mcy.
Napoczete opakowania szczelnie zamyka¢, a ich zawartos$¢ zuzy¢ w jak najkrétszym czasie.
2.1.3. Zaprawy budowlane
cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami aktualnej normy.
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Tynki gipsowe - masy szpachlowe wg instrukcji producenta $cianek GK
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
- mieszarki do zapraw, (ewntualnie agregatu tynkarskiego),
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- betoniarki wolnospadowej, przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Warunki transportu (i sktadowania) gotowych suchych
mieszanek tynkarskich okresla instrukcja producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, (zamurowania, przebicia, bruzdy)

5.2. Zakres robot przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtebokos$¢ 10-15 mm.

5.3. Zakres robét zasadniczych

Tynki cementowo-wapienne

Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku

Wykonania obrzutki o normatywnej konsystencji. Wykonania narzutu jako drugiej i wykonanie gtadzi.

Tynki gipsowe - wg instrukcji producenta $cianek GK

5.4. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét tynkarskich

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie materiatow, podtozy, przyczepnosci tynku do podtoza, grubosci tynku, wyglagdu powierzchni otynkowanych oraz
wad i uszkodzen powierzchni tynkéw, wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach

W przypadku stosowania gotowych suchych zapraw nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w aktualne normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Gotowe zaprawy tynkarskie

Gotowe zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kazda partia materiatu
powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos$¢ wiasciwosci
technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 tynku. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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8.2. Odbior tynkow.

Ogdlne zasady odbioru prac podano w ogélnej specyfikacji techniczne ST-0 "Wymagania Ogdlne" pkt 8.
8.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ powierzchni $éciany wg ceny jednostkowej i jednostki przedmiarowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania

7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 1:
Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czesc¢ 2:
Tynkowanie zewnetrzne

9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Budowa systemu ochrony ppoz.

w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Legnicy
Legnica ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

SST B 06.00.00
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich
Scian wewnetrznych podlegajgcych pozostatym robotom oraz powierzchni kurtyn dymowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
malarskich nowo tynkowanych $cian budynku oraz powierzchni kutyn dymowych.. Roboty obejmujg wszystkie czynnosci
majgce na celu wykonanie malowania wewnetrznego

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych
oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, ustaleniami zawartymi w OST
»,Wymagania Ogolne” oraz z ponizszymi znaczeniami.

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona
(np. warstwg szpachléwki), na ktérej ma byé wykonana powtoka malarska.

zaprawa tynkarska — uszlachetniona gotowa mieszanka mineralna, przeznaczona do wykonywania tynkéw tradycyjnych na
podtozach mineralnych

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozyciji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego ), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje robét malarskich stanowia:

- projekt budowlany,
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- projekt wykonawczy,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- dziennik budowy
- dokumenty informujace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego oraz jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych,
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.00.00 ,,Wymagania ogdlne",
pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z aprobata techniczng, albo deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, albo
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Do malowania tynkéw wewnetrznych mogg byc¢ stosowane farby: olejne, emulsyjne
Srodki gruntujace powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2. Materiaty do malowania budynkow
2.2.1. Materiaty do malowania - do malowania powierzchni mozna stosowac:
e farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych (olejne i ftalowe),
- zywicznych rozcienczalnych wodg, zywicznym rozciericzalne wodg, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcierczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych (lub normy PN-91/B-10102),
e $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.3. Srodki gruntujace.
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni tynkéw zwyktych - zaleca sie postepowac wg instrukcji stosowania danego wyrobu (wg Swiadectwa
dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie),
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
2.3.2. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
- rozcienczalniki - woda,(inne zalecane przez producenta farby),
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogdlne", pkt 3. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw .
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napedzane wiertarkga elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne", pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkédw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilosSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

Materiaty do robdot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie mozna wykonaé po catkowitym ukoriczeniu rob6t montazowych i instalacyjnych, -
usunieciu usterek na tynkach.

5.1. Podtoze

Podtoze pod malowanie stanowi tynk zwykty cementowo-wapienny.

Tynki zwykte - Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte
wodga. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

c) Dopuszczalna wilgotnos$é powierzchni tynkéw do malowania — wg instrukcji stosowania farby

5.2. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy okredli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowaé¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.3. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z przyjecia tynkow.
Kontrole nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowac¢ - zgodnos$é z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementdw metalowych. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. Wilgotnosc
podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobraé probke podtfoza i
okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowowagowg. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokdétu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich wewnatrz obiektu. Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C,

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
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5.5. Kontrola materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom wymienionym w p.2.1, 2.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiedniag norma lub aprobata
techniczng,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

e kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad, nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wtracenia, zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek - zbrylenie, obce wtrgcenie, zapach gnilny, slady plesni.

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztu szczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych rozcieficzanych woda.

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozciericzanych woda powinny spetnia¢ wymagania podane w p.

5.5.3 Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtfoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c) nie miec¢ $ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie miec¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

c) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6

6.1.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14
dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robdt malarskich obejmuje sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, zgodnosci barwy i potysku, odpornosci na
wycieranie, przyczepnosci powtoki, odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wecieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.2. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:

* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
aktualnej normy, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢
tynku,

Rownos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w aktualnej normie

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.

6.2.3. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

¢ terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

¢ wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

6.2.4. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét malarskich, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobodw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania. Badania powfok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy, odpornosci na wycieranie, odpornosci na zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST,, Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?. lloé¢ robdt okreéla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m .

Malowanie opasek i wytogdéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

7.3. W ST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robot malarskich W szczegdlnosci mozna przyjgé zasady obmiaru
podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla robdét malarskich np. zasady wymienione w
zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne, pkt 8 8.2. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy
musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w
pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podfozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla

zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru

czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robdt, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych, protokoty odbioru podtozy, protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje
producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. Roboty malarskie powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustaled umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonad je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawecy. Protokét powinien

zawierac ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikdéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich

usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z

usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (korncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen

wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy

nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot malarskich stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
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jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony
zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajacego
etatowej obstugi, ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtfogi, zabezpieczenie podidég i elementdw nie przeznaczonych do malowania,
przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw, przygotowanie podtozy, proby kolorow, demontaz przed
robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych, wykonanie prac malarskich, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie
uszkodzenn powstatych w czasie wykonywania robdt, oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajacych oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania, likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

2.PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

3.PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

4. PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-EN 1062-1:2004 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne
i wewnetrzne.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.Wydanie |l, OWEOB Promocja - 2005 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Budowa systemu ochrony ppoz.

w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Legnicy
Legnica ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

SST-B-07.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI
SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POZARU ORAZ ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Kod CPV:

45312100-8 Instalowanie pozarowych systemdw alarmowych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP piwnicy. Instalacja oddymiania klatek schodowych. Instalacja sterowania
zamknieciem drzwi p. poz. Wyjsciowych z piwnicy na klatki schodowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) , dla potrzeb zadania inwestycyjnego

pod nazwag : ,,Projekt Instalacji Systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru piwnicy oraz Oddymiania Klatek Schodowych dla
Miejskiego Przedszkola nr 13 przy ul. Wielkiej NiedZwiedicy 14a w Legnicy

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

Instalacji systemu sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach piwnicy budynku oraz instalacji systemu oddymiania klatek
schodowych ewakuacyjnych

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami
Krajow UE lub beneficjentdw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-00.00.
»Wymagania ogdlne” oraz PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie roboét zgodnie z dokumentacja wykonawczg, ST i poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ,,Prawo budowlane”. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano
w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

Do realizacji robét mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne, certyfikaty wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze . Wszystkie materiaty stosowane przy
wykonywaniu robét powinny :

- byé nowe i nie uzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszej Specyfikacji i na rysunkach oraz innych nie

wymienionych, ale obowigzujgcych

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materiatéw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez niego
dokumenty na udowodnienie powyzszego. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu systemu sygnalizacji
alarmu pozaru oraz systemu oddymiania klatek schodowych ewakuacyjnych sa:

czujka dymowa optyczna DOR-4046

czujka optyczno-termiczna z izolatorem zwaré¢ DOT 4046

Syganalizatory akustyczno-optyczne SAK-7
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Centrala sygnalizacji pozaru POLON 6000

Centrala oddymiania UCS-6000 +modut MKA-60

ROP-4001M (reczny ostrzegacz pozarowy)

Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe (famane)

Sitowniki okienne 34/1000-BSY+ Set (PL) BSY+ napedy taricuchowe 24V 2x 300N / 1000mm

sitownikami DDS 54/500 Naped drzwiowy 500N/500m

rygiel ze zworg

reczny przycisk oddymiania PO-63

przycisk przewietrzania SLT43-U na kluczyk

YnTKSYekw 1x2x0,8

HTKSH 1x2x1 PH90

HTKSHekw 3x2x0,8

HDGs 3x1,5 PH90

HDGs 3x2,5 PH90

HDGs 3x2x0,8 PH90

YDY 3x1,5
Wykonawca winien dostarczy¢ ww. materiaty i nie wymienione materiaty drobne w ilosciach niezbednych dla prawidtowego
wykonania catosci Robot

2.1. Odbidér materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, certyfikatami i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
Wytwoércey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow, (pekniecia, ubytki, zgniecenia)

2.2. Sktadowanie materiatéw.

Wszystkie materiaty elektryczne i teletechniczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych
przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urzadzen elektronicznych zapewni¢ dopuszczalng wilgotnosc i temperature.
3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez, przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow , sprzetu, itp. Do wykonywania robdét niezbedne bedg miedzy innymi :

3.1. Samochdd dostawczy.

3.2. Rusztowania lekkie przesuwne.

3.3. Elektronarzedzia: wiertarka udarowa, szlifierka kontowa itp.

3.4. Komputer przeno$ny do zaprogramowania systemu.

3.5. Przyrzady testowe

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniami, przesuwaniem

i spadaniem.

5. Wykonanie Robét.

Roboty wykona¢ zgodnie projektem. Po wykonaniu instalacji alarmu pozarowego w piwnicy wykonac instalacje
oddymiania klatek schodowych izamknie¢ drzwi pozarowych.

5.1 Projekt organizacji Robdt i harmonogram.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji, zgodny

z zatozeniami wymienionymi w ST 00 p. 1.3.6 oraz szczegétowy Program Zapewnienia Jakosci

i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane prace zwigzane z realizacjg zadania.
Zastosowane przez Wykonawce rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, aparatura, urzgdzenia i aplikacje (programy
komputerowe) muszg zawieraé atesty lub certyfikaty. Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt
powykonawczy. Po wykonaniu instalacji, w trakcie przekazywania systemu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych aktualne ,Certyfikaty zgodnosci wyrobdw” potwierdzajgce, ze mogg by¢ one
stosowane w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

5.2. Roboty przygotowawcze

a) wytyczenie trasy linii kablowych,

b) sprawdzenie ciggtosci stalowych elementéw stanowigcych elementy instalacji alarmowe;j,

c) ustalenie miejsc montazu osprzetu,

d) wykucie otwordw dla przepustéw pionowych, poziomych,
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e) zabezpieczenie otwordw dla przepustdw pionowych, poziomych pod katem przepiséw ppoz.

5.2. Roboty montazowe

Montaz wewnetrznych instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, normami:

1. wszystkie urzadzenia montowaé wg wytycznych producenta po uprzednim zapoznaniu sie z odpowiednig dokumentacjg
techniczno — ruchowa.

2. Wszelkie wytyczne projektu nalezy sprawdzic i skorygowac na placu budowy.

3. Catosc¢ prac w fazie wykonawstwa wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN, BN, PBUE.

4. Po wykonaniu okablowania dokona¢ pomiaréw rezystancji zyt oraz izolacji, a takize sprawdzi¢ ochrona
przeciwporazeniowy.

5.3. Wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ p 2 komplety instrukcji eksploatacyjnych i konserwacyjnych systemu: wersja
papierowa + wersja elektroniczna. Do dokumentacji powykonawczej dotgczy¢ karty katalogowe zastosowanych urzadzen
wraz z kartg gwarancyjng i ,Ksigzka eksploatacji systemu”.

6. Kontrola jakosci Robaét.

Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej, ST

6.1. Kontrola wykonania Robét.

6.1.1. Sprawdzenie ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

6.1.2. Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

6.1.3. Sprawdzenie zainstalowania osprzetu.

6.1.4. Sprawdzenie doboru urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. 6.1.5. Sprawdzenie
oznaczenia przewodoéw.

6.1.6. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

6.1.7. Sprawdzenie potaczen przewodow.

6.2. Testy, badania i pomiary.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastepujgce pomiary:

—  Pomiar rezystancji odcinkéw przewododw linii sygnatowych i zasilajacych;

—  Pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami;

—  Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem;

—  Rezystancje izolacji pomiedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemia

—  Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej — centrali pozarowej i central oddymiajgcych;
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzic¢ nastepujqce testy:

—  Czujki dymowe przetestowac pod katem prawidtowej reakcji na zadymienie;

- Czujki temperaturowe - na przyrost temperatury;

- Reczne ostrzegacze pozarowe - czy prawidtowo dziatajg po zatgczeniu;

—  Wszystkie czujki pod katem prawidtowego zgtaszania sie adresdw oraz prawidtowosci opisow;

Sprawdzenie linii dozorowych, sprawdzenie prawidtowosci dziatania systemdw oddymiania drég ewakuacyjnych.

UWAGA: Powyisze testy nalezy zarejestrowad na drukarce wewnetrznej centralki pozarowej i
przekazac¢ Inwestorowi jako dokumenty odbiorowe.

7. Obmiar Roboét.

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych
koniecznos¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania Robot, pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowsa jest:

a) dla przewoddw, rur instalacyjnych —1m
b) dla montazu centralki — 1 kpl.

c) dla montazu osprzetu — 1 kpl./1 szt.
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8. Odbidr Robaét.

8.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. 0dbidr Robot

Odbioru nalezy dokonac¢ zgodnie z Kontraktem, Polskimi Normami i art. 54 — 56 Prawa Budowlanego Przyjecie Robot moze
nastagpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb

i pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja wykonawczg,

poleceniami przedstawiciela Inwestora oraz obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z kontraktem. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robdt. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji .

10. Wykaz wainiejszych aktow prawny, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 2 2010 r.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i
Nr 228, poz. 1514; z 2009 r. Nr 56, poz. 461),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm.);

5. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

6. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

7. PN-EN 12101-2 Systemu rozprzestrzeniania dymu i ciepta Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych.

8. Aktualne normy i obowigzujace przepisy budowy urzadzen elektrycznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

Budowa systemu ochrony ppoz.
w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Legnicy
Legnica ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

SST B 08.00.00 - ROBOTY INSTALACYJNE-INSTALACJA HYDRANTOWA

45300000 — 0 — roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot : 45330000-9
Kategorie robot wod. kan. : 45332000-3

l. Czes¢ ogodlna

1. Przedmiot i zakres opracowania

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nawodnionej do celdow
przeciwpozarowych w celu dostosowania budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 przy ulicy Wielkiej Niedzwiedzicy 14a w
Legnicy

Zakres zamierzenia obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku C Przedszkola nr 13 przy ul. Wlk.
Niedzwiedzicy 14a w Legnicy.

2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentdéw wyceny robot objetych projektem.

Kazdy z oferentow zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym, oraz z

przedmiarem robot.

3. Informacja o terenie robot

Wsrod robot tych mozemy wyrdzni¢ przygotowanie i urzadzenie obszaru robét instalacyjnych obejmujgcych pomieszczenia
piwnicy, parteru i pietra w budynku C Przedszkola.

4. Organizacja robot, przekazanie obszaru robét instalacyjnych

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci inspektora nadzoru nastgpi w terminie wynikajgcym z
umowy.

Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania zadania

5. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania obszaru rob6t w budynku C (plac budowy) przez
jego wygrodzenie w przestrzeniach komunikacyjnych i wtasciwe oznakowanie.

Koszty z tym zwigzane nie podlegajg oddzielnej zaptacie i wliczone sg w ceng umowng

6. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odziez ochronna.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty, sprzet zlokalizowane beda na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Koszty
zwigzane z tymi wymogami nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

7. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia budowy we wtasnym zakresie, koszty z tym zwigzane nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

8. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiaty uzyte do wykonywanych instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ PN i EN i
posiadac niezbedne aprobaty, dopuszczenia do stosowania w sieciach i instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych.
Transport, przechowywanie materiatéw powinno sie odbywac zgodnie z instrukcjami producentow.

Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposdb i termin przekazania informacji o uzyciu materiatéw a
takze o aprobatach technicznych, certyfikatach zgodnosci, dopuszczeniach do obrotu, atestach higienicznych

8.1 Materiatly stosowane do budowy instalacji h:
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- rury stalowe cienkoscienne 54mm , 28mm, zawory odcinajgce Dn 15, Dn50(antyskazeniowe)

- zawory Dn15, antyskazeniowe Dn50, szafki Hydrantowe (+wyposazenie)

- ksztattki stalowe wg katalogu wytwoércéw

- rura ochronna stalowa izolowana antykorozyjnie od wewnatrz i z zewnatrz 2 x farbg chlorokauczukowa
- oktadzina antyroszeniowa rur - Thermaflex

- uszczelniajgca masa ognioochronna CP673 Hilti

Il OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji hydrantowej w budynku C Przedszkola nr 13 przy ul. Wik.
NiedZwiedzicy 14a w Legnicy.

Projektowana instalacja wody hydrantowej bedzie zasilana z istniejacej instalacji wody zimnej budynku C. Instalacje
wiagczyé do istniejgcej za wodomierzem w miejscu wskazanym na rysunku. Na odgatezieniu zasilajgcym hydranty zamontowaé
2 zawory odcinajgce z zaworem antyskazeniowym typu EA Dn50.

Na pionach ¢ 54 zamontowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami odcinajgcymi Dn15.
Rozprowadzanie projektowanych stalowych ocynkowanych cienkosciennych rur tgczonych przez potgczenia zaciskowe pod
stropem piwnic zdwoma pionami.
Przejscia przez sciany i stropy przeprowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych wystajgcych z kazdej strony przegrody min.
3cm.
Przestrzen miedzyrurowa wypetni¢ ognioodporng masg uszczelniajgcg CP673 Hilti.
Hydranty
W piwnicy budynku C zaprojektowano 3 hydranty , a na parterze oraz pietrze po dwa hydranty umieszczone w
szafkach $ciennych Dn25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30mb zwiniety na bebnie.
Szafka w kolorze czerwonym. Szafke umiesci¢ na wysokosci aby do zaworu byt wymiar 1,35 nad posadzka kondygnacji.
Hydranty wewnetrzne wchodzgce w wyposazenie wodnej instalacji hydrantowej sg statymi urzgdzeniami gasniczymi , ktdrych
jakos$¢ majg zapewnié normy:
PN-EN 671-1 ,, Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym”.
PB- 02865/1997 , Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.”
1.2. Parametry instalacji
Cisnienie wymagane na najwyzej potozonym hydrancie ma wynosi¢ 0,2MPa w tym przypadku na pietrze.
Istotne jest aby wydajno$¢ hydrantu Dn25 mm wynosita 1,01/s.
llo$¢ hydrantéw jednoczesnie czynnych ma wynosi¢ zgodnie z norma co najmniej dwa.
Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej na ci$nienie 6bar.
Z préby nalezy sporzadzi¢ protokét.
Po pozytywnej probie cisnieniowej rury izolowac termicznie — przeciw roszeniu izolacja Thermaflex o grubosci 9,0mm.
Projektuje sie piony nawodnione, z zastosowaniem zaworow hydrantowych 25. Zawory projektuje sie na wysokosci
1,35m od poziomu posadzki.
Projektuje sie 9 hydrantéw p.poz dn25 w szafce nasciennej z wezem 20,0m, oznaczenie PN-EN 671-1 [Z-25/20] oraz 2
hydranty p.poz. dn25 w szafce wnekowej z wezem 20,0m, oznaczenie PNEN 671-1 [W-25/20]. Szafki nalezy oznakowad
zgodnie z wymogami norm ppoz.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa,
o Nie wolno prowadzi¢ instalacji hydrantowej powyzej przewoddw elektrycznych
e (Catos$¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym. Wykonawca
powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu instalacji.
e W trakcie realizacji robot przestrzegac przepisow bhp i p.poz.,
e Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania

2. Wymagania wykonania robot
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, wymogami specyfikacji
technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru Robot Budowlanych”, wytycznymi
montazu podanymi przez producentéw materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Instalacja hydrantowa

Rozprowadzenie instalacji hydrantowej prowadzi¢ nalezy zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie i zgodnie z opisem
technicznym. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw powyzej przewodow elektrycznych (poza miejscowymi

skrzyzowaniami). Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkdéw za pomocg podpédr statych (uchwytow) i
podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Konstrukcja uchwytéw lub wspornikédw powinna zapewnic fatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potfaczen rur .Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem
ognioodpornym uleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 3 cm powyzej przegrody. Trasy przewoddw powinny
by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto fatwo
zlokalizowa¢. Przewdd instalacji wodociggowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach w sposéb
zabezpieczajgcy przed zetknieciem ze Scianka bruzdy.

Rury stalowe nalezy taczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem
uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$niecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy
specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zaleznosci od wymiardow rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac
przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu robot uzyty bedzie sprzet specjalistyczny do montazu instalacji, narzedzia, elektronarzedzia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i powinien by¢ dopuszczony do jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkow transportu materiatdw nie wptywajgcych niekorzystnie na stan i jakosé
transportowanych materiatow. Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze ni 1m. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucad.

Ksztattki rurowe nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach.

5.Kontrola, badania i odbior robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole robot, jakosci robot i zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni kontrole, bedzie prowadzit badania materiatéw, pomiary z gwarancjg ze roboty wykonano zgodnie z
przepisami, dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczna.

Badania, pomiary, proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami norm, dokumentacjg i w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Do podstawowych odbioréow czesciowych wykonywanego przytgcza nalezy zaliczyé:

- odbidr elementdw uzbrojenia, rury ochronne,

- prébe cisnieniowg instalacji wodociggowej na ci$nienie, p = 1,0 MPa

- ptukanie i dezynfekcje instalacji wodociggowe;j.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.
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Na odbiér wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgcg dokumentacje:

- protokoty odbioréw czesciowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatéw

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami

- dziennik budowy z wpisami koncowymi

- instrukcje konserwacji i eksploatacji

- os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami Prawa
budowlanego.

Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

W przypadku wystgpienia ewentualnych robot dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z
inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane w ksigzce obmiarédw przez kierownika robot.

7. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z zawartg umowg pomiedzy inwestorem i wykonawcg po odbiorze konncowym robot z
uwzglednieniem ewentualnych robot dodatkowych uzgodnionych wczesniej miedzy inwestorem i wykonawca.

8. Sposodb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a wytonionym w trakcie przetargu
wykonawca.

9. Dokumenty odniesienia

Podstawa do wykonania robot sg nastepujgce dokumenty :

1. Projekt wykonawczy instalacji hydrantowej w budynku administracyjno-mieszkalnym Komisariatu Policji w Niemodlinie, ul.
Bohateréw Powstan Slaskich 43, 49-100 Niemodlin

2. specyfikacja techniczna

3. normy i warunki techniczne :

Catos¢ projektowanych instalacji wykonaé z zachowaniem wymagan zawartych w :

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Budowa systemu ochrony ppoz.

w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Legnicy
Legnica ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

SST B 09.00.00
Kod CPV 28112310-6 rusztowania
RUSZTOWANIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Wykonania i odbioru robot s3 wymagania dla robét zwigzanych z montazem i
demontazem przysciennych rusztowan .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz rusztowania dla
potrzeb wykonania:

— otworu okiennego w skosnej zewnetrznej $cianie ptd-wsch

— otworu okiennego w skosnej zewnetrznej $cianie ptn-wsch.

— prac naprawczych uszkodzen na licowej elewacji potudniowej wraz z naprawg nadproza okiennego Sali 43 lIp.
1.4. Okreslenia podstawowe
Rusztowanie - konstrukcja typu szkieletowego, kratownica przestrzenna, drewniana lub stalowa, posadowiona na poziomie
terenu i przymocowana do konstrukcji budynku, posiadajgca pomosty, podesty (drabiny ) na kazdym poziomie. Nosnos¢
podestéw zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Nosnos¢ konstrukcji zapewnia ukfad elementéw pionowych wraz ze stezeniami. Konstrukcja wyposazona w porecze i
bariery ochronne.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania rozrdznia sie rusztowania sg nieruchome lub ruchome (jezdne)
Ze wzgledu na sposéb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg wolnostojace,
przyscienne i wiszgce.
1.5. Ogdélne wymagania dla rusztowania metalowego
Zgodnie z wymogami przepiséw bhp - montaz rusztowania metalowego moze dokona¢ wytacznie uprawniony montazysta.
Metalowe rusztowanie musi posiadac instalacje uziemiajaca.

Rusztowania niemetalowe - pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadac certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do wykonywania montazu
rusztowan budowlanych.

Rusztowanie

— moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.

— Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.

1.6. Dokumentacja robot montazowych

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacjg techniczng.

Dokumentacje techniczng, moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta

rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawieraé:

— nazwe producenta z danymi adresowymi,

— system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

— zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym
powinny sie; znalez¢ informacje na temat :

— dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych,

— dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,
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— dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

— sposéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego ( wciggarki),

— informacje; na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia,

— warunki montazu i demontazu rusztowania,

—s schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementdow, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

— wzor protokotu odbioru,

— wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

— certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny Zgodnosci Wyrobu pod wzgledem bezpieczerstwa), okreslajacy
zgodnos$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia
konstrukcji rusztowania i podestéw, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu
i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji
rusztowan.

Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktdre nie posiadajg, certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

2. MATERIALY

2.1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci ,
stuzgca do utrzymywania oséb, materiatow i sprzetu.

Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana tymczasowa, stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i
przedmiotdw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa,
jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania, stuzg do utrzymywania oséb.

2.2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatéow wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania, stanowigcych
integralng czes¢ catego rusztowania.

2.3. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:

—wysokos$¢ rusztowania,

—wysokos¢ przesta,

—dtugosc przesta,

—szerokos¢ przesta,

2.4. Elementami rusztowania wchodzgcymi W sktad danego kompletu rusztowania sg :

— stezenie pfaszczyzny pionowej (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z wtfazami, sztywne
potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia
pionowe),

— stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i
podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

— stupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania),

— stezenie wspornikow (rura zakonczona tacznikami, stuzgca do podparcia wspornikéw rozszerzajgcych rusztowanie, w razie
potrzeby ),

— wezet - miejsce roztgcznego potaczenia dwdch lub wiecej elementéw rurowych, stezenie wzdtuzne,

— stojaki, poprzecznic, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,

— odcigg-element taczgcy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

— pomosty robocze - podesty, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

— wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzgcy do uktadania dodatkowych
pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych,

— podstawki (sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wieksza, powierzchnig),

— fundament rusztowania, dZwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

— rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajgcy sie z dwdch
podtuznic potgczonych poprzeczkami,

— rama pionowa — gtéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie; Z dwadch
stojakdéw potgczonych poprzeczkami,

— kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu,

— konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne, zabezpieczajg, rusztowanie przed upadkiem z wysokosSci przedmiotow i
materiatéw budowlanych,

— porecz gtéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

— podstawki Srubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp.).
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. SPRZET

. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

. Wymagania ogdlne dla sprzetu podano W Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

. TRANSPORT

. Wymagania ogdlne dla transportu podano W Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

. WYKONANIE ROBOT

. W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane

rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostanie rusztowania, czyli
rusztowania systemowe, ktore s3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe s3,
nazywane rusztowaniami nietypowymi i Wymagajg dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo ztgczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i Wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca sie stosowanie przy robotach wewnatrz obiektu rusztowanie systemowe, ktérego montaz, demontaz i eksploatacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania oraz jego przeglad techniczny.
Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji
rusztowania przed jego odbiorem .

4.Rusztowania mozna uzytkowac zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajgce atest i certyfikat na znak bezpieczerstwa.

5.Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosic je do demontazu, dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepiséw bhp.

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

—w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono Swiatta dajgcego dobrg widocznos¢,

—w czasie gestej mgly, opaddow deszczu, sniegu , gotoledzi,

—podczas burzy i wiatru,

—W sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtosé liczac od skrajnych przewoddw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m
dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV.(jezeli Warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy
zdemontowac lub wytaczy¢ spod napiecia).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

9 W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu
i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrddta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

1. Przed odbiorem nalezy poddac¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdzeniem objg¢ nalezy :

— stan podtoza - przeprowadzeniu badan podtoza, na ktérym beda, montowane rusztowania,

— posadowienie rusztowania,

— siatke konstrukcyjng - sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek ,

— stezenia - czy zgodne z instrukcjg, montazu lub projektem technicznym rusztowania,

— zakotwienia - poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

— pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

— komunikacje; , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

— urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

— usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

— zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy zapewniajg warunki

bezpiecznej pracy.

. OBMIAR ROBOT

1. Obmiar robot wykonuje sie w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne; pozioma, o ile wytyczne
producenta nie okre$lajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy ) rusztowan Wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych z
rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

8. ODBIOR ROBOT

1.odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu
oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i Wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy , sprawdzajac :

—czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

—czy jest prawidtowo zakotwione,

—czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

—czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest Wtasciwy (czyste, niesliskie , stabilne ),

—porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),
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—czy nie zaszty zjawiska majace ujemny Wptyw na bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglagdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator , ktéry
sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktére moga, spowodowac katastrofe budowlang lub
stworzy¢ niebezpieczne Warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , Zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po
kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennych
i dekadowym . Przeglady wykonuje sie; komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglagdy winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku
budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego Wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢
protokét pokontrolny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

2.Dz. U. 178/1745/2005 — W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie sSrodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne Wykonania i odbioru robot - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne Wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

lo. PN-EN 74 — Ztacza, $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811—Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych .



