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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania:

Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowg o szyb windowy oraz
termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Ostrorogu

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Inwestor

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Projektant

4. Kierownik budowy

1.3.0gdIna charakterystyka przedsiewziecia

Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowg o szyb windowy oraz
termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Ostrorogu

1.4.Zakres roboét objetych STS
1.4. Rodzaje wystepujacych robét

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zaméwien.

Grupy robdét wystepujgce przy realizacji projektu:

— kod CPV 45453000-7 -roboty remontowe i renowacyjne

W ramach termomodernizacji planowane sg nastepujgce roboty:

l. roboty ogélnobudowlane -STS-1

-ocieplenie stropodachdéw niewentylowanych budynku gtéwnego i gospodarczego
-wymiana orynnowania i obrébek blacharskich

Il. roboty instalacyjne elektryczne-STS-2

-wymiana instalacji odgromowej

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i
stanowigca podstawe realizacji robo6t

Zakres prac remontowych okresla:

1.Projekt Budowlano-Wykonawczy
»Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowg o szyb windowy oraz
termomodernizacjg Szkoty Podstawowej w Ostrorogu”

Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z §4 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Roboty budowlane na
zgtoszenie)

2. Opis przedmiotu zamowienia przygotowany przez Zamawiajgcego
3.Przedmiar robot

1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STS jest mowa o:

1.6.2. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami,

1.6.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.6.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.6.5. pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu rozpoczecia robét budowlanych -
nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego lub brak sprzeciwu organu administracyjnego
pozwalajgcy na rozpoczecie robot .

1.6.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.6.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.6.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosc uzytkows.

1.6.10. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.6.10 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy

organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.



1.6.11.rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.6.12.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z zakresem przedmiaru robét i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.6.13.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.14 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng- jednostke
projektowg lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.6.15 rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie

i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy

lub robét budowlanych.

1.6.16.przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do

wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z

obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg kosztorysowg, projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.7.2. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Przekaze wewnetrzny dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji STWIORB i projektowej .

1.7.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i STS

Dokumentacja STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy. a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dodatkowo
konieczne jest ich sprawdzenie w obiekcie budowlanym.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg kosztorysowg, STS, wymaganiami producenta, kartami technicznymi i
obowigzujgcymi przepisami i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Wielkosci okreslone w dokumentaciji kosztorysowej i w STS bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku. Gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg kosztorysowa, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami
materiatowymi lub STS i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia. Porecze, oswietlenie. Sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene umowng.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk. Ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

d)segregacje rozbiorkowych materiatdw budowlanych i poddanie tychze materiatow



utylizacji przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty,
e)przywrocenie terenu budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét,w
szczegolnosci w zakresie utrzymania zieleni.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy .

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z planem BIOZ
sporzgdzonym przez Kierownika budowy, odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na teren budowy . W przypadku uszkodzenia wskutek takich zdarzen infrastruktury
drogowej na terenie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za jej naprawe .

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i zapoznania z nim
wszystkich pracownikéw budowy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.09. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wykonanych robét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego robot.

1.7.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 wraz z
pozniejszymi zmianami).Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w spos6b cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania dotyczgce parametréw technicznych materiatow budowlanych
zawarte sg w dokumentach wymienionych w pkt.1.5.

2.2. Dodatkowe zalecenia dotyczace materiatow
2.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawianych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Przed zamowieniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wymiarow na budowie.

Materiaty budowlane uzyte do remontu muszg by¢ przed wbudowaniem
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w szczegdlnych przypadkach
wskazanych w umowie rowniez przez Inwestora. Zgtoszenie materiatu do akceptacii
na druku wniosku materiatowego.

2.2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
SwWojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub kosztorysowa przewiduje mozliwosc
zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegodlnych
elementow robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykaz sprzetu i urzadzen przewidzianych do wykonania prac remontowych i
wbudowania znajduje sie w kosztorysie .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ sprawny, posiadac niezbedne badania techniczne i uzywany zgodnie z
przeznaczeniem.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub STS przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot i wkasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STS i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
-umowg

-dokumentami wymienionymi w pkt.1.5.

- harmonogramem robét

- specyfikacjg techniczng

- poleceniami Inspektora Nadzoru

-poleceniami organéw kontrolujgcych nadzorujgcych

-obowigzujgcymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatdbw o wymaganej
jakosci.

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan BIOZ
-harmonogram prac w okresie wykonywania rob6t w porozumieniu z Inwestorem i
Uzytkownikiem obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru planowanego sposobu wykonania rob6t, mozliwosci
technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, STS.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robaot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STS.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku. gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.
Stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STS kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty. okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i

bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

strony budowy. Zapisy bedg czytelne. dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]+[2],
nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia wykonywania robaot,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokonuje sie na zagdanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca

Obmiar potwierdza Inspektor Nadzoru .Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i opracowaniu kosztorysowym.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w pozycjach
dokumentacji kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizaci
ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Sktad komisji odbiorowej reguluje umowa .W przypadku braku zapisu umownego
odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.



8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosSci.

Catkowite konczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty :

1) dokumentacje powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4)dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z
STS i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6) wnioski materiatowe wraz z kartami technicznymi, aprobatami technicznymi
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami
UMowy.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.



Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Sposdb rozliczenia za wykonane roboty budowlane kazdorazowo okresla umowa .
Podstawg ptatnosci moze byc¢ cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu ofertowego przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez podatku VAT, ktory
doliczony bedzie na koncu kalkulaciji .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce przepisy okreslone w ustawach. rozporzgdzeniach, normach,
atestach, aprobatach technicznych, warunkach technicznych,

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Katalogi i instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
obowigzujgcym prawem polskim.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z
pozn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313), Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o



Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 122 poz. 851), Ustawa z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z p6zn.
zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. nr47 poz. 401), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001
r. nr 62 poz. 628 z pézn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.), Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z p6zn.
zm.), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r.
nr 166 poz. 1360 z p6zn. zm.).



Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
przyboréw sanitarnych,urzgdzen i elementéw instalacji powinny odpowiadacé
wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych,posiadac aprobaty techniczne lub
mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Rury
Rury przewodowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowe;j
wedtug zasad niniejszej ST sg rury stalowe zaciskowe przeznaczone do wody pitnej
(wg PN/H-74200) — dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
wedtug zasad niniejszej ST sg rury PVC-U SN8 z wydtuzonym kielichem.

Rury stalowe zaciskowe tgczymy tgcznikami stalowymi zaciskowymi lub fgcznikami
stalowymi przejsciowymi zacisk — gwint.

Armatura

W projekcie zastosowano nastepujgcg armature:

-zawory antyskazeniowe (wg PN-B-01706/Az1)

-zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe

-zawory kulowe odcinajgce gwintowane o srednicach

Sktadowanie materiatéw.
Rury przewodowe

Rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej powinny by¢ sktadowane tak
dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury PVC nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow i nierownosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichdéw i bosych koncow rur. Rury w
przypadku dtuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych i c.o.
W zakres robét wymienionych powyzej wchodza:

-pomiary,

-utozenie i montaz instalacji wodociggowej,

-montaz zawordw antyskazeniowych,



-montaz zawordw odcinajgcych,

-montaz zaworow spustowych,

-montaz zaworow bezpieczenstwa,

-utozenie i montaz instalacji kanalizacyjnej,
-wykonanie podwieszen przewodow wodnych,
-wykonanie mocowan przewodow kanalizacyjnych,
-wykonanie izolacji przewodow ze stali zaciskowej,
-wykonanie oznakowania instalacji.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robo6t podano w punkcie ,WWymagania ogoélne"

Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw wewnetrznej instalacji wodociggowe; i
kanalizacyjnej stanowi dokuemnetacja kosztorysowa i wytyczne Inwestora.
Wykucie i zamurowanie bruzd i demontaz istniejgcych rurociggdw.

Demontaz przyboréw sanitarnych, wykonanie przejsc i przebic¢ instalacyjnych
zwyktych oraz ppoz,wykonanie i montaz tulei ochronnych, wykonanie wyku¢ pod
skrzynki rewizyjne oraz montaz drzwiczek rewizyjnych

ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE.

Technologia uktadania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna zapewnic¢
utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej i c.o.

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane

A. na scianach wewnetrznych budynku,

B. w uktadzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych Scian,

C. za spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdinych
odcinkéw instalaciji,

D. przewody metalowe instalacji wodociggowej mogg by¢ montowane w odlegtosci:
a) od instalacji elektrycznej:

- minimum 0,5 m w ukfadzie réwnolegtym,

-minimum 0,05 m w miejscu skrzyzowania

b) od instalacji gazowej:

- minimum 0,15 m.

Przewody wodne w pomieszczeniach bedg podwieszane przy pomocy typowych
podwieszen,srednio co 1,5 m uchwyt.

Montaz armatury

Armatura czerpalna i pomiarowa powinna by¢ zamontowana w miejscach
okreslonych przez

Dokumentacje Projektowg. Armature czerpalng nalezy montowac na takiej
wysokosci, by zostat



spetniony warunek zachowania odlegtosci 20 mm miedzy koncem wylewki a
maksymalnym poziomem
zwierciadta wody w komorze roboczej przyboru sanitarnego

Zabezpieczenie przewodow

Wszystkie przewody wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowac przed
roszeniem w tym celu

zaprojektowano izolacje o grubosci 10 — 40 mm.

Przewody wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji nalezy zaizolowac otuling o grubosci 10
—20mm.

Izolacje wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej nie wymagajg
dodatkowych

zabezpieczen antykorozyjnych.

Zabezpieczenie rur ochronnych

Rury ochronne stalowe bedg fabrycznie zabezpieczone pod wzgledem
antykorozyjnym.

Kontrola jakosci

Préba szczelnosci

Instalacja wodociggowa

Badanie szczelnos$ci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu wodg pod
ci$nieniem prébnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci
cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej niz 0,9 Mpa i utrzymanie tego cisnienia w
instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ obserwacje przewoddéw
i armatury (czy nie wystepujg przecieki); spadek cisnienia w okresie proby
szczelnosci nie moze by¢ wigkszy niz 2%.

Badanie poziomu hatasu

Badanie poziomu hatasu nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-87/B-
10700/00; w sytuacji kiedy nie zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik
badan jest negatywny, nalezy dokona¢ poprawek instalacji i zgtosic¢ jg do ponownego
odbioru.

Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosc¢ z rysunkami,

- testy materiatéw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
- utozenia przewodoéw:

- umiejscowienia przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
- zamocowanie przewodow,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodoéw,



- kontrola potgczen przewodéw,

- montazu rur ochronnych,

- montazu armatury,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji przewodow z rur stalowych zaciskowych

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne

Odbiér roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w p-cie ,Wymagania ogélne". Norma PN-81/B-

10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostac instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne w czasie czynnosci odbioru.



