SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji

»Budowa, przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Rokietnica -
ETAP II”
,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul. Swojska”

Lokalizacja
Cerekwica dz. 102; 101/11 i101/24 gm. Rokietnica.

Inwestor

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z o.o.
ul. Topolowa 6, Bytkowo;
62-090 Rokietnica

Rodzaj opracowania

Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Stadium Branza
ST1.01.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST1.02.00.00 — ROBOTY ROZBIORKOWE | GEODEZYJNE
Techniczne | ST1-04.00.00 — SIEC KANALIZACYJNA
STI1.05.00.00 - ROBOTY DROGOWE
Piotr Pupka
. Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB
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Podpis
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Spis tresci

1. STI1 01 00 00 Wymagania ogdlne

2. STI 02 00 00 Roboty przygotowawcze
3. ST103 00 00 Roboty ziemne

4. STI1 04 00 00 Sieci kanalizacji sanitarne;j
5. STI 05 00 00 Roboty drogowe
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1. STI 01 00 00 Wymagania ogdlne

ST1.01.00.00 ~-WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-8 Roboty budowlane

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia, co najmniej nie gorszych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamédwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ spetnienie wszystkich
wymagan zwigzanych z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania, jakie stawiajg przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga
dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca
montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i
Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i elementédw wyposazenia
lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nie réwnowaznosci.

Przytoczone w specyfikacji normy mozna zastgpic¢ innymi normami tylko w przypadku ich aktualizacji
lub zastgpienia innymi normami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentéw. Powyisze dotyczy
rowniez przywotanych w ST aprobat do materiatdow i urzadzen

1. CZESC OGOLNA

Inwestycja polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cerekwica. Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji technicznej i jest integralng czescia
dokumentéw przetargowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych warunkach mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
niewielkich prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad wiedzy budowlanej

1.1. Inwestor:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z o.0.
ul. Topolowa 6, Bytkowo
62-090 Rokietnica,

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna STI.01.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych okreslonych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych instalacji sanitarnych w zakresie
» ST1.02.00.00 — roboty geodezyjne i rozbidrkowe
> ST1.03.00.00 — roboty ziemne,
> STI.04.00.00 — sieci kanalizacji sanitarnej
» STI.05.00.00 — roboty drogowe
1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w Specyfikacjach mowa o:
» obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumieé:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
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budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosc uzytkowa.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych ni_ budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i
ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu —
takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
dokumentacja projektowa- oznacza dokumentacje bedaca zatacznikiem do szczegétowych warunkéw
umowy.
wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.
europejskiej ocenie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang ocene witasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym
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europejskim dokumentem oceny;
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r.Nr5, poz. 42 z péz. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzona budowe.
rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.
materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy autorem
dokumentacji projektowe;j.
rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwierh (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.
Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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» instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

> istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

» normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako ,standardy europejskie (EN) ,, lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD) ,,, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

> przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

> robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

> Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - jest jednolitym systemem klasyfikacji majgcym zastosowanie do
zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesiel stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

» Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okresSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

> cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

> odbidr czesciowy robdt - odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych przed przystgpieniem do kolejnego etapu robdt

> odbidr korncowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez grupe osdéb o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczenia robdét budowlanych
tacznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terendw przylegtych i przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca w wycenie robét zobowigzany jest uwzglednié¢ nastepujgce roboty tymczasowe i towarzyszgce-
dokumentacja stanu istniejgcego
Wykonanie ogledzin, dokumentacji fotograficznej i doktadnej inwentaryzacji stanu technicznego obiektéw
i budynkéw sasiednich wraz z dokumentacjg fotograficzng wszystkich uszkodzen, pekniec i zarysowac,
wystepujacych przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Monitoring stanu budynkéw graniczacych i w poblizu inwestycji poprzez wykonywanie pomiaréw
kontrolnych oraz prowadzenie ich dokumentacji.

geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem
geodezyjne wytyczanie przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikéw

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
medidw potrzebnych Wykonawcy

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzadzen i zaplecza placu budowy

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych

odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopdw i jej odprowadzeniem wraz z optatami.
koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji zajecia (projekt organizacji
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ruchu).
wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
UWAGA Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie

1.5. -Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowia dziatki bedaca we wtadaniu Zamawiajgcego w m Cerekwica dz. 102; 101/11
i101/24 gm. Rokietnica. Teren dziatek jest uzbrojony w podstawowe uzbrojenie terenu tj. (wody,
elektryczne telekomunikacyjne i gazu).

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

» Teren budowy Zamawiajacy przekaze na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét.

» Pobdr wody i energii elektrycznej do realizacji zadania bedzie zrealizowany z istniejgcych sieci terenowych
staraniem i na koszt wykonawcy robdt.

» Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac obiekty zaplecza budowy, tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét. Koszt wykonania i utrzymania zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

> Zaplecze biurowo-socjalne i magazynowe

Zaplecze budowy bedzie realizowane staraniem i na koszt wykonawcy Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet

umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng, telefoniczng, fax. oraz oprogramowanie umozliwiajgce

przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektronicznej. Wielko$¢ zaplecza
biurowego powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata prowadzenie narad roboczych na budowie

> Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia robdét

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i

decyzje administracyjne niezbedne dla wiaczenia instalacji urzgdzen oraz odprowadzenia wody z odwodnienia

wykopow.

» Okreslenie stanu obiektéw w rejonie budowy

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego przeprowadzi

wizje lokalng Terenu Budowy: budynkdéw, chodnikow, itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robét

oraz terenu i obiektéw w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty moga w jakikolwiek sposdb oddziatywac.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego tak, aby umozliwié

obecnosé na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych zainteresowanych podmiotéw

Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowad, opisaé, sfotografowac lub

sfilmowaé. Dokumentacje z powyziszych czynnosci nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed planowanym

rozpoczeciem robét

Wszelkie uszkodzenia niezarejestrowane a ujawnione w trakcie realizacji robét zostang usuniete staraniem i

na koszt Wykonawcy. Naprawy muszg by¢ wykonane w sposdb, ktéry bedzie odpowiadat stanowi, co najmniej

sprzed rozpoczecia robdt a ich wykonanie zostanie zaakceptowane przez Zamawiajgcego i wiasciciela lub
uzytkownika obiektu/terenu

» Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich

zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego

uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia robdét oraz o przewidywanym terminie ukorficzenia robdt. Wykonawca zaftatwi wszystkie
formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z witascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz optaty
za zajecie Terenu Budowy. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okredlonych przez

Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez niego zatwierdzona. Tablice

informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
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O wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
wczesnie przed rozpoczeciem prac powiadomié¢ uzytkownikdw lub wtascicieli nieruchomosci, ktérych
utrudnienie bedzie dotyczyé. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne
zwigzane z czasowymi ograniczeniami ruchu lokalnego, wzmozonego natezenia ruchu sprzetu ciezkiego itp.
Wykonawca robét zobowigzany jest do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkarncami.
Spotkania z mieszkaricami organizowane bedga przez Zamawiajgcego.
1.7. Dokumentacja

1.7.1 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na poszczegdlne elementy robot
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inwestora, Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt budowlanych, osoby wykonujgcej
czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikédw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych

1.7.2 Dokumentacja Wykonawcy

Dokumenty wymagane przed rozpoczeciem robét

a) Dokumenty wynikajgce z Prawa Budowlanego:

— oSwiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o podjeciu obowigzkéw kierowania budowag oraz
stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- zaswiadczenie o zamontowaniu tablicy informacyjnej budowy oraz umieszczeniu ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
b) Szczegdtowy Harmonogram realizacji robot
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu do zaakceptowania szczegétowy harmonogram realizacji
robot objetych zamoéwieniem. Harmonogram opracowany przez Wykonawce musi uwzglednia¢ m.in.:
- organizacje ruchu na czas budowy przyjeta w Dokumentacji Projektowej
- zatozenia wykonania inwestycji przyjete w Dokumentacji Projektowej
- decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentac;ji Projektowej,
- organizacje i technologie budowy
Dokumenty wymagane w trakcie realizacji i do odbioru korncowego
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupetnienia dokumentacji
projektowej, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym
niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Zamdwienia. Oprécz
dokumentéw wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Zamoéwienia winien opracowac wszystkie inne
dokumenty, jakie uzna za niezbedne do realizacji robét budowlano-montazowych. Dokumentacja Wykonawcy
podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, niezaleznie od wszelkich innych wymaganych
polskim prawem uzgodnien. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Zamdwienia.
Wszelkie dokumenty Wykonawcy przedktadane zamawiajgcemu, w tym réwniez biezgca korespondencja,
beda sporzadzone w jezyku polskim. Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:
a) Program rozruchu
Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, w terminie na 30 dni
przed datg rozpoczecia préb koricowych, wedtug aktualnego programu robot.
Program zawierat bedzie wszystkie, szczegdétowo opisane, czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby
po zakonczeniu préb korncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z
Zamoéwieniem.
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku
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program uwzgledniat bedzie wymagania Zamdwienia oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych

Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia nie

bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Zaméwienia Zamawiajgcy odrzuci program rozruchu a Wykonawca

bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w

dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce

zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonywanych robét.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania terenu.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawaé pomiarowi

powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do przeglgdu przed rozpoczeciem prob

kocowych. Jezeli w trakcie préb koicowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt, Wykonawca

dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty
wymaganiom opisanym powyzej.

Dokumentacje Powykonawczg w rozumieniu Zamowienia stanowig miedzy innymi:

» opracowana do realizacji zamdwienia Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét w pozostatych branzach;

» geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w tym rowniez dla sieci
likwidowanych) wraz ze szkicem polowym, kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy, uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne
mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie
analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu w formie drukowanej oraz na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD, DVD) w
formacie pliku *.txt doc lub csv. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztdw wykazanych na szkicach
geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspétrzednych. Zalecane jest przekazywanie w postaci
numerycznej wspoétrzednych, nawet niewielkiej ilosci pomierzonych punktéw. Wspétrzedne i rzedne
nalezy podawac z doktadnoscig, co najmniej dwdch miejsc po przecinku

» oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy o zgodnosci wykonania obiektu

budowlanego z Projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi

Normami; doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,

ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
protokoty odbioréw czesciowych

protokoty préb i badan (min szczelnosci rurociggdw, zageszczenia gruntu);

protokét odbioru zajmowanego pasa drogowego, dokonanego przez wtasciwg instytucje zarzadzajaca

drogami;

» dokumenty uregulowan terenowo prawnych (w razie potrzeby);

> potwierdzenie Wydziatu Eksploatacji Sieci Zamawiajgcego o przeprowadzeniu niezbednych proéb, badan i
odbiorow; oraz inspekcji TV kanatéw

> pozostate dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do przegladu powyzszg dokumentacje powykonawczg budowy przed

rozpoczeciem préb koncowych.

Po zakonczeniu préb koricowych Wykonawca dostarczy Dokumentacje Powykonawczg w wersji papierowej i w

wersji elektronicznej.

Koszty dokumentacji Powykonawczej nie podlegajg odrebnej zapfacie.

c) Instrukcja eksploatacji

YV VYV

Wykonawca zawrze w instrukcji eksploatacji wszystkie niezbedne czynnosci eksploatacyjne, serwisowe i
konserwacyjne personelu Uzytkownika dla zaprojektowanych i wykonanych obiektéw oraz ich wyposazenia
(instalacji i urzadzen), stosownie do zastosowanej technologii.

Instrukcja eksploatacji zawiera¢ bedzie ponadto szczegdétowe wytyczne bezpieczenstwa w zakresie BHP i
zabezpieczenia ppoz.
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Instrukcje eksploatacji przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia, w
terminie, co najmniej 14 dni przed datg rozpoczecia préb koncowych.
d) Dokumentacje Techniczno Ruchowe
Dla kazdego rodzaju urzagdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim
DTR beda obejmowac:
Czesc rysunkowq zawierajaca:
> schematy procesu i instalacji
> kompletna specyfikacje elementdéw z podaniem rodzaju materiatu
> rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacja pofaczen z innymi elementami oraz z
ciezarem urzadzenia
opis wszystkich elementéw
zatozenia projektowe dla elementéw
certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb,)
obliczenia (wytrzymatosc, osiagi,)
schemat potaczen elektrycznych
specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem
Czes$¢ instalacyjng obejmujgca opis:
» wymagan dotyczacych instalacji
» wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania
» zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
Czesc obstugowg obejmujacg opis:

VVVVYVYY

> obstugi
> konserwacji
> napraw

Dokumentacje przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajagcemu do przegladu i zatwierdzenia, w terminie,
co najmniej 14 dni przed datg rozpoczecia préb koricowych

1.8. Zgodnosc roboét z dokumentacja projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktdéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacja i majg wptyw na
niezadowalajacg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich (ochrona witasnosci publicznej i prywatnej)

Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robét za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewnic ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, oraz za szkody spowodowane niewtasciwym prowadzeniem i
zabezpieczeniem robdt wzgledem osdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktdrych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialnos$¢ za ich uszkodzenie, w
przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego na wiasny koszt.
» Odszkodowania
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczenn zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia.
Odszkodowaniami objete sg rdwniez sprawy zwigzane z miedzy innymi:

- wejsciem na tereny,

- odszkodowaniami za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia obiektow i urzadzen niezwigzanych z

przedmiotem zamdwienia a powstate w zwigzku z jego realizacja.,
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie terendw objetych przedmiotem zamowienia (uprawy,
nasadzenia, tereny zielone itp.)

- odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych robét,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty
wyceny szkdd). Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokdt szkéd
wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.
Z chwilg przejecia budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktdorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Zamawiajgcy moze wstrzymac roboty i podjg¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca
uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia od Zamawiajacego
dotyczacego zabezpieczenia interesu oséb trzecich.
1.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Robodt
od dnia przejecia placu budowy do dnia ich ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego utrzymania ogrodzenia placu budowy i dbatosci o teren placu
budowy i przylegtych uktadéw komunikacyjnych

1.11. Organizacja ruchu i zajecia drog

Organizacja ruchu
Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbidrky i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagajg zmian w
organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomoca tablic
i znakdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnienie tego z odnosnymi wtadzami poprzez uzgodnienie
projektu organizacji ruchu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca na koszt wtasny wykona drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienri i w
nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego. We
wszystkich przypadkach nieujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony
energochtonne lub pryzmy piasku.
W przypadku utraty waznosci uzgodnien do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego uzgodnienia
Zajecie drog
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
robot.
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W ramach Zaméwienia Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki +
pobocza) na czas robédt, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot
oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczeh poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po
zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do:
> uzgodnienia z wifascicielem lub Zarzadcg drég termindw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.
> wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposdb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.
Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczyc
dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drdg, Wykonawca zobowigzany jest wykonac wtasnym staraniem
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zapewnienie dojazdéw do posesji
W czasie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ dojazdy do wszystkich posesji i
obiektow.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu lub w szczegdlnych
przypadkach braku mozliwosci dojazdéw do posesji. Odpowiedzialnos¢ za ewentualne nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.
1.12. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska
Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Program Gospodarki Odpadami zgodny z
obowigzujgcymi przepisami (w szczegdlnosci z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1987 z pdzn. zm.) zawierajgcy m.in.:
> wyszczegdlnienie rodzajow odpadéw przewidzianych do wytwarzania (w razie koniecznosci réwniez
ich podstawowy sktad chemiczny i wtasciwosci);
> okreslenie ilosci odpaddw poszczegdlnych rodzajow;
> informacje wskazujagce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddw lub ograniczania ilosci
odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko;
> opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadéw;
» wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpaddw.
Wykonawca w trakcie realizacji robét jest zobowigzany do podejmowania dziatan, ktére umozliwig stosowanie
przepisOw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska.
Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wdd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw w zwigzku z
prowadzonymi robotami.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji paristwowe;j.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
obcigzaja Wykonawce
Utylizacja materiatéw szkodliwych obcigza wykonawce i nie podlega odrebnej zaptacie
1.13. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca w zwigzku z prowadzonymi robotami jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymywania
zabezpieczenia ppoz. na terenie prowadzonych robdt stosownie do obowigzujacych przepiséw oraz rodzaju i
zakresu prowadzonych robét. Do realizacji zabezpieczenia mozna wykorzystaé wystepujacy w obiektach
istniejacy sprzet ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczenia w trakcie prac pozarowo niebezpiecznych (spawanie rurociggow).
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.14. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawcy poszczegdlnych robdét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego. Szczegétowe dane zawiera "Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia"
stanowigca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Duz. 03.120.1126)
1.15. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wifasciwego utrzymania ogrodzenia placu budowy i dbatosci o teren placu
budowy i przylegtych uktadéw komunikacyjnych
1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy zwigzane z realizacjg zamdwienia zostaty opisane w niniejszej ST
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych przepiséw i Norm, zwigzanych z realizacjg
Zamowienia oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST.
Nalezy przyjmowacé ostatnie wydania dokumentow, biezgce aktualizacje oraz jesli brak jest norm
zastepujgcych normy wycofane bez zastgpienia. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych Norm.
W razie potrzeby Polskie Normy mogg zostad zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Zamawiajacym i uzyska pisemng zgode od Zamawiajgcego.
Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami WTWiOR
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy
"Prawo budowlane"
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inwestora, Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt budowlanych, osoby wykonujacej
czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikdw organdw nadzoru budowlanego i innych organéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania
2.1. Wymagania ogolne dotyczace witasciwosci materiatéw i wyroboéw
Przy wykonywaniu robét mozna stosowaé wytgcznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane; Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgce
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania produktéw do
obrotu i uchylajgce rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 umozliwiajgce prawidtowe wykonanie obiektu oraz
spetnienie wymagan podstawowych zamawiajgcego
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Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda fabrycznie nowe i bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko
Informacje i cechowania na stosowanych materiatach muszg by¢ w jezyku polskim
Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego
nadzorujagcemu prowadzone roboty na piSmie wnioski o zatwierdzenie do realizacji materiatéw i wyrobéw
przeznaczonych do wbudowania zawierajgcych szczegétowe informacje na ich temat w zakresie miedzy
innymi:
> irddta pozyskania materiatu/wyrobu
> europejskiej oceny technicznej whasciwosci uzytkowych,
> posiadania certyfikatu na znak bezpieczedstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z
obowigzujgcymi normami,
» inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajace ich wtasciwosci techniczno-uzytkowe
W przypadku stosowania materiatéw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujgcemu
roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrddta.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie
realizacji
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub STI i wptynie
to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola
jakosci materiatow
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w
magazynie wtasnym odbiorcy w sposdb umozliwiajgcy
policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow
poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow
sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz porédwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy.
sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych.
sporzadzenie protokotu odbioru materiatéw (z wykazaniem ewentualnych wad i brakow)
Transport materiatéw na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatu
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez nadzorujgcego roboty.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzgdzenia montowane w trakcie realizacji
robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osoba nadzorujgcg prowadzenie robdt sposdb i termin
przekazywania informacji o wbudowanych materiatach
2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez nadzorujacego roboty. Jesli nadzorujgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez nadzorujgcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jedli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez zgody nadzorujacego.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania dowolnego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym, w STl lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STl i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie,
na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STl i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robét.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Wykonawca powinien wykonaé roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargows,
warunkami umowy, wymaganiami STI, organizacjg ruchu, zasadami BHP oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementdéw robodt, jakos¢ zastosowanych materiatdw, jakos¢ sprzetu uzytego do wykonawstwa robét,
kwalifikacje oséb wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzigé dla
wtasciwego wykonania i zakonczenia robét.
Btedy popetnione prze Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robot.
Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okresSlonym przez
inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami STI, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a takie w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli i jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i elementéw, a takze zapewni
odpowiedni do rodzaju robdt system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét
(w przypadku zadania przez inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do
akceptacji Program Zapewnienia Jakosci PZ))
6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ))
Opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru, PZJ nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. W
programie przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STI oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
> Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
czes¢ ogdlng opisujacy:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru
czesc szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robaét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposdb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,
sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw z czestotliwo$cig gwarantujgcy, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymagac¢ dokumentdéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych badan
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan
6.3. Pobieranie prébek
Prébki do badan bedg pobierane losowo
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci,
co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm lub w
przypadku ich braku wg wymagan okreslonych w specyfikacjach szczegétowych. Przed przystgpieniem do
badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki badain Wykonawca
przekazuje inspektorowi nadzoru w mozliwie najwczesniejszym terminie
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6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta

ich wytwarzania a wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach.

Na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow,

ktére budzg watpliwosé, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete

z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

z normami i aprobatami technicznymi: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére odpowiadajg wymaganiom

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213) o wyrobach budowlanych a

mianowicie wyrdb jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

- oznakowany, znakiem budowlanym, zgodnie z wymaganiami ustawy

6.7. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuije:

- Pozwolenie na budowe wraz z projektem wykonawczym

- Protokoét przekazania placu budowy

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Dziennik budowy — prowadzony przez kierownika budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane

- Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

- Operaty geodezyjne

- Ksigzka obmiaréow roboét

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu ostatecznego zakoriczenia realizacji
przedmiotu zamédwienia (uzyskania pozwolenia na uzytkowanie). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego
Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.
Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréw
muszg by¢ prowadzone na biezgco i podlegajg ciggtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajgcego. Uktad wpiséw do ksigzki obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo
zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowej date wykonania
obmiaru, podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w
danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét i ofertag wykonawcy zapisang
w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawg do
sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych robat.
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Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedy gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta,
kierownika budowy, kierownika robdt budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie
budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora,
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt budowlanych,
osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikdw organéw nadzoru
budowlanego i innych organdéw uprawnionych do
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiarowania
Przedmiar robdt to okreslenie ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktaddéw rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych.
7.2. 0gdlne zasady obmiaru robot
Przy sporzadzaniu obmiaréw robdt nalezy w pierwszej kolejnosci stosowac zasady przedmiarowania okreslone
w przywotanych w przedmiarze robét katalogach naktadéw rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie ze specyfikacjg techniczng i dokumentacja
projektowg w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i o terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bfad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu terminowego regulowania pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robodt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
7.3. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR, KSNR) podane w przedmiarach robodt
okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru (,Zatozenia szczegdtowe” zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR,
KNNR) i dokonywania obmiaru robét wykonanych
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslenia ilosci robdt i materiatdw inaczej stosuje
sie nastepujgce jednostki obmiaru
- Odlegtos¢ pomiedzy punktami obmierza sie poziomo (dtugosc) lub pionowo (wysokosc) wzdtuz linii
osiowej i podaje sie w [m]
— Objetos¢ obmierza sie w [m3]
— Powierzchnie obmierza sie w [m?]
- Wagaw [kg] lub [tonach]
- llosci [szt.]
- Pozycje ryczattowe [kpl]
7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania robét.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom rodzajom odbioréw:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy,

- odbidr korncowy

- odbidr po okresie rekojmi,

odbidr ostateczny-pogwarancyjny.

8.2. Odblor robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robdt bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér korncowy robét
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Termin odbioru koricowego wyznacza komisja
odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowsq i STI. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru koricowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza) oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
- specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i uzupetniajgce lub zamienne).
- recepty i ustalenia technologiczne.
- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu
- protokoty odbioréw czesciowych
- dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
- oswiadczenia 0s6b petnigcych funkcje techniczne na budowie
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- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STl i ew. PZJ.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robadt i sieci uzbrojenia terenu.

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- instrukcje eksploatacyjne poszczegélnych urzadzen.

- instrukcje obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen (Instrukcje obstugi)

- potwierdzenie przeszkolenia w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny-pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajgcego. Odbiér ten

zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wykonanych robdét oraz oceny prac zwigzanych z

usunieciem ewentualnych usterek powstatych w okresie gwarancyjnym. Jezeli wszystkie usterki zostang

usuniete i cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezen, Zamawiajgcy dokona spisania bezusterkowego protokotu
odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu cata eksploatacja wykonanych robdt spoczywa na

Zamawiajgcym.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong w danej pozycji kosztorysu.

9.2. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

9.3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

9.4. Rozliczenie robdt tymczasowych i towarzyszacych.

Projekt zaktada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii wykonania robdt w poszczegélnych
branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci,
jesli takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego Ilub
instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu (utrzymanie w stanie suchym wykopow, drogi
tymczasowe).

9.5. Roboty dodatkowe.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, ktdre opisane sg w projekcie budowlanym, lecz nie zostaty

ujete w projektach wykonawczych lub przedmiarach robdét, mogg by¢ one wprowadzone na podstawie

podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji

Zamawiajgcego).

9.6. Roboty zamienne

Roboty zamienne nie wptywajace na jakos¢ przedmiotu umowy, mogg by¢ wprowadzone tylko na podstawie

podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga

akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cene robét podlegajgcych
zamianie, doliczajgc jednoczesnie cena robét zamiennych).

9.7. Rozliczenie robdt zamiennych i dodatkowych.

Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych robét podstawowych

okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie:
stawki r-g, kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy; a w przypadku braku kosztorysu ofertowego w aktualnych stawkach (ostatnio
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis $rednie dla wojewddztwa
bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub w przypadku ich braku norm indywidualnych;
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cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg
$rednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis;
cen materiatéw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg
$rednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu,
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku watpliwosci co do
ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajgcy dokona zapytan ofertowych wsrdod dostawcow
lub producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie srednia cena z ww. zapytan
Roboty skalkulowane w poszczegdlnych branzach, zatem zawierajg wszystkie czynnosci w tym réwniez
tymczasowe operacje i nie ma mozliwosci ich rozliczania, jako oddzielnego elementu wynagrodzenia
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- koszty wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania robdt

podstawowych, w tym miedzy innymi

o organizacja wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy,

o robot pomiarowych i przygotowawczych,

o robodt rozbidrkowych wraz z utylizacjg i segregacja materiatéw z rozbiérki,

o Wykonanie zabezpieczert innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé uzbrojenia i rurociggéw kolidujacych z
robotami

o robodt ziemnych wraz ewentualnymi kosztami usuniecia gruntéw nienadajgcych sie do
wbudowania i dostawg materiatu na zasyp i podsypki,

o zabezpieczenia wykopdow (umocnien $cian wykopdw, wykonania pomostdéw, rusztowan,
drabin zejsciowych i wejsciowych do wykopdw i na rusztowania, deskowan)

o zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz odcinkéw robét,

o odwodnienia i utrzymanie w stanie suchym wykopéw,

o Wwykonanie, utrzymanie w stanie przejezdnym i oznakowanie drég dojazdowych,
tymczasowych i objazdéw wraz z optatami za ich zajecie

o uporzadkowanie budowy terenu budowy po robotach wraz z kosztami utylizacji i
zagospodarowania odpadoéw

o Wykonanie zabezpieczen urzadzen i obiektéw, istniejgcej zieleni i nasadzen, zabezpieczenia
rzek i kanatdw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad itp.,

o uporzadkowanie terenu budowy po robotach i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

o odtworzenie nawierzchni

- koszty ptatnych odbioréw elementéw robét zwigzanych z montowanymi elementami (rejestracja w
UDT odbiory kominiarskie, inwentaryzacja, pozostate pomiary)

- koszty uzgodnien, pozwolen i ptatnych nadzordw i innych optat zwigzanych z przytgczaniem obiektu
do istniejgcych sieci nie bedgcych we wtadaniu zamawiajgcego

- koszty opracowania instrukcji obstugi zespotéw urzadzen

- koszty dokumentacji zwigzanych z realizacja zamdwienia (dokumentacje wykonawcze, projekty
organizacji ruchu)

- koszty badan, préb, testéw odbiorédw czesciowych wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamdwienia i
PZJ,

- koszty uzyskania decyzji administracyjnych, optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji
uzgodnien i decyzji

- koszty opracowania instrukcji obstugi zespotéw urzadzen

- zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) Dz. U. z 2016 r. poz., 961, 1165, 1250
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483 z p6zn. zm)

Orgbud-Serwis Program OPINIA Strona 21/58



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570 z p6zn. zm)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1629 z pézn. zm)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z pdzn. zm) Dz.U. 2015 poz. 2295 iz 2016 r. poz. 352, 1250

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125 z pdin. zm) 2016 r. poz. 1165, 1228.

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 z p6zn. zm)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191 z p6zn. zm.) Dz. U. z 2016 r. poz. 298, 904

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z p6zn. zm.) Dz. U. z 2016 r. poz, 831, 903, 1250,
1427.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655 z pdzn. zm)

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 2047 z pézn. zm)

- Ustawa z dnia a 9 czerwca 2011 r. r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1131 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139 z
péin.zm) Dz. U.z 2015 r. poz 1893,z 2016 r. poz. 1250

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 915. z pdzn. zm)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 128 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 220 z pdz zm.)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 380. z p6z zm.) Dz. U. 2 2016 r. poz. 585, 1579.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1446 z p6z zm.)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2015 poz. 1165 z pdzn. zm

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2134 z pdin. zm.). Dz. U. z 2016 r. poz, 2249, 2260, z 2017 r.
poz. 60, 132.

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z pdzn. zm Dz. U. z 2010 r. Nr 76, z 2012 r. poz.
951,22016r. poz. 1250

- Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawoddw regulowanych Dz.U. 2014 poz. 768

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.
03.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U.
00.40.470)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. 99.80.912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. 00.26.313)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 04.198.2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do
ich wydania (Dz. U. 04.249. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 07.86.579)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.38.455)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U 2009 nr.124 poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 03.121.1137). —

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. 06.83.578)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
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tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, (Dz. U. 03.120.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 07.61.417)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181)

- Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
Nr 140 poz. 1481)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
2007 Nr 143. poz. 1002)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 21 kwietnia, 2006 r.. w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U.06.75.527 z pdz. Zmianami)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgce wymagania w zakresie akredytacji i
nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgce rozporzadzenie (EWG) nr 339/93

UWAGA

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji
projektanta i Zamawiajacego

2. STI 02 00 00 Roboty przygotowawcze

ST1.02.00.00 —- ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE | GEODEZYJNE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul Swojska

1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna STI.02.00.00 - odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot przygotowawczych i rozbidrkowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.4.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjq techniczna
Specyfikacja dotyczy robét rozbidérkowych i przygotowawczych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
W zakres robot wchodza:

e wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci,

® zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz znakowanie w

sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

®* roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikow,

® roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej

® demontaz zbednych lub przewidzianych do wymiany, istniejgcych sieci,

® rozbidrke elementéw drdg,

* elementdw istniejgcego zagospodarowania.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST Wymagania
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Ogblne
niweleta
- wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki i innych elementéw inwestycji ogrodzenie - uktad stupkow, siatek; furtek i bram wjazdowych
zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg osob nieupowaznionych
reper
- trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysokosci n.p.m.
pas drogowy
- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze
pobocze
- cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni
podtoze nawierzchni
- grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i
metody wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-Wymagania ogdlne.
Roboty rozbiérkowe elementdw wyposazenia i sieci bedg prowadzone bez odzysku materiatow.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow podano Specyfikacji ST- Wymagania ogdlne
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt muszg spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym
w normach i aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty i urzadzenia do realizacji zadania muszg by¢ fabrycznie nowe nie dopuszcza sie stosowania urzadzen
regenerowanych
Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty posiadajace:

® Europejskg ocene techniczng, deklaracje wtasciwosci uzytkowych

® Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg techniczng

® Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

® Deklaracje CE, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach

dotyczacych danego produktu

Sktadowanie i transport materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta
okreslonego materiatu

2.2. Wymagania dla materiatéw i urzadzen
Materiaty do robot geodezyjnych
e paliki drewniane,
® prety stalowe o dn. 12 mm i dtugosci 30 cm,
® bolce stalowe o dn. 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,
e stupki betonowe lub rury metalowe dtugoéci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i

przekrdj prostokatny,
e farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw),
W trakcie trwania robét rozbiérkowych nie zaktada sie wykorzystania materiatéw. Przed rozpoczeciem robét
nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatéw uzyskanych z rozbidrki z
podziatem na:

* gruz
e ztom
e drewno

Orgbud-Serwis Program OPINIA Strona 24 / 58



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.3. Sktadowanie materiatéw i urzadzen
Ogodlne warunki wykonania podano w STI-01-Wymagania ogdlne
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zostaty okreslone w Specyfikacji STI-01. ,,Wymagania ogdlne”.
Uzywany przy wykonywaniu robét sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
4. TRANSPORT
Materiaty do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogdlne.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogélne
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnosc i jako$é wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Ogblng Specyfikacjg Techniczng wg STI 01 i poleceniami inspektora nadzoru. Przy rozbidérkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisdw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

5.2. Wymagania przy robotach geodezyjnych
Prace geodezyjne powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujgcymi
na podstawie rozporzadzen wydanych do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 276).
Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujgce na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonaweca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig sie
od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym
przedstawiciela Zamawiajgcego
Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdéw pomiardw przez Zamawiajgcego.
Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot montazowych nalezy wykonaé, miedzy innymi:

® zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

® wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potfozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,
jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg mierniczg, tasma itp. Oraz wykonaé, co najmniej
nastepujgce prace:

®* wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras rurociggdw, kabli energetycznych i sterowniczych

W trakcie realizacji robét i po ich zakonczeniu nalezy wykona¢ miedzy innymi

® szkice polowe z realizowanych fragmentéw robdt

® petng inwentaryzacje powykonawczg sieci wraz z lokalizacjg obiektdw i uzbrojenia technicznego

® petng inwentaryzacje powykonawczg studzienek i komér na rurociggach
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® rysunki geodezyjne powykonawcze przed oddaniem obiektéw i sieci do uzytkowania
® whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panistwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego
® dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej na
typowym nosniku informatycznym (ptyta CD)
5.3. Wymagania przy robotach rozbiérkowych
Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okresla szczegétowo Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U 04.198.2043).
Roboty rozbiérkowe beda prowadzone bez odzysku materiatdw z wyjgtkiem czesSciowego odzyskania
petnowartosciowych prefabrykowanych elementéw nawierzchni nadajacych sie do ponownego wbudowania
za zgodag zarzadcy drogi (kostka brukowa, ptyty szesciokatne, ptyty drogowe, krawezniki i obrzeza.)
Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiérke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji Technicznej
oraz wskazanych przez inspektora nadzoru z zachowaniem nastepujacych zasad:
Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, rusztowania, ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,,Roboty rozbiérkowe wstep
wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb wskazany w
dokumentacji projektowe oraz przez Zamawiajgcego.
Rozbidrka nawierzchni
Przed przystgpieniem do rozbiérek Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robét z Zarzagdcg drdg i ulic
oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.
Roboty obejmuj rozbiérke i usuniecie z terenu budowy elementéw drég o nawierzchniach wystepujgcych na
trasie robot.
Rozbidrki nalezy wykonaé¢ na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie wykopdéw dla robét sieciowych
zgodnie z decyzjg zarzadzajgcego drogami tj. szerokos¢ po sladzie wykopu plus 0,5m z kazdej strony wykopu.
Nawierzchnie asfaltobetonowe przed rozbiérka nacigé pitami. Wszystkie naciecia powinny by¢ rownolegte lub
w przypadku, gdy wymaga tego zakres robdt prostopadte do osi i krawedzi jezdni. Materiat z rozbidrki nalezy
odtozy¢ na pobocze i utozyé w stosy lub pryzmy, nastepnie zatadowac na $rodki transportowe i wywiezé na
sktadowisko odpadow.
Nawierzchnie z elementédw prefabrykowanych (ptyty kostka brukowa) gruntowe, zuzlowe, tereny zielone,
inne, rozebra¢ w sposéb reczny lub mechaniczny, przesortowaé (oddzieli¢ od gruntu rodzimego) sktadowac na
poboczu.
W ramach rozbiérki nawierzchni, pod wykonanie wykopu dla rurociggdw nalezy ujgé m.in. nastepujace roboty:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
¢ wykonanie objazdow/przejazdéw, oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zwigzanego z tym
systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych i ich likwidacje po zakoriczeniu robét
® rozbiodrke przylegtych do rozbieranych nawierzchni ewentualnych chodnikéw, kraweznikdéw i obrzezy
® niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiérki,
e zatadunek i transport materiatow z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez Wykonawce),
wytadunek w miejscu sktadowania
® zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
® oznaczenie i naciecie pitg granic rozbiérki nawierzchni
® rozebranie warstw nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy zasadniczej na szerokosci wykopu i 2x0,5
m poza linie krawedzi wykopu
Rozbidrka sieci
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych sieci Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robét z
Zarzadcg poszczegdlnych sieci oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.
Gospodarka odpadami
Wykonawca przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych pozwoled. Wykonawca gospodarke odpadami bedzie prowadzit zgodnie z Programem
Gospodarki Odpadami opisanym w wymaganiach ogdlnych
Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
wtasne srodki transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu
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materiatdéw rozbidrkowych, nienadajgcych sie do wykorzystania i przedstawi Zamawiajgcemu umowe w

zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania Zamdwienia.

Warunki BHP przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowad nastepujgce przepisy BHP:

® przed rozpoczeciem roboét nalezy przetozy¢ lub odtgczyc¢ istniejgce sieci: wody itp., ktére znajduj sie na
trasie nowej sieci. Przytaczenie lub odtgczenie instalacji musi by¢ wykonane przez osoby uprawnione z
ramienia wfadajgcego uzbrojeniem i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

® przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

® przed rozpoczeciem demontazu (rozbiérki) poszczegdlnych elementdéw, nalezy wyznaczy¢ bezpieczne
strefy ochronne. Strefa taka nie moze by¢ mniejsza niz 6,0 m.

e strefy ochronne w rejonie prowadzonych robdét nalezy wygrodzi¢ prowizorycznym ogrodzeniem
ochronnym typu przenosnego umieszczonym na stojakach ramowych.

e ogrodzenie "ochronne" oznakowad i pomalowac farbami w kolorach jaskrawych.

e w strefie prowadzonych prac rozbiérkowych obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania innych
pracownikéw poza pracownikami brygady rozbiérkowej.

® usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

® nie dopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opaddw i przy gotoledzi,

® sprzet budowlany jak: liny, zblocza, haki i peta muszg by¢ codziennie przegladane przez operatora zurawia
czy znajduja sie w stanie zdatnym do pracy. Zuraw przed rozpoczeciem robdt winien posiadaé aktualne
badania dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozér Techniczny. Pozostaty sprzet budowlany réwniez
winien by¢ sprawny;

® znajdujace sie w poblizu terenu robdt urzadzenia jak latarnie, stupy, przewody linii napowietrznych oraz
zieleni nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a napiecie w liniach energetycznych
wytaczyé,

® w czasie prowadzenia robdt robotnicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny jak: hetmy,
okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczeristwa,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdéb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w

zakresie BHP i posiadac aktualne badania lekarskie,

Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST — Wymagania Ogdlne.

Roboty geodezyjne

Kontrole jakosci robét geodezyjnych nalezy prowadzi¢ wg instrukcji i wytycznych GUGIK

Roboty rozbiérkowe

Kontrola jakosci robdt przygotowawczych i rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci

wykonanych robdt, zgodnosci zakresu wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami

zarzgdcow obiektéw, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzgdkowaniu terenu po

robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéow przewidzianych do powtdrnego

wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacjg nr ST Wymagania Ogélne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostkami obmiaru sa:
rozbidrki rurociggdw — m
roboty ziemne — m3
rozbidrki elementéw betonowych — m2/m3
Przy sporzgdzaniu obmiarédw robét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okreslone w przywotanych w
przedmiarze robot katalogach naktadéw rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-Wymagania ogdlne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- Wymagania ogodlne.

9.2. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi wykonanego okreslonego elementu robét
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robdt oprdécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i
pomocnhicze:
roboty pomiarowe i przygotowawcze
wykonanie zabezpieczen, montaz rusztowan,
oznakowanie robot
wywoOz gruzu i materiatéw z rozbidrki.
W cenie jednostkowej poszczegdlnych pozycji robét rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ koszty zatadunku,
wywozu oraz ewentualne koszty sktadowania i utylizacji poszczegélnych zdemontowanych elementéw
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia tgcznie z przywotanymi w nich normami
Ustawy i rozporzadzenia wymienione w ST ,,Wymagania ogdlne”
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 276)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.) Dz. U. 2 2016 r.
pdz, 831, 903, 1250, 1427.
UWAGA
Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okres$lenia wfasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i
Zamawiajgcego

YV VY

3. STI 03 00 00 Roboty ziemne

ST1.03.00.00 —ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul Swojska

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STI-03 “Roboty ziemne” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejecia robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zamowienia

Inwestycja polega na wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z budowg, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
uzbrojeniem Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.5.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopow pod obiekty technologiczne, kubaturowe i liniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng — Wymagania Ogdlne. Kategorie gruntu nalezy rozumiec tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu
gruntu

| Piasek suchy bez spoiwa; Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa; Torf bez korzeni; Popioty lotne nie zlezate
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Piasek wilgotny; Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne; Gleba uprawna z darning lub korzeniami
grubosci do 30 mm; Torf z korzeniami grubosci do 30 mm; Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna; Zwir bez spoiwa lub mato spoisty;

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, po6tzwarte; Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm; Torf z korzeniami
grubosci ponad 30 mm; Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna; Rumosz
skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm; Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
gtazdéw; Mady i namuty gliniaste rzeczne; Popioty lotne zlezate

Less suchy zwarty; Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu; Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte; Glina zwatowa z gtazami do 50
kg stanowigcymi do 10 % objetosci gruntu; Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg; lfotupek miekki; Grube otoczaki lub
rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masie do 10 kg

Zuzel hutniczy; niezwietrzaly; Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% objetosci gruntu; Rumosz skalny
zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm; Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50
kg; Margle miekkie lub $rednio twarde stabo spekane; Opoka kredowa miekka lub zbita; Wegiel kamienny i brunatny; Ity
przewarstwione tupkiem; ltotupek twardy, lecz rozsypliwy; Zlepienice stabo scementowane; Gips; Tuf wulkaniczny, czesciowo

sypki

> Wykopy -
doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzagdzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
> Zasyp
wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
> Gtebokos¢ wykopu
roznica rzednej terenu i rzednej dna wykopu wyznaczona w osi wykopu,
> Nasyp
budowla ziemna wznoszone powyzej istniejgcego poziomu terenu,
> Odktad
grunt uzyskiwany z wykopu ztozony wzdtuz krawedzi wykopu lub w okreslonym miejscu,
> Plantowanie terenu
wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez likwidacje wypuktosci i zasypanie wgtebien
terenu
> Skarpa
boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu dostosowanym do wtasciwosci gruntu i
lokalnych uwarunkowan,
> wskaznik zageszczenia gruntu
- wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:
Is = pd/pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
pds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymalnej okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]
> Plantowanie terenu
wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez likwidacje wypuktosci i zasypanie wgtebien
> Podsypka
warstwa piasku utozona na dnie wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod uktadanie rur, fundamentéw studni,
zapewniajgca wiasciwe warunki pracy urzadzen oraz chronigca te urzadzenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi
> Obsypka
w warstwa piasku usypana po bokach i nad rurociggami, zabezpieczajaca je przed uszkodzeniami
mechanicznymi
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy, bezpieczerdstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i
metody wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-
Wymagania Ogdlne.
2. MATERIALY
Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania
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Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- materiaty zasypu w obrebie rurociggéw (podsypka i obsypka) grunt mineralny, sypki, drobno- lub
$rednioziarnisty (grunt piaszczysty lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm) Piasek na podsypke i
obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043. Materiat na podsypke piaskowa
powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm
i nie wiecej niz 10% przechodzacej przez sito 0,2 mm. Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie
materiatu ziarnistego, piaskow grubo i Srednioziarnistych o Srednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad lub wywozony poza obreb budowy. Jezeli grunty
rodzime spetniajg wymagania materiatdw do zasypu mogg by¢ stosowane do wykonania wypetnienia
wykopu ponad obsypka na warunkach okreslonych w Dokumentacji Technicznej. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopdw mogg by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
ewentualnych nasypéw.

- materiaty na umocnienie $cian wykopdw w zaleznosci od przyjetej technologii zabezpieczenia- grodzice
(pale szalunkowe), elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej weglowej St3S
stosowane do $cianek zabezpieczajacych przed doptywem wody gruntowej, zgodnie z normg PN-
EN-10248- Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych, Scianki szczelne Larsena. Systemowe
obudowy wykopdéw typu boks lub stupowe

- materiaty do odwodnienia wykopow (igtofiltry, rury drenarskie)

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone beda recznie i przy uzyciu sprzetu

mechanicznego.

Uzywany przy wykonywaniu wykopdw sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom

zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

UWAGA

Wielkos¢ i rodzaj uzywanego do przeprowadzenia robét ziemnych sprzetu nie moze powodowac zniszczenia

istniejacych nawierzchni w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia istniejacych nawierzchni

zaréwno na drogach gminnych jak i drogach bedacych we wtadaniu innych jednostek wykonawca dokona
przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na wtasny koszt (bez dodatkowego wynagrodzenia)

4, TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu zostaty okreslone w WT. ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do

wykonywania zamierzonych robdt. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Wszelkie

zanieczyszczenia i uszkodzenia drég publicznych i dojazdoéw Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na witasny
koszt. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne.

Wymagania”; PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. -

Warunki techniczne wykonania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych”.

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng po wyrazeniu zgody przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy:

zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim istniejgcych i projektowanych
budynkdw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu

wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopéw jak
i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw

w przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru oraz wstrzymaé prace w
przypadku, gdyby ich dalsza realizacja mogta wptynac¢ na jakosc i bezpieczenstwo robét

zgode na wznowienie robdt wydaje inspektor nadzoru po uzgodnieniu w miare potrzeb z wykonawca,
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zamawiajgcym lub projektantem sposobu rozwigzania powstatego problemu
5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja
zgtoszenie i uzgodnienie z wifascicielami istniejgcego na trasie prowadzenia robdt uzbrojenia
precyzyjnej lokalizacji urzadzen i sposobu prowadzenia robét w ich obrebie
roboty geodezyjne obejmujace
wyznaczenie osi i ustawienie kotkéw kierunkowych
ustawienie taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych
wyznaczenie krawedzi i zataman wykopéw
niwelacje kontrolna robdt ziemnych
przygotowanie i oczyszczenie terenu budowy poprzez usuniecie humusu, gruzu i kamieni, wycinke
drzew i krzewdéw, wykonanie robdt rozbiérkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie
ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzadzenie przejazdow i dréog dojazdowych
5.4. Zasady wykonywania wykopéw
Wykopy nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne
lub reczne, potagczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji.
Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1, 0 m od
krawedzi klina odtamu. Sciany wykopéw powinny byé ksztattowane lub obudowywane w sposéb, ktéry
uniemozliwi obsuniecie sie gruntu
Spdéd wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5cm.Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do rzednej projektowanej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggow i urzadzen
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna wykopu.
tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci okoto 1m ponad powierzchnig terenu w odstepach, co
30m.
tawy powinny miec trwale oznakowang o$ uktadanego przewodu.
Wejscia i wyjscia z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci ponizej 1m od poziomu
terenu w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20m.
Tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3cm natomiast szerokosci wykopu +- 5 cm
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu czynne przewody krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, lub podwieszone w sposdb zabezpieczajacy ich
prawidtowg eksploatacje
5.5. Wykonanie robét pod rurociagi
Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w sSwietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze byé zmniejszona.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego wykonawcy projektu.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢ i oczyscic z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0, 3 m oraz co najmniej 0, 5m wokét $cian na catej
wysokosci studzienek. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt mineralny,
sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospdtka o ziarnach nie
wiekszych niz 20mm). Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza Pozostatg czes¢ wykopu do wysokosci poziomu
posadowienia drogi i terendw zielonych réwniez wypetni¢ gruntami piaszczystymi jak przy obsypce z
zageszczeniem.
W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw piaszczystych nadajacych sie do ponownego wypetnienia
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wykopu mozna po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru wypetni¢ wykop gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagescié¢ do stopnia okreslonego w dokumentacji
projektowej
5.6. Wykonanie wykopdéw obiektowych
Wymiary wykopdw obiektowych (studzienki, komory i przepompownie Sciekdw) powinny byé dostosowane
do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, sposobu ich zatozenia, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia skarp wykopow.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpic¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét.
Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, powinna zosta¢ niedobrana
warstwa gruntu o grubosci, co najmniej 10 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie, bezposrednio przed
wykonywaniem fundamentéw, ptyt itp.
Wykopy powinny by¢ chronione przez niekontrolowanym naptywem wdéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi
tatwy odptyw wody poza teren robot.
5.7. Podtoze no$ne
Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna
wykopu powinno by¢ w zwyklych warunkach operacja przeprowadzang od razu, bezpos$rednio przed
uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, wykop powinien by¢ kopany gtebiej, a
miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z
zaleceniem Zamawiajgcego. Nie jest dozwolone rozpoczynanie robdt podstawowych na podtozu nosnym bez
wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdwczas obowigzek
powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego i uzyskac od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.
5.8. Podsypka i obsypka - wymagania
Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze od grubosci warstwy projektowanej, nie
powinno przekroczy¢ + 3 cm
Rdéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw * 2cm, w stosunku do rzednych projektowanych
- Podsypka pod rurociagi
Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskdw $rednio i grubo ziarnistych. Wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w
wysokosci podtoza nalezy wyréwnywac wyfacznie piaskiem.
- Obsypka rurociggéw w
Ze wzgledu na mozliwosé naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy
zachowaé nastepujgcy sposdb ich wykonania:
- obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci
wykopu
- zageszczenie warstwy obsypki do Is = 0,95 nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu
w jej obrebie
- obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.
5.9. Zasypywanie i zageszczanie wykopow
Wykop zasypywal warstwami, kazdg warstwe zageszczajagc mechanicznie do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby spetniat wymagania nasypu nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw rolnych). Zageszczenie obsypki i zasypki powinno
odbywac sie warstwami do uzyskania 1S=0,95. Ostatnig warstwe zasypki wykopdw instalacyjnych w pasie
drogowym grubosci ok. 1,2 m nalezy zagesci¢ do wskaznika IS wymaganego dla okreslonej kategorii drogi lub
indywidualnych wymagan wtasciciela terenu.
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych
przewarstwien gruntdéw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste. Mechaniczne zageszczanie
gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki.
Grubos$¢ pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia.
Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robdt w celu
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prawidtowego zageszczenia gruntu.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotno$é naturalng zblizong do optymalnej, okreslonej wedtug metody Proctora.
Wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych, - dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskdw drobnych i
pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie duzg iloscig wody. W trakcie robét ziemnych nalezy dokonywac
statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg
PN-88/B-04481 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajgce, Wykonawca winien po
spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Dopuszcza sie
zasypke wykopéw gruntem rodzimym z wykopdéw w przypadku, gdy grunty te odpowiadajg wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST, umozliwiajgcym zageszczenie gruntu.
Zasypanie wykopow
Do zasypania wykopdw mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci, sprawdzeniu i
zabezpieczeniu wszystkich ztgczy. Teren po utozeniu rurociggdw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢
warstwg humusu o grubosci, co najmniej 30 cm i obsiaé trawa.

5.10. Umocnienie $cian wykopdéw
Niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o scianach pionowych muszg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem
ziemi za pomocg obudowy.
Umocnienie scian wykopdw musi by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych a takze tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i
osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci wykopu, wywotaé obrazenia ciata
personelu lub opdinienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media,
konstrukcje czy nawierzchnie drég. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia Scian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy
przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii
gruntu.
Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierad.
Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy sciany tych wykopdw znajda sie
w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji, wtasnosci lub
konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz gdy warunki gruntowo -
wodne na to pozwalajg. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢
stosownymi znakami ostrzegawczymi i oswietleniem.
Umocnienia systemowe.
Dopuszcza sie wykonanie umocnienia Scian wykopdw za pomoca szalunkéw systemowych. Szalunki te winny
by¢ dobrane odpowiednio do warunkdw gruntowych i zagtebienia, zgodnie z wytycznymi producenta systemu

5.11. Roboty ziemne pod nawierzchnie utwardzone.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy ponizej.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych_

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:

kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni

. 1,00 0,97
robdét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is okreslonych przez zarzadce drogi,
lecz nie mniej niz do wartosci podanych w tablicy powyzej.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga byc osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego.
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Przed przystgpieniem do odtworzenia nawierzchni jezdni Wykonawca przeprowadzi badanie zageszczenia
gruntu po utozeniu sieci kanalizacyjnej i wodociggowej przez uprawnione laboratorium
5.12. Warunki szczegétowe realizacji robét.
Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentéw przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni, jaki
sposdb realizacji robdt ziemnych jest najkorzystniejszy ze wzgledow techniczno-ekonomicznych i
organizacyjnych. Oferent sam decyduje, jak rozwigza¢ wszystkie elementy gospodarki masami ziemnymi.
W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak niezinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie, kable itp. nalezy przerwaé prace i powiadomié zarzadzajgcego realizacjg umowy celem podjecia
odpowiedzialnych decyzji przy rownoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.
5.13. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem woéd
Odwadnianie wykopdéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéw w poziomie
posadowienia budowli.
Wykonawca sporzadzi projekt odwodnienia terenu robdt, uwzgledniajgc hydrogeologiczne witasciwosci
podtoza, przewidywane parametry wykopdéw oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sgsiednich
dla danego obiektu na podstawie przedstawionych przez Zamawiajgcego badan geologicznych oraz badan
przeprowadzonych we wtasnym zakresie.
W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje
konieczne do prowadzenia robdt odwodnieniowych, w tym pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie
wod z wykopow.
Zamawiajgcy wyraza zgode na odprowadzenie wdod z odwodnienia wykopow do wskazanego w dokumentacji
miejsca zrzutu z wykorzystaniem istniejgcych rurociggéw bedgcych we wtadaniu Zamawiajgcego
Odwaodnienie robocze obejmuje:
- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku
zapewniajgcym odprowadzenie wdd przesgczajacych sie i wod opadowych,
- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1, 0 % zaleznie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopodw.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robodt
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Koszty robdt odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg traktowane, jako
wyliczone w ceny ryczattowej pozycji odwodnienia wykopdéw
Odwodnienie powierzchniowe
W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopdw po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je
bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp. Wode nalezy odprowadzi¢ poza
wykop na odlegtosc chronigcg przed ponownym zalaniem. Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu.
Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za posrednictwem tymczasowych studzienek z rur fi 400-600 mm
w rozstawie co najmniej 40,0 m.
Odwodnienie wykopow drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy poziomego uktadu
drenazowego, uktad drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.
Przewdd drenujacy z rur PVC w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub ttucznia
kamiennego. Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych o sred. 400-600 mm osadzone w przegtebianym
wykopie w rozstawie co najmniej 40,0 m.
Odwodnienie za pomocg igtofiltrow
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomoca igtofiltréw z obsypka
filtracyjng, zaktadanych wzdtuz wykopu, po jednej lub obu stronach, w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.
Gtebokos¢ zapuszczania igtofiltrow: winna byé okresSlona w dokumentacji projektowej. Nalezy zapewnic
urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe rezerwowa oraz dwa
niezalezne zrddta zasilania w energie. Urzgdzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane
przez czas trwania robot.
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Wybér metody ewentualnego odwodnienia wykopu wykonawca okresli na etapie realizacji robét z
uwzglednieniem wynikéw badan oraz decyzji i opinii pozyskanych na etapie projektowania
5.14. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich prawidtowe dziatanie i eksploatacje.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.
5.15. Okolicznosci nieprzewidziane.
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy: miedzy innymi
> wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczeristwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
> zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(technologia zabezpieczenia winna gwarantowac niepogtebianie sie stanu zagrozenia),
» zawiadomic¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegngé rady ekspertéw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — Wymagania Ogdlne.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$é wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.
6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé¢ Swiadectwa jakosci producentéow i uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami inspektora nadzoru.
Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
badanie stopnia zageszczenia
wykonanie wykopu i podtoza
zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu
stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m
7.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST- Wymagania ogdlne.
7.1. Jednostkami obmiaru roboét ziemnych s3:
- m3 wykopu ze sktadowaniem ziemi na odktadzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie
- m3 wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
- m?3 zasypania wykopu ziemig lezgcg na odktadzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie
- m?umocnienia scian wykopow na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
- szt. ilos¢ igtofiltréw do odwodnienia wykopdéw na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie
- godz. czas pompowania wody przy odwadnianiu wykopu
Przy sporzgdzaniu obmiarédw robét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okreslone w przywotanych w
przedmiarze robot katalogach naktadéw rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)
8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-Wymagania ogdlne.
Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu.
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Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu

kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie punktéw weztowych.

Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i

niniejszg Specyfikacja, jezeli wszystkie pomiary i badania podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej daty wyniki pozytywne

Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w szczegdlnosci:

- wykopy,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypek i obsypek,

- zasypanie, zageszczenie wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

Odbiér koncowy

W ramach odbioru koricowego nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

- przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

Dopuszczalne odchylenia od wartosci projektowanych:

- rzednej dna wykopu +/-5 cm,

- rzednej dna wykopu dla rurociggéw w gruntach spoistych +/-3 cm,

- rzednej dna wykopu dla rurociggéw w gruntach wymagajgcych wzmocnienia +/-5 cm,

- wymiary w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna do 1,5 m +/-5 cm,

- wymiary w planie wykopow o szerokosci dna ponad 1,5 m +/-15 cm,

- wymiary w planie wykopdw dla przewodéw podziemnych +/-10 cm,

- odlegtos$¢ krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopdw dla przewoddéw podziemnych +/-5 cm,

- nachylenie skarp wykopdéw fundamentowych 10 %,

- nachylenie skarp wykopdw dla przewoddéw podziemnych 5 %,

- stopien naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie,

- zgodnos¢ parametréw gruntu rodzimego w podtozu z dokumentacjg techniczng,

- w przypadku wymiany gruntu — jako$¢ dostarczonego gruntu oraz witasciwe zageszczenie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST- Wymagania ogélne.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m3 wykopdw w gruncie rodzimym.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania robdt oprdécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace tymczasowe i

towarzyszace:

- prace pomiarowe

- geodezyjne wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokos$ciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdéw

- utrzymanie wykopu w stanie suchym dla prowadzenia robdt — odwodnienie dna wykopu

- przy wykonaniu zasypki — dostawa materiatu na budowe, zasyp wykopu i zageszczenie gruntu

- w robotach ziemnych z transportem — odspojenie, zatadunek ziemi, przewdz ziemi samochodami
samowytadowczymi i wytadunek w miejscu: wbudowania w nasyp zasypki, odktadu lub sktadowania

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych spycharka w wykopie i na odktadzie

- plantowanie terenu po wykonanych robotach

- utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot

- wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu

- umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robét

- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1.

Elementy dokumentacji projektowe;j

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

» Przedmiar robot

» Projekt budowlany

> Specyfikacje techniczne
10.2.

Normy i inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia tgcznie z przywotanymi w nich normami

» Ustawy i rozporzadzenia wymienione w ST ,Wymagania ogdlne”

NORMA

TYTUL

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1008:2004

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-04452

Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1295

Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia

PN-86/B-02480 Zastgpiona cze$ciowo
przez PN-B-02481

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-B-06050:1999

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-B-12095:1997

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-02481

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 10248

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-70/8931-05

Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-66/6774-01

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

PN-EN 933 Kruszywa mineralne. Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 1367 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
PN-B-06716:1991/Az1:2001P Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN-932 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tacznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.

Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywa¢ norme fgcznie ze wszystkimi jej czesciami.

10.3.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Inne dokumenty i instrukcje w kolejnosci ich wymienienia tgcznie z przywotanymi w nich normami

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 Warszawa 2001r
» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 Warszawa 2003r
> Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r
> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
UWAGA

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzgdzen wymaga akceptacji
projektanta i Zamawiajacego
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4. STI 04 00 00 Sieci kanalizacji sanitarnej

ST1.04.00.00 — SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
CPV 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul Swojska

1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STI-04 “Sieci kanalizacji sanitarnej” odnosi sie
do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejecia robdét, ktére zostang wykonane w ramach
zamowienia. Inwestycja polega na wykonaniu robdét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
uzbrojeniem.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczna
Zakres robét obejmuje prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z studniami rewizyjnymi,
kanalizacji ttocznej wraz z przepompownia Sciekdw oraz wykonaniem wtykdw do poszczegdlnych dziatek
wskazanych w dokumentacji
Zakres robot stanowig roboty montazowe przy posadowieniu nastepujgcych obiektow:
sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN8) o litej strukturze Scianki
rurociggow ttocznych cisnieniowych z rur PE SDR 17 PN 10 wraz z armatura
wykonanie wtgczen do posesji
na rurociggach grawitacyjnych prefabrykowanych studni rewizyjnych
dostawa, montaz i uruchomienie pompowni sciekéw
po wykonaniu robdét budowlanych wykonawca przeprowadzi wymagane przepisami badania pozwalajace na
przekazanie sieci do eksploatacji
W zakresie sieci wykonaé nalezy wszystkie przewody wraz z uzbrojeniem i studzienkami, w taki sposdb, aby po
podtgczeniu ich do istniejgcych studni i przytgczenie istniejgcych przykanalikéw uktad stanowit funkcjonalng
catos¢
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST Wymagania
Ogodlne:
Pojecia ogdlne
sie¢ kanalizacyjna - ukfad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
odbiornika sciekow
sie¢ kanalizacyjna sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych
sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw
opadowych
kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci
kanalizacja podcisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje wskutek
podciénienia wytworzonego przez uktad prézniowy. Scieki odprowadzane grawitacyjnie z budynkéw
do studni zaworowej, z ktérej poprzez zawdr oprdzniajacy, przewodami podcisnieniowymi
odprowadzane sg do stacji podcisnieniowej
kanalizacja ci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje wskutek
cisnienia wytworzonego przez pompy.
wtyk (przykanalik) - przewdd odptywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej

YV VVY
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studzienka kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i wykonywania prac eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie sieci w nalezytym stanie
wtaz kanatowy- element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek kanalizacyjnych
kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej
przepompownia sciekdw - zespot pomp i urzagdzen regulacyjno-odcinajgcych umieszczony w komorze
PCV lub betonowej stuzgcy do cisnieniowego przesytania Sciekdw
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i
metody wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-
Wymagania Ogdlne.
2, MATERIALY
Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jako$ci na etapie projektowania
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST- Wymagania ogélne.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt muszg spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym
w normach i aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty i urzadzenia do realizacji zadania muszg by¢ fabrycznie nowe nie dopuszcza sie stosowania urzadzen
regenerowanych
Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce:
- Europejska ocene techniczng, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
- Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng
- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- Deklaracje CE, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach
dotyczacych danego produktu
Sktadowanie i transport materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta
okreslonego materiatu
2.2. Wymagania dla materiatow i urzadzen
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
> rury i ksztattki
% z PVC-U klasy S z uszczelka (kanalizacyjne) SDR 34 o sztywnosci obwodowej min. 8kN/m2 ze $cianka
litag wg PN-EN 1401 i PN-EN 13476 z rdzeniem niespienionym (rura lita)
Materiat musi by¢é odporny na agresywne dziatanie gazéw kanatowych oraz $ciekdéw w zakresie
2<pH<12
System kanalizacji odporny na maksymalng trwata temperature sciekdw powyzej +40 °C
System kanalizacji posiadajgcy aprobate IBDiM
< rury i ksztattki ciSnieniowe PE 100 - PN 10 spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201
Nalezy stosowac rury z materiatu PE100 lub PE 100RC o wspodtczynniku SDR nie wiekszym niz SDR 17.
Rury tgczone na dtugosci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, w weztach potfaczenia
kotnierzowe. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowaé tuleje PE wraz z kotnierzem
stalowym
Wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za pomocy odpowiedniego wydruku
dotgczonego do dokumentacji powykonawczej.
W przypadku wykonywania sieci metoda bezwykopowa lub montazu rur ostonowych nalezy
zastosowac rury wykonane w catosci z materiatu PE 100RC, zgodne ze specyfikacjg PAS 1075:2009-04
(potwierdzong odpowiednim certyfikatem), przystosowane do zastosowanej tej technologii zabudowy
UWAGA
Kazda partia materiatdw uznana za zgodng z wymaganiami normy zaktadowej powinna posiadac
zaswiadczenie wytworni zawierajgce nastepujgce dane:
- nazwe i adres wytwaérni,
- date wystawienia zaswiadczenia,
- typy, dtugosci i liczbe odcinkdéw fabrykacyjnych,
- date lub okres produkgji,
- wynik i date badan petnych
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Materiat winien posiadac certyfikat zgodnosci Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
Wszystkie rury i ksztattki powinny byé oznakowane z zewnatrz w sposob czytelny i trwaty.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:
- kod producenta i/lub znak firmowy
- surowiec
- wymiar nominalny
- grubosc¢ Scianki lub SDR (dla rur tworzywowych) klasa sztywnosci oznaczenie klasy cisnieniowej
rury
- data produkgji
- powotanie sie na norme, zgodnie z ktérg zostaty wyprodukowane
Rury w srednicach DN= 200 z nadrukiem wewngtrz umozliwiajacym identyfikacje rur podczas
inspekgcji telewizyjnej
> elementy studni prefabrykowanych z systemowo wklejonymi tulejami
- beton klasy C35/40
- wspodtczynnik wodoszczelnosci >= W10
- elementy studzienek powinny posiada¢ odpornos¢ chemiczng na agresywne oddziatywanie
Sciekédw w zakresie pH 4-10 oraz gazéw kanatowych
- ztacza kregdw na uszczelke gumowg
- klamry ztazowe z preta stalowego w otulinie tworzywowej
- zwienczenie studni
v' krag zwezkowy asymetryczny z poreczg chwytng wykonang ze stali (nie gorszej niz1.4301 ).
v/ pierscien odcigzajacy, przenoszacy obcigzenia w przypadku zwienczenia ptytg pokrywowg
- wifazy kanatowe zeliwne
- dla kanalizacji sanitarnej niewentylowane
- klasy A15 (B-125 kN ) w terenach nieobcigzonych np. w terenach zieleni
- klasy C-250 kN, z wypetnieniem betonowym na chodnikach i podjazdach do posesji
- klasy D400 z wypetnieniem betonem w drogach i na obszarach parkingéw
> studnie tworzywowe
Studzienki wtazowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 476
Studzienki muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 13598 i PN-EN 14830 i posiada¢ odpowiednia
wytrzymatos¢ konstrukcyjng na obcigzenia statyczne (od gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu
drogowego) oraz parcie od wody gruntowej -gwarantowana szczelno$¢ potgczen elementéow i kréécow
studzienki powinna wynosi¢ min. 0,5 bara wg PN-EN 1277.
Kinety z zebrowaniem powierzchni bocznych
Rury trzonowe karbowane
Studnie kanalizacyjne nalezy wyposazone w drabinki
-z wzdtuznikami wykonana z GRP w/g normy PN-EN 14396
- wytrzymatos$é na maksymalne pionowe obcigzenie 2,6kN w/g normy PN-EN 13598-2,
szczeble drabinki posiadajgce przeciwposlizgowa powierzchnie gérng,
parametry geometryczne drabinki zgodne z normg PN-EN 14396:2006
Wtazy kanatowe zeliwne zgodne z PN-EN 124 posiadajgce aprobate IBDiM
- klasy A15 (B-125 kN ) w terenach nieobcigzonych np. w terenach zieleni
- klasy C-250 kN, z wypetnieniem betonowym na chodnikach i podjazdach do posesji
- klasy D400 z wypetnieniem betonem w drogach i na obszarach parkingéw
> przepompownie Sciekéw
Przepompownia $ciekdw opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ musi by¢ kompatybilna z
istniejacym systemem wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktodry jest
zainstalowany i funkcjonuje w Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Rokietnicy.
Urzadzenia wskazane w dokumentacji projektowej sg urzadzeniami przyktadowymi Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie urzadzen réwnowainych.
Urzadzenia rownowazne muszg by¢ nie gorsze niz zaproponowane. Za parametry rwnowazne uznaje sie
parametry techniczne i jako$ciowe urzadzen i wyposazenia podane ponize;j.
Przepompownia sciekdw sanitarnych musi stanowi¢ kompletne rozwigzanie systemowe.
Cato$¢ musi pochodzié od jednego Dostawcy.
Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, urzgdzenie wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali
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producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz
zapuszczenie pompy

Przepompownia sciekdw sanitarnych prefabrykowana wyposazone w pompy zatapialne o srednicy i gtebokosci
posadowienia zgodnie z dokumentacjg. Instalacja wewnetrzna wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej AlSI
316.

W rejonie przepompowni nalezy zainstalowac oswietlenie z oprawami LED

Wymagania

stup oprawy wys. 6m montowany na prefabrykowanym fundamencie zelbet dedykowanym do danego
stupa

oprawy uliczne LED o mocy zastepujgcej zarnik sodowy 250W,

minimalna jasnos$¢ oprawy LED - 6500 Im,

hermetycznos¢ oprawy LED minimum IP66,

oprawa LED musi mie¢ mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia oprawy,

zataczanie oprawy wytgcznikiem zmierzchowym (miejsce instalacji zegara np. szafa zasilajgco-sterujaca).

KORPUS POMPOWNI

korpus polimerobetonowy posiadajgcy aprobate techniczng lub znak CE o parametrach

v' wytrzymatosé na sciskanie min 90 Mpa

v' wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu min 18 Mpa

v" odpornosé chemiczna (pH 1-10)

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne,

dla pompowni nalezy wykonaé otwor z tulejg (zaslepiany)do szybkiego montazu przenosnego zurawia,
Srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu wyposazenia wewnetrznego.

witaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu
stal kwasoodporna AlSI 316

WPOSAZENIE POMPOWNI

szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65, - do montazu na ptycie pompowni,
sterownik mikroprocesorowy umozliwiajgcy wpiecie do systemu AKP
sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej - stal nierdzewna,
kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika.,
pompy zatapialne - wymagania:
e pompy wirowe, odsrodkowe, o blokowej budowie, pracujgce w zanurzeniu w pompowanym
czynniku,

montaz i demontaz pompy na stanowisku roboczym ma by¢é wykonywany bez koniecznosci

oprézniania komory czerpalnej. W zwigzku z tym pompa musi byé zaopatrzona w uchwyt $lizgowy

umozliwiajgcy podnoszenie i opuszczanie pompy po prowadnicach rurowych stali KO (nie gorszej niz

AISI 316). Uchwyt Slizgowy musi by¢ réwniez przystosowany do opuszczania na prowadnicach

linowych, Pompe wyposazy¢ w tancuch ze stali kwasoodpornej (nie gorszej niz AlSI 316).

® tozyska niewymagajgce dodatkowego smarowania oraz regulacji muszg by¢ znormalizowane,
dostepne u réznych producentdw - nie uzalezniaé uzytkownika od jednego dostawcy,

® silnik ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F rodzaj pracy S1, zasilanie prgdem zmiennym 3-
fazowym 400V £10%, 50 Hz,

® silnik musi by¢ naprawialny - z mozliwoscig przewiniecia poza fabrykg pomp,

® silnik musi by¢ chtodzony przez medium bez dodatkowych wewnetrznych lub zewnetrznych obiegéw
chtodzacych - temperatura medium do 40°C,

® zabezpieczenia silnika pompy: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana,

* wykonanie materiatowe:

v korpus pompy i silnika, wirnik, kolano stopowe: zeliwo szare GG25,

v korpus zabezpieczony trwaty zywicg epoksydowg, odporng na korozyjne oddziatywanie
Sciekow grubosé powtoki min. 250 um,

v sruby, kotwy, prowadnica rurowa, taficuch i inne elementy stalowe majace kontakt z medium:

stal kwasoodporna AlSI 316,
® kolano stopowe sprzegajgce - zeliwo
e wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych z EPDM,
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® armatura pokryta farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekéw (grubos¢ powtoki min. 250 uym),
e system zamykania zasuw z poziomu terenu za pomocg przegubu tamanego (stal kwasoodporna AlSI
316) wyprowadzonego do poziomu otworu wtazowego w pokrywie zbiornika.,
® rurociaggi wewnatrz pompowni (stal kwasoodporna AISI 316) o grubosci Scianki nie mniejszej niz 2,0
mm, wszystkie spoiny nalezy wykonac¢ w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),
przy czym wykonane spawy muszg by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw
spawania, piony ttoczne nalezy tgczy¢ kotnierzami ze stali KO (nie gorszej niz AlSI 316), tréjnik ortowy
musi zapewnia¢ minimalne straty hydrauliczne, wykonac ze stali KO (nie gorszej niz AISI 316),
orurowanie pompowni oraz armatura w pompowni musi by¢ co najmniej srednicy wylotu dobranej
pompy system podpdr i zamocowan stal kwasoodporna AlISI3116,
e drabinka do dna zbiornika stal kwasoodporna AlSI 316,
ROZDZIELNICE | MONITORING:
Dobrane przez Wykonawce wyposazenie techniczne szaf sterowniczych pompowni muszg spetniac
nastepujgce wymagania szczegbétowe:

Wymagania sprzetowe dla uktadu sterujgcego

W sktad ukfadu sterowania stanowigcego integralne wyposazenie pompowni $ciekdw powinny wchodzié

nastepujgce elementy:

- sterownik procesowy nadzorujacy prace pompowni wedtug ustalonego algorytmu, wspétpracujacy z
zewnetrznym modutem wej$é-wyjs¢ oraz zintegrowanymi modutami: wyswietlacza/klawiatury i
diagnostycznym (protokot Modbus)

- zewnetrzny modut wejsé-wyjsé, zbierajgcy sygnaty analogowe z czujnikdw pomiarowych (sonda poziomu,
przetwornik prgdowy, czujnik temperatury), sygnaty cyfrowe z uktadu sterowania, realizujgcy funkcje
wykonawcze poprzez wyjscia cyfrowe (zatgczanie i wytgczanie pomp i innych urzadzen), wspdtpracujacy ze
sterownikiem procesowym

- panel operatorski z klawiaturg i wyswietlaczem zintegrowany z modutem procesowym, umozliwiajgcy
dokonywanie zmiany nastaw i lokalng obserwacje parametréw pracy pompowni, wspotpracujacy ze
sterownikiem procesowym

- zintegrowany modut diagnostyczny do analizy i obrébki danych, wspétpracujacy ze sterownikiem
procesowym, z mozliwoscig przytgczenia/wbudowania modutu komunikacyjnego GSM/GPRS oraz
dowolnych urzadzen sieciowych wykorzystujgcych protokdt TCP/IP (sieci kablowe LAN i bezprzewodowe
WLAN, modemy CDMA)

- przetwornik prgdowy do pomiaru pragdu pobieranego przez urzgdzenie

- sonda poziomu z wyjsciem prgdowym 4-20 mA lub portem RS 232/485 i protokotem komunikacyjnym

- modut komunikacyjny.

Urzadzenie z ukfadem sterujgco-diagnostycznym powinno by¢ wyposazone w system podtrzymania

rezerwowego umozliwiajacy prace uktadu w czasie przerw w dostawie energii elektrycznej.

W zaleznosci od uwarunkowan powinien to by¢ modem GSM/GPRS/UMTS/HSDPA, modem kablowy ADSL lub

inne urzadzenie komunikacyjne wykorzystujgce protokét TCP/IP

Uktad sterujgco-diagnostyczny winien spetnia¢ wymagania dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej

(89/336/EWG) - posiadac znak CE.

Wymagania dotyczace algorytmu sterowania

Uktad sterowania powinien umozliwiac:

- sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania iwytgczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

- zmiane nastaw sterownika (w tym poziomdw zatgczania i wytgczania pomp) realizowana lokalnie (panel
operatorski) lub zdalnie (komputer zewnetrzny lub poprzez tgcze internetowe i przeglgdarke
internetows),

- kontrole poziomu maksymalnego s$ciekdw w zbiorniku (przepetnienie) kontrole poziomu minimalnego
$ciekow w zbiorniku (suchobieg),

- ciggly pomiar poziomu sciekdw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem prgdowym 4-20 mA lub
sondy z protokotem cyfrowym

- ciggly pomiar parametrow zasilania urzadzenia, a w szczegdlnosci prgdu pobieranego przez silniki pomp

- sterowanie innymi urzgdzeniami wchodzgcymi w sktad pompowni jako opcje (stacje dozowania
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reagentow, mieszadta itp.)

Wymagania dotyczagce modutu diagnostycznego, systemu wizualizacji i teletransmisji

Zintegrowany modut diagnostyczny powinien umozliwiac:

ciggty analize parametrow pompowni, generowanie komunikatéw o zdarzeniach w przypadku wystgpienia

stanow nieprawidtowych (alarmowych)

wysytanie informacji o wystepujacych nieprawidtowosciach w trybie potgczen spontanicznych
ca najmniej miesieczng archiwizacje parametrow pracy pompowni (doptyw $ciekdw, wydajnos¢ pomp, prad
silnikdw pomp oraz poziom S$ciekdw w charakterystycznych stanach pracy i w przedziatach czasowych,
wtgczenia i wytgczenia pomp, wystgpienie i ustgpienie standw nieprawidtowych)

detekcje nieprawidtowych standw pompowni i generowanie komunikatéw o statusie pompowni
(prawidtowy, nieprawidtowy, ostrzegawczy)

okresowg dobowg analize zarchiwizowanych danych w celu wygenerowania i przestania raportu z
dobowego przebiegu pracy pompowni (czasy pracy pomp, liczba wigczerd pomp, czas réwnoczesnej pracy
pomp, wydajno$¢ pomp, doptyw sciekdow, sredni i maksymalny pobdér pradu, moc pobierana przez
urzadzenie i inne)

kontrole poprawnosci pracy pompowni przez poréwnywanie parametrow pracy z wielkosciami wzorcowymi

pobieranie danych archiwalnych poprzez potgczenie sieciowe zdalne (Internet) lub lokalne (komputer
przytgczony do portu Ethernetowego modutu diagnostycznego)

zdalng wizualizacje pracy urzadzenia w przegladarce internetowe;j

zdalng zmiane nastaw oraz kontroli pracy pompowni poprzez komputer przytgczony do sieci internetowe;j,
wyposazony w przegladarke internetowg, bez koniecznosci stosowania specjalistycznego
oprogramowania,

zabezpieczenie dostepu do uktadu sterowania oraz danych poprzez zastosowanie protokotéw
szyfrowanych oraz haset dostepowych

zdalng wymiane i aktualizacje oprogramowania sterujacego i diagnostycznego z zabezpieczeniem przed
btedami transmisji lub jej przerwami

wysytanie komunikatéw ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez wiadomos¢ SMS, bez koniecznosci
przerywania potgczenia GPRS

komunikacje z innymi urzadzeniami (pompowniami) w sytuacjach awaryjnych (na przyktad w przypadku
wystgpienia awarii zasilania w jednej z pompowni)

przestanie danych archiwalnych w formie raportu w statych odstepach czasowych (czasy pracy pomp,
liczba wtaczen pomp, czas réwnoczesnej pracy pomp, wydajnos¢ pomp, doptyw sciekéw, sSredni i
maksymalny pobdr pragdu, moc pobierana przez urzagdzenie i inne)
moduty diagnostyczne zainstalowane w pompowniach, wspoétpracujace z systemem sterowania, zbierajg i
analizujg dane dotyczace pracy w pompowni. W przypadkach wystgpienia sytuacji niepozgdanych (awaria
pompy, awaria zasilania, zbyt wysoki poziom $ciekéw w pompowni, nadmierny prad pobierany przez
pompy) powinny by¢ generowane komunikaty zdarzeniowe. Alarmy z tym zwigzane program powinien
oznaczy¢ kolorem czerwonym.
komunikaty zdarzeniowe wraz ze statusami okreslajgcymi stan urzadzenia i biezgcymi parametrami pracy
urzadzenia s przesytane do serwerdw Zamawiajgcego poprzez tacza internetowe (moduty
komunikacyjne, np. GPRS) przy wykorzystaniu protokotéw internetowych (TCP/IP, UDP).
Standardowo urzadzenie jest wyposazone w modem GPRS, ktéry powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:
o W przypadku braku potwierdzenia odbioru komunikatu po stronie serwera, powinien by¢ on
przestany przy pomocy wiadomosci SMS na numer wskazany przez Zamawiajgcego
o Wiadomosci SMS powinny by¢ wysyfane i odbierane bez koniecznosci przerywania sesji GPRS i
powtdrnego logowania do sieci GPRS
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okresowo, co 1 dobe, z danych zarchiwizowanych w sterowniku powinien by¢ generowany raport z pracy
urzadzenia za poprzedni okres (1 doba). Raport powinien zawiera¢ informacje co najmniej o: catkowitym
czasie pracy pomp, catkowitej liczbie wtgczen pomp, czasie pracy i liczbie wigczen pomp w analizowanym
okresie, sredni i maksymalny prad i moc silnikéw pomp, czas réwnoczesnej pracy pomp, temperature w
rozdzielni pompowni, obliczong Srednig wydajnos¢ pomp i doptyw Sciekdw do pompowni
komunikaty alarmowe i statusowe oraz raporty powinny by¢ przesytane poprzez tgcze internetowe (np.
GPRS lub SMS jako kanat rezerwowy) do serwerdw (lokalny i zdalny) i gromadzone w redundantnych
bazach danych. Dane powinny by¢ zapisywane w co najmniej 2 réznych serwerach jednoczesnie
dane przestane z urzadzen powinny by¢ niezwtocznie publikowane na stronach internetowych widocznych
w przegladarce internetowej stacji roboczej po zalogowaniu sie uzytkownika do systemu.
system publikacji danych powinien umozliwia¢ odczyt standw pracy urzadzen wizualizowanych na
dynamicznych mapach.
wszystkie otwarte na stacji operatorskiej strony, okna oraz zaktadki nalezy odswieza¢ dynamicznie i
automatycznie bez koniecznos$ci odswiezania catej strony
system powinien umozliwia¢ réwniez odpytanie dowolnego urzadzenia o jego stan biezgcy oraz
bezposredni dostep do urzadzenia
system winien umozliwia¢ tworzenie grup urzadzen wedtug kryteriéw okreslonych przez uzytkownika, a
takze tworzenie dowolnej liczby uzytkownikédw odpowiadajgcych za czes$¢ urzadzen.
system powinien petni¢ funkcje diagnostyczng, wyznaczajgc wskazniki jakosciowe pracy urzadzenia,
umozliwiajgce przewidywanie grozgcych awarii i usuwanie przyczyn, ktére mogg prowadzié¢ do ich
powstania. Ostrzezenia z tym zwigzane program powinien oznaczy¢ kolorem zéttym.
uprawnionym uzytkownikom nalezy umozliwi¢ korzystanie z systemu z dowolnego komputera
podtgczonego do sieci internetowej (po zalogowaniu). System powinien umozliwia¢ korzystanie z jego
zasobow wiecej niz jednemu uzytkownikowi jednoczesnie.
system powinien by¢ wyposazony w panel administracyjny umozliwiajacy grupowanie urzadzen oraz
tworzenie nowych uzytkownikéw i przydzielanie im urzadzen. Dostep do panelu powinien by¢ tylko dla
uprawnionych uzytkownikéw
nalezy umozliwi¢ wtgczenie do systemu dowolnych pompowni po ich odpowiednim przystosowaniu
system powinien umozliwia¢ podpiecie réznych urzadzen przez rézne kanaty komunikacyjne (np. sieci
bezprzewodowe, $wiattowodowe, sieci LAN, GSM/GPRS/UMTS/HSDPA)
System wizualizacji, teletransmisji oraz gromadzenia danych raportowych:
- Zamawiajacy jest wiascicielem licencji oprogramowania typu SCADA, ktére jest standardem
obowigzujgcym w przedsiebiorstwie. Wszystkie nowopowstate obiekty bedg podtgczane do istniejgcego
oprogramowania.
komunikaty alarmowe i statusowe oraz raporty powinny by¢ przesytane poprzez tgcze internetowe (np.
GPRS ) do serwerdw Zamawiajgcego i gromadzone w redundantnych bazach danych.
stan pracy obiektéw powinien by¢ zobrazowany w formie ekrandéw z wyrdznieniem standéw pracy
poprawnej, awaryjnej oraz standw ostrzegawczych.
stworzone ekrany oraz bazy zmiennych obrazujgce stan obiektéow muszg umozliwiaé¢ zdalng zmiane
parametréw pracy ( poziomy zatgczenia, godziny pracy dzien — noc, zmiane nastaw cisnienia itp.)
dane archiwalne oraz raportowe muszg by¢ prezentowane w formie tabel lub wykreséw
dane raportowe powinny by¢ ujete jako raporty dobowe oraz miesieczne.
dostep do serweréw SCADA wykonawca otrzyma po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
> kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek stosowac kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13242,
uziarnienie do 30mm,
taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartosc frakcji pytowej do 2%,
zawartosc¢ czgstek organicznych do 2%.
2.3. Sktadowanie materiatow i urzadzen
Sktadowanie materiatéw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci techniczno-uzytkowych.
Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania opracowanych przez poszczegdlnych
producentéw.
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W przypadku planowania dtuzszego powyzej 2 m-cy sktadowania materiatéw na budowie nalezy je dodatkowo

zabezpieczyé przed wptywem warunkdw atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i podatnosci na warunki

nalezy je umiesci¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach

3.  SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu zostaty okreslone w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Uzywany przy wykonywaniu robét sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom

zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod robdt zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

4, TRANSPORT

Materiaty do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do

wykonywania zamierzonych robdt. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST- Wymagania ogélne.

- wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci miedzy obiektowe.

- rurociagi i kanaty nalezy uktada¢ na podsypce z pospétki o grubosci 15cm zageszczonej na catej szerokosci
dna wykopu do stopien zageszczenia podsypki min 0.95.

- wszelkie roboty nalezy wykonywacé po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopdw.

- rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu.

- do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ i odbioru miejsca potgczet muszg pozostaé niezasypane.

- rury mozna posadowi¢ na wyrownanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczysto-gliniastych
lub zwirowych bez kamieni. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni.

- ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu
wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek
wystepujacych naciskéw statycznych i dynamicznych.

- przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg
ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

- nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na scianach wykopu oraz
na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie mogg
uszkodzi¢ rure.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczyé w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$é odtwarzania
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkdw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdow sieci
panstwowej.
5.3. Uktadanie rurociggéw
Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podfoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480 dajace sie wyprofilowaé wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu)
niewykazujgce zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.1 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢
+/—3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Rurociagi i kanaty nalezy uktadaé na podsypce z pospétki o grubosci okreslonej w dokumentacji zageszczonej

na catej szerokosci dna wykopu do stopien zageszczenia podsypki min 0.95

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go oczyscié z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty

materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektéw na przewodzie. Grubosci obsypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0.3 m.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym

uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. W terenach, na ktérych nie jest planowane utwardzenie mozna stosowac
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W porozumieniu z Zamawiajgcym do zasypki grunt rodzimy bez zanieczyszczen (kamienie gruz itp.).
5.5. Roboty instalacyjne montazowe.
Roboty mozna realizowa¢ po przygotowaniu wykopu i podtozy pod rurociggi. Technologia uktadania
przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla
zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek
pionu miedzy dwoma celowniczymi.
Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych
sie poza wykopem oraz reperdow pomocniczych, ktére mogg stanowié¢ np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na
kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunag¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.
Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie lub mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrgzkéw.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowac do Srednicy i rodzaju ztaczy.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac¢ +/- 2 cm
Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 2 cm i nie mogg powodowadé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia ponizej najmniejszego dopuszczalnego dla okreslonej Srednicy rur.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
tukow.
Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczeniem sie w planie i pionie nalezy wykonac¢ za pomocg blokéw
oporowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Sg to bloki betonowe prefabrykowane lub tez wykonane na
miejscu z betonu lanego marki B-15. Bloki oporowe odizolowac od przewoddw warstwg papy bitumicznej.
Sciany oporowe blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu i zapewnié¢ stateczno$¢ bloku.
Powierzchnie blokéw nalezy izolowac przed korozjg bitizolem 2R+P.
5.6. Montaz przewodow grawitacyjnych.
Przewody nalezy montowac zgodnie z wytycznymi poszczegélnych producentéw rur z uwzglednieniem
ponizszych uwag.
Przewody PVC montowaé w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5 °C. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.
Szczegdtowe warunki montazu réznych rodzajéw ztgcz, w szczegdlnosci potgczenia elementéw z elementami z
innych materiatow, sg podawane przez producentow wyrobéw Elementy wykonane z PVC mogg byc tagczone,
oproécz elementdéw z PVC, réwniez z elementami wykonanymi z innych materiatéw jak: stal, PE i inne. taczenia
z istniejgcymi przykanalikami wykonywac za pomocg ztgcz:
- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)
- kielichowych z pierscieniem gumowym (specjalng wktadkg i ksztattkami przejsciowymi — elementy z PVC z

elementami z zeliwa)
- kielichowo kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z stali)
- nasuwkowych z pierécieniem gumowym (elementy z PVC)
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegdétowe warunki
montazu réznych rodzajow ztgcz, w szczegdlnosci potgczenia elementéw z PVC z elementami z innych
materiatéw, sg podawane przez producentéw wyrobdw z PVC
5.7. Montaz przewodow cisnieniowych
Przewody montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5 °C.
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji
montazu
Zgrzewanie czotowe
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Zgrzewanie czofowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych lub réownych od 63 mm.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad zwrdéci¢ uwage na:
prostopadte do osi obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,
zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,
doktadne wyréwnanie koricowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest np.
dotkniecie palcem),
wspotosiowosé (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej,
Inne parametry zgrzewania takie jak: sita docisku przy rozgrzewaniu, czas rozgrzewania, czas dogrzewania,
czas zgrzewania i chtodzenia, powinny byc scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu
wartosci tych odchyled. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez
danego producenta.
Zgrzewanie przy pomocy ksztattek elektrooporowych
Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie przyciete
prostopadle i oczyszczone korcéwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy, prad w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta ztgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur. Kazde ztgcze
elektrooporowe ma ,,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu w postaci nadruku, badz w
postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badZ zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w
ztaczu - elektrozgrzewarka. Niektére ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w
postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakoriczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i
warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych.
5.8. Préba szczelnosci
Rurociagi grawitacyjne
- Przewody grawitacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
szczegdtowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 (Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych).

- Dopuszcza sie rezygnacje z przeprowadzenia proby szczelnosci w przypadku, gdy sklepienie badanego
odcinka kanatu jest usytuowane, co najmniej 0,50 m ponizej poziomu wéd gruntowych. Poziom wdd
gruntowych nalezy udokumentowac poprzez przeprowadzenia badan geotechnicznych i przedstawienie
karty otworu.

UWAGA

Rezygnacja z przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy wytgcznie do decyzji Zamawiajgcego

Rurociagi ciSnieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725: 1997,
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal wg
wytycznych producenta rur.

Przed hydrauliczng prdébg szczelnosci nalezy przewdéd oczysci¢, a w czasie badania umozliwi¢ dostep do ztgczy
ze wszystkich stron. Koncowki rurociggu oraz wszystkie odgatezienia nalezy zamkngé¢ za pomoca zaslepek z
uszczelnieniem.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1.0 MPa. Prébe nalezy uznaé za pozytywna, jezeli:
e ci$nienie na manometrze w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku,
e przewdd na catej dtugosci nie wykazuje przeciekdw.
W czasie préby przewdd winien by¢ unieruchomiony — przysypany piaskiem z doktadnym podbiciem bokéw
tak, aby zabezpieczy¢ go przed poruszeniem, wszystkie potgczenia jednak musza by¢ odkryte.
Dtugos¢ odcinkdw, dla ktdrych przeprowadzane bedg préby nie moze byé wieksza niz 300, 0 m.
Z przeprowadzonej préby winien powstac protokét podpisany przez Kierownika budowy i inspektora nadzoru,
oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
5.9. Studnie kanalizacyjne.

5.9.1 Studzienki betonowe
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- Na trasie odcinkéw kanalizacji nalezy wykonaé studzienki kanalizacyjne o srednicach dn1000 mm i
1200mm.
- Studzienki wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C 35/45 wodoszczelnosé¢ W8
taczonych na uszczelki
- Catos¢ osadzi¢ na zageszczonej podsypce 10cm podktadzie z betonu C8/10.
- Studzienki zakonczy¢ prefabrykowanymi kregami zwezkowymi.
- Na zweice kazdej studzienki osadzi¢ wtaz kanatowy zeliwny wg PN-EN 124; 2000 typ A15 lub D400 w
zaleznosci od lokalizacji wedtug zalecen pkt. 2.2.
- Otwor ztazowy i stopnie usytuowacd nad najszerszg potka kinety.
- Przejécia kanatéw przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne za pomocg typowych przejs¢ murowych
odpowiednich dla danego rodzaju rurociggdw, zalecanych przez producenta rur.
5.9.2 Studzienki tworzywowe
Typowe studzienki tworzywowe, posadowione na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Montaz studzienek zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Studzienki wykona¢ wg szczegdtowego rysunku w Dokumentacji Projektowe;.
5.10. Przepompownie $ciekéw
Montaz pomp pompowni prowadzi¢ zgodnie, z DTR producenta pompowni
Montaz korpusu pompowni
Przed przystgpieniem do montazu elementéw punktédw podnoszenia, nalezy wykona¢ podtoze z betonu klasy i
grubosci wynikajacej z obliczen konstrukcyjnych.
Zbiornik przepompowni nalezy posadowié zgodnie z wytycznymi instrukcji producenta.
Montaz pomp w zbiorniku pompowni wykona¢ np. przy pomocy zurawia samochodowego lub przenosnego
tréjnogu wciggarkowego.
Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN-EN 1610, sprawdzic¢ i zabezpieczyé
wszystkie ztgcza oraz przeprowadzi¢ proby koncowe.
W przypadku ryzyka wyporu korpusu pompowni dla zapewnienia statecznosci zbiornikéw na wypdr wody
gruntowej nalezy wykonac zabezpieczenie statecznosci zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego
Instalacja i armatura
Pofaczenia z ksztattkami w komorach nalezy dokona¢ za pomocg potaczen kotnierzowych ze stali
kwasoodpornej (nie gorszej niz AISI 316). Przed zamontowaniem nalezy usung¢ z armatury zaslepki,
ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono jest proste, korpus
nieuszkodzony, a pokretto daje sie lekko obraca¢. Na przewodach poziomych armature nalezy ustawia¢ w
takim potozeniu by wrzeciono byto skierowane do géry. Zawory zwrotne nalezy ustawiaé tak, aby trzpienie
znajdowaty sie w potozeniu pionowym. Niedopuszczalne jest:
- przesuniecie sie osi faczonych elementéw
- przestoniecie otwordw tgczonych elementéw
Do spawania stali kwasoodpornej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, nalezy uzy¢
metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodg metalowa w
otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie metode spawania tukiem
krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona spawdéw powinna by¢
chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawdéw elementéw taczacych,
rurarzu i innego wyposazenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie
tych prac w warunkach warsztatowych. Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i
doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST— Wymagania Ogélne.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru.
6.3. Roboty montazowe.
Kontrole jakosci robdét montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWIiO Sieci
Kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI INSTAL.
Miedzy innymi nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:
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- zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
- materiatdw zgodnie z wymaganiami norm
- utozenia przewoddw:
- gtebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewoddw,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
- kontrola potaczen przewoddw,
- kontrola izolacji
- uktadania przewodu w rurach ochronnych,
- szczelnosci przewodu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogolne.
7.2. Jednostkami obmiaru sa:
- [mb] rurociaggu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
- [szt./kpl] studzienki kanalizacyjne i urzadzenia, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie
Przy sporzadzaniu obmiaréw robdt nalezy stosowac zasady przedmiarowania okreslone w przywotanych w
przedmiarze robot katalogach naktadéw rzeczowych(KNNR, KNR, KSNR)
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-Wymagania ogdline.
8.2. Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢é w szczegélnosci:
- zgodnos$¢ wykonania z ST i Dokumentacjg Projektowa,
- materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),
- dno wykopu (na zgodnosé cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
- posadowienie rurociggu (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),
- pofaczenia przewodéw:
- szczelno$¢ przewoddw (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu
- obsypka rurociggu, (materiat, wskaznik zageszczenia)
- zasypka wykopdéw (materiat, wskaznik zageszczenia),
Odbioru robdt kanatdw sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:
- WTWiO Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI INSTAL
- instrukcje i zalecenia producentow poszczegdlnych elementdw kanalizacji.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-Wymagania ogdlne.
9.2. Podstawa ptfatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi mb wykonanego odcinka kanalizacji
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robdt oprdécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i
pomocnhicze:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,
- pokonanie przeszkdd terenowych
- utrzymanie wykopu w stanie suchym
- dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci,
- utozenie rur wraz z uzbrojeniem
- wykonanie pofaczen kotnierzowych, zgrzewanych, taczonych na uszczelke
- utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,
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- wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych (ptyta denna, komin, ptyta przykrywajaca z
wtazem zeliwnym, osadzenie stopni, izolacja, typowe obetonowanie wtazow)

- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, jesli jest wymagane

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- wykonanie obsypki i zageszczenia,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wigaczenie kanatu do sieci istniejgcej,

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1.
10.2.

Elementy dokumentacji projektowej
Normy i inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia tgcznie z przywotanymi w nich normami

NORMA

TYTUL

PN-EN 1610:2002P

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 1091:2002

Systemy zewnetrznej kanalizacji podcisnieniowej

PN-EN 752:2008

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu

PN-EN 1401 (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
PN-EN 1852 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --Systemy przewodow
PN-EN 13476 - . X . . . S
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
PN-EN 12666 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --Polietylen (PE)
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne
PN-EN 14364 . . L . . .
tworzywa sztuczne wzmocnione wiéknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP).
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania,
PN-ISO 25780 odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych wtéknem szklanyrr

(GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Rury z potgczeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z
wykorzystaniem technik przeciskania

PN-EN 1916:2005

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 15564:2009

Prefabrykaty z betonu -- Beton modyfikowany zywicg

PN-EN 598:2007

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do odprowadzania sciekdw.

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE)
PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych
PN-EN 13598 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)

PN-EN 1917:2004

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 14830:2007

Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych

PN-B-10729: 1999

Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1277

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemia

PN-EN 124:2000

Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego.

PN-EN 13101:2004

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 295

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

PN-EN 1563

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

PN-EN 545:2010

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdw wodnych.

PN-ISO 11922

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw --Wymiary i tolerancja

PN-EN ISO 1452

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej
pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)

PN-EN 1329 wewnatrz konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
PN-EN 14636 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC.)"
PN-EN 13566 System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i

sanitarnej.

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

BN-83/8971-06

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

ATV-A-127

IATV-Regelwerk Abwasser. Wytyczne dla obliczan statycznych kanatéw i sieci odwadniajacych
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PN-EN ISO 25780:2013

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania,
odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarne

PN-EN ISO 1127

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke dtugosci.

DIN EN 1610

Uktadanie oraz kontrola instalacji odwadniajgcych oraz kanatéw sciekowych.

PN-EN ISO 161-1:1996
IDT ISO 161-1:1978

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptyndw. Nominalne srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad
metryczny).

PN-M-34501:1991

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-EN 12889:2003

Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

PAS 1075

Polietylenowe rury dla alternatywnych technik uktadania rur

PN-EN 206: 2003

Beton Czes$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN-197 Cement..

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia

PN-88/B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych..

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 933 Kruszywa mineralne. Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
PN-EN 1367 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
PN-EN 1744 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw
PN-EN-932 Badania podstawowych witasnosci kruszyw..
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN ISO 14713

Powtoki cynkowe

PN-EN 476:2001

\Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 10088-1:1998

Stale odporne na korozje. Gatunki

Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tacznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywaé norme tacznie ze wszystkimi jej czesciami.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 Warszawa 2003r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

Inne dokumenty odniesienia

UWAGA

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozagdanego
standardu wykonania i okres$lenia wfasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i

Zamawiajacego

5. STI 05 00 00 Roboty drogowe

ST1.05.00.00 - ROBOTY DROGOWE

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
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45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw.

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul Swojska
1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna STI.05.00.00 - Odtworzenie nawierzchni odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.4.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczna
W zakres robot wchodza:
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
- wykonanie nawierzchni z ttucznia
- wykonaniem nawierzchni z kruszywa famanego wraz ze zdjeciem humusu, korytowaniem
Nawierzchnie ulic i chodnikéw nalezy odtworzy¢ zgonie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadcéw
drég tj. Wéjta Gminy Rokietnica decyzje zatgczone w dokumentacji projektowe;.
Dla ulic o nawierzchni gruntowej przewidziano odtworzenie nawierzchni ttuczniowej, z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie oraz naprawe prze profilowanie i zageszczenie na catej szerokosci ulicy
utwardzonej ttuczniem
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST Wymagania
Ogodlne
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.
Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.
Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Orgbud-Serwis Program OPINIA Strona 52 /58



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.
Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuigca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o
wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa po 28 dniach wigzania.
Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci 5,7
% w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakoriczeniu procesu wigzania cementu
osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie R28=6,9 MPa.
Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnienia
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-bitumiczna o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym (ciggtym),
utozona i zageszczona.
Podtoze pod warstwe asfaltowg (bitumiczng) — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.
Obrzeza betonowe - sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego
Gruz betonowy -
odpadowy materiat budowlany w postaci pottuczonych wyrobdéw, pochodzacych z rozbidrki budynkéw lub
budowli.
Warstwa nawierzchni z tlucznia betonowego —
czes¢ konstrukcji nawierzchni, sktadajgca sie z jednej lub wiekszej liczby warstw nos$nych z gruzu betonowego

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc z Dokumentacjag Projektowag, ST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i
metody wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-Wymagania ogdlne.
1.

2, MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow podano Specyfikacji ST- Wymagania ogdlne
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot muszg spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym
w normach i aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych materiat do stosowania w budownictwie.
Do wykonania robdt nalezy stosowac materiaty posiadajace:
- Europejska ocene techniczng, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
- Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng
- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- Deklaracje CE, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach
dotyczacych danego produktu
Sktadowanie i transport materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta
okreslonego materiatu
2.2. Podbudowa/ nawierzchnia z kruszywa tamanego
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
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kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakéw,
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm lub odpadéw przemystowych (np. zuzli pomiedziowych, wielkopiecowych,
stalowniczych), ktére posiadajg aprobaty techniczne,
Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan wykonanych zgodnie z PN-EN 933
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zostaty okreslone w Specyfikacji STI-01. ,,Wymagania ogdlne”.
Uzywany przy wykonywaniu robdt sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ogélnym opisie organizacji i metod robdt zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
4. TRANSPORT
Materiaty do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogélne.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogdlne
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodno$¢ i jakosé wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Ogblng Specyfikacjg Techniczng wg STI 01 i poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Zasady wykonywania nawierzchni.
5.4. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoia
5.4.1. Zasady ogdlne
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych
Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robodt z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywal sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.4.2. Wykonanie koryta
Do wykonania koryta nalezy stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy
wykonac recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ do wbudowania w nasyp
5.4.3. Profilowanie podtoia
Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma
by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejagce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gtebokos¢, co
najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego
podtoza jego powierzchnie nalezy dogescié.
5.4.4. Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia. Jakiekolwiek nieréwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
B-04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnosé gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
(wg PN-5-02205:1998):
- w gruntach niespoistych £ 2%,
- w gruntach mato i Sredniospoistych +0% do —2%.
Orgbud-Serwis Program OPINIA Strona 54 / 58



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.3. Podbudowa/ nawierzchnia z kruszywa tamanego
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwa¢ z przekruszenia w
kamieniotomie. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Whbudowanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kruszywo podczas zageszczania
powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalng prace walcéw w celu uzyskania zageszczenia i no$nosci na
wymaganym poziomie:
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — Wymagania Ogdlne.

6.2. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
W czasie robdét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan, jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Tabela
Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
co 30 m na prostych; w punktach gtéwnych tuku;
Szerokos¢ koryta co 20 m natukacho R> 100 m; co 10 m na fukach
oR< 100 m, co najmniej 2 razy na dtugosci ulicy
Rownos¢ podtuzna w sposab ciagty fatg
Spadki poprzeczne* co 20 m; co najmniej 2 razy na dtugosci ulicy
Rzedne wysokosciowe co 25 m oraz w punktach watpliwych
Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 300 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych.
Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nie mogg przekraczaé 2 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja + 0,5%.
Gtebokos¢ koryta i rzedne dna
Rdéznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm i -2 cm.
Uksztattowanie osi koryta
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzaé¢ w punktach gtdwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3cm.
Szeroko$¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.
Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w niniejszej
ST. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyrédwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.3. Podbudowa i nawierzchnie z kruszywa famanego
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Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej ST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na| Maksymalna dtugosé odcinka
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na 1 badanie (jezdnia

1 Uziarnienie mieszanki 1 500mb

2 Wskaznik odksztatcenia, moduty odksztatcenia 2 250mb

3 Ugiecie sprezyste 10 50 mb/pas ruchu

4 Badanie wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie petne na 2
miesigce wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (zrddta)

Uziarnienie mieszanki

Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy

Zageszczenie i nosno$é podbudowy nalezy bada¢ wg zasad podanych w niniejszej ST a uzyskane parametry
muszg by¢ zgodne z wartosciami okre$lonymi w tablicy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w punkcie. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci inspektora nadzoru.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Szerokosc¢ koryta

10 razy na 1 km

Rownos¢ podtuzna

w sposdb ciggly planografem albo, co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

Spadki poprzeczne*

10 razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe

co 10 m, w trzech punktach w przekroju poprzecznym dla kazdej jezdni (obie
krawedzie i 0$) — przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji propozycje miejsc pomiarowych dla wszystkich
warstw

Uksztattowanie osi w planie*)

10 razy na 1 km

Grubos¢ podbudowy

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. | Wielkos¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5
2 ZNlne(:I?r\Y/‘v;c;\;:ij;(;g’;ugz;zlub porzeczne mierzone fatg 4 m zgodnie mm 20 - podbudowa pomocnicza
3 Spadki poprzeczne % + 0,5
4 Rzedne wysokosciowe cm -1/+0
5 Uksztattowanie osi w planie cm + 5
6 Grubos¢ warstwy % +10;-15 — podbudowa pomocnicza

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostkami obmiaru sa:

- rozbidrki i odtworzenia nawierzchni — m2/m3
Przy sporzadzaniu obmiaréw robdt nalezy stosowac zasady przedmiarowania okreslone w przywotanych w
przedmiarze robot katalogach naktadéw rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-Wymagania ogélne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- Wymagania ogodlne.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanego okreslonego elementu robét
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Cena jednostkowa wykonania robot oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i
pomocnicze:
®*  roboty pomiarowe i przygotowawcze
* wykonanie zabezpieczen,
® oznakowanie robot
®  wywoOz gruzu i materiatow z rozbiorki.
® przeprowadzenie badan i pomiarow.
* wykonanie nawierzchni.
® uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
®  pomiar inwentaryzacji geodezyjnej
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:
» Przedmiar robot
» Projekt budowlany
» Specyfikacje techniczne
10.2. Normy i inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia tacznie z przywotanymi w nich normami
» Ustawy i rozporzadzenia wymienione w ST ,Wymagania ogdlne”

NORMA TYTUL
PN-EN 206: 2003 Beton Czes$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosé
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-EN-197 Cement..
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-86/B-02480 Zastgpiona czesciowo

przez PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oswietlenie drég publicznych
PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe..
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badari mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
PN-80/6775-03/01 E;(;f;rk:i;y.katy budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe .
BN-80/6775-03.02 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
PN-B-11100:1960 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.
BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
PN-EN 933 Kruszywa mineralne. Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
PN-EN 1367 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
PN-EN 1744 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw
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PN-EN-13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN-13242

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

PN-EN 12591:2010

Asfalty i produkty asfaltowe.

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania
metoda pozostatosci na sicie

PE-EN 12899 State, pionowe znaki drogowe

BN-70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

PN-EN 1436: 2007

Materiaty do poziomego oznakowania drog.

PN-B-06716:1991/Az1:2001P

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN-932

Badania podstawowych wiasnosci kruszyw.

PN-EN 13139

Kruszywa do zaprawy

PN-EN ISO 14713

Powtoki cynkowe

Uwaga:Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac facznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywac norme tacznie ze wszystkimi jej czesciami.

UWAGA

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i

Zamawiajgcego
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