
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K000314AOS00353 Temat nr : P10-004-001            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa :  Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica

Kod CPV :  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Obiekt :  Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Marii Pietras i Swojska

Adres :  obr. Cerekwica dz nr 101/11, 102, 101/24; gm Rokietnica

Kod CPV :  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych

                     Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek S5-P1

Kod CPV :  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor :  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o

Adres :  ul. Topolowa 6, Bytkowo; 62-090 Rokietnica

Wykonawca :  Usługi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka

Adres :  ul. Ogrodowa 3B/1; 64-560 Ostroróg

Uwagi :  Podstawy katalogowe służą uszczegółowieniu zasad przedmiarowania robót i wykazu czynności. Zastosowanie 
wymienionych KNR, KNNR do sporządzenia oferty - nie jest obowiązujace. Nazwy  urządzeń są podane 
przykładowo dla określenia oczekiwanych parametrów.
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                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K000314AOS00353 Temat nr : P10-004-001            KOBRA wer. 13

                      Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek S5-P1 
Budowa :  Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica 

Obiekt :  Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Marii Pietras i Swojska 
Adres :  obr. Cerekwica dz nr 101/11, 102, 101/24; gm Rokietnica

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 27.03.2020

Lp. Kod CPV Opis działu

1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1.A Roboty ziemne

1.B Rurociągi grawitacyjne

2 Przepompownia ścieków

2.A Przepompownia ścieków

3 Kanalizacja sanitarna tłoczna

3.A Roboty ziemne

3.B Sieć kanalizacji rurociągi tłoczne

4 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przyłącza kanalizacyjne

4.A Roboty ziemne

4.B Rurociągi grawitacyjne

5 Odtworzenie nawierzchni

5.A Roboty drogowe  i odtworzenia nawierzchni

6 Roboty towarzyszące

6.A Zajęcie drogi i inwentaryzacja

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K000314AOS00353 Temat nr : P10-004-001            KOBRA wer. 13

                      Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek S5-P1 
Budowa :  Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica 

Obiekt :  Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Marii Pietras i Swojska 
Adres :  obr. Cerekwica dz nr 101/11, 102, 101/24; gm Rokietnica

Data: 27.03.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1.A Roboty ziemne
1 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 74,671 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CAŁOŚCI MAS ZIEMNYCH
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 746.71 * 0.1 = 74,671

Razem   =   74,671 m3

2 KNR 201-0802-02-00 460,020 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową  boksowy, przy głębokości do
2,50 m i szerokości: powyżej 1,00 do 2,00 m
Wyszczególnienie robót:
1. Odspojenie gruntu koparką i załadowanie na samochód samowyładowczy.
2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odległość do I km oraz nadmiaru gruntu na
odległość do 10 km.
3. Zabezpieczenie ścian wykopu obudową  - typ boksowy.
4. Demontaż obudowy ścian wykopu.
5. Obsypanie rurociągu piaskiem z zagęszczeniem.
6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zagęszczeniem.
7. Zmiana stanowiska koparki w miarę postępu robót.
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 460.02 = 460,020

Razem   =   460,020 m3

3 KNR 201-0808-02-00 286,690 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową typ słupowy, przy głębokości
ponad 2,40 do 4,80 m i szerokości: ponad 1,00 do 2,00 m
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 286.69 = 286,690

Razem   =   286,690 m3

4 KNR 201-0210-03-10 507,780 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami  - grunt kat. I-II
Wywóz urobku dalsze 6 ponad 1 km ujety w pozycji
dotyczy wypełnienia wykopu w drodze ponad obsypką technologiczną
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 701.91 - 149.33 - 44.8 = 507,780

Razem   =   507,780 m3

5 Pozycja 126,410 m3

Zakup pisaku do obsypki rurociagów i zasypki wykopów
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 149.33 - 22.92 = 126,410

Razem   =   126,410 m3

6 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 44,800 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 44.8 = 44,800

Razem   =   44,800 m3

7 Pozycja 2,000 kpl

Kalkulacja indywidualna
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i rurociągów gazu i wody ,

8 Pozycja 2,000 kpl

Kalkulacja indywidualna
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i rurociągów gazu i wody ,
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K000314AOS00353 Temat nr : P10-004-001            KOBRA wer. 13

                      Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek S5-P1 
1.  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.B. Rurociągi grawitacyjne

Data: 27.03.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1.B Rurociągi grawitacyjne
9 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 265,500 m

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200
mm
Rury ciężkie SN 8 szereg SDR 34 ze litą scianką
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 265.5 = 265,500

Razem   =   265,500 m

10 KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa 13,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm
Trójnik 200/160

11 KNR 218-0421-02-00 WACETOB Warszawa 13,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm
Kolana, łuki 160

12 KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 6,000 studnia
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm
Beton klasy min C 35/45 wodoszczelność W>= 10 właz dn 600 cięzki D400 pokrywa wypełnienie betonowe kl
C35/45

13 KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa -  7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości

14 KNR 218-0804-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,715 100 m
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciągnionym, przy średnicy nominalnej
rur: 200 mm

271.5 / 100 = 2,715

Razem   =   2,715 100 m

2 Przepompownia ścieków

2.A Przepompownia ścieków
15 KNR 201-0808-03-00 28,125 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową typ słupowy, przy głębokości
ponad 2,40 do 4,80 m i szerokości: ponad 2,00 do 3,00 m
Komora pompowni P1: 2.5 * 2.5 * 4.5 = 28,125

Razem   =   28,125 m3

16 KNR 201-0606-02-00 WACETOB Warszawa 12,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m
Igłofiltry i kolektor w cenie najmu zestawu igłofiltrowego

17 PKZ 002-0000-52-00 PP PKZ 96,000 m-g
 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Pompowanie wody z wykopu licząc wg rzeczywistego czasu  pracy pompy.
Czas pracy agregatu prądotwórczego do obsługi zestawu igłofitrowego i zestawu igłofiltrowego

4 * 24 = 96,000

Razem   =   96,000 m-g

18 PKZ 002-0000-51-00 PP PKZ 1,000 kpl
 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopów.
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K000314AOS00353 Temat nr : P10-004-001            KOBRA wer. 13

                      Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek S5-P1 
2.  Przepompownia ścieków
2.A. Przepompownia ścieków

Data: 27.03.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

19 KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,250 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm
2.5 * 2.5 = 6,250

Razem   =   6,250 m2

20 KNR 218-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,625 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych
2.5 * 2.5 * 0.1 * 1 = 0,625

Razem   =   0,625 m3

21 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1,000 kpl

Dostawa i montaż przepompowni P1  z wyposażeniem, rozruchem i opracowniem DTR
w/g specyfikacji z dokuemntacji projektowej
korpus -  polimerobeton;   dwie pompy zatapialne;  szafka sterowniczo zasilająca - IP 55 z modułami
komunikacyjnymi
elementy stalowe i orurowanie - stal kwasoodporna 1.4301; armatura - żeliwo
Wraz z  wykonaniem punktu oświetleniowego na słupie

21z1 KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa - Składnik pozycji złożonej nr: 21 1,000 studnia
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż korpusu  przepompowni P1
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200
mm

21z2 KNR 218-0513-04-00 WACETOB Warszawa - Składnik pozycji złożonej nr: 21 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż korpusu  przepompowni P1
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200
mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości

21z3 Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 21 1,000 kpl

Dostawa i montaż przepompowni P1 (w ciągu komunikacyjnym) z wyposażeniem, rozruchem i opracowniem DTR
w/g specyfikacji z dokuemntacji projektowej

21z4 ZAŁ.1 - KNNR 005-1001-01-00 MRRiB - Składnik pozycji złożonej nr: 21 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż wraz z wykonaniem wykopu, słupów oświetleniowych stalowych o wysokości: 6,0 m
21z5 ZAŁ.1 - KNNR 005-1004-01-00 MRRiB - Składnik pozycji złożonej nr: 21 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż na słupie, opraw oświetlenia zewnetrznego, z kloszem,
Oprawa LED o mocy zastepujacej Żarnik 250 W lasność min 6500lm IP 66

21z6 KNR 510-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa - Składnik pozycji złożonej nr: 21 5,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folią
Kabel 3x2,5

5 = 5,000

Razem   =   5,000 m

21z7 ZAŁ.1 - KNNR 005-1203-01-00 MRRiB - Składnik pozycji złożonej nr: 21 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podłączenie przewodów pojedyńczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm2
21z8 ZAŁ.1 - KNNR 005-1304-01-00 MRRiB - Składnik pozycji złożonej nr: 21 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

3 Kanalizacja sanitarna tłoczna

3.A Roboty ziemne
22 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 11,858 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CAŁOŚCI MAS ZIEMNYCH
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K000314AOS00353 Temat nr : P10-004-001            KOBRA wer. 13

                      Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek S5-P1 
3.  Kanalizacja sanitarna tłoczna
3.A. Roboty ziemne

Data: 27.03.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 118.58 * 0.1 = 11,858

Razem   =   11,858 m3

23 KNR 201-0802-01-00 118,580 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową , przy głębokości do 2,50 m i
szerokości: 0,90 do 1,00 m
Wyszczególnienie robót:
1. Odspojenie gruntu koparką i załadowanie na samochód samowyładowczy.
2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odległość do I km oraz nadmiaru gruntu na
odległość do 10 km.
3. Zabezpieczenie ścian wykopu obudową  - typ boksowy.
4. Demontaż obudowy ścian wykopu.
5. Obsypanie rurociągu piaskiem z zagęszczeniem.
6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zagęszczeniem.
7. Zmiana stanowiska koparki w miarę postępu robót.
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 118.58 = 118,580

Razem   =   118,580 m3

24 KNR 201-0210-03-10 76,500 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t - grunt kat. I-II
Wywóz urobku dalsze 6 ponad 1 km ujety w pozycji
dotyczy wypełnienia wykopu w drodze ponad obsypką technologiczną
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 107.1 - 30.6 = 76,500

Razem   =   76,500 m3

25 Pozycja 30,110 m3

Zakup pisaku do obsypki rurociagów i zasypki wykopów
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 30.6 - 0.49 = 30,110

Razem   =   30,110 m3

26 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 11,480 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 11.48 = 11,480

Razem   =   11,480 m3

3.B Sieć kanalizacji rurociągi tłoczne
27 KNR 218-0109-03-00 WACETOB Warszawa 76,500 m

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm
Rura PE SDR 17 PN 10
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 76.5 = 76,500

Razem   =   76,500 m

28 KNR 218-0110-03-10 WACETOB Warszawa 14,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
rury: 12 = 12,000
kształtki: 2 = 2,000

Razem   =   14,000 złącze

29 Pozycja 2,000 kpl

Dostawa materiałów
kolana i łuki dn 90
Kolana i łuki na sieci na sieci: 2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl
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Nr licencji programu: K000314AOS00353 Temat nr : P10-004-001            KOBRA wer. 13

                      Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek S5-P1 
3.  Kanalizacja sanitarna tłoczna
3.B. Sieć kanalizacji rurociągi tłoczne

Data: 27.03.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

30 KNR 218-0111-03-10 WACETOB Warszawa 2,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy
średnicy zewnętrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

31 KNR 218-0112-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: do 90 mm
przepompownia: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

32 KNR 218-0705-01-00 WACETOB Warszawa 0,383 próba
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur
wodociągowych typu PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 90 - 100 mm

76.5 / 200 = 0,383

Razem   =   0,383 próba

33 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 76,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
76.5 = 76,500

Razem   =   76,500 m

4 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przyłącza kanalizacyjne

4.A Roboty ziemne
34 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 13,654 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CAŁOŚCI MAS ZIEMNYCH

136.54 * 0.1 = 13,654

Razem   =   13,654 m3

35 KNR 201-0802-01-00 136,540 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową , przy głębokości do 2,50 m i
szerokości: 0,90 do 1,00 m
Wyszczególnienie robót:
1. Odspojenie gruntu koparką i załadowanie na samochód samowyładowczy.
2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odległość do I km oraz nadmiaru gruntu na
odległość do 10 km.
3. Zabezpieczenie ścian wykopu obudową  - typ boksowy.
4. Demontaż obudowy ścian wykopu.
5. Obsypanie rurociągu piaskiem z zagęszczeniem.
6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zagęszczeniem.
7. Zmiana stanowiska koparki w miarę postępu robót.

136.54 = 136,540

Razem   =   136,540 m3

36 KNR 201-0210-03-10 89,830 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami - grunt kat. I-II
Wywóz urobku dalsze 6 ponad 1 km ujety w pozycji
dotyczy wypełnienia wykopu w drodze ponad obsypką technologiczną

124.86 - 35.03 = 89,830

Razem   =   89,830 m3

37 Pozycja 33,290 m3

Zakup pisaku do obsypki rurociagów i zasypki wykopów
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4.  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przyłącza kanalizacyjne
4.A. Roboty ziemne

Data: 27.03.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

35.03 - 1.74 = 33,290

Razem   =   33,290 m3

38 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 11,680 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
11.68 = 11,680

Razem   =   11,680 m3

39 Pozycja 3,000 kpl

Kalkulacja indywidualna
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i rurociągów gazu i wody ,

40 Pozycja 3,000 kpl

Kalkulacja indywidualna
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i rurociągów gazu i wody ,

4.B Rurociągi grawitacyjne
41 KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 86,500 m

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160
mm
Rury ciężkie SN 8 szereg SDR 34 ze litą scianką

86.5 = 86,500

Razem   =   86,500 m

42 KNR 218-0421-02-00 WACETOB Warszawa 16,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm
Korki 160

43 KNR 218-0804-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,865 100 m
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciągnionym, przy średnicy nominalnej
rur: 150 mm

86.5 / 100 = 0,865

Razem   =   0,865 100 m

5 Odtworzenie nawierzchni

5.A Roboty drogowe  i odtworzenia nawierzchni
44 KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa 522,000 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm
POGŁĘBIENIE KORYTA PO ŚLADZIE WYKOPU I W POBOCZU DROGI GMINNEJ
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 407.25 + 114.75 = 522,000

Razem   =   522,000 m2

45 KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 522,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm
KORYTA PO ŚLADZIE WYKOPU

46 KNR 231-0204-05-00 Norma scalona 522,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm
KRUSZYWO 0-20mm
Pozycja dołączona: KNR  231-0204-06-00 IGM Warszawa   Jedn. miary: m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm
ŁACZNA GRUBOŚĆ 10cm

47 KNR 201-0208-07-00 WACETOB Warszawa 104,400 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3, z transportem urobku na odległ. do
1 km, samoch.samowyład.o ład. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie  kat.I-III
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                      Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek S5-P1 
5.  Odtworzenie nawierzchni
5.A. Roboty drogowe  i odtworzenia nawierzchni

Data: 27.03.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

/spycharka gąs. 75 KM/
522 * 0.2 = 104,400

Razem   =   104,400 m3

48 KNR 201-0210-03-10 626,400 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t - grunt kat. I-II
Wywóz urobku dalsze 6 ponad 1 km

522 * 0.2 = 104,400

Razem =   104,400
Współcz. = *  6,00000

Ogółem  =   626,400 m3

49 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 1 566,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm
DODATKOWA WARSTWA TŁUCZNIA DO PROFILOWANIA DROGI
KRUSZYWO 0-20mm
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 1629 + 459 - 522 = 1 566,000

Razem   =  1 566,000 m2

50 KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 629,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 1629 = 1 629,000

Razem   =  1 629,000 m2

51 KNR 231-1401-07-00 IGM Warszawa 1 629,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: zagęszczanie
Załacznik rozliczenie robót ziemnych: 1629 = 1 629,000

Razem   =  1 629,000 m2

6 Roboty towarzyszące

6.A Zajęcie drogi i inwentaryzacja
52 Pozycja 1,000 kpl

Koszty inwentaryzacji powykonawczej
53 Pozycja 1,000 ryczałt

Koszty wykonania organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego drogi gminne i powiatowe

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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