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1. STI 01 00 00 Wymagania ogólne 

STI.01.00.00 –WYMAGANIA OGÓLNE
CPV  45000000-8 Roboty budowlane 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych 
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę spełnienia, co najmniej nie gorszych parametrów użytkowych 
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla 
przedmiotu zamówienia.
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić spełnienie wszystkich 
wymagań związanych z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w 
Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania, jakie stawiają przytoczone 
normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga 
dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca 
montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
Projektanta.
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia 
lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nie równoważności.
Przytoczone w specyfikacji normy można zastąpić innymi normami tylko w przypadku ich aktualizacji 
lub zastąpienia innymi normami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 
jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Powyższe dotyczy 
również przywołanych w ST aprobat do materiałów i urządzeń

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Inwestycja polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cerekwica. Specyfikacja 
Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznej i jest integralną częścią 
dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych warunkach mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
niewielkich prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad wiedzy budowlanej

1.1. Inwestor:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. 

ul. Topolowa 6, Bytkowo

62-090 Rokietnica,

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna STI.01.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji sanitarnych w zakresie

 STI.02.00.00 – roboty geodezyjne i rozbiórkowe

 STI.03.00.00 – roboty ziemne, 

 STI.04.00.00 – sieci kanalizacji sanitarnej

 STI.05.00.00 – roboty drogowe
1.3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w Specyfikacjach mowa o:

 obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,

 obiekt małej architektury;

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkowa.

 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni_ budowa obiektu budowlanego.

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, 
protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i 
ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu –
także dziennik montażu.

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

 dokumentacja projektowa- oznacza dokumentacje będącą załącznikiem do szczegółowych warunków 
umowy.

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.

 europejskiej ocenie technicznej - należy przez to rozumieć udokumentowaną ocenę właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym 
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europejskim dokumentem oceny;

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 
r. Nr 5, poz. 42 z póz. zm.).

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu.

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność 
za prowadzona budowę.

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót.

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.

 Inspektorze Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
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 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako „standardy europejskie (EN) „ lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD) „, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym zastosowanie do 
zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty 
zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 
listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.

 Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

 cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

 odbiór częściowy robót - odbiór robót ulęgających zakryciu lub zanikających, a także dokonywanie prób i 
sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót

 odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczoną przez inwestora. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych 
łącznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terenów przyległych i przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Wykonawca w wycenie robót zobowiązany jest uwzględnić następujące roboty tymczasowe i towarzyszące-

dokumentacja stanu istniejącego
Wykonanie oględzin, dokumentacji fotograficznej i dokładnej inwentaryzacji stanu technicznego obiektów 
i budynków sąsiednich wraz z dokumentacją fotograficzną wszystkich uszkodzeń, pęknięć i zarysować, 
występujących przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Monitoring stanu budynków graniczących i w pobliżu inwestycji poprzez wykonywanie pomiarów 
kontrolnych oraz prowadzenie ich dokumentacji.
geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z oznaczeniem
geodezyjne wytyczanie przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i chodników
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 
mediów potrzebnych Wykonawcy
urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urządzeń i zaplecza placu budowy
działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzędzi
usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
wykonanie i utrzymanie dróg tymczasowych
odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopów i jej odprowadzeniem wraz z opłatami.
koszty związane z zajęciem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji zajęcia (projekt organizacji 
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ruchu).
wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem
wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod 
nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.
wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
UWAGA Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie

1.5. -Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowią działki będąca we władaniu Zamawiającego w m Cerekwica dz. 102; 101/11 

i101/24 gm. Rokietnica. Teren działek jest uzbrojony w podstawowe uzbrojenie terenu tj. (wody, 
elektryczne telekomunikacyjne i gazu). 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

 Teren budowy Zamawiający przekaże na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.

 Pobór wody i energii elektrycznej do realizacji zadania będzie zrealizowany z istniejących sieci terenowych 
staraniem i na koszt wykonawcy robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać obiekty zaplecza budowy, tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt wykonania i utrzymania zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

 Zaplecze biurowo-socjalne i magazynowe 
Zaplecze budowy będzie realizowane staraniem i na koszt wykonawcy Biuro winno być wyposażone w sprzęt 
umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax. oraz oprogramowanie umożliwiające 
przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej. Wielkość zaplecza 
biurowego powinna być tak dobrana, aby umożliwiała prowadzenie narad roboczych na budowie

 Pozwolenia
Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia robót 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i 
decyzje administracyjne niezbędne dla włączenia instalacji urządzeń oraz odprowadzenia wody z odwodnienia 
wykopów.

 Określenie stanu obiektów w rejonie budowy
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przy udziale Zamawiającego przeprowadzi 
wizję lokalną Terenu Budowy: budynków, chodników, itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 
oraz terenu i obiektów w pobliżu terenu budowy, na który roboty mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji Wykonawca poinformuje Zamawiającego tak, aby umożliwić 
obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych zainteresowanych podmiotów
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 
sfilmować. Dokumentację z powyższych czynności należy przekazać Zamawiającemu przed planowanym 
rozpoczęciem robót
Wszelkie uszkodzenia niezarejestrowane a ujawnione w trakcie realizacji robót zostaną usunięte staraniem i 
na koszt Wykonawcy. Naprawy muszą być wykonane w sposób, który będzie odpowiadał stanowi, co najmniej 
sprzed rozpoczęcia robót a ich wykonanie zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego i właściciela lub 
użytkownika obiektu/terenu

 Uzgodnienia i powiadomienia
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót. Wykonawca załatwi wszystkie 
formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz opłaty 
za zajęcie Terenu Budowy. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez niego zatwierdzona. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
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O wszystkich utrudnieniach związanych z prowadzonymi robotami Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio 
wcześnie przed rozpoczęciem prac powiadomić użytkowników lub właścicieli nieruchomości, których 
utrudnienie będzie dotyczyć. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne 
związane z czasowymi ograniczeniami ruchu lokalnego, wzmożonego natężenia ruchu sprzętu ciężkiego itp. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami. 
Spotkania z mieszkańcami organizowane będą przez Zamawiającego.
1.7. Dokumentacja 

1.7.1 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na poszczególne elementy robót
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych 
prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inwestora, Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej 
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów 
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności 
kontrolnych

1.7.2 Dokumentacja Wykonawcy 

Dokumenty wymagane przed rozpoczęciem robót

a) Dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego:

– oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy o podjęciu obowiązków kierowania budową oraz 
stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- zaświadczenie o zamontowaniu tablicy informacyjnej budowy oraz umieszczeniu ogłoszenia zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

b) Szczegółowy Harmonogram realizacji robót
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowy harmonogram realizacji 
robót objętych zamówieniem. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę musi uwzględniać m.in.:

- organizację ruchu na czas budowy przyjętą w Dokumentacji Projektowej

- założenia wykonania inwestycji przyjęte w Dokumentacji Projektowej

- decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej,

- organizację i technologię budowy
Dokumenty wymagane w trakcie realizacji i do odbioru końcowego
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia dokumentacji 
projektowej, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym 
niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Zamówienia. Oprócz 
dokumentów wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Zamówienia winien opracować wszystkie inne 
dokumenty, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych. Dokumentacja Wykonawcy 
podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych wymaganych 
polskim prawem uzgodnień. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument 
Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamówienia. 
Wszelkie dokumenty Wykonawcy przedkładane zamawiającemu, w tym również bieżąca korespondencja, 
będą sporządzone w języku polskim. Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia:
a) Program rozruchu
Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie na 30 dni 
przed datą rozpoczęcia prób końcowych, według aktualnego programu robót. 
Program zawierał będzie wszystkie, szczegółowo opisane, czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby 
po zakończeniu prób końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z 
Zamówieniem.
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 
technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram prób. W każdym przypadku 
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program uwzględniał będzie wymagania Zamówienia oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych 
Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie 
będzie gwarantował spełnienia wymagań Zamówienia Zamawiający odrzuci program rozruchu a Wykonawca 
będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia programu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 
b) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 
dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonywanych robót.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem prób 
końcowych. Jeżeli w trakcie prób końcowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca 
dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały 
wymaganiom opisanym powyżej. 
Dokumentację Powykonawczą w rozumieniu Zamówienia stanowią między innymi:

 opracowana do realizacji zamówienia Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót w pozostałych branżach;

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na 
poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (w tym również dla sieci 
likwidowanych) wraz ze szkicem polowym, kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt 
Wykonawcy, uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne 
mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie 
analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć 
Zamawiającemu w formie drukowanej oraz na typowym nośniku informatycznym (płyta CD, DVD) w 
formacie pliku *.txt doc lub csv. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach 
geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. Zalecane jest przekazywanie w postaci 
numerycznej współrzędnych, nawet niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne 
należy podawać z dokładnością, co najmniej dwóch miejsc po przecinku

 oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z Projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami; doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

 protokoły odbiorów częściowych

 protokoły prób i badań (min szczelności rurociągów, zagęszczenia gruntu);

 protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego, dokonanego przez właściwą instytucję zarządzającą 
drogami;

 dokumenty uregulowań terenowo prawnych (w razie potrzeby);

 potwierdzenie Wydziału Eksploatacji Sieci Zamawiającego o przeprowadzeniu niezbędnych prób, badań i 
odbiorów; oraz inspekcji TV kanałów

 pozostałe dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do przeglądu powyższą dokumentację powykonawczą budowy przed 
rozpoczęciem prób końcowych.
Po zakończeniu prób końcowych Wykonawca dostarczy Dokumentację Powykonawczą w wersji papierowej i w 
wersji elektronicznej.
Koszty dokumentacji Powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie.
c) Instrukcja eksploatacji

Wykonawca zawrze w instrukcji eksploatacji wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne, serwisowe i 
konserwacyjne personelu Użytkownika dla zaprojektowanych i wykonanych obiektów oraz ich wyposażenia 
(instalacji i urządzeń), stosownie do zastosowanej technologii.

Instrukcja eksploatacji zawierać będzie ponadto szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa w zakresie BHP i 
zabezpieczenia ppoż.
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Instrukcję eksploatacji przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia, w 
terminie, co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia prób końcowych.

d) Dokumentacje Techniczno Ruchowe
Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim 
DTR będą obejmować:
Część rysunkową zawierającą:

 schematy procesu i instalacji

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z 
ciężarem urządzenia

 opis wszystkich elementów

 założenia projektowe dla elementów

 certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób,)

 obliczenia (wytrzymałość, osiągi,)

 schemat połączeń elektrycznych

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem 
Część instalacyjną obejmującą opis:

 wymagań dotyczących instalacji

 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 
Część obsługową obejmującą opis:

 obsługi

 konserwacji

 napraw
Dokumentacje przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia, w terminie, 
co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia prób końcowych
1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją i mają wpływ na 
niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie interesu osób trzecich (ochrona własności publicznej i prywatnej)
Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robót za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach nadziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, oraz za szkody spowodowane niewłaściwym prowadzeniem i 
zabezpieczeniem robót względem osób trzecich w związku z wykonywaniem robót.
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. 
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cała odpowiedzialność za ich uszkodzenie, w 
przypadku uszkodzeń przywraca do stanu pierwotnego na własny koszt.

 Odszkodowania
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia.
Odszkodowaniami objęte są również sprawy związane z między innymi:

- wejściem na tereny,

- odszkodowaniami za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia obiektów i urządzeń niezwiązanych z 
przedmiotem zamówienia a powstałe w związku z jego realizacją.,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie terenów objętych przedmiotem zamówienia (uprawy, 
nasadzenia, tereny zielone itp.)

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót, 
Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty 
wyceny szkód). Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 
wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.
Z chwilą przejęcia budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Zamawiający może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli Wykonawca 
uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia od Zamawiającego 
dotyczącego zabezpieczenia interesu osób trzecich.
1.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od dnia przejęcia placu budowy do dnia ich ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego utrzymania ogrodzenia placu budowy i dbałości o teren placu 
budowy i przyległych układów komunikacyjnych

1.11. Organizacja ruchu i zajęcia dróg
Organizacja ruchu
Budowa sieci oraz roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagają zmian w 
organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopów.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocą tablic 
i znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnienie tego z odnośnymi władzami poprzez uzgodnienie 
projektu organizacji ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny wykona drogi 
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. We 
wszystkich przypadkach nieujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań obowiązujących w tym 
zakresie przepisów
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia części jezdni powinny być zawsze wyposażone w elementy 
odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni należy stosować osłony 
energochłonne lub pryzmy piasku.
W przypadku utraty ważności uzgodnień do Wykonawcy należy uzyskanie ponownego uzgodnienia
Zajęcie dróg
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia 
robót.
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W ramach Zamówienia Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + 
pobocza) na czas robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot 
oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidację po 
zakończeniu robót.
Wykonawca zobowiązany jest do:

 uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac 
prowadzonych na drogach.

 wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we 
wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.

Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć 
dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem 
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zapewnienie dojazdów do posesji
W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do wszystkich posesji i 
obiektów.
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub w szczególnych 
przypadkach braku możliwości dojazdów do posesji. Odpowiedzialność za ewentualne następstwa 
nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego oznakowania ponosi Wykonawca.
1.12. Wymagania w zakresie ochrony środowiska
Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu Program Gospodarki Odpadami zgodny z 
obowiązującymi przepisami (w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Tekst jednolity 
Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.) zawierający m.in.:

 wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania (w razie konieczności również 
ich podstawowy skład chemiczny i właściwości); 

 określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów;

 informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

 opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów; 

 wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. 
Wykonawca w trakcie realizacji robót jest zobowiązany do podejmowania działań, które umożliwią stosowanie 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska.
Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników w związku z 
prowadzonymi robotami.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
obciążają Wykonawcę
Utylizacja materiałów szkodliwych obciąża wykonawcę i nie podlega odrębnej zapłacie
1.13. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca w związku z prowadzonymi robotami jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymywania 
zabezpieczenia ppoż. na terenie prowadzonych robót stosownie do obowiązujących przepisów oraz rodzaju i 
zakresu prowadzonych robót. Do realizacji zabezpieczenia można wykorzystać występujący w obiektach 
istniejący sprzęt ppoż. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem 
zabezpieczenia w trakcie prac pożarowo niebezpiecznych (spawanie rurociągów).
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.14. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników 
procesu budowlanego. Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 
stanowiąca element składowy dokumentacji projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Duz. 03.120.1126)
1.15. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego utrzymania ogrodzenia placu budowy i dbałości o teren placu 
budowy i przyległych układów komunikacyjnych
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz 
normy i przepisy związane z realizacją zamówienia zostały opisane w niniejszej ST
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych przepisów i Norm, związanych z realizacją 
Zamówienia oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. 
Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz jeśli brak jest norm 
zastępujących normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami tych Norm.
W razie potrzeby Polskie Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten 
fakt przed Zamawiającym i uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego.
Wykonawca jest także odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami WTWiOR 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie 
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy należy przyjąć wg ustawy 
"Prawo budowlane"
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych 
prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inwestora, Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej 
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów 
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności 
kontrolnych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót można stosować wyłącznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane; Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do 
obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 umożliwiające prawidłowe wykonanie obiektu oraz 
spełnienie wymagań podstawowych zamawiającego
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Wszelkie materiały użyte do robót będą fabrycznie nowe i będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko
Informacje i cechowania na stosowanych materiałach muszą być w języku polskim
Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego 
nadzorującemu prowadzone roboty na piśmie wnioski o zatwierdzenie do realizacji materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do wbudowania zawierających szczegółowe informacje na ich temat w zakresie między 
innymi: 

 źródła pozyskania materiału/wyrobu

 europejskiej oceny technicznej właściwości użytkowych,

 posiadania certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności, deklaracji zgodności z 
obowiązującymi normami,

 inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno-użytkowe
W przypadku stosowania materiałów pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorującemu 
roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentów jest zobowiązany do ich przechowywania w trakcie 
realizacji
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STI i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
2.2. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrola 

jakości materiałów
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów
Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym i ilościowym w 
magazynie własnym odbiorcy w sposób umożliwiający

policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów
porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów
sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi 
zawartymi w dokumentach dostawy.
sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych.
sporządzenie protokołu odbioru materiałów (z wykazaniem ewentualnych wad i braków)

Transport materiałów na budowę i po terenie budowy należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów 
materiału
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez nadzorującego roboty.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia montowane w trakcie realizacji 
robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osoba nadzorującą prowadzenie robót sposób i termin 
przekazywania informacji o wbudowanych materiałach
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez nadzorującego roboty. Jeśli nadzorujący zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez nadzorującego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
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prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody nadzorującego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca zobowiązany jest do używania dowolnego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym, w STI lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STI i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STI i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca powinien wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową, 
warunkami umowy, wymaganiami STI, organizacją ruchu, zasadami BHP oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego do wykonawstwa robót, 
kwalifikacje osób wykonujących roboty budowlane, oraz wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla 
właściwego wykonania i zakończenia robót.
Błędy popełnione prze Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robót.
Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami STI, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli i jakości robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, a także zapewni 
odpowiedni do rodzaju robót system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót 
(w przypadku żądania przez inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji Program Zapewnienia Jakości PZJ)
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru, PZJ należy do obowiązków Wykonawcy. W 
programie przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STI oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

 Program zapewnienia jakości winien zawierać:
część ogólną opisującą:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
BHP,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji inspektorowi nadzoru

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów z częstotliwością gwarantującą, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor 
nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania 
konkretnych badań
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań
6.3. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą pobierane losowo
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, 
co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm lub w 
przypadku ich braku wg wymagań określonych w specyfikacjach szczegółowych. Przed przystąpieniem do 
badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje inspektorowi nadzoru w możliwie najwcześniejszym terminie
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6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania a wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach.
Na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 
z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności 
z normami i aprobatami technicznymi: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które odpowiadają wymaganiom 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213) o wyrobach budowlanych a 
mianowicie wyrób jest:

- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej, albo 

- oznakowany, znakiem budowlanym, zgodnie z wymaganiami ustawy 
6.7. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowę wraz z projektem wykonawczym

- Protokół przekazania placu budowy

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Dziennik budowy – prowadzony przez kierownika budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
budowlane

- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych

- Operaty geodezyjne

- Książka obmiarów robót

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą lub aprobaty techniczne, 
protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu ostatecznego zakończenia realizacji 
przedmiotu zamówienia (uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST.
Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do książki obmiarów 
muszą być prowadzone na bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych 
przedstawicieli Zamawiającego. Układ wpisów do książki obmiarów jest chronologiczny i każdorazowo 
zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytuł pozycji obmiarowej datę wykonania 
obmiaru, podpis osoby wykonującej pomiar, oraz wartość pomiaru z podaniem przyrostu wartości w 
danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót i ofertą wykonawcy zapisaną 
w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru książka obmiarów jest podstawą do 
sporządzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych robót.
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Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, 
kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie 
budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inwestora, 
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, 
osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru 
budowlanego i innych organów uprawnionych do

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania
Przedmiar robót to określenie ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do 
ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych. 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Przy sporządzaniu obmiarów robót należy w pierwszej kolejności stosować zasady przedmiarowania określone 
w przywołanych w przedmiarze robót katalogach nakładów rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie ze specyfikacją techniczną i dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru, co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu terminowego regulowania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR, KSNR) podane w przedmiarach robót 
określają zasady sporządzania przedmiaru („Założenia szczegółowe” zawarte w każdym z rozdziałów KNR, 
KNNR) i dokonywania obmiaru robót wykonanych
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają określenia ilości robót i materiałów inaczej stosuje 
się następujące jednostki obmiaru

- Odległość pomiędzy punktami obmierza się poziomo (długość) lub pionowo (wysokość) wzdłuż linii 
osiowej i podaje się w [m]

- Objętość obmierza się w [m3] 

- Powierzchnie obmierza się w [m2] 

- Waga w [kg] lub [tonach]

- Ilości [szt.]

- Pozycje ryczałtowe [kpl]
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania robót.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym etapom rodzajom odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny-pogwarancyjny.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu 
ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary i próby.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Termin odbioru końcowego wyznacza komisja 
odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STI. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza) oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

- specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i uzupełniające lub zamienne).

- recepty i ustalenia technologiczne.

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu

- protokoły odbiorów częściowych

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

- oświadczenia osób pełniących funkcje techniczne na budowie
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- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STI i ew. PZJ.

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń.

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- instrukcje eksploatacyjne poszczególnych urządzeń.

- instrukcje obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń (Instrukcje obsługi)

- potwierdzenie przeszkolenia w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny-pogwarancyjny będzie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego. Odbiór ten 
zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wykonanych robót oraz oceny prac związanych z 
usunięciem ewentualnych usterek powstałych w okresie gwarancyjnym. Jeżeli wszystkie usterki zostaną 
usunięte i członkowie komisji nie wnoszą zastrzeżeń, Zamawiający dokona spisania bezusterkowego protokołu 
odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu cała eksploatacja wykonanych robót spoczywa na 
Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną w danej pozycji kosztorysu.
9.2. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
9.3. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej.

9.4. Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących.
Projekt zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii wykonania robót w poszczególnych 
branżach nie występują, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynności, 
jeśli takowe występują związane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub 
instalacyjnego są zawarte w cenie podstawowej elementu (utrzymanie w stanie suchym wykopów, drogi 
tymczasowe).

9.5. Roboty dodatkowe.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie budowlanym, lecz nie zostały 
ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarach robót, mogą być one wprowadzone na podstawie 
podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji 
Zamawiającego).

9.6. Roboty zamienne
Roboty zamienne nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być wprowadzone tylko na podstawie 
podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cenę robót podlegających 
zamianie, doliczając jednocześnie cena robót zamiennych).

9.7. Rozliczenie robót zamiennych i dodatkowych.
Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych robót podstawowych 
określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie:

stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy; a w przypadku braku kosztorysu ofertowego w aktualnych stawkach (ostatnio 
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis średnie dla województwa
bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub w przypadku ich braku norm indywidualnych;

Strona 20 / 58Orgbud-Serwis  Program OPINIA 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg 
średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis; 
cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg 
średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis; jeżeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiału, 
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu faktury zakupu tego materiału. W przypadku wątpliwości co do 
ceny materiału przedstawionej w fakturze, Zamawiający dokona zapytań ofertowych wśród dostawców 
lub producentów danego materiału, a ceną uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia cena z ww. zapytań

9.8. Roboty skalkulowane w poszczególnych branżach, zatem zawierają wszystkie czynności w tym również 
tymczasowe operacje i nie ma możliwości ich rozliczania, jako oddzielnego elementu wynagrodzenia

9.9. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

- koszty wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do wykonania robót 
podstawowych, w tym między innymi 

o organizacja wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy,

o robót pomiarowych i przygotowawczych,

o robót rozbiórkowych wraz z utylizacją i segregacją materiałów z rozbiórki, 

o wykonanie zabezpieczeń innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć uzbrojenia i rurociągów kolidujących z 
robotami

o robót ziemnych wraz ewentualnymi kosztami usunięcia gruntów nienadających się do 
wbudowania i dostawą materiału na zasyp i podsypki, 

o zabezpieczenia wykopów (umocnień ścian wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, 
drabin zejściowych i wejściowych do wykopów i na rusztowania, deskowań)

o zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz odcinków robót, 

o odwodnienia i utrzymanie w stanie suchym wykopów, 

o wykonanie, utrzymanie w stanie przejezdnym i oznakowanie dróg dojazdowych, 
tymczasowych i objazdów wraz z opłatami za ich zajęcie

o uporządkowanie budowy terenu budowy po robotach wraz z kosztami utylizacji i 
zagospodarowania odpadów

o wykonanie zabezpieczeń urządzeń i obiektów, istniejącej zieleni i nasadzeń, zabezpieczenia 
rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód itp.,

o uporządkowanie terenu budowy po robotach i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

o odtworzenie nawierzchni 

- koszty płatnych odbiorów elementów robót związanych z montowanymi elementami (rejestracja w 
UDT odbiory kominiarskie, inwentaryzacja, pozostałe pomiary)

- koszty uzgodnień, pozwoleń i płatnych nadzorów i innych opłat związanych z przyłączaniem obiektu 
do istniejących sieci nie będących we władaniu zamawiającego

- koszty opracowania instrukcji obsługi zespołów urządzeń

- koszty dokumentacji związanych z realizacja zamówienia (dokumentacje wykonawcze, projekty 
organizacji ruchu)

- koszty badań, prób, testów odbiorów częściowych wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamówienia i 
PZJ,

- koszty uzyskania decyzji administracyjnych, opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji 
uzgodnień i decyzji

- koszty opracowania instrukcji obsługi zespołów urządzeń

- zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) Dz. U. z 2016 r. poz., 961, 1165, 1250 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Tekst jednolity  Dz.U. 2015 poz. 1483 z późn. zm)
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1629 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm) Dz.U. 2015 poz. 2295 i z 2016 r. poz. 352, 1250

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125 z późn. zm) 2016 r. poz. 1165, 1228.

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191 z późn. zm.) Dz. U. z 2016 r. poz. 298, 904

- Ustawa z dnia  14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (Tekst jednolity  Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.) Dz. U. z 2016 r. poz, 831, 903, 1250, 
1427.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655 z późn. zm) 

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 2047 z późn. zm)

- Ustawa z dnia a 9 czerwca 2011 r. r. Prawo geologiczne i górnicze. (Tekst jednolity  Dz.U. 2016 poz. 1131 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139 z 
późn. zm ) Dz. U. z 2015 r. poz 1893, z 2016 r. poz. 1250

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 915. z późn. zm)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 128 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 220 z póz zm.)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 380. z póz zm.) Dz. U. z 2016 r. poz. 585, 1579.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1446 z póz zm.)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o 
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U. 2015 poz. 1165 z późn. zm

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity  Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.). Dz. U. z 2016 r. poz, 2249, 2260, z 2017 r. 
poz. 60, 132.

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm Dz. U. z 2010 r. Nr 76, z 2012 r. poz. 
951, z 2016 r. poz. 1250

- Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. 2014 poz. 768

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 03.47.401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
03.169.1650)

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 
00.40.470)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych (Dz. U. 99.80.912)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych (Dz. U. 00.26.313)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do ich wydawania Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 04.198.2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do 
ich wydania (Dz. U. 04.249. 2497)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 07.86.579)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.38.455)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U 2009 nr.124 poz. 1030)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. 03.121.1139).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 03.121.1137). –

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 
U. 06.83.578)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
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tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, (Dz. U. 03.120.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 07.61.417)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181)

- Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 
Nr 140 poz. 1481)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 
2007 Nr 143. poz. 1002)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 21 kwietnia, 2006 r.. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U.06.75.527 z póz. Zmianami)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i 
nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93

UWAGA
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Zamiana urządzeń wymaga akceptacji 
projektanta i Zamawiającego

2. STI 02 00 00 Roboty przygotowawcze

STI.02.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE I GEODEZYJNE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1. WSTĘP
1.1. Nazwa zadania

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul Swojska 
1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna STI.02.00.00 - odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych i rozbiórkowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.4.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Specyfikacja dotyczy robót rozbiórkowych i przygotowawczych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
W zakres robót wchodzą: 

⦁ wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci,

⦁ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz znakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,

⦁ roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników,

⦁ roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej

⦁ demontaż zbędnych lub przewidzianych do wymiany, istniejących sieci, 

⦁ rozbiórkę elementów dróg,

⦁ elementów istniejącego zagospodarowania.
1.5. Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania 
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Ogólne
niweleta 
- wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 
studzienki i innych elementów inwestycji ogrodzenie - układ słupków, siatek; furtek i bram wjazdowych 
zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją osób nieupoważnionych
reper 
- trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej o 
wyznaczonej wysokości n.p.m.
pas drogowy 
- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią 
urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze
pobocze
- część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni
podłoże nawierzchni
- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i 
metody wykonawstwa i zabezpieczeń użytych na budowie. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-Wymagania ogólne. 
Roboty rozbiórkowe elementów wyposażenia i sieci będą prowadzone bez odzysku materiałów.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów podano Specyfikacji ST- Wymagania ogólne

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane wyrobom 
budowlanym przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym 
w normach i aprobatach technicznych ITB dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie.
Materiały i urządzenia do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe nie dopuszcza się stosowania urządzeń 
regenerowanych
Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające:

⦁ Europejską ocenę techniczną, deklaracje właściwości użytkowych

⦁ Aprobaty Techniczne lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną 

⦁ Certyfikaty na znak bezpieczeństwa

⦁ Deklarację CE, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach 
dotyczących danego produktu 

Składowanie i transport materiałów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta 
określonego materiału

2.2. Wymagania dla materiałów i urządzeń
Materiały do robot geodezyjnych

⦁ paliki drewniane,

⦁ pręty stalowe o dn. 12 mm i długości 30 cm,

⦁ bolce stalowe o dn. 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni,

⦁ słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 
przekrój prostokątny,

⦁ farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów),
W trakcie trwania robót rozbiórkowych nie zakłada się wykorzystania materiałów. Przed rozpoczęciem robót 
należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki z 
podziałem na:

⦁ gruz

⦁ złom

⦁ drewno
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2.3. Składowanie materiałów i urządzeń
Ogólne warunki wykonania podano w STI-01-Wymagania ogólne

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zostały określone w Specyfikacji STI-01. „Wymagania ogólne”.
Używany przy wykonywaniu robót sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy.

4. TRANSPORT
Materiały do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-Wymagania ogólne. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-Wymagania ogólne
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Ogólną Specyfikacją Techniczną wg STI 01 i poleceniami inspektora nadzoru. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych 
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

5.2. Wymagania przy robotach geodezyjnych
Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązującymi 
na podstawie rozporządzeń wydanych do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. 
z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 276).
Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązujące na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. 
U. Nr 30, poz. 297).
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 
od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
przedstawiciela Zamawiającego
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Zamawiającego.
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót montażowych należy wykonać, między innymi:

⦁ zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych

⦁ wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, 
jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. Oraz wykonać, co najmniej 
następujące prace:

⦁ wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras rurociągów, kabli energetycznych i sterowniczych
W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy wykonać między innymi

⦁ szkice polowe z realizowanych fragmentów robót

⦁ pełną inwentaryzację powykonawczą sieci wraz z lokalizacją obiektów i uzbrojenia technicznego

⦁ pełną inwentaryzację powykonawczą studzienek i komór na rurociągach
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⦁ rysunki geodezyjne powykonawcze przed oddaniem obiektów i sieci do użytkowania

⦁ wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego

⦁ dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej na 
typowym nośniku informatycznym (płyta CD) 

5.3. Wymagania przy robotach rozbiórkowych
Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach 
rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U 04.198.2043).
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone bez odzysku materiałów z wyjątkiem częściowego odzyskania 
pełnowartościowych prefabrykowanych elementów nawierzchni nadających się do ponownego wbudowania 
za zgodą zarządcy drogi (kostka brukowa, płyty sześciokątne, płyty drogowe, krawężniki i obrzeża.)
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji Technicznej 
oraz wskazanych przez inspektora nadzoru z zachowaniem następujących zasad:
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, rusztowania, ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe wstęp 
wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w 
dokumentacji projektowe oraz przez Zamawiającego. 
Rozbiórka nawierzchni
Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi i uzgodni termin rozpoczęcia robót z Zarządcą dróg i ulic 
oraz poniesie wszelkie związane z tym koszty.
Roboty obejmuj rozbiórkę i usunięcie z terenu budowy elementów dróg o nawierzchniach występujących na 
trasie robót.
Rozbiórki należy wykonać na szerokości pasa roboczego pod wykonanie wykopów dla robót sieciowych 
zgodnie z decyzją zarządzającego drogami tj. szerokość po śladzie wykopu plus 0,5m z każdej strony wykopu.
Nawierzchnie asfaltobetonowe przed rozbiórką naciąć piłami. Wszystkie nacięcia powinny być równoległe lub 
w przypadku, gdy wymaga tego zakres robót prostopadłe do osi i krawędzi jezdni. Materiał z rozbiórki należy 
odłożyć na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy, następnie załadować na środki transportowe i wywieźć na 
składowisko odpadów.
Nawierzchnie z elementów prefabrykowanych (płyty kostka brukowa) gruntowe, żużlowe, tereny zielone, 
inne, rozebrać w sposób ręczny lub mechaniczny, przesortować (oddzielić od gruntu rodzimego) składować na 
poboczu.
W ramach rozbiórki nawierzchni, pod wykonanie wykopu dla rurociągów należy ująć m.in. następujące roboty:

⦁ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

⦁ wykonanie objazdów/przejazdów, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz związanego z tym 
systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych i ich likwidację po zakończeniu robót

⦁ rozbiórkę przyległych do rozbieranych nawierzchni ewentualnych chodników, krawężników i obrzeży

⦁ niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,

⦁ załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane przez Wykonawcę), 
wyładunek w miejscu składowania

⦁ zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),

⦁ uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

⦁ oznaczenie i nacięcie piłą granic rozbiórki nawierzchni

⦁ rozebranie warstw nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy zasadniczej na szerokości wykopu i 2x0,5 
m poza linie krawędzi wykopu

Rozbiórka sieci
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych sieci Wykonawca zgłosi i uzgodni termin rozpoczęcia robót z 
Zarządcą poszczególnych sieci oraz poniesie wszelkie związane z tym koszty.
Gospodarka odpadami
Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 
niezbędnych pozwoleń. Wykonawca gospodarkę odpadami będzie prowadził zgodnie z Programem 
Gospodarki Odpadami opisanym w wymaganiach ogólnych
Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez 
własne środki transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu 
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materiałów rozbiórkowych, nienadających się do wykorzystania i przedstawi Zamawiającemu umowę w 
zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Zamówienia.
Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:

⦁ przed rozpoczęciem robót należy przełożyć lub odłączyć istniejące sieci: wody itp., które znajduj się na 
trasie nowej sieci. Przyłączenie lub odłączenie instalacji musi być wykonane przez osoby uprawnione z 
ramienia władającego uzbrojeniem i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

⦁ przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

⦁ przed rozpoczęciem demontażu (rozbiórki) poszczególnych elementów, należy wyznaczyć bezpieczne 
strefy ochronne. Strefa taka nie może być mniejsza niż 6,0 m.

⦁ strefy ochronne w rejonie prowadzonych robót należy wygrodzić prowizorycznym ogrodzeniem 
ochronnym typu przenośnego umieszczonym na stojakach ramowych.

⦁ ogrodzenie "ochronne" oznakować i pomalować farbami w kolorach jaskrawych.

⦁ w strefie prowadzonych prac rozbiórkowych obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania innych 
pracowników poza pracownikami brygady rozbiórkowej.

⦁ usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

⦁ nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi,

⦁ sprzęt budowlany jak: liny, zblocza, haki i pęta muszą być codziennie przeglądane przez operatora żurawia 
czy znajdują się w stanie zdatnym do pracy. Żuraw przed rozpoczęciem robót winien posiadać aktualne 
badania dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozór Techniczny. Pozostały sprzęt budowlany również 
winien być sprawny;

⦁ znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii napowietrznych oraz 
zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a napięcie w liniach energetycznych 
wyłączyć,

⦁ w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny jak: hełmy, 
okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa,

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w 
zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie,
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania Ogólne.

Roboty geodezyjne
Kontrolę jakości robót geodezyjnych należy prowadzić wg instrukcji i wytycznych GUGiK
Roboty rozbiórkowe
Kontrola jakości robót przygotowawczych i rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót, zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
zarządców obiektów, sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, wywozu gruzu oraz uporządkowaniu terenu po 
robotach, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacją nr ST Wymagania Ogólne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST- Wymagania ogólne.
7.2. Jednostkami obmiaru są:

rozbiórki rurociągów – m
roboty ziemne – m3
rozbiórki elementów betonowych – m2/m3
Przy sporządzaniu obmiarów robót należy stosować zasady przedmiarowania określone w przywołanych w 
przedmiarze robot katalogach nakładów rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-Wymagania ogólne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- Wymagania ogólne.
9.2. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi wykonanego określonego elementu robót
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i 
pomocnicze:
roboty pomiarowe i przygotowawcze
wykonanie zabezpieczeń, montaż rusztowań,
oznakowanie robót
wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki.
W cenie jednostkowej poszczególnych pozycji robót rozbiórkowych należy uwzględnić koszty załadunku, 
wywozu oraz ewentualne koszty składowania i utylizacji poszczególnych zdemontowanych elementów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy 
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Inne dokumenty w kolejności ich wymienienia łącznie z przywołanymi w nich normami
 Ustawy i rozporządzenia wymienione w ST „Wymagania ogólne”

 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 276)

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) Dz. U. z 2016 r. 
póz, 831, 903, 1250, 1427.

UWAGA
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia 
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. Zamiana urządzeń wymaga akceptacji projektanta i 
Zamawiającego

3. STI 02 00 00 Roboty ziemne

STI.03.00.00 –ROBOTY ZIEMNE

CPV  45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1. WSTĘP
1.1. Nazwa zadania
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul Swojska 
1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STI-03 “Roboty ziemne” odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i przejęcia robót, które zostaną wykonane w ramach 
zamówienia 
Inwestycja polega na wykonaniu robót ziemnych związanych z budową, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
uzbrojeniem Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.5.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów pod obiekty technologiczne, kubaturowe i liniowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną – Wymagania Ogólne. Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli:

Kategoria 
gruntu

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiałuKategoria 
gruntu

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

I Piasek suchy bez spoiwa; Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa; Torf bez korzeni; Popioły lotne nie zleżałe

Strona 28 / 58Orgbud-Serwis  Program OPINIA 

Admin
Pole tekstowe
03




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

II
Piasek wilgotny; Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne; Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 
grubości do 30 mm; Torf z korzeniami grubości do 30 mm; Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna; Żwir bez spoiwa lub mało spoisty; 

III
Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte; Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm; Torf z korzeniami 
grubości ponad 30 mm; Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna; Rumosz 
skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm; Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów; Mady i namuły gliniaste rzeczne; Popioły lotne zleżałe

IV
Less suchy zwarty; Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu; Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte; Glina zwałowa z głazami do 50 
kg stanowiącymi do 10 % objętości gruntu; Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg; Iłołupek miękki; Grube otoczaki lub 
rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie do 10 kg

V

Żużel hutniczy; niezwietrzały; Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% objętości gruntu; Rumosz skalny 
zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm; Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 
kg; Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane; Opoka kredowa miękka lub zbita; Węgiel kamienny i brunatny; Iły 
przewarstwione łupkiem; Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy; Zlepieńce słabo scementowane; Gips; Tuf wulkaniczny, częściowo 
sypki

 Wykopy –
doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz 
miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,

 Zasyp 
wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,

 Głębokość wykopu 
różnica rzędnej terenu i rzędnej dna wykopu wyznaczona w osi wykopu,

 Nasyp
budowla ziemna wznoszone powyżej istniejącego poziomu terenu,

 Odkład
grunt uzyskiwany z wykopu złożony wzdłuż krawędzi wykopu lub w określonym miejscu,

 Plantowanie terenu 
wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez likwidację wypukłości i zasypanie wgłębień 
terenu

 Skarpa
boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i 
lokalnych uwarunkowań,

 wskaźnik zagęszczenia gruntu 
- wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru: 

Is = pd/pds
gdzie:
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, [Mg/m3] 

 Plantowanie terenu 
wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez likwidację wypukłości i zasypanie wgłębień 

 Podsypka 
warstwa piasku ułożona na dnie wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod układanie rur, fundamentów studni, 
zapewniająca właściwe warunki pracy urządzeń oraz chroniąca te urządzenia przed uszkodzeniami 
mechanicznymi 

 Obsypka 
w warstwa piasku usypana po bokach i nad rurociągami, zabezpieczająca je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i 
metody wykonawstwa i zabezpieczeń użytych na budowie. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- materiały zasypu w obrębie rurociągów (podsypka i obsypka) grunt mineralny, sypki, drobno- lub 
średnioziarnisty (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm) Piasek na podsypkę i 
obsypki rur powinien odpowiadać wymaganiom wg normy PN-EN 13043. Materiał na podsypkę piaskową 
powinien być o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawierać nie mniej niż 90% frakcji przechodzącej przez sito 5 mm 
i nie więcej niż 10% przechodzącej przez sito 0,2 mm. Do wykonania obsypki zaleca się stosowanie 
materiału ziarnistego, piasków grubo i średnioziarnistych o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20.

- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład lub wywożony poza obręb budowy. Jeżeli grunty 
rodzime spełniają wymagania materiałów do zasypu mogą być stosowane do wykonania wypełnienia 
wykopu ponad obsypką na warunkach określonych w Dokumentacji Technicznej. Grunty uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów mogą być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 
ewentualnych nasypów.

- materiały na umocnienie ścian wykopów w zależności od przyjętej technologii zabezpieczenia- grodzice 
(pale szalunkowe), elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej St3S 
stosowane do ścianek zabezpieczających przed dopływem wody gruntowej, zgodnie z normą PN-
EN-10248- Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych, ścianki szczelne Larsena. Systemowe 
obudowy wykopów typu boks lub słupowe

- materiały do odwodnienia wykopów (igłofiltry, rury drenarskie)

3. SPRZĘT
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 
mechanicznego.
Używany przy wykonywaniu wykopów sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy.
UWAGA 
Wielkość i rodzaj używanego do przeprowadzenia robót ziemnych sprzętu nie może powodować zniszczenia 
istniejących nawierzchni w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia istniejących nawierzchni 
zarówno na drogach gminnych jak i drogach będących we władaniu innych jednostek wykonawca dokona 
przywrócenia ich do stanu pierwotnego na własny koszt (bez dodatkowego wynagrodzenia)

4. TRANSPORT
Wymagania ogólne dotyczące transportu zostały określone w WT. „Wymagania ogólne”.
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Wszelkie 
zanieczyszczenia i uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania”; PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. -
Warunki techniczne wykonania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”.
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną po wyrażeniu zgody przez 
zarządzającego realizacją umowy.
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy:

zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim istniejących i projektowanych 
budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu
wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak 
i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów
w przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru oraz wstrzymać prace w 
przypadku, gdyby ich dalsza realizacja mogła wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo robót
zgodę na wznowienie robót wydaje inspektor nadzoru po uzgodnieniu w miarę potrzeb z wykonawcą, 
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zamawiającym lub projektantem sposobu rozwiązania powstałego problemu
5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmują

zgłoszenie i uzgodnienie z właścicielami istniejącego na trasie prowadzenia robót uzbrojenia 
precyzyjnej lokalizacji urządzeń i sposobu prowadzenia robót w ich obrębie
roboty geodezyjne obejmujące

 wyznaczenie osi i ustawienie kołków kierunkowych

 ustawienie ław wysokościowych i reperów pomocniczych

 wyznaczenie krawędzi i załamań wykopów

 niwelację kontrolna robót ziemnych
przygotowanie i oczyszczenie terenu budowy poprzez usunięcie humusu, gruzu i kamieni, wycinkę 
drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie 
ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych

5.4. Zasady wykonywania wykopów
Wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych lub ze skarpami odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne 
lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno 
być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji.
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1, 0 m od 
krawędzi klina odłamu. Ściany wykopów powinny być kształtowane lub obudowywane w sposób, który 
uniemożliwi obsunięcie się gruntu
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5cm.Wykopy powinny być 
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do rzędnej projektowanej 
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki poniżej projektowanego poziomu posadowienia 
rurociągów i urządzeń
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna wykopu.
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1m ponad powierzchnią terenu w odstępach, co 
30m.
Ławy powinny mieć trwale oznakowaną oś układanego przewodu.
Wejścia i wyjścia z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości poniżej 1m od poziomu 
terenu w odległościach nieprzekraczających 20m.
Tolerancja rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 3cm natomiast szerokości wykopu +- 5 cm
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu czynne przewody krzyżujące się lub biegnące 
równolegle powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, lub podwieszone w sposób zabezpieczający ich 
prawidłową eksploatację
5.5. Wykonanie robót pod rurociągi
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości 
wykopu nie może być zmniejszona.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada 
wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego wykonawcy projektu.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych 
po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0, 3 m oraz co najmniej 0, 5m wokół ścian na całej 
wysokości studzienek. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt mineralny, 
sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie 
większych niż 20mm). Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza Pozostałą część wykopu do wysokości poziomu 
posadowienia drogi i terenów zielonych również wypełnić gruntami piaszczystymi jak przy obsypce z 
zagęszczeniem.
W przypadku stwierdzenia występowania gruntów piaszczystych nadających się do ponownego wypełnienia 
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wykopu można po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru wypełnić wykop gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem.
Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do stopnia określonego w dokumentacji 
projektowej

5.6. Wykonanie wykopów obiektowych
Wymiary wykopów obiektowych (studzienki, komory i przepompownie ścieków) powinny być dostosowane 
do wymiarów fundamentów budowli w planie, sposobu ich założenia, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, 
poziomu wody gruntowej oraz do konieczności i możliwości zabezpieczenia skarp wykopów.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót.
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, powinna zostać niedobrana 
warstwa gruntu o grubości, co najmniej 10 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed 
wykonywaniem fundamentów, płyt itp.
Wykopy powinny być chronione przez niekontrolowanym napływem wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi 
łatwy odpływ wody poza teren robot.

5.7. Podłoże nośne
Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna 
wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed 
układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, wykop powinien być kopany głębiej, a 
miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z 
zaleceniem Zamawiającego. Nie jest dozwolone rozpoczynanie robót podstawowych na podłożu nośnym bez 
wcześniejszej zgody Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 

5.8. Podsypka i obsypka - wymagania
Odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże od grubości warstwy projektowanej, nie 
powinno przekroczyć ± 3 cm
Różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, w stosunku do rzędnych projektowanych

- Podsypka pod rurociągi
Podłoże powinno być przygotowane z piasków średnio i grubo ziarnistych. Wymagane jest podłużne 
wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w 
wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem.

- Obsypka rurociągów w
Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia ścian wykopu należy 
zachować następujący sposób ich wykonania:

- obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej części 
wykopu

- zagęszczenie warstwy obsypki do IS = 0,95 należy wykonać po demontażu pasa umocnienia ścian wykopu 
w jej obrębie

- obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają 
zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka.

5.9. Zasypywanie i zagęszczanie wykopów
Wykop zasypywać warstwami, każdą warstwę zagęszczając mechanicznie do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów rolnych). Zagęszczenie obsypki i zasypki powinno 
odbywać się warstwami do uzyskania IS=0,95. Ostatnią warstwę zasypki wykopów instalacyjnych w pasie 
drogowym grubości ok. 1,2 m należy zagęścić do wskaźnika IS wymaganego dla określonej kategorii drogi lub 
indywidualnych wymagań właściciela terenu.
Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się w gruntach piaszczystych 
przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić na piaszczyste. Mechaniczne zagęszczanie 
gruntu można rozpocząć, gdy nad wierzchem rury znajduje się min. 0.30 m obsypki.
Grubość pojedynczej warstwy zagęszczanej jest uzależniona od rodzaju używanego sprzętu do zagęszczenia. 
Wykonawca sam dobiera sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robót w celu 
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prawidłowego zagęszczenia gruntu.
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 
wilgotność naturalną  zbliżoną do optymalnej, określonej według metody Proctora.
Wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, - dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i 
pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością wody. W trakcie robót ziemnych należy dokonywać 
stałej kontroli wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. Grunt winien zostać zbadany wg 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, Wykonawca winien po 
spulchnieniu warstwy doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Dopuszcza się 
zasypkę wykopów gruntem rodzimym z wykopów w przypadku, gdy grunty te odpowiadają wymaganiom 
określonym w Dokumentacji Projektowej i ST, umożliwiającym zagęszczenie gruntu.
Zasypanie wykopów
Do zasypania wykopów można przystąpić po przeprowadzeniu próby szczelności, sprawdzeniu i 
zabezpieczeniu wszystkich złączy. Teren po ułożeniu rurociągów zlokalizowanych w pasie zieleni należy pokryć 
warstwą humusu o grubości, co najmniej 30 cm i obsiać trawą.

5.10. Umocnienie ścian wykopów
Niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem 
ziemi za pomocą obudowy.
Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a także tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i 
osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości wykopu, wywołać obrażenia ciała 
personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, 
konstrukcje czy nawierzchnie dróg. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do 
występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy 
przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii 
gruntu.
Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać.
Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą się 
w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności lub 
konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz gdy warunki gruntowo -
wodne na to pozwalają. Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć 
stosownymi znakami ostrzegawczymi i oświetleniem.
Umocnienia systemowe.
Dopuszcza się wykonanie umocnienia ścian wykopów za pomocą szalunków systemowych. Szalunki te winny 
być dobrane odpowiednio do warunków gruntowych i zagłębienia, zgodnie z wytycznymi producenta systemu

5.11. Roboty ziemne pod nawierzchnie utwardzone.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy poniżej.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych_

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla:

kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych

1,00 0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is określonych przez zarządcę drogi, 
lecz nie mniej niż do wartości podanych w tablicy powyżej.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiającego.
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Przed przystąpieniem do odtworzenia nawierzchni jezdni Wykonawca przeprowadzi badanie zagęszczenia 
gruntu po ułożeniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przez uprawnione laboratorium
5.12. Warunki szczegółowe realizacji robót.
Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentów przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni, jaki 
sposób realizacji robót ziemnych jest najkorzystniejszy ze względów techniczno-ekonomicznych i 
organizacyjnych. Oferent sam decyduje, jak rozwiązać wszystkie elementy gospodarki masami ziemnymi.
W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak niezinwentaryzowane podziemne 
uzbrojenie, kable itp. należy przerwać prace i powiadomić zarządzającego realizacją umowy celem podjęcia 
odpowiedzialnych decyzji przy równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. 
5.13. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 
Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak 
najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie 
posadowienia budowli.
Wykonawca sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości 
podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sąsiednich 
dla danego obiektu na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego badań geologicznych oraz badań 
przeprowadzonych we własnym zakresie.
W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje 
konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych, w tym pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie 
wód z wykopów.
Zamawiający wyraża zgodę na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do wskazanego w dokumentacji 
miejsca zrzutu z wykorzystaniem istniejących rurociągów będących we władaniu Zamawiającego
Odwodnienie robocze obejmuje:
- wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku 
zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych,
- nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1, 0 % zależnie od rodzaju 
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów.
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Koszty robót odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane, jako 
wyliczone w ceny ryczałtowej pozycji odwodnienia wykopów
Odwodnienie powierzchniowe
W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach deszczu, należy prowadzić je 
bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp. Wodę należy odprowadzić poza 
wykop na odległość chroniącą przed ponownym zalaniem. Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. 
Pompowanie wody z dna wykopu wykonać za pośrednictwem tymczasowych studzienek z rur fi 400-600 mm 
w rozstawie co najmniej 40,0 m.
Odwodnienie wykopów drenażem
W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy poziomego układu 
drenażowego, układ drenażowy należy zlokalizować w szerokości strefy wykopu.
Przewód drenujący z rur PVC w warstwie filtracyjnej grubości, co najmniej 20 cm ze żwiru lub tłucznia 
kamiennego. Studzienki zbiorcze z kręgów betonowych o śred. 400-600 mm osadzone w przegłębianym 
wykopie w rozstawie co najmniej 40,0 m.
Odwodnienie za pomocą igłofiltrów
Obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub napływowej w wykopach za pomocą igłofiltrów z obsypką 
filtracyjną, zakładanych wzdłuż wykopu, po jednej lub obu stronach, w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Głębokość zapuszczania igłofiltrów: winna być określona w dokumentacji projektowej. Należy zapewnić 
urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu odwodnienia, pompę rezerwową oraz dwa 
niezależne źródła zasilania w energię. Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane 
przez czas trwania robót.
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Wybór metody ewentualnego odwodnienia wykopu wykonawca określi na etapie realizacji robót z 
uwzględnieniem wyników badań oraz decyzji i opinii pozyskanych na etapie projektowania
5.14. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny być 
podwieszone w sposób zapewniający ich prawidłowe działanie i eksploatację.
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności.
5.15. Okoliczności nieprzewidziane.
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: między innymi

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(technologia zabezpieczenia winna gwarantować niepogłębianie się stanu zagrożenia),

 zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to 
konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania Ogólne.
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora nadzoru. 
Sprawdzeniu podlega: 

zgodność z dokumentacją projektową
badanie stopnia zagęszczenia
wykonanie wykopu i podłoża
zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu
stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 
robotników zatrudnionych przy montażu
wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST- Wymagania ogólne.
7.1. Jednostkami obmiaru robót ziemnych są:

- m3 wykopu ze składowaniem ziemi na odkładzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w 
terenie

- m3 wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie

- m3 zasypania wykopu ziemią leżącą na odkładzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w 
terenie

- m2 umocnienia ścian wykopów na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie

- szt. ilość igłofiltrów do odwodnienia wykopów na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w 
terenie

- godz. czas pompowania wody przy odwadnianiu wykopu
Przy sporządzaniu obmiarów robót należy stosować zasady przedmiarowania określone w przywołanych w 
przedmiarze robot katalogach nakładów rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-Wymagania ogólne.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, nasypu. 
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Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu 
kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na posadowienie punktów węzłowych.
Roboty związane z wykonywaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i 
niniejszą Specyfikacją, jeżeli wszystkie pomiary i badania podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej dały wyniki pozytywne
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 

- wykopy, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podsypek i obsypek, 

- zasypanie, zagęszczenie wykopu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
Odbiór końcowy 
W ramach odbioru końcowego należy wykonać w szczególności: 

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 

- sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 
technicznych, 

- przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 
Dopuszczalne odchylenia od wartości projektowanych: 

- rzędnej dna wykopu +/-5 cm, 

- rzędnej dna wykopu dla rurociągów w gruntach spoistych +/-3 cm, 

- rzędnej dna wykopu dla rurociągów w gruntach wymagających wzmocnienia +/-5 cm, 

- wymiary w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna do 1,5 m +/-5 cm, 

- wymiary w planie wykopów o szerokości dna ponad 1,5 m +/-15 cm, 

- wymiary w planie wykopów dla przewodów podziemnych +/-10 cm, 

- odległość krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla przewodów podziemnych +/-5 cm, 

- nachylenie skarp wykopów fundamentowych 10 %, 

- nachylenie skarp wykopów dla przewodów podziemnych 5 %, 

- stopień naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie, 

- zgodność parametrów gruntu rodzimego w podłożu z dokumentacją techniczną, 

- w przypadku wymiany gruntu – jakość dostarczonego gruntu oraz właściwe zagęszczenie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- Wymagania ogólne.
9.2. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m3 wykopów w gruncie rodzimym. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i 
towarzyszące:

- prace pomiarowe

- geodezyjne wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów

- utrzymanie wykopu w stanie suchym dla prowadzenia robót – odwodnienie dna wykopu

- przy wykonaniu zasypki – dostawa materiału na budowę, zasyp wykopu i zagęszczenie gruntu

- w robotach ziemnych z transportem – odspojenie, załadunek ziemi, przewóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi i wyładunek w miejscu: wbudowania w nasyp zasypki, odkładu lub składowania

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na odkładzie

- plantowanie terenu po wykonanych robotach

- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót

- wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót

- oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy 
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

 Przedmiar robot

 Projekt budowlany

 Specyfikacje techniczne
10.2. Normy i inne dokumenty w kolejności ich wymienienia łącznie z przywołanymi w nich normami

 Ustawy i rozporządzenia wymienione w ST „Wymagania ogólne”
NORMA TYTUŁ

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia 

PN–86/B-02480 Zastąpiona częściowo 
przez PN-B-02481

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 10248 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka

PN-EN 933 Kruszywa mineralne. Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw

PN-EN 1367 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych

PN-B-06716:1991/Az1:2001P Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN-932 Badania podstawowych własności kruszyw.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

Uwaga:
Powyższe Normy należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jeżeli nie określono odwołania do konkretnej części danej normy to należy rozpatrywać normę łącznie ze wszystkimi jej częściami. 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Inne dokumenty i instrukcje w kolejności ich wymienienia łącznie z przywołanymi w nich normami
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 Warszawa 2001r

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 Warszawa 2003r

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.

UWAGA
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Zamiana urządzeń wymaga akceptacji 
projektanta i Zamawiającego
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4. STI 04 00 00 Sieci kanalizacji sanitarnej

STI.04.00.00 – SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

CPV 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
CPV 45232410-9 -  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
CPV 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

1. WSTĘP
1.1. Nazwa zadania
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul Swojska 

1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STI-04 “Sieci kanalizacji sanitarnej” odnosi się 
do wymagań technicznych dotyczących wykonania i przejęcia robót, które zostaną wykonane w ramach 
zamówienia. Inwestycja polega na wykonaniu robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
uzbrojeniem.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Zakres robót obejmuje prace związane z budową sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z studniami rewizyjnymi, 
kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz wykonaniem wtyków do poszczególnych działek 
wskazanych w dokumentacji
Zakres robót stanowią roboty montażowe przy posadowieniu następujących obiektów:

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN8) o litej strukturze ścianki

 rurociągów tłocznych ciśnieniowych z rur PE SDR 17 PN 10 wraz z armaturą

 wykonanie włączeń do posesji 

 na rurociągach grawitacyjnych prefabrykowanych studni rewizyjnych 

 dostawa, montaż i uruchomienie pompowni ścieków
po wykonaniu robót budowlanych wykonawca przeprowadzi wymagane przepisami badania pozwalające na 
przekazanie sieci do eksploatacji 
W zakresie sieci wykonać należy wszystkie przewody wraz z uzbrojeniem i studzienkami, w taki sposób, aby po 
podłączeniu ich do istniejących studni i przyłączenie istniejących przykanalików układ stanowił funkcjonalną 
całość
1.5. Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania 
Ogólne:
Pojęcia ogólne

sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
odbiornika ścieków
sieć kanalizacyjna sanitarna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych
sieć kanalizacyjna deszczowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych
kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości
kanalizacja podciśnieniowa - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 
podciśnienia wytworzonego przez układ próżniowy. Ścieki odprowadzane grawitacyjnie z budynków 
do studni zaworowej, z której poprzez zawór opróżniający, przewodami podciśnieniowymi 
odprowadzane są do stacji podciśnieniowej
kanalizacja ciśnieniowa - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 
ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
wtyk (przykanalik) - przewód odpływowy z budynku do sieci kanalizacyjnej
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studzienka kanalizacyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci przeznaczony do kontroli stanu 
kanału i wykonywania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie sieci w należytym stanie 
właz kanałowy- element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek kanalizacyjnych
kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej
przepompownia ścieków - zespół pomp i urządzeń regulacyjno-odcinających umieszczony w komorze 
PCV lub betonowej służący do ciśnieniowego przesyłania ścieków 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i 
metody wykonawstwa i zabezpieczeń użytych na budowie. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST- Wymagania ogólne.
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane wyrobom 
budowlanym przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym 
w normach i aprobatach technicznych ITB dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie.
Materiały i urządzenia do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe nie dopuszcza się stosowania urządzeń 
regenerowanych
Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające:

- Europejską ocenę techniczną, deklaracje właściwości użytkowych

- Aprobaty Techniczne lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną 

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa

- Deklarację CE, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach 
dotyczących danego produktu 

Składowanie i transport materiałów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta 
określonego materiału
2.2. Wymagania dla materiałów i urządzeń
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

 rury i kształtki 

 z PVC-U klasy S z uszczelką (kanalizacyjne) SDR 34 o sztywności obwodowej min. 8kN/m2 ze ścianką 
litą wg PN-EN 1401 i PN-EN 13476 z rdzeniem niespienionym (rura lita) 
Materiał musi być odporny na agresywne działanie gazów kanałowych oraz ścieków w zakresie 
2<pH<12
System kanalizacji odporny na maksymalną trwałą temperaturę ścieków powyżej +40 oC 
System kanalizacji posiadający aprobatę IBDiM 

 rury i kształtki ciśnieniowe PE 100 - PN 10 spełniające wymogi normy PN-EN 12201
Należy stosować rury z materiału PE100 lub PE 100RC o współczynniku SDR nie większym niż SDR 17. 
Rury łączone na długości przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, w węzłach połączenia 
kołnierzowe. Przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować tuleje PE wraz z kołnierzem 
stalowym 
Wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za pomocą odpowiedniego wydruku 
dołączonego do dokumentacji powykonawczej. 
W przypadku wykonywania sieci metodą bezwykopową lub montażu rur osłonowych należy 
zastosować rury wykonane w całości z materiału PE 100RC, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009-04 
(potwierdzoną odpowiednim certyfikatem), przystosowane do zastosowanej tej technologii zabudowy 
UWAGA
Każda partia materiałów uznana za zgodną z wymaganiami normy zakładowej powinna posiadać 
zaświadczenie wytwórni zawierające następujące dane:
- nazwę i adres wytwórni,
- datę wystawienia zaświadczenia,
- typy, długości i liczbę odcinków fabrykacyjnych,
- datę lub okres produkcji,
- wynik i datę badań pełnych
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Materiał winien posiadać certyfikat zgodności Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Wszystkie rury i kształtki powinny być oznakowane z zewnątrz w sposób czytelny i trwały. 
Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje: 

- kod producenta i/lub znak firmowy 

- surowiec 

- wymiar nominalny 

- grubość ścianki lub SDR (dla rur tworzywowych) klasa sztywności oznaczenie klasy ciśnieniowej 
rury 

- data produkcji 

- powołanie się na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane 

Rury w średnicach DN 200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas 
inspekcji telewizyjnej

 elementy studni prefabrykowanych z systemowo wklejonymi tulejami 

- beton klasy C35/40

- współczynnik wodoszczelności >= W10

- elementy studzienek powinny posiadać odporność chemiczną na agresywne oddziaływanie 
ścieków w zakresie pH 4-10 oraz gazów kanałowych

- złącza kręgów na uszczelkę gumową

- klamry złazowe z pręta stalowego w otulinie tworzywowej

- zwieńczenie studni

 krąg zwężkowy asymetryczny z poręczą chwytną wykonaną ze stali (nie gorszej niż1.4301 ).

 pierścień odciążający, przenoszący obciążenia w przypadku zwieńczenia płytą pokrywową

- włazy kanałowe żeliwne 

- dla kanalizacji sanitarnej niewentylowane

- klasy A15 (B-125 kN ) w terenach nieobciążonych np. w terenach zieleni 

- klasy C-250 kN, z wypełnieniem betonowym na chodnikach i podjazdach do posesji

- klasy D400 z wypełnieniem betonem w drogach i na obszarach parkingów

 studnie tworzywowe
Studzienki włazowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN 476
Studzienki muszą spełniać wymogi norm PN-EN 13598 i PN-EN 14830 i posiadać odpowiednią 
wytrzymałość konstrukcyjną na obciążenia statyczne (od gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu 
drogowego) oraz parcie od wody gruntowej -gwarantowana szczelność połączeń elementów i króćców 
studzienki powinna wynosić min. 0,5 bara wg PN-EN 1277. 
Kinety z żebrowaniem powierzchni bocznych
Rury trzonowe karbowane
Studnie kanalizacyjne należy wyposażone w drabinki 
- z wzdłużnikami wykonana z GRP w/g normy PN-EN 14396
- wytrzymałość na maksymalne pionowe obciążenie 2,6kN w/g normy PN-EN 13598-2,
- szczeble drabinki posiadające przeciwpoślizgową powierzchnię górną,
- parametry geometryczne drabinki zgodne z normą PN-EN 14396:2006
Włazy kanałowe żeliwne zgodne z PN-EN 124 posiadające aprobatę IBDiM

- klasy A15 (B-125 kN ) w terenach nieobciążonych np. w terenach zieleni 

- klasy C-250 kN, z wypełnieniem betonowym na chodnikach i podjazdach do posesji

- klasy D400 z wypełnieniem betonem w drogach i na obszarach parkingów

 przepompownie ścieków 
Przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ musi być kompatybilna z 
istniejącym systemem wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest 
zainstalowany i funkcjonuje w Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Rokietnicy.
Urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej są urządzeniami przykładowymi Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie urządzeń równoważnych.
Urządzenia równoważne muszą być nie gorsze niż zaproponowane. Za parametry równoważne uznaje się 
parametry techniczne i jakościowe urządzeń i wyposażenia podane poniżej.
Przepompownia ścieków sanitarnych musi stanowić kompletne rozwiązanie systemowe.
Całość musi pochodzić od jednego Dostawcy. 
Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, urządzenie wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali 
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producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz 
zapuszczenie pompy
Przepompownia ścieków sanitarnych prefabrykowana wyposażone w pompy zatapialne o średnicy i głębokości 
posadowienia zgodnie z dokumentacją. Instalacja wewnętrzna wykonana w całości ze stali kwasoodpornej AISI 
316. 
W rejonie przepompowni należy zainstalować oświetlenie z oprawami LED
Wymagania
- słup oprawy wys. 6m montowany na prefabrykowanym fundamencie żelbet dedykowanym do danego 

słupa
- oprawy uliczne LED o mocy zastępującej żarnik sodowy 250W,
- minimalna jasność oprawy LED - 6500 lm,
- hermetyczność oprawy LED minimum IP66,
- oprawa LED musi mieć możliwość zmiany kąta nachylenia oprawy,
- załączanie oprawy wyłącznikiem zmierzchowym (miejsce instalacji zegara np. szafa zasilająco-sterująca).
KORPUS POMPOWNI

- korpus polimerobetonowy posiadający aprobatę techniczną lub znak CE o parametrach

 wytrzymałość na ściskanie min 90 Mpa

 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu min 18 Mpa

 odporność chemiczna (pH 1-10)

- otwory pod rurociągi i przejścia kablowe wykonane jako szczelne,

- dla pompowni należy wykonać otwór z tuleją (zaślepiany)do szybkiego montażu przenośnego żurawia,

- średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu wyposażenia wewnętrznego.

- właz kwadratowy jednoskrzydłowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu 
stal kwasoodporna AISI 316

WPOSAŻENIE POMPOWNI

⦁ szafka sterowniczo-zasilająca IP 65, - do montażu na płycie pompowni, 

⦁ sterownik mikroprocesorowy umożliwiający wpięcie do systemu AKP 

⦁ sonda hydrostatyczna w osłonie tworzywowej - stal nierdzewna,

⦁ kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie zbiornika.,

⦁ pompy zatapialne - wymagania: 

⦁ pompy wirowe, odśrodkowe, o blokowej budowie, pracujące w zanurzeniu w pompowanym 
czynniku,

⦁ montaż i demontaż pompy na stanowisku roboczym ma być wykonywany bez konieczności 
opróżniania komory czerpalnej. W związku z tym pompa musi być zaopatrzona w uchwyt ślizgowy 
umożliwiający podnoszenie i opuszczanie pompy po prowadnicach rurowych stali KO (nie gorszej niż 
AISI 316). Uchwyt ślizgowy musi być również przystosowany do opuszczania na prowadnicach 
linowych, Pompę wyposażyć w łańcuch ze stali kwasoodpornej (nie gorszej niż AISI 316).

⦁ łożyska niewymagające dodatkowego smarowania oraz regulacji muszą być znormalizowane, 
dostępne u różnych producentów - nie uzależniać użytkownika od jednego dostawcy,

⦁ silnik ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji F rodzaj pracy S1, zasilanie prądem zmiennym 3-
fazowym 400V ±10%, 50 Hz,

⦁ silnik musi być naprawialny - z możliwością przewinięcia poza fabryką pomp,

⦁ silnik musi być chłodzony przez medium bez dodatkowych wewnętrznych lub zewnętrznych obiegów 
chłodzących - temperatura medium do 40oC,

⦁ zabezpieczenia silnika pompy: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana,

⦁ wykonanie materiałowe:

 korpus pompy i silnika, wirnik, kolano stopowe: żeliwo szare GG25,

 korpus zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie 
ścieków grubość powłoki min. 250 μm,
 śruby, kotwy, prowadnica rurowa, łańcuch i inne elementy stalowe mające kontakt z medium: 
stal kwasoodporna AISI 316,

⦁ kolano stopowe sprzęgające - żeliwo 

⦁ wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych z EPDM, 
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⦁ armatura pokryta farbą epoksydową odporną na działanie ścieków (grubość powłoki min. 250 μm),

⦁ system zamykania zasuw z poziomu terenu za pomocą przegubu łamanego (stal kwasoodporna AISI 
316) wyprowadzonego do poziomu otworu włazowego w pokrywie zbiornika.,

⦁ rurociągi wewnątrz pompowni (stal kwasoodporna AISI 316) o grubości ścianki nie mniejszej niż 2,0 
mm, wszystkie spoiny należy wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, 
przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), 
przy czym wykonane spawy muszą być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów 
spawania, piony tłoczne należy łączyć kołnierzami ze stali KO (nie gorszej niż AISI 316), trójnik orłowy 
musi zapewniać minimalne straty hydrauliczne, wykonać ze stali KO (nie gorszej niż AISI 316),  
orurowanie pompowni oraz armatura w pompowni musi być co najmniej średnicy wylotu dobranej 
pompy system podpór i zamocowań stal kwasoodporna AISI3116,

⦁ drabinka do dna zbiornika stal kwasoodporna AISI 316,
ROZDZIELNICE I MONITORING:
Dobrane przez Wykonawcę wyposażenie techniczne szaf sterowniczych pompowni muszą spełniać 
następujące wymagania szczegółowe:

Wymagania sprzętowe dla układu sterującego

W skład układu sterowania stanowiącego integralne wyposażenie pompowni ścieków powinny wchodzić 
następujące elementy:

- sterownik procesowy nadzorujący pracę pompowni według ustalonego algorytmu, współpracujący z 
zewnętrznym modułem wejść-wyjść oraz zintegrowanymi modułami: wyświetlacza/klawiatury i 
diagnostycznym (protokół Modbus)

- zewnętrzny moduł wejść-wyjść, zbierający sygnały analogowe z czujników pomiarowych (sonda poziomu, 
przetwornik prądowy, czujnik temperatury), sygnały cyfrowe z układu sterowania, realizujący funkcje 
wykonawcze poprzez wyjścia cyfrowe (załączanie i wyłączanie pomp i innych urządzeń), współpracujący ze 
sterownikiem procesowym

- panel operatorski z klawiaturą i wyświetlaczem zintegrowany z modułem procesowym, umożliwiający 
dokonywanie zmiany nastaw i lokalną obserwację parametrów pracy pompowni, współpracujący ze 
sterownikiem procesowym

- zintegrowany moduł diagnostyczny do analizy i obróbki danych, współpracujący ze sterownikiem 
procesowym, z możliwością przyłączenia/wbudowania modułu komunikacyjnego GSM/GPRS oraz 
dowolnych urządzeń sieciowych wykorzystujących protokół TCP/IP (sieci kablowe LAN i bezprzewodowe 
WLAN, modemy CDMA)

- przetwornik prądowy do pomiaru prądu pobieranego przez urządzenie

- sonda poziomu z wyjściem prądowym 4-20 mA lub portem RS 232/485 i protokołem komunikacyjnym

- moduł komunikacyjny.
Urządzenie z układem sterująco-diagnostycznym powinno być wyposażone w system podtrzymania 
rezerwowego umożliwiający pracę układu w czasie przerw w dostawie energii elektrycznej.
W zależności od uwarunkowań powinien to być modem GSM/GPRS/UMTS/HSDPA, modem kablowy ADSL lub 
inne urządzenie komunikacyjne wykorzystujące protokół TCP/IP
Układ sterująco-diagnostyczny winien spełniać wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 
(89/336/EWG) - posiadać znak CE.
Wymagania dotyczące algorytmu sterowania

Układ sterowania powinien umożliwiać:

- sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp 
(przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),

- zmianę nastaw sterownika (w tym poziomów załączania i wyłączania pomp) realizowana lokalnie (panel 
operatorski) lub zdalnie (komputer zewnętrzny lub poprzez łącze internetowe i przeglądarkę 
internetową),

- kontrolę poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie),kontrolę poziomu minimalnego 
ścieków w zbiorniku (suchobieg),

- ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-20 mA lub 
sondy z protokołem cyfrowym

- ciągły pomiar parametrów zasilania urządzenia, a w szczególności prądu pobieranego przez silniki pomp

- sterowanie innymi urządzeniami wchodzącymi w skład pompowni jako opcje (stacje dozowania 
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reagentów, mieszadła itp.)
Wymagania dotyczące modułu diagnostycznego, systemu wizualizacji i teletransmisji
Zintegrowany moduł diagnostyczny powinien umożliwiać:
- ciągłą analizę parametrów pompowni, generowanie komunikatów o zdarzeniach w przypadku wystąpienia 

stanów nieprawidłowych (alarmowych)
- wysyłanie informacji o występujących nieprawidłowościach w trybie połączeń spontanicznych
- ca najmniej miesięczną archiwizację parametrów pracy pompowni (dopływ ścieków, wydajność pomp, prąd 

silników pomp oraz poziom ścieków w charakterystycznych stanach pracy i w przedziałach czasowych, 
włączenia i wyłączenia pomp, wystąpienie i ustąpienie stanów nieprawidłowych)

- detekcję nieprawidłowych stanów pompowni i generowanie komunikatów o statusie pompowni 
(prawidłowy, nieprawidłowy, ostrzegawczy)

- okresową dobową analizę zarchiwizowanych danych w celu wygenerowania i przesłania raportu z 
dobowego przebiegu pracy pompowni (czasy pracy pomp, liczba włączeń pomp, czas równoczesnej pracy 
pomp, wydajność pomp, dopływ ścieków, średni i maksymalny pobór prądu, moc pobierana przez 
urządzenie i inne)

- kontrolę poprawności pracy pompowni przez porównywanie parametrów pracy z wielkościami wzorcowymi

- pobieranie danych archiwalnych poprzez połączenie sieciowe zdalne (Internet) lub lokalne (komputer 
przyłączony do portu Ethernetowego modułu diagnostycznego)

- zdalną wizualizację pracy urządzenia w przeglądarce internetowej

- zdalną zmianę nastaw oraz kontroli pracy pompowni poprzez komputer przyłączony do sieci internetowej, 
wyposażony w przeglądarkę internetową, bez konieczności stosowania specjalistycznego 
oprogramowania,

- zabezpieczenie dostępu do układu sterowania oraz danych poprzez zastosowanie protokołów 
szyfrowanych oraz haseł dostępowych

- zdalną wymianę i aktualizację oprogramowania sterującego i diagnostycznego z zabezpieczeniem przed 
błędami transmisji lub jej przerwami

- wysyłanie komunikatów ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez wiadomość SMS, bez konieczności 
przerywania połączenia GPRS

- komunikację z innymi urządzeniami (pompowniami) w sytuacjach awaryjnych (na przykład w przypadku 
wystąpienia awarii zasilania w jednej z pompowni)

- przesłanie danych archiwalnych w formie raportu w stałych odstępach czasowych (czasy pracy pomp, 
liczba włączeń pomp, czas równoczesnej pracy pomp, wydajność pomp, dopływ ścieków, średni i 
maksymalny pobór prądu, moc pobierana przez urządzenie i inne)

- moduły diagnostyczne zainstalowane w pompowniach, współpracujące z systemem sterowania, zbierają i 
analizują dane dotyczące pracy w pompowni. W przypadkach wystąpienia sytuacji niepożądanych (awaria 
pompy, awaria zasilania, zbyt wysoki poziom ścieków w pompowni, nadmierny prąd pobierany przez 
pompy) powinny być generowane komunikaty zdarzeniowe. Alarmy z tym związane program powinien 
oznaczyć kolorem czerwonym.

- komunikaty zdarzeniowe wraz ze statusami określającymi stan urządzenia i bieżącymi parametrami pracy 
urządzenia są przesyłane do serwerów Zamawiającego poprzez łącza internetowe (moduły 
komunikacyjne, np. GPRS) przy wykorzystaniu protokołów internetowych (TCP/IP, UDP).

- Standardowo urządzenie jest wyposażone w modem GPRS, który powinien spełniać następujące 
wymagania:

o W przypadku braku potwierdzenia odbioru komunikatu po stronie serwera, powinien być on 
przesłany przy pomocy wiadomości SMS na numer wskazany przez Zamawiającego

o Wiadomości SMS powinny być wysyłane i odbierane bez konieczności przerywania sesji GPRS i 
powtórnego logowania do sieci GPRS
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- okresowo, co 1 dobę, z danych zarchiwizowanych w sterowniku powinien być generowany raport z pracy 
urządzenia za poprzedni okres (1 doba). Raport powinien zawierać informację co najmniej o: całkowitym 
czasie pracy pomp, całkowitej liczbie włączeń pomp, czasie pracy i liczbie włączeń pomp w analizowanym 
okresie, średni i maksymalny prąd i moc silników pomp, czas równoczesnej pracy pomp, temperaturę w 
rozdzielni pompowni, obliczoną średnią wydajność pomp i dopływ ścieków do pompowni

- komunikaty alarmowe i statusowe oraz raporty powinny być przesyłane poprzez łącze internetowe (np. 
GPRS lub SMS jako kanał rezerwowy) do serwerów (lokalny i zdalny) i gromadzone w redundantnych 
bazach danych. Dane powinny być zapisywane w co najmniej 2 różnych serwerach jednocześnie

- dane przesłane z urządzeń powinny być niezwłocznie publikowane na stronach internetowych widocznych 
w przeglądarce internetowej stacji roboczej po zalogowaniu się użytkownika do systemu.

- system publikacji danych powinien umożliwiać odczyt stanów pracy urządzeń wizualizowanych na 
dynamicznych mapach.

- wszystkie otwarte na stacji operatorskiej strony, okna oraz zakładki należy odświeżać dynamicznie i 
automatycznie bez konieczności odświeżania całej strony

- system powinien umożliwiać również odpytanie dowolnego urządzenia o jego stan bieżący oraz 
bezpośredni dostęp do urządzenia

- system winien umożliwiać tworzenie grup urządzeń według kryteriów określonych przez użytkownika, a 
także tworzenie dowolnej liczby użytkowników odpowiadających za część urządzeń.

- system powinien pełnić funkcję diagnostyczną, wyznaczając wskaźniki jakościowe pracy urządzenia, 
umożliwiające przewidywanie grożących awarii i usuwanie przyczyn, które mogą prowadzić do ich 
powstania. Ostrzeżenia z tym związane program powinien oznaczyć kolorem żółtym.

- uprawnionym użytkownikom należy umożliwić korzystanie z systemu z dowolnego komputera 
podłączonego do sieci internetowej (po zalogowaniu). System powinien umożliwiać korzystanie z jego 
zasobów więcej niż jednemu użytkownikowi jednocześnie.

- system powinien być wyposażony w panel administracyjny umożliwiający grupowanie urządzeń oraz 
tworzenie nowych użytkowników i przydzielanie im urządzeń. Dostęp do panelu powinien być tylko dla 
uprawnionych użytkowników

- należy umożliwić włączenie do systemu dowolnych pompowni po ich odpowiednim przystosowaniu
- system powinien umożliwiać podpięcie różnych urządzeń przez różne kanały komunikacyjne (np. sieci 

bezprzewodowe, światłowodowe, sieci LAN, GSM/GPRS/UMTS/HSDPA)
System wizualizacji, teletransmisji oraz gromadzenia danych raportowych:
- Zamawiający jest właścicielem licencji oprogramowania typu SCADA, które jest standardem 

obowiązującym w przedsiębiorstwie. Wszystkie nowopowstałe obiekty będą podłączane do istniejącego 
oprogramowania.

- komunikaty alarmowe i statusowe oraz raporty powinny być przesyłane poprzez łącze internetowe (np. 
GPRS ) do serwerów Zamawiającego i gromadzone w redundantnych bazach danych.

- stan pracy obiektów powinien być zobrazowany w formie ekranów z wyróżnieniem stanów pracy 
poprawnej, awaryjnej oraz stanów ostrzegawczych.

- stworzone ekrany oraz bazy zmiennych obrazujące stan obiektów muszą umożliwiać zdalną zmianę 
parametrów pracy ( poziomy załączenia, godziny pracy dzień – noc, zmianę nastaw ciśnienia itp.)

- dane archiwalne oraz raportowe muszą być prezentowane w formie tabel lub wykresów
- dane raportowe powinny być ujęte jako raporty dobowe oraz miesięczne.
- dostęp do serwerów SCADA wykonawca otrzyma po uzgodnieniu z Zamawiającym.

 kruszywa do wykonania podsypek 
Do wykonania podsypek stosować kruszywa zgodnie z normą PN-EN 13242.

- uziarnienie do 30mm,
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
- zawartość frakcji pyłowej do 2%,
- zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.3. Składowanie materiałów i urządzeń
Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności techniczno-użytkowych.
Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanych przez poszczególnych 
producentów.
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W przypadku planowania dłuższego powyżej 2 m-cy składowania materiałów na budowie należy je dodatkowo 
zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych i w zależności od rodzaju i podatności na warunki 
należy je umieścić w pomieszczeniach zamkniętych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach
3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zostały określone w ST „Wymagania ogólne”.
Używany przy wykonywaniu robót sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy.
4. TRANSPORT
Materiały do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST- Wymagania ogólne. 

- wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane sieci między obiektowe. 

- rurociągi i kanały należy układać na podsypce z pospółki o grubości 15cm zagęszczonej na całej szerokości 
dna wykopu do stopień zagęszczenia podsypki min 0.95. 

- wszelkie roboty należy wykonywać po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopów.

- rury muszą być układane swobodnie na dnie wykopu.

- do czasu przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń muszą pozostać niezasypane.

- rury można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczysto-gliniastych 
lub żwirowych bez kamieni. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem 
piaszczystym nie zawierającym kamieni.

- ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona. Ważne jest dobre zagęszczenie materiału 
wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek 
występujących nacisków statycznych i dynamicznych. 

- przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą 
płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego.

- należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz 
na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą 
uszkodzić rurę.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 
oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na 
każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwarzania 
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej.
5.3. Układanie rurociągów 
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, 
naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN–86/B–02480 dające się wyprofilować wg 
kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) 
niewykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed 
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0.1 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać 
+/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
Rurociągi i kanały należy układać na podsypce z pospółki o grubości określonej w dokumentacji zagęszczonej 
na całej szerokości dna wykopu do stopień zagęszczenia podsypki min 0.95
5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu.
Przed zasypaniem dna wykopu należy go oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty 
materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie. Grubości obsypki ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0.3 m. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. W terenach, na których nie jest planowane utwardzenie można stosować 
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w porozumieniu z Zamawiającym do zasypki grunt rodzimy bez zanieczyszczeń (kamienie gruz itp.).
5.5. Roboty instalacyjne montażowe.
Roboty można realizować po przygotowaniu wykopu i podłoży pod rurociągi. Technologia układania 
przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla 
zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe 
oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek 
pionu między dwoma celowniczymi.
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących 
się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno 
wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w 
czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na 
kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie lub mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków. 
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary 
gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 2 cm 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekroczyć +/- 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
jego zmniejszenia poniżej najmniejszego dopuszczalnego dla określonej średnicy rur.
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich 
łuków. 
Zabezpieczenie przewodów przed przemieszczeniem się w planie i pionie należy wykonać za pomocą bloków 
oporowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Są to bloki betonowe prefabrykowane lub też wykonane na 
miejscu z betonu lanego marki B-15. Bloki oporowe odizolować od przewodów warstwą papy bitumicznej. 
Ściany oporowe bloków powinny przylegać do nienaruszonego gruntu i zapewnić stateczność bloku. 
Powierzchnię bloków należy izolować przed korozją bitizolem 2R+P. 
5.6. Montaż przewodów grawitacyjnych.
Przewody należy montować zgodnie z wytycznymi poszczególnych producentów rur z uwzględnieniem 
poniższych uwag.
Przewody PVC montować w temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, jednakże z uwagi na zmniejszoną 
elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie 
niższej niż + 5 oC. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz, w szczególności połączenia elementów z elementami z 
innych materiałów, są podawane przez producentów wyrobów Elementy wykonane z PVC mogą być łączone, 
oprócz elementów z PVC, również z elementami wykonanymi z innych materiałów jak: stal, PE i inne. Łączenia 
z istniejącymi przykanalikami wykonywać za pomocą złącz: 

- kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC)

- kielichowych z pierścieniem gumowym (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi – elementy z PVC z 
elementami z żeliwa)

- kielichowo kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z stali) 

- nasuwkowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC)
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki 
montażu różnych rodzajów złącz, w szczególności połączenia elementów z PVC z elementami z innych 
materiałów, są podawane przez producentów wyrobów z PVC 
5.7. Montaż przewodów ciśnieniowych
Przewody montować w temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, jednakże z uwagi na zmniejszoną 
elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie 
niższej niż + 5 oC. 
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji 
montażu
Zgrzewanie czołowe
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Zgrzewanie czołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych od 63 mm. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na:

prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek,
zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek,
dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem,
bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. 
dotknięcie palcem),
współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce),
utrzymanie w czystości płyty grzewczej, 

Inne parametry zgrzewania takie jak: siła docisku przy rozgrzewaniu, czas rozgrzewania, czas dogrzewania, 
czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu 
wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez 
danego producenta.
Zgrzewanie przy pomocy kształtek elektrooporowych
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte 
prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza się przez drut oporowy, prąd w 
określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. Każde złącze 
elektrooporowe ma „swoje” parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci nadruku, bądź w 
postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w 
złączu - elektrozgrzewarka. Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w 
postaci wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i 
warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz elektrooporowych. 
5.8. Próba szczelności
Rurociągi grawitacyjne

- Przewody grawitacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 
szczegółowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych).

- Dopuszcza się rezygnację z przeprowadzenia próby szczelności w przypadku, gdy sklepienie badanego 
odcinka kanału jest usytuowane, co najmniej 0,50 m poniżej poziomu wód gruntowych. Poziom wód 
gruntowych należy udokumentować poprzez przeprowadzenia badań geotechnicznych i przedstawienie 
karty otworu.

UWAGA

Rezygnacja z przeprowadzenia próby szczelności należy wyłącznie do decyzji Zamawiającego

Rurociągi ciśnieniowe
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725: 1997, 
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych opracowanych przez COBRTI Instal wg 
wytycznych producenta rur.

Przed hydrauliczną próbą szczelności należy przewód oczyścić, a w czasie badania umożliwić dostęp do złączy 
ze wszystkich stron. Końcówki rurociągu oraz wszystkie odgałęzienia należy zamknąć za pomocą zaślepek z 
uszczelnieniem.

Ciśnienie próbne powinno wynosić nie mniej niż 1.0 MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli:
 ciśnienie na manometrze w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku,
 przewód na całej długości nie wykazuje przecieków.
W czasie próby przewód winien być unieruchomiony – przysypany piaskiem z dokładnym podbiciem boków 
tak, aby zabezpieczyć go przed poruszeniem, wszystkie połączenia jednak muszą być odkryte. 
Długość odcinków, dla których przeprowadzane będą próby nie może być większa niż 300, 0 m.
Z przeprowadzonej próby winien powstać protokół podpisany przez Kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
oraz przedstawiciela Zamawiającego.
5.9. Studnie kanalizacyjne.

5.9.1 Studzienki betonowe
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- Na trasie odcinków kanalizacji należy wykonać studzienki kanalizacyjne o średnicach dn1000 mm i 
1200mm.

- Studzienki wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu C 35/45 wodoszczelność W8 
łączonych na uszczelki 

- Całość osadzić na zagęszczonej podsypce 10cm podkładzie z betonu C8/10.

- Studzienki zakończyć prefabrykowanymi kręgami zwężkowymi. 

- Na zwężce każdej studzienki osadzić właz kanałowy żeliwny wg PN-EN 124; 2000 typ A15 lub D400 w 
zależności od lokalizacji według zaleceń pkt. 2.2.

- Otwór złazowy i stopnie usytuować nad najszerszą półką kinety.

- Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne za pomocą typowych przejść murowych 
odpowiednich dla danego rodzaju rurociągów, zalecanych przez producenta rur.

5.9.2 Studzienki tworzywowe
Typowe studzienki tworzywowe, posadowione na podsypce piaskowej grubości 15 cm. 
Montaż studzienek zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Studzienki wykonać wg szczegółowego rysunku w Dokumentacji Projektowej.
5.10. Przepompownie ścieków

Montaż pomp pompowni prowadzić zgodnie, z DTR producenta pompowni
Montaż korpusu pompowni
Przed przystąpieniem do montażu elementów punktów podnoszenia, należy wykonać podłoże z betonu klasy i 
grubości wynikającej z obliczeń konstrukcyjnych.
Zbiornik przepompowni należy posadowić zgodnie z wytycznymi instrukcji producenta.
Montaż pomp w zbiorniku pompowni wykonać np. przy pomocy żurawia samochodowego lub przenośnego 
trójnogu wciągarkowego.
Po wykonaniu montażu należy przeprowadzić próbę szczelności wg PN-EN 1610, sprawdzić i zabezpieczyć 
wszystkie złącza oraz przeprowadzić próby końcowe.
W przypadku ryzyka wyporu korpusu pompowni dla zapewnienia stateczności zbiorników na wypór wody 
gruntowej należy wykonać zabezpieczenie stateczności zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego
Instalacja i armatura
Połączenia z kształtkami w komorach należy dokonać za pomocą połączeń kołnierzowych ze stali 
kwasoodpornej (nie gorszej niż AISI 316). Przed zamontowaniem należy usunąć z armatury zaślepki, 
ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono jest proste, korpus 
nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Na przewodach poziomych armaturę należy ustawiać w 
takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie 
znajdowały się w położeniu pionowym. Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie się osi łączonych elementów

- przesłonięcie otworów łączonych elementów
Do spawania stali kwasoodpornej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, należy użyć 
metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą metalowa w 
otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem 
krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów powinna być 
chroniona czystym, obojętnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, 
rurarzu i innego wyposażenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie 
tych prac w warunkach warsztatowych. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i 
doświadczonych spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST– Wymagania Ogólne.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru.
6.3. Roboty montażowe.
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami WTWiO Sieci 
Kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI INSTAL.
Między innymi należy przeprowadzić następujące badania:
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- zgodności z Dokumentacją Projektową,

- materiałów zgodnie z wymaganiami norm 

- ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,

- ułożenia przewodu na podłożu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunków przewodów,

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korozją części metalowych,

- kontrola połączeń przewodów,

- kontrola izolacji

- układania przewodu w rurach ochronnych,

- szczelności przewodu.
Wykonawca powinien przedłożyć inspektorowi nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST- Wymagania ogólne.
7.2. Jednostkami obmiaru są:

- [mb] rurociągu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

- [szt./kpl] studzienki kanalizacyjne i urządzenia, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie

Przy sporządzaniu obmiarów robót należy stosować zasady przedmiarowania określone w przywołanych w 
przedmiarze robot katalogach nakładów rzeczowych(KNNR, KNR, KSNR)

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-Wymagania ogólne.
8.2. Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:

- zgodność wykonania z ST i Dokumentacją Projektową,

- materiał rurociągu (klasa sztywności rur),

- dno wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie),

- posadowienie rurociągu (wykonanie podłożą pod rurę wraz z zagęszczeniem),

- połączenia przewodów:

- szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu

- obsypka rurociągu, (materiał, wskaźnik zagęszczenia)

- zasypka wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia),
Odbioru robót kanałów sanitarnych należy przeprowadzić w oparciu o:

- WTWiO Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI INSTAL

- instrukcje i zalecenia producentów poszczególnych elementów kanalizacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-Wymagania ogólne.
9.2. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi mb wykonanego odcinka kanalizacji
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i 
pomocnicze:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,

- pokonanie przeszkód terenowych

- utrzymanie wykopu w stanie suchym

- dostarczenie materiałów,

- przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubości,

- ułożenie rur wraz z uzbrojeniem 

- wykonanie połączeń kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na uszczelkę

- ułożenie rur przewodowych w rurach ochronnych,
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- wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych (płyta denna, komin, płyta przykrywająca z 
włazem żeliwnym, osadzenie stopni, izolacja, typowe obetonowanie włazów)

- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, jeśli jest wymagane 

- przeprowadzenie próby szczelności,

- wykonanie obsypki i zagęszczenia,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- włączenie kanału do sieci istniejącej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy 
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
10.2. Normy i inne dokumenty w kolejności ich wymienienia łącznie z przywołanymi w nich normami

NORMA TYTUŁ

PN-EN 1610:2002P Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

PN-EN 1091:2002 Systemy zewnętrznej kanalizacji podciśnieniowej

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1401
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji

PN-EN 1852
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i 
kanalizacji.

PN-EN 13476
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji --Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

PN-EN 12666 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji --Polietylen (PE)

PN-EN 14364
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne 
tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP). 

PN-ISO 25780

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, 
odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym 
(GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Rury z połączeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z 
wykorzystaniem technik przeciskania

PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

PN-EN 15564:2009 Prefabrykaty z betonu -- Beton modyfikowany żywicą

PN-EN 598:2007 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków. 

PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE)

PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających

PN-EN 13598
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek włazowych i niewłazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1277
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do 
bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. 

PN-EN 13101:2004 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.

PN-EN 295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 

PN-EN 1563 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne

PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. 

PN-ISO 11922 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów --Wymiary i tolerancja

PN-EN ISO 1452
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej
pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)

PN-EN 1329
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)

PN-EN 14636 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polimerobeton (PRC.)"

PN-EN 13566
System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej.

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO

ATV-A-127 ATV-Regelwerk Abwasser. Wytyczne dla obliczań statycznych kanałów i sieci odwadniających
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PN-EN ISO 25780:2013
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, 
odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarne

PN-EN ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości.

DIN EN 1610 Układanie oraz kontrola instalacji odwadniających oraz kanałów ściekowych.

PN-EN ISO 161-1:1996
IDT ISO 161-1:1978

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ 
metryczny).

PN-M-34501:1991 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

PAS 1075 Polietylenowe rury dla alternatywnych technik układania rur

PN-EN 206: 2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-EN-197 Cement..

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia 

PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych..

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 933 Kruszywa mineralne. Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw

PN-EN 1367 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych

PN-EN 1744 Badania chemicznych właściwości kruszyw

PN-EN-932 Badania podstawowych własności kruszyw..

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN ISO 14713 Powłoki cynkowe

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję. Gatunki

Uwaga:
Powyższe Normy należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jeżeli nie określono odwołania do konkretnej części danej normy to należy rozpatrywać normę łącznie ze wszystkimi jej częściami. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 Warszawa 2003r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej 
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990.

- Inne dokumenty odniesienia

UWAGA
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia 
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. Zamiana urządzeń wymaga akceptacji projektanta i 
Zamawiającego

5. STI 05 00 00 Roboty drogowe

STI.05.00.00 – ROBOTY DROGOWE

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

Strona 51 / 58Orgbud-Serwis  Program OPINIA 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

45233222-1  Roboty w zakresie chodników.

1. WSTĘP
1.1. Nazwa zadania

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul Swojska 
1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna STI.05.00.00 - Odtworzenie nawierzchni odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem nawierzchni.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.4.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną
W zakres robót wchodzą: 
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- wykonanie nawierzchni z tłucznia
- wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego wraz ze zdjęciem humusu, korytowaniem
Nawierzchnie ulic i chodników należy odtworzyć zgonie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców 
dróg tj. Wójta Gminy Rokietnica decyzje załączone w dokumentacji projektowej.
Dla ulic o nawierzchni gruntowej przewidziano odtworzenie nawierzchni tłuczniowej, z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie oraz naprawę prze profilowanie i zagęszczenie na całej szerokości ulicy 
utwardzonej tłuczniem

1.5. Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania 
Ogólne
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych.
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni.
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
Warstwa mrozoochronna – warstwa, które głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu.
Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego.
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni.
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej i stwardniałej mieszanki betonowej o 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa po 28 dniach wiązania.
Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości 5¸7 
% w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilości wody, który po zakończeniu procesu wiązania cementu 
osiąga wytrzymałość na ściskanie R28=6¸9 MPa.
Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnienia
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-bitumiczna o uziarnieniu równomiernie stopniowanym (ciągłym), 
ułożona i zagęszczona.
Podłoże pod warstwę asfaltową (bitumiczną) – powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej.
Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego 
przyczepności do kruszywa.
Obrzeża betonowe - są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub pasa 
gruntowego
Gruz betonowy –
odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów, pochodzących z rozbiórki budynków lub 
budowli.
Warstwa nawierzchni z tłucznia betonowego –
część konstrukcji nawierzchni, składająca się z jednej lub większej liczby warstw nośnych z gruzu betonowego

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i 
metody wykonawstwa i zabezpieczeń użytych na budowie. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-Wymagania ogólne. 
1.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów podano Specyfikacji ST- Wymagania ogólne

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane wyrobom 
budowlanym przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym 
w normach i aprobatach technicznych ITB dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie.
Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające:

- Europejską ocenę techniczną, deklaracje właściwości użytkowych

- Aprobaty Techniczne lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną 

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa

- Deklarację CE, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach 
dotyczących danego produktu 

Składowanie i transport materiałów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta 
określonego materiału

2.2. Podbudowa/ nawierzchnia z kruszywa łamanego 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
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kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków, 
ziaren żwiru większych od 8 mm lub odpadów przemysłowych (np. żużli pomiedziowych, wielkopiecowych, 
stalowniczych), które posiadają aprobaty techniczne,
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny
Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań wykonanych zgodnie z PN-EN 933

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zostały określone w Specyfikacji STI-01. „Wymagania ogólne”.
Używany przy wykonywaniu robót sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy.

4. TRANSPORT
Materiały do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-Wymagania ogólne. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-Wymagania ogólne
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Ogólną Specyfikacją Techniczną wg STI 01 i poleceniami inspektora nadzoru. 
5.2. Zasady wykonywania nawierzchni. 

5.4. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
5.4.1. Zasady ogólne
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń 
podziemnych 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z 
wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W 
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.4.2. Wykonanie koryta
Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy 
wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć do wbudowania w nasyp
5.4.3. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy 
usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma 
być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 
cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość, co 
najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają 
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego 
podłoża jego powierzchnię należy dogęścić.
5.4.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia. Jakiekolwiek nierówności 
powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
B-04481 (metoda I). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 
(wg PN-S-02205:1998):
- w gruntach niespoistych ± 2%,
- w gruntach mało i średniospoistych +0% do –2%.
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5.3. Podbudowa/ nawierzchnia z kruszywa łamanego
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwać z przekruszenia w 
kamieniołomie. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo podczas zagęszczania 
powinno być wilgotne, co umożliwi optymalną pracę walców w celu uzyskania zagęszczenia i nośności na 
wymaganym poziomie:
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania Ogólne.
6.2. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań, jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Tabela 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

Szerokość koryta

co 30 m na prostych; w punktach głównych łuku;
co 20 m na łukach o R > 100 m; co 10 m na łukach
o R < 100 m, co najmniej 2 razy na długości ulicy

Równość podłużna w sposób ciągły łatą 

Spadki poprzeczne* co 20 m; co najmniej 2 razy na długości ulicy

Rzędne wysokościowe co 25 m oraz w punktach wątpliwych

Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 300 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych.
Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża nie mogą przekraczać 2 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy 
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
Głębokość koryta i rzędne dna
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm i –2 cm.
Ukształtowanie osi koryta
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, 
rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3cm.
Szerokość koryta
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm.
Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w niniejszej 
ST. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.3. Podbudowa i nawierzchnie z kruszywa łamanego
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Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej ST.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej

Maksymalna długość odcinka 
przypadająca na 1 badanie (jezdnia

1 Uziarnienie mieszanki 1 500mb

2 Wskaźnik odkształcenia, moduły odkształcenia 2 250mb

3 Ugięcie sprężyste 10 50 mb/pas ruchu

4 Badanie właściwości kruszywa przy każdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niż 1 badanie pełne na 2 
miesiące wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (źródła)

Uziarnienie mieszanki
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi.
Zagęszczenie i nośność podbudowy
Zagęszczenie i nośność podbudowy należy badać wg zasad podanych w niniejszej ST a uzyskane parametry 
muszą być zgodne z wartościami określonymi w tablicy.
Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności inspektora nadzoru.
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Szerokość koryta 10 razy na 1 km

Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo, co 20 m łatą na każdym pasie ruchu

Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

Rzędne wysokościowe

co 10 m, w trzech punktach w przekroju poprzecznym dla każdej jezdni (obie 
krawędzie i oś) – przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do akceptacji propozycję miejsc pomiarowych dla wszystkich 
warstw

Ukształtowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km

Grubość podbudowy
Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych podbudowy
L.p. Wielkość mierzona Jednostka Tolerancja

1 Szerokość warstwy cm +10/-5

2
Nierówności podłużne lub porzeczne mierzone łatą 4 m zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 

mm 20 – podbudowa pomocnicza

3 Spadki poprzeczne % ± 0,5

4 Rzędne wysokościowe cm -1/+0

5 Ukształtowanie osi w planie cm ± 5

6 Grubość warstwy % +10;-15 – podbudowa pomocnicza

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST- Wymagania ogólne.
7.2. Jednostkami obmiaru są:

- rozbiórki i odtworzenia nawierzchni – m2/m3
Przy sporządzaniu obmiarów robót należy stosować zasady przedmiarowania określone w przywołanych w 
przedmiarze robot katalogach nakładów rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-Wymagania ogólne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- Wymagania ogólne.
9.2. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi wykonanego określonego elementu robót
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Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i 
pomocnicze:

⦁ roboty pomiarowe i przygotowawcze

⦁ wykonanie zabezpieczeń,

⦁ oznakowanie robót

⦁ wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki.

⦁ przeprowadzenie badań i pomiarów.

⦁ wykonanie nawierzchni.

⦁ uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

⦁ pomiar inwentaryzacji geodezyjnej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy 
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

 Przedmiar robot

 Projekt budowlany

 Specyfikacje techniczne
10.2. Normy i inne dokumenty w kolejności ich wymienienia łącznie z przywołanymi w nich normami

 Ustawy i rozporządzenia wymienione w ST „Wymagania ogólne”
NORMA TYTUŁ

PN-EN 206: 2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-EN-197 Cement..

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN–86/B-02480 Zastąpiona częściowo 
przez PN-B-02481

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oświetlenie dróg publicznych

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe..

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

PN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania.

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe .

BN-80/6775-03.02 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

PN-B-11100:1960 Materiały kamienne. Kostka drogowa.

BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka

PN-EN 933 Kruszywa mineralne. Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw

PN-EN 1367 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych

PN-EN 1744 Badania chemicznych właściwości kruszyw
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PN-EN-13043:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN-13242
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym

PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe.

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania 
metodą pozostałości na sicie

PE-EN 12899 Stałe, pionowe znaki drogowe

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym

PN-EN 1436: 2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg.

PN-B-06716:1991/Az1:2001P Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN-932 Badania podstawowych własności kruszyw.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN ISO 14713 Powłoki cynkowe

Uwaga:Powyższe Normy należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jeżeli nie określono odwołania do konkretnej części danej normy to należy rozpatrywać normę łącznie ze wszystkimi jej częściami. 

UWAGA
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia 
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. Zamiana urządzeń wymaga akceptacji projektanta i 
Zamawiającego
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