
DW 573 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont DW 573 0+000 - 1+200 i 8+070 - 10+945
1

Remont DW 573 odc. od km 0+000 do km 1+200
1

d.1
BCD D-01
01.01.01.
11-01

Obsługa geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktów wysokoś-
ciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych
robót ziemnych w terenie równinnym

km

1,2 km 1,200
RAZEM 1,200

2
d.1

BCD D-01
01.02.04.
44-02

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce
piaskowej, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do
20km.

m

1608 m 1 608,000
RAZEM 1 608,000

3
d.1

BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do
20km.

m

1773 m 1 773,000
RAZEM 1 773,000

4
d.1

BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na pod-
sypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na
odległość do 20km.

m2

3277 m2 3 277,000
RAZEM 3 277,000

5
d.1

BCD D-01
01.02.04.
23-01

Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm, z od-
wiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 20km.

m2

197 m2 197,000
RAZEM 197,000

6
d.1

BCD D-05
05.03.11.
32-03

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 20 km Zamawiający posiad dokumenty że nawierzchnia podle-
gajaca rozbiórce została wykonana po 2000r.

m2

8448,4+368 m2 8 816,400
RAZEM 8 816,400

7
d.1

BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

8448,4+8448,4-438+252+368 m2 17 078,800
RAZEM 17 078,800

8
d.1

BCD D-05
05.03.05.
11-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

8448,4-438 m2 8 010,400
RAZEM 8 010,400

9
d.1

BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

8448,4+252+368 m2 9 068,400
RAZEM 9 068,400

10
d.1

BCD D-08
08.01.01.
12-03

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z
wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10

m

1496 m 1 496,000
RAZEM 1 496,000

11
d.1

BCD D-08
08.01.01.
12-03

Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 20x30
cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10

m

153 m 153,000
RAZEM 153,000

12
d.1

BCD D-08
08.01.01.
12-03

Ustawienie krawężników betonowych na płask o wymiarach 20x30 cm
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10

m

124 m 124,000
RAZEM 124,000

13
d.1

BCD D-08
08.03.01.
12-05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z opo-
rem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

1608 m 1 608,000
RAZEM 1 608,000

14
d.1

BCD D-05
05.03.23.
14-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

2694 m2 2 694,000
RAZEM 2 694,000
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15
d.1

BCD D-05
05.03.23.
14-03

Nawierzchnie z płyt antypoślizgowych, betonowych, żółtych o gr 5 cm m2

22,4 m2 22,400
RAZEM 22,400

16
d.1

BCD D-04
04.06.01.
11-02

Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), pielęgnacja pod-
budowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm, dowóz z odległości do 5 km

m2

251 m2 251,000
RAZEM 251,000

17
d.1

BCD D-05
05.03.23.
15-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

343 m2 343,000
RAZEM 343,000

18
d.1

BCD D-05
05.03.23.
15-04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

274 m2 274,000
RAZEM 274,000

19
d.1

BCD D-06
06.03.02.
12-01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm,
wraz z odwiezieniem ścinki na odkład

m2

1133 m2 1 133,000
RAZEM 1 133,000

20
d.1

BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza

m2

1133 m2 1 133,000
RAZEM 1 133,000

21
d.1

BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - wjazdy

m2

39 m2 39,000
RAZEM 39,000

22
d.1

BCD D-06
06.04.01.
21-02

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość
namułu 20 cm

m

667 m 667,000
RAZEM 667,000

23
d.1

BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

24
d.1

BCD D-07
07.01.01.
11-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami od-
blaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane me-
chanicznie

m2

314,36 m2 314,360
RAZEM 314,360

25
d.1

BCD D-07
07.01.01.
33-01

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubość
warstwy 3-4 mm - linie na skrzyżowaniach i przejściach

m2

65,75 m2 65,750
RAZEM 65,750

26
d.1

BCD D-07
07.06.02.
11-04

Ustawienie ogrodzeń segmentowych U-12a, żółtych. m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

2 Kanalizacja deszczowa
27

d.2
BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej kanalizacji deszczowej z rur betonowych
o średnicy 40 cm wraz z rozebraniem  6 szt. studni rewizyjnych i 9
studni wpustowych oraz 33 mb przykanalikówz rur betonowych o śred-
nicy fi 20cm z uprzednim odkopaniem kanalizacji, odwodnieniem wyko-
pu, oraz odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 20km,

m

262 m 262,000
RAZEM 262,000

28
d.2

BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej kanalizacji deszczowej z rur betonowych
o średnicy 30 cm wraz z rozebraniem  8 szt. studni rewizyjnych i 11
studni wpustowych oraz 47 mb przykanalikówz rur betonowych o śred-
nicy fi 20cm z uprzednim odkopaniem kanalizacji, odwodnieniem wyko-
pu, oraz odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 20km,

m

308 m 308,000
RAZEM 308,000
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29
d.2

BCD D-03
03.02.01.
11-03

Montaż kanałów z rur z tworzyw sztucznych, łączonych na uszczelke
gumową, o średnicy 40 cm

m

262 m 262,000
RAZEM 262,000

30
d.2

BCD D-03
03.02.01.
11-03

Montaż kanałów z rur z tworzyw sztucznych, łączonych na uszczelke
gumową, o średnicy 30 cm

m

308 m 308,000
RAZEM 308,000

31
d.2

BCD D-03
03.02.01.
23-01

Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

32
d.2

BCD D-03
03.02.01.
31-02

Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,20 m, głębokość 3 m szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

33
d.2

BCD D-03
03.02.01.
41-01

Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez
syfonu z wpustem.

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

34
d.2

BCD D-03
03.06.01.
21-01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana be-
tonem

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

35
d.2

BCD D-03
03.06.01.
11-01

Regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

3 Remont Dw 573 od km 8+070 do km 10+945
36

d.3
BCD D-01
01.01.01.
11-01

Obsługa geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktów wysokoś-
ciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych
robót ziemnych w terenie równinnym

km

2,875 km 2,875
RAZEM 2,875

37
d.3

BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do
20km.

m

113 m 113,000
RAZEM 113,000

38
d.3

BCD D-01
01.02.04.
44-02

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce
piaskowej, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do
20km.

m

108 m 108,000
RAZEM 108,000

39
d.3

BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na pod-
sypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na
odległość do 20km.

m2

249 m2 249,000
RAZEM 249,000

40
d.3

BCD D-01
01.02.04.
22-01

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 4
cm

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

41
d.3

BCD D-01
01.02.04.
11-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość
warstwy 15 cm

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

42
d.3

BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy
40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

43
d.3

BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm
pod zjazdami

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000
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44
d.3

BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie ścianek czołowych prefabrykowanych dla jprzepustów ruro-
wych o średnicy 40 cm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

45
d.3

BCD D-04
04.04.02.
11-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, war-
stwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

46
d.3

BCD D-05
05.03.05.
11-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

47
d.3

BCD D-08
08.01.01.
12-05

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm (na płask)
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m

113 m 113,000
RAZEM 113,000

48
d.3

BCD D-08
08.03.01.
12-05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z opo-
rem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

108 m 108,000
RAZEM 108,000

49
d.3

BCD D-05
05.03.23.
15-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

225 m2 225,000
RAZEM 225,000

50
d.3

BCD D-05
05.03.23.
15-04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

51
d.3

BCD D-05
05.03.05.
11-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm - na zjazdach

m2

178 m2 178,000
RAZEM 178,000

52
d.3

BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm - na zjazdach

m2

178 m2 178,000
RAZEM 178,000

53
d.3

BCD D-04
04.08.01.
11-01

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
AC 16 W dowożoną z odległości do 20 km  - odc od km 8+070 - 10+
513

t

1502 t 1 502,000
RAZEM 1 502,000

54
d.3

BCD D-05
05.03.05.
12-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
6 cm - odc od km 8+070 - 10+513

m2

15019 m2 15 019,000
RAZEM 15 019,000

55
d.3

BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm - odc od km 8+070 - 10+513

m2

15019 m2 15 019,000
RAZEM 15 019,000

56
d.3

BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

15019*3 m2 45 057,000
RAZEM 45 057,000

57
d.3

BCD D-04
04.08.01.
11-01

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
AC 16 W dowożoną z odległości do 20 km  - odc od km 10+513 - 10+
945

t

187 t 187,000
RAZEM 187,000

58
d.3

BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm 10+513 - 10+945

m2

2670 m2 2 670,000
RAZEM 2 670,000
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59
d.3

BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

2670*2 m2 5 340,000
RAZEM 5 340,000

60
d.3

BCD D-06
06.03.02.
12-01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm,
wraz z odwiezieniem ścinki na odkład

m2

8437 m2 8 437,000
RAZEM 8 437,000

61
d.3

BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza

m2

8437 m2 8 437,000
RAZEM 8 437,000

62
d.3

BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - wjazdy

m2

467 m2 467,000
RAZEM 467,000

63
d.3

BCD D-06
06.04.01.
21-02

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość
namułu 20 cm

m

2960 m 2 960,000
RAZEM 2 960,000

64
d.3

BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

56 szt. 56,000
RAZEM 56,000

65
d.3

BCD D-07
07.01.01.
11-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami od-
blaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane me-
chanicznie

m2

963 m2 963,000
RAZEM 963,000

66
d.3

BCD D-07
07.01.01.
33-01

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubość
warstwy 3-4 mm - linie na skrzyżowaniach i przejściach

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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