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. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont istniejagcej nawierzchni jezdni, chodnikow oraz
wodociggu DN100 wzdtuz ulicy Kilinskiego na odcinku od ul. Kosynieréw do ul.
Broniewskiego w Rumi.

. LOKALIZACJA

Remont zlokalizowany jest:

— ul. Kilinskiego w Rumi — powiat wejherowski — w granicach pasa drogowego, na
dziatkach 19/1, 579, 20/1, 21/1, 23, 586/12, 1/10, 1/9, 1/93, 629, 322/2; obreb 08.
Lokalizacje remontu ulicy Kilinskiego przedstawiono na rysunku nr 1.

. STAN ISTNIEJACY

Ulica Kilinskiego jest jednojezdniowa droga o jednym pasie ruchu. Istniejaca ulica
posiada konstrukcje nawierzchni sktadajaca si¢ z podbudowy z mieszanki kruszyw o
grubosci zmiennej 12-20cm oraz warstwy S$cieralnej z plyt betonowych typu
TRYLINKA grubosci 15cm. Nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym,
posiada liczne uszkodzenia ptyt, ubytki. Droga odwadniana jest za pomocg kanalizacji
deszczowej. Krawedzie jezdni ograniczone sg kraweznikami typu lekkiego, ktére sg w
ztym stanie technicznym. Wzdhuz jezdni znajdujg si¢ chodniki o szeroko$ci zmienne;j
przylegajace do posesji prywatnych. Chodniki wykonane sg z nawierzchni betonowej
(plyty betonowe 50x50x5).

W nawierzchni jezdni znajduja si¢ studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zasuwy
wodociggowe, sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa.

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowane roboty obejmujg remont nawierzchni jezdni ulicy Kilinskiego na odcinku

ul. Kosynierow do ul. Broniewskiego, wymiang¢ krawegznikow, remont nawierzchni

chodnikéw, remont kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wymiang studni Kd i

wpustow ulicznych oraz remont sieci wodociaggowej DN100.

Remont ulic polega¢ bedzie na:

— rozbidrce istniejacej warstwy S$cieralnej z plyt drogowych (trylinka), rozbidrce
krawgznikow, rozbiorce istniejacych chodnikow oraz usytuowaniu wpustow
deszczowych do nowej lokalizacji dostosowanej do wyniesionych skrzyzowan;

— wymianie na calej dlugosci opracowania sieci wodociggowej DN100 zgodnie z
warunkami PEWiK Sp. z 0.0.;

— wymianie na catej dlugosci zakresu robot remontowych kraweznikow;

— wymianie zdegradowanej nawierzchni chodnikow. Wyremontowana nawierzchnia
chodnika bedzie si¢ sktada¢ z kostki betonowej 10/20/8 koloru szarego oraz kolor
grafitowy w przypadku zjazdéw, utozonej na podsypce cem.-piask. 1,5MPa gr. 3cm
i podbudowie z KLSM gr. 15cm;

— wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni. Wyremontowana nawierzchnia
jedzni bedzie si¢ sktada¢ z kostki betonowej 10/20/8 koloru szarego, utozonej na
podsypce cem.-piask. 1,5MPa gr. 3cm 1 podbudowie z KESM gr. 20cm.

Przed uloZeniem warstwy S$cieralnej nalezy wyregulowaé wlazy studni i zaworow
infrastruktury znajdujacej si¢ w pasie drogowym.

Zakres opracowania zostat przedstawiony na rysunku 1 1 rysunku 2

Rozwigzania projektowe bedg przebiega¢ w planie po istniejagcym $ladzie. Rozwigzania
wysokosciowe $cisle nawigzuja do istniejacego uktadu.
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Nie stwierdza si¢ negatywnych skutkéw inwestycji na srodowisko. Roboty nie beda
powodowac¢ zagrozen dla przyleglego srodowiska.

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu oraz projektu docelowej organizacji ruchu. Projekt oznakowania nalezy uzgodni¢
w uprawnionych organach. Po zatwierdzeniu projektu tymczasowej i docelowe;j
organizacji ruchu, Wykonawca bedzie zobowigzany do jej wdrozenia w ramach ceny
kontraktowe;.

Zakres robot zwigzanych z remontem sieci wodociggowej okreslaja ,,Wytyczne
wykonania remontu” opracowane przez PEWiK Gdynia Sp. z 0.0. w kwietniu 2025r.
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