 ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY  DO WARUNKÓW PRZETARGU  nr 3
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 42/KPW/STO/2025
którego przedmiotem jest: 

Przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem przeglądów serwisowych na holowniku
H-1 i holowniku H-2 z podziałem na części :

Część I: Przegląd serwisowy kabestanów kotwiczno-cumowniczych typ HAC24K2-45w-a-R i HAC24K2-45w-a-L na holowniku H-1

Część II: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-200/34-A-S na holowniku H-1

Część III: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-600/34-A-S na holowniku H-1   

Część IV: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-600/34-A-S na holowniku H-2 

Część V: Przegląd serwisowy łodzi roboczej SPORTIS S-4900 na holowniku H-2

Część VI: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-200/34-A-S na holowniku H-2

Część VII: Przegląd serwisowy kabestanów kotwiczno-cumowniczych typ HAC24K2-45w-a-R i HAC24K2-45w-a-L  na holowniku H-2

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA,  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 146
zamawiający informuje, iż  dnia 26.03.2025 r. otrzymał zapytania do WP i w dniu 28.03.2025 r. udzielił odpowiedzi i dokonał zmian : 
	Lp.
	Treść zapytania 
	Wyjaśnienia , zmiany 

	1
	Jako producent urządzeń poddanych postępowaniu chciałbym zauważyć że czas na przygotowanie ofert spełniających wymagania poszczególnych WPN dla wszystkich punktów z wyłączeniem p-ktu V. jest zdecydowanie zbyt krótki żeby móc złożyć rzetelną i szczegółową ofertę, która sprosta Państwa oczekiwaniom. Wynika to z faktu że nie zdążymy uzyskać aktualnych cen oraz terminów dostaw wymienionych w wykazach prac naprawczych elementów. Ponadto czas oczekiwania na niektóre pozycje podczas naszego ostatniego zamówienia wynosił od 12 nawet do ~30 tygodni, w związku z powyższym wykonanie serwisu zawartego w postępowaniu jest nierealne. 

Po wizji lokalnej na obu jednostkach jestem w stanie stwierdzić iż nie wszystkie punkty w WPN są zasadne, oczywiście nam jako firmie produkującej i serwisującej urządzenia pokładowe najprostsza wymiana wszystkich elementów mogła by być „na rękę”. Finalnie nie chodzi jednak o to żeby wymieniać działające części na nowe bo tak jest w zestawieniu ale o to żeby urządzenia było działające, sprawne i odpowiednio zabezpieczone przed korozją, a użytkownik końcowy żeby czerpał przyjemność z jego użytkowania.

Dlatego wnioskuję o anulowanie powyższego postępowania i przygotowanie nowego w którym będą zawarte realne terminy złożenia oferty jak i również realizacji zadania, z uwzględnieniem najbardziej optymalnych wykazów prac naprawczych.
	W odpowiedzi zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji dla części I, II, III, IV, VI, i VII
Nowa treść: 

Termin realizacji umowy do 31.07.2025 r. z zastrzeżeniem iż wyłączenie z eksploatacji naprawianego SpW nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych

Jednocześnie zamawiający informuje, iż dokonał zmiany z opisie przedmiotu zamówienia w WPN dla części I, II, III, IV, VI, VII 

NOWE WPN ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ W ZAKŁADCE „KOMUNIKATY PUBLICZNE”



