
1 

 

 
 

Załącznik nr 1c do OPZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

NAZWA ELEMENTU 
PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

NAZWA 
ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

Remont dachu budynku nr 51 w KNW przy                   
ul. Sikorskiego w Braniewie na podstawie posiadanej dokumentacji. 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Adres: 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 

Działka o nr geod. 3/23 w obręb 12 jednostka ewidencyjna m. Braniewo 

KATEGORIA OBIEKTU  XII 

POZOSTAŁE DANE 
ADRESOWE 

Jednostka ewidencyjna: BRANIEWO 

Obręb ewidencyjny: 0012 OBRĘB 12 

działka nr ew. 3/23 

Identyfikator działki:  280201_1.0012.3/23 

INWESTOR 

Skarb Państwa  

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu,  

ul. Kwiatkowskiego 15 

82-300 Elbląg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzeszów, 05.2025r. 

 
 
 
 



2 

 

ZAKRES OPRACOWANIA: 
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ...................................................................... 4 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .................................................................. 4 

2. PROWADZENIE ROBÓT ................................................................................................ 9 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY ..................................................................... 15 

4. MATERIAŁY .................................................................................................................. 15 

5. SPRZĘT ........................................................................................................................ 17 

6. TRANSPORT................................................................................................................. 18 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................... 18 

8. OBMIARY ROBÓT ........................................................................................................ 20 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI ............................................................ 21 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .............................................................................................. 21 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST).............................................. 23 
SST-B-01 Roboty przygotowawcze ....................................................................................... 23 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

SST-B-02 Roboty ziemne ....................................................................................................... 28 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 
Klasa robót: 45112500-0 Usuwanie gleby 

SST-B-03 Betonowanie .......................................................................................................... 35 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262300-4 Betonowanie 

SST-B-04 Zbrojenie ................................................................................................................ 45 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262310-4 Zbrojenie 

SST-B-05 Izolacje ................................................................................................................... 52 
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót: 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kategoria robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 

SST-B-06 Konstrukcja drewniana ......................................................................................... 60 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 



3 

 

Klasa robót: 45320000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45261217-7 Roboty pokrywcze z papy termozgrzewalnej 

SST-B-07 Pokrycie dachowe ................................................................................................. 67 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45320000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45261217-7 Roboty pokrywcze z papy termozgrzewalnej 

SST-B-08 Tynki ....................................................................................................................... 74 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
Kategoria robót: 45410000-4 Tynkowanie 

SST-B-09 Roboty wykończeniowe ........................................................................................ 80 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 

  



4 

 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa inwestycji:  

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaż) w KNW  

przy ul. Sikorskiego w Braniewie 

Lokalizacja: 

ul. Sikorskiego 41, 

14-500 Braniewo 

Rodzaj inwestycji: 

Roboty ogólnobudowlane, instalacje. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający: 

Skarb Państwa  

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu,  

ul. Kwiatkowskiego 15 

82-300 Elbląg 

   

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z przebudową wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaż) w 

KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie, wraz  z niezbędną infrastrukturą obejmują: 

• roboty przygotowawcze, 

• konstrukcja dachu 

• pokrycie dachowe 

• tynki i okładziny wewnętrzne 

• stolarka okien i drzwi 

• podłoża i posadzki 

• roboty malarskie 

• elewacja 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 
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1.4.1. Projekt techniczny w branżach: 

- branża architektoniczna, 

- branża konstrukcyjna, 

- branża elektryczna. 

 

1.4.2. Przedmiar robót będący poglądem na przewidzianą technologię realizacji oraz przyjęty 

zakres realizacji do wyliczenia wartości zadania 

1.4.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

• ogólna specyfikacja techniczna 

• szczegółowe specyfikacje techniczne 

o ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

o ST-0, SST-B-02 Roboty ziemne 

o ST-0, SST-B-03 Betonowanie 

o ST-0, SST-B-04 Zbrojenie 

o ST-0, SST-B-05 Izolacje 

o ST-0, SST-B-06 Konstrukcja drewniana 

o ST-0, SST-B-07 Pokrycia dachowe 

o ST-0, SST-B-08 Tynki 

o ST-0, SST-B-09 Roboty wykończeniowe 

 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność prac z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządcy umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 

technicznej. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji zaistniałej w czasie realizacji 

robót wykonawca przygotuje niezbędne rysunki we własnym zakresie i przedłoży je w trzech 

kopiach do akceptacji osobie zarządzającej realizacją umowy. 

1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz reszta przekazanych przez 

Zamawiającego dokumentacji stanowią część zlecenia, a wymagania w nich 

wyszczególnione są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca 

kolejność ich wagi: 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Specyfikacje techniczne 

3. Przedmiar robót 

Zabrania się wykonawcy wykorzystywania błędów w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

lub wprowadzi poprawki. 
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1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

1.5.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem; 

1.5.4. budowie -  należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

1.5.5. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.5.6. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji; 

1.5.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

1.5.8. certyfikacie zgodności – należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne 

ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

1.5.9. deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

1.5.10. dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 

pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 

technicznych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia; 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy – należy przez to rozumieć składającą się z 

dokumentacji z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i technicznym, 
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dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów; 

1.5.12. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

1.5.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową; 

1.5.14.  dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego – należy przez to rozumieć osobę posiadającą 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 

odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu; 

1.5.16. kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczona przez Wykonawcę 

robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę; 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 

ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU; 

1.5.18. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru; 

1.5.19.  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.5.20. obmiarze robót – należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych 

dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 

przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych 

przedmiarem; 
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1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) – należy przez to rozumieć nieformalną 

nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i 

sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”; 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego – należy przez to rozumieć formalną nazwę 

czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 

(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora – 

zamawiającego, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i 

ewentualnie terenów przyległych wykorzystywanych jako plac budowy, oraz 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej; 

1.5.23. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej; 

1.5.24. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

1.5.25. robotach podstawowych -  należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 

wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalania robót; 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień – należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 

usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się 

ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach UE. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

1.5.27. zarządzającym realizacją umowy – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 

określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, 

wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną  do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową 

ST – ogólna specyfikacja techniczna 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

ZRU – zarządzający realizacją umowy 
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2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, 

wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zarządzającego 

Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 

jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

wykonawca. Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób trzecich. 

Zamawiający może zażądać prowadzenia niektórych uciążliwych robót (pod względem drgań i 

hałasu) w godzinach o zmniejszonej intensywności ruchu użytkowników. Wykonawca powinien 

przewidzieć tego rodzaju utrudnienia i uwzględnić je w kosztach ogólnych ceny kosztorysowej. 

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) Dokumentacje techniczną  

2) Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, który przedłoży 

Zamawiającemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robót. Wszelkie elementy 
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tymczasowej infrastruktury związanej z realizacją obiektu Wykonawca wykona we własnym 

zakresie, a koszty związane z ich realizacją uwzględni w cenie jednostkowej pozycji 

przedmiotowych (docelowych elementów) dla których niezbędne jest wykonanie  

i utrzymanie tymczasowej infrastruktury.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 

w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne W trakcie 

realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 

pieszego. Wszystkie bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne. Koszty związane  

z zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich Wykonawca uwzględni w 

cenie robót podstawowych. 

Wykonawca w przypadku zaistnienia potrzeby wykona tymczasowe przyłącza wody i energii 

elektrycznej. Koszty budowy przyłączy jak i koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzględni w 

cenach jednostkowych robót podstawowych.  

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy 

wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
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W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 

będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
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jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r. Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554). 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty 

załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane 

przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego Realizacją Umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy; 

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie 

w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 
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• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

• inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który 

je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 

autorskiego. Wykonawca jest zobowiązany informować wszystkich uczestników procesu 

budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostać przesłana również drogą 

faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki projektującej. Kierownik budowy jest 

zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym 

nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż. 

2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 

też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
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dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 

• Dokumentacja powykonawcza 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie  

i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 

złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu 

i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie 

się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w 

terminie przewidzianym w umowie.  

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 

ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

technicznych i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
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przez nadzór autorski. W przypadku konieczności opracowania rysunków przez jednostkę 

projektową, należy przewidzieć 14 dni roboczych na ich wykonanie przez autora. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania  

od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane 

przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 

4. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 

spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 

robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 

pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych  

i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 

realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
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budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją 

Umowy. 

4.2. Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 

badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 

spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona  

na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w 

dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 

innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 

być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
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wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone  

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość  

i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 

każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją 

Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta na 

2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 

materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego 

realizacją umowy i Autora projektu. 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  

i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

6. TRANSPORT 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 

Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

 

7.2. Pobieranie próbek 
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Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału  

w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją 

umowy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

7.4. Certyfikaty i deklaracje 
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ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

8. OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. 

Uwaga! 

Zamawiający nie uzna obmiaru robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją lub zasadami ich 

przedmiarowania. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku 

wykonania większej ilości wykopów niż przewidzianych w przedmiarach jak również za skutki 

związane z ich uzupełnieniem zasypkami. Zamawiający nie ponosi również żadnej 

odpowiedzialności finansowej za większą od przyjętej w przedmiarach ilość rusztowań lub czas 

pracy rusztowań. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że ilości robót 

podstawowych, tymczasowych lub towarzyszących i są niewystarczające od przyjętych 

przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej danej 

pozycji swą indywidualną potrzebę ich wykonania w zwiększonej ilości. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 

Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 

o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.  
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Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją 

Umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 

tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 

robót podstawowych. Wykonawca powinien przewidzieć w cenie jednostkowej robót 

podstawowych koszty związane z odbiorem inwestycji Straż Pożarną, Inspekcję Pracy i 

Jednostkę Nadzoru Budowlanego. Uwzględnić powinien również koszty oznakowania i 

wyposażenia p-pożarowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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10.2. Przepisy prawne 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami, 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881), 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157), 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) 

wraz z późniejszymi zmianami. 

UWAGA: 

W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej budowy budynku użyteczności publicznej 

na potrzeby działalności leczniczej, w skład której wchodzi projekt  

techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary robót i 

kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i 

urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów 

technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie 

realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych 

materiałów, technologii i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do 

przyjętych w dokumentacji. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 

SST-B-01 Roboty przygotowawcze 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem przebudową wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaż) w 

KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy 

• prac rozbiórkowych 

• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z 

dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap 

robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym mają być wykonane, a w szczególności: 

• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 

stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej  

niż 2,00 m, 

• wyrównać stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbędnych dróg technologicznych, 

• zlecić na koszt Wykonawcy nadzory branżowe odpowiednim służbom administrującym sieć 

energetyczną, 

• osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony,  

• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 

urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 

zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych  

na budowie, 
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• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.3.2. Roboty rozbiórkowe 

• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU), 

• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z 

ZRU, 

• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 

ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O 

ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 

również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót, 

• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 

rodzaju sprzętu pomocniczego, 

• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. W obrębie 

strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 

bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - 

ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 

umożliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

• uprzątnięcie placu budowy, 

• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 
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5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne 

• Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokościowego budynku, 

• Zestabilizowanie punktów w sposób trwały 

• Wykonanie pomiarów bieżących 

• Inwentaryzacja powykonawcza 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 

budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

6.3. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały 

wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 

najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być 

dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 
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8.4. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  

z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

(Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. nr 47, poz. 401), 

• instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r., 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r., 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 

ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r., 

• Dokumenty przetargowe, 

• Umowa, warunki kontraktu, 

• Dokumentacja projektowa. 
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SST-B-02 Roboty ziemne 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

Kategoria robót: 45112500-0 Usuwanie gleby 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach 

Przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaż) w KNW przy ul. Sikorskiego w 

Braniewie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach 

realizacji robót budowlanych i obejmują: 

• roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi, 

• zasypanie i zagęszczanie warstwami wykopów, 

• wykonanie podsypek, podbudów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ziemnych.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za ich zgodność z 

umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych 

prawdopodobieństwo natrafienia na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia i konieczność 

przebudowania lub zabezpieczenia tych elementów. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

2.2. Informacje uzupełniające 

• Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU Z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 

budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

• Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych i za zezwoleniem ZRU. W tym celu Wykonawca w przypadku występowania 

zróżnicowanych pokładów gruntu, rozdzielać będzie grunty nieprzydatne do zasypek 

(organiczne i plastyczne) od budowlanych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

• Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych 

prawdopodobieństwo zaangażowania sprzętu tymczasowego zabezpieczającego wykop na 

trudne warunki atmosferycznych powodujące zalewanie wykopu lub obrywanie ścian lub 

też ryzyko wystąpienia wód podskórnych. 

3.2. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych następującym sprzętem: 

• koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,40-0,60 m3 

• spycharka o mocy 55 kM – 100kM 

• samochody samowyładowcze 

• urządzenia do zagęszczania (ubijaki, płyty wibracyjne) 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Informacje uzupełniające 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
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parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

• Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

• Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap 

robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez ZRU (Inspektora nadzoru). 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie ZRU, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

• Wykonawca na własny koszt dokona wywozu dodatkowej ilości urobku wraz z jego 

utylizacją i zastąpi go zagęszczoną zasypką z piasku. 

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

• W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości 

mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 – 60cm w zależności od rodzaju gruntu i 

metody kopania. 

• Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić w okresie suchym ze względu na wrażliwą 

strukturę gruntu w kontakcie z wodą (nie dopuścić do nawodnienia gruntu). 

• W miejscach występowania gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić piaskiem 

zagęszczonym do Id = 0,7 bądź betonem klasy B 15. 
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5.3.1. Odwodnienie robót ziemnych 

• Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 

nawodnieniem. Koszty wykonania zabezpieczeń uwzględnić należy w cenie jednostkowej 

robót ziemnych. 

• Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 

• Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 

zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 

ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

• Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.3.2. Odwodnienie wykopów 

• Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 

• W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

• Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.3.3. Zakres czynności objętych wykonywaniem robót ziemnych: 

WYKOPY: 

• zdjęcie warstwy humusu i jego hałdowanie 

• roboty pomiarowe 

• odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody 

• zmiany stanowiska koparki w wykopie w miarę postępu robót 

• ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających 

• przemieszczenie mas ziemnych 

• przewóz ziemi i wyładowanie w nasyp lub na odkład 

• ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu 

ZASYPKI WYKOPÓW: 

• odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu 

• rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20cm 
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PODSYPKI I PODŁOŻA 

• rozścielenie i ubicie warstwami 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zapewnienie stateczności wykopów, 

• odwodnienia wykopów, 

• wykonanie grubości warstw podsypki i zasypki, 

• zagęszczenie podsypki i zasypki, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż: 

• dla spadków terenu ±0,02%, 

• dla spadków rowów odwadniających ±0,05%, 

• dla rzędnych dna wykopu fundamentowego ± 5 cm, 

• dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna 

poniżej 1,5m ± 5 cm, 

• dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej 1,5m ± 15 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

• Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

• Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem, 

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

wykopy – 1 m3 projektowanych wymiarów gruntu rodzimego przed odspojeniem 

nasypy – 1 m3 projektowanych wymiarów po ich zagęszczeniu 
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8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 

najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być 

dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 

• Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych 

prawdopodobieństwo natrafienia na grunty o innej charakterystyce od przewidzianych w 

przedmiarach i dokumentacji lub inne niezinwentaryzowane elementy. 

• Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych 

prawdopodobieństwo występowania pokładów nienośnych w rejonie posadowienia, 

konieczność dokonania ich wymiany na podkłady z kruszywa łamanego lub piasku. 

• Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem jak i utylizacją; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu 

mas ziemnych i wliczy koszty przejazdu do ceny jednostkowej wykopów, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych, 

- zabezpieczenie ścianek wykopu, 

- wymianę nienośnych pokładów gruntu w rejonie posadowienia. 

• Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni 

• Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu 
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• Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym  

z uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 

- przewóz na wskazaną odległość, 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

8.5. Informacje uzupełniające 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 

wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela 

ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I – 

„Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 

ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r. 
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SST-B-03 Betonowanie 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria robót: 45262300-4 Betonowanie 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych 

przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku Centrum Zdrowia Psychicznego wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 283/5 położonej  

przy ul. Leśnej w Leżajsku. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań, 

• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielęgnacją betonu, 

• rozebraniem deskowań, rusztowań. 

W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą:: 

• podkłady betonowe pod posadzki („chudy beton”), 

• słupy, 

• wieńce żelbetowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość monolitycznych robót betonowych i żelbetowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy 

(Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

2.2. Beton 

• Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

• Do wykonywania konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu zwykłego klas C25/30 Zakłada 

się, że beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni zgodnie z 

normą i dostarczany na budowę. Nie przewiduje się produkcji masy betonowej na budowie. 

• Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy 

wytwarzaniu. 

• Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót: 

• pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, 

• szalunki do betonu, 

• wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min, 

• łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 

• roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Inne wymagania dotyczące środków transportowych 

• Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). 

• Ilość betonowozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

• Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 

betonu lub innych środków zaakceptowanych przez ZRU. 

• Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU 

(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, 

że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia 

prac zasadniczych. 

• W przypadku stosowania na budowie prefabrykatów zbrojarskich, Wykonawca we 

własnym zakresie opracuje specyfikację do zamówienia zbrojenia. 

• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
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- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  

PN-EN-206-1:2003  i PN-B-06251.   

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 

konstrukcji  umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek  plastycznych.   

• Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki  betonowej przy wylocie.   

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na  którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za  pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 

(do  wysokości 8,0 m).  

5.3.2. Przy zagęszczeniu mieszkanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

• Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami  o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  w płaszczyźnie 

poziomej,   

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 

buławą  wibratora,   

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  5-8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s.,  po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,   

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest  promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,  • 

Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt  pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  • Czas 

zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym  miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s.,   

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku  głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 

należy  ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
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5.3.3. Przerwy robocze: 

• Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców należy 

sytuować  poza podporami i węzłami w odległości ok. 1/5 rozpiętości elementów 

konstrukcyjnych.  • Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 

uzgodnione  z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 

powinna ona  być prostopadła do powierzchni elementu.   

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie  przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie 

z  powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa  cementowego oraz zwilżenie wodą.   

• Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.   

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 

wznowienie  betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym  stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas 

trwania  przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.   

• Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  i 

poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach dobowych nie niższych 

niż  plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 

co  najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.   

• W przypadku konieczności wykonywania robót betoniarskich przy temperaturach 

dobowych  ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologię pielęgnacji  

i przygotowania mieszanki  oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdroży ją na własny koszt.  

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  w 

takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.   

• Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU 

oraz  zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania   

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej  

7 dni.  Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i osłonięcie mieszanki 

przed  warunkami atmosferycznymi lub wykonywanie robót w ogrzewanych cieplakach.   

• Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 

wyższa  niż 35°C.   

• Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 

należy  zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
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5.3.5. Pielęgnacja betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie 

betonu  przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru  

i promieni  słonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.   

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. 

od  zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co  najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).   

• Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych   

3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej  

3 razy  na dobę.   

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  

i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 

co  najmniej 15 MPa.   

• Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 

błonotwórczymi  zabezpieczającymi przed parowaniem wody.   

5.3.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:   

• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między  ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,   

• Elementy żelbetowe widoczne, po rozdeskowaniu powinny mieć powierzchnię 

równą,  niewymagającą stosowania warstw wyrównujących i tynkowania.   

• Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,   

• Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być 

większe niż  2 mm.   

• Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 

dokumentacja  projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych konstrukcji, to  bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 

wystające nierówności wyrównać  za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.   

• Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.   

5.3.7. Deskowania 

• Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych.   

• Zalecane jest stosowanie deskowań systemowych.   

• Wykonawca powinien w trakcie wykonywania stropu uwzględnić wszelkie 

przejścia  instalacyjne z pozostałych branż dokumentacji. Przejścia te nie zostały naniesione 

w branży  konstrukcyjno-budowlanej. W założeniu autora projektu konstrukcji, przejścia te 

nie mogą  skutkować przerwaniem ciągłości belki nośnej stropu a mogą mieć miejsce 

wyłącznie w  miejscu zdemontowanego pustaka stropowego. Wokół wszelkich przejść 

instalacyjnych  wykonać należy opaskę zbrojoną w stopniu nie mniejszym ilości zbrojenia 

znajdującego się  przerwanym polu. Koszt wykonania przejść Wykonawca uwzględni  
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w cenie jednostkowej  stropu. Przejścia każdorazowo powinny być kontrolowane przez ZRU 

w celu stwierdzenia,  czy nie osłabiają struktury nośnej stropu.   

• Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:   

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,   

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,   

- zapewniać odpowiednią szczelność,   

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,   

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.   

- otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać 

wg  wymagań dokumentacji projektowej lub ZRU.   

5.3.8. Usuwanie deskowań 

Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu 

przez  beton:   

• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim -  

15 MPa  w stropach i 2 MPa w ścianach,   

• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur 

-  17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,   

• dla belek - 70% projektowanej wytrzymałości betonu,  

• dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6,0 m - 100% projektowanej 

wytrzymałości.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku  

15 cm w liczbie  nie mniejszej niż 6 próbek na partię betonu.  

• Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,  

a następnie  przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą.  

• Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 

dla  danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli  wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej  klasie betonu.   

• W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 

dniach  dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZRU, 

spełnienie tego  warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.   

• Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie  w okresie krótszym niż od 28 dni.   
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• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez  własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą, a także 

gromadzenie,  przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich 

wyników badań  dotyczących jakości betonu.   

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Słupy 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego  (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż ±10 mm   

• Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w 

planie  w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ±15mm   

• Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) 

na  każdym poziomie nie powinno być większe niż:   

- ± 20 mm przy L ≤30 m,   

- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

- ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m.   

• Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 

o  wysokości h nie powinny być większe niż ± h/300,   

• Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 

powinno  być większe niż ±10 mm lub h/750,   

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej 

kondygnacji  budynku na wysokości ∑h, w stosunku do osi pionowej od poziomu 

fundamentu nie powinna  być większa niż:   

- ∑hi /300 przy klasie tolerancji N1,   

- ∑hi/400 przy klasie tolerancji N2.   

6.3.2.   Przekroje 

• Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno 

być  większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm, 

• Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i 

dolnym  oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 

l, lub 10  mm.  

6.3.3. Powierzchnie i krawędzie   

• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

2  m nie powinny być większe niż 7 mm,  

• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 

nie  powinny być większe niż 15 mm,   

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 

na  odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm,   

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 

m  nie powinny być większe niż 6 mm,   
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• Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego 

skośność  (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 ≤ 20 

mm,  

• Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 

większe  niż 4 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

• Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu oraz  

1 m2 ściany i płyty żelbetowej,   

• Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji  

wg dokumentacji  projektowej,   

• Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym  

od 6 cm2.  

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 

punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  

co najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową.  

Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 

• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.   

• Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,   

- oczyszczenie podłoża,   

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,   

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych  otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 

wyrównaniem  powierzchni,   

- pielęgnację betonu,   

- rozbiórką deskowania i rusztowań,   
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- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice  obiektu.     

• Podbeton na podłożu gruntowym.   

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

wyrównanie  podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

oczyszczenie  stanowiska pracy.   

8.5. Informacje uzupełniające 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 

wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela 

ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Częśc 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-EN 

1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -  

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 

Warszawa  ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r,   

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  

z późniejszymi  zmianami,   

• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych  i żelbetowych,   

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków  mineralnych,   

• Dokumenty przetargowe,   

• Umowa, warunki kontraktu,   

• Dokumentacja projektowa. 
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SST-B-04 Zbrojenie 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria robót: 45262310-4 Zbrojenie 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót zbrojeniowych przewidzianych do wykonania w ramach 

przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaż) w KNW przy ul. Sikorskiego w 

Braniewie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

• Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

• Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu  metod wykonania na podstawie doświadczenia, wiedzy budowlanej i przy 

przestrzeganiu  przepisów technicznych.   

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie  robót związanych z:   

• przygotowaniem zbrojenia   

• montażem zbrojenia   

• kontrolą jakości robót i materiałów   

 

Szczegółowe dane odnośnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte są w części konstrukcyjnej 

dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót zbrojarskich. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, 

projektem  wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od  tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. ST. 

2.2. Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 

objętych  zakresem projektu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej. 

2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

• Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym  w PN-81/H-84023.   

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.   

• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, 

rozwarstwienia,  pęknięcia widoczne gołym okiem.   

2.2.3. Wymagania przy odbiorze 

• Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-

93215.   

• Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest,  w 

którym mają być podane:   

- nazwa wytwórcy   

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215   

- numer wytopu lub numer partii   

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według 

analizy  wytopowej   

- masa partii   

- rodzaj obróbki cieplnej  
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2.3. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego,  

tzw. wiązałkowego  o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyżej 12,0 

mm - drutu min. 1,5  mm.   

2.4. Podkładki dystansowe 

• Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 

tworzyw  sztucznych, 

• Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów,   

• Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót: 

• Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w 

konstrukcjach  budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 

ogólnym.  W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 

spawarki  powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi, 

• Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 

pasowych  urządzeń mechanicznych,   

• Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie  oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 

BHP na  budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.   

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Informacje uzupełniające 

• Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,  w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i  ruchu 

drogowego.  

• Stal zbrojeniowa podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej 

powierzchni  ładunkowej, zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się. Podczas 

transportu  przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.   
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą  

ZRU (Inspektora  nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz  

po stwierdzeniu, że inne warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego 

prowadzenia prac zasadniczych.   

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  

PN-EN-206-1:2003  i PN-B-06251.   

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

• Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN  91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.   

• Czyszczenie prętów:  

- pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą 

olejną  można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 

rozpuszczającymi  tłuszcze,   

- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 

we  właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji,   

- stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi  ręcznie 

lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie.  

Po oczyszczeniu należy  sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów,   

- stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody,   

- pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.   

• Prostowanie prętów - dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, 

młotków,  ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 

mm.   

• Cięcie prętów zbrojeniowych:   

- cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału  - cięcia 

przeprowadza się przy użyciu nożyc ręcznych (do średnicy 20 mm), 

nożyc  mechanicznych,   

- dopuszcza się też cięcie palnikiem acetylenowym,   

• Odgięcia prętów, haki:  

- haki, odgięcia i rozmieszczenie prętów należy wykonywać wg dokumentacji  z 

jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264,   

- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-

03264,  zaś gięcie zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042,   
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- w miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 

zagięcia  równą co najmniej 20d,   

- wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna 

spełniać  warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 

szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 

powstałe  podczas wyginania.   

5.3.2. Montaż zbrojenia 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,   

• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych,  urządzeń wytwórczych i montażowych,   

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  w 

deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać 

przed  wstawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać 

na  podbudowie z betonu,   

• Układ konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton,   

• Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne,  

• W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania 

prętów  narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności  z 

dokumentacją projektową.   

• Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno być potwierdzone wpisem do 

Dziennika Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru).  

• Odbierający winien stwierdzić zgodność ułożoną zbrojenia z projektem i z normami  w 

zakresie: 

- gatunku stali,   

- ilości stali,   

- ich średnic,   

- długości, rozstawu i zakotwień,   

- prawidłowego otulania i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.  
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6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

• Usytuowanie prętów:   

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny,  

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm   

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: +10 mm   

- długość pręta między odgięciami: +10 mm   

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm   

• Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  - 

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie  powinno 

przekraczać 3%,   

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 

ich  liczby na tym pręcie,   

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  - różnice w 

rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

• Jednostką obmiarową jest 1 kilogram,   

• Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, 

tj.  łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 

masę  jednostkową (kg/m),   

• Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 

ani  drutu wiązałkowego,   

• Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę  prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.   

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 

punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  

co najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową.  

Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 
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8.4. Podstawa płatności 

• Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę lub 1kg.   

• Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału,   

- oczyszczenie i wyprostowanie,   

- wygięcie i przycięcie na budowie,   

- ewentualne przygotowanie specyfikacji i przygotowanie w zakładzie,   

- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie  z 

projektem i niniejszą specyfikacją,   

- zastosowanie podkładek dystansowych,   

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.   

8.5. Informacje uzupełniające 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, 

projektami  wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez 

przedstawiciela  ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.   

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:   

- dokumentacja techniczna,   

- dziennik budowy,   

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów,   

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót. 

   

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej,  

00-950 Warszawa  ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.   

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  

z późniejszymi  zmianami.  

 

 

 

 

 

 



52 

 

SST-B-05 Izolacje 

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót: 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach 

przebudowy. 

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaż) w KNW przy ul. Sikorskiego w 

Braniewie 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie:   

• izolacji przeciwwilgociowej powłokowej, 

• izolacji przeciwwilgociowej z papy, 

• izolacji przeciwwilgociowej z folii PE, 

• izolacje termiczne podłogi na gruncie.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.,   

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych,   

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

Zarządzającego  Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru),   

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji  zarządzającego realizację umowy (ZRU).   
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w pkt. 4.  

2.2. Szlamowanie ściany poprzez naniesienie sztywnego, mineralnego 

szlamu  uszczelniającego ścian betonowych w gruncie. 

Szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca. Przeznaczona do wodoszczelnej, 

szybkiej  naprawy wyłomów, zagłębień, ubytków na podłożach mineralnych podczas 

prac  renowacyjnych, do spoinowania i wyrównywania powierzchni muru. Do wykonywania 

faset  uszczelniających. Zużycie ok. 1,6kg/m2.   

Dane techniczne 

• Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa 

• Nasiąkliwość powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/ m2 h0,5 

• Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: < 200 

2.3. Wykonanie elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej 

Elastyczna dwuskładnikowa drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca, mostkująca 

rysy,  spełniająca wymagania stawiane wyrobom hydroizolacyjnym typu KMB 

(grubowarstwowe  powłoki polimerowo-bitumiczne).  

Konsystencja: pasta  

Podstawowe składniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypełniacze, 

dodatki  Zużycie:   

Ilość nakładanych warstw szlamu uszczelniającego: co najmniej dwie  

 Grupa obciążeń 
Grubość warstwy  

(mm) 

Ilość nakładanego 
materiału   
(kg/m2) 

wilgoć gruntowa,  
nie spiętrzona woda przesiąkająca  

> 3 > 3,75 

szpachlówka drapana  - > 1,5 

klej do przyklejania płyt   
termoizolacyjnych  

- > 1,5 
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Dane techniczne:   

• Wytrzymałość na odrywanie: ≥ 0,5 N/mm²   

• Mostkowanie rys: ≥ 2 mm (grubość warstwy 3 mm)   

• Wodoszczelność: brak penetracji, spełnienie wymagań Normy DIN 18195-6. 

2.4. Styropian 

• grubości 10 cm – izolacja termiczna podłogi na gruncie, 

 

2.5. Folie 

a) folia paroprzepuszczalna – minimalne wymagania 

ciężar powierzchniowy: 135g/m2+5% 

wytrzymałość na rozerwanie: Wzdłużne 

Poprzeczne 

240N/5cm 

160N/5cm 

przepuszczalność pary wodnej: >1700g/m2/24h 

>3000g/m2/24h 

 

struktura: 3 warstwy 

wartość Sd; 0,02m 

odporność na promienie UV: 6 miesięcy 

klasa ogniowa: B2 

zakres temperatur stosowania: -30oC do 120 oC 

inne właściwości: możliwość stosowania na dachach o 

deskowaniu pełnym 

szerokość standardowa: 1,5m 

długość standardowa: 50m.b. 

powierzchnia rolki: 75m2 

b) folia paroizolacyjna – minimalne wymagania 

grubość  0,2 mm ± 20%, 0,15 mm ± 20% 

ciężar właściwy  165g/m2 

gęstość  0,92 g/cm3 (92 kg/m3)  

maksymalne naprężenie przy 

rozciąganiu  

 

 - wzdłuż  nie mniej niż 12 Mpa  

 - w poprzek  nie mniej niż 10 Mpa  

wydłużenie względne przy zerwaniu   

 - wzdłuż  nie mniej niż 200%  

 - w poprzek  nie mniej niż 200%  

odporność na rozdzieranie   

 - wzdłuż  nie mniej niż 40 N/mm  

 - w poprzek  nie mniej niż 40 N/mm  

zmiana wymiarów liniowych w 

temperaturze 80oC w czasie 0,5 h  
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 - wzdłuż  nie więcej niż 1%  

 - w poprzek  nie więcej niż 1%  

współczynnik oporu dyfuzyjnego pary 

wodnej (µ-Iloraz współczynnika dyfuzji 

pary wodnej w powietrzu i 

współczynnika dyfuzji pary wodnej 

materiału lub  jednorodnego wyrobu. 

Określa względną wielkość oporu 

przepływu pary wodnej wyrobu i 

warstwy nieruchomego powietrza o 

takiej samej grubości i w takiej samej 

temperaturze)  

nie mniej niż 300 000  

rozprzestrzenianie płomieni  materiał trudnozapalny  

c) folia polietylenowa grubości 0,5 mm 

- w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2x folia PE 

 

 

2.6. Informacje uzupełniające 

• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny  odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB 

dopuszczających  dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.   

• Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 

rozkładowi  biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na 

welonie  szklanym oraz papy na włókninie poliestrowej.   

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać  dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 

przyczepność  do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 

państwowych  i świadectwach ITB.   

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób  wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.   

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót: 

• Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania 

wymagań  jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i 

nie  dopuszczone do robót.   
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą  

ZRU (Inspektora  nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz  

po stwierdzeniu, że inne warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego 

prowadzenia prac zasadniczych.   

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania 

i  odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz 

instrukcjami  montażowymi producentów materiałów izolacyjnych, a także poleceniami ZRU 

(Inspektora  nadzoru).   

Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót izolacyjnych 

5.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa 

• oczyszczenie podłoża 

• zagruntowanie podłoża roztworem 

• ułożenie 2 warstw emulsji 

UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacją termiczną 

ze  styropianu należy tak dobrać materiał izolacji powłokowej, aby nie powodował on 

destrukcji  styropianu. 

5.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej 

• oczyszczenie podłoża,   

• zagruntowanie podłoża,   

• rozwinięcie i przycięcie papy,   

• zgrzanie papy palnikiem do podłoża,   

• montaż na sucho papy izolacyjnej pod murłaty. 

UWAGA: Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 

warstwie  powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy 

powinny być  przesunięte względem siebie.   

5.3.3. Izolacja cieplna z płyt styropianowych 

• oczyszczenie podłoża  

• ułożenie płyt na sucho lub przyklejenie klejami do podłoża  w przypadku izolacji pionowych 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

a) Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót:  

• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,  

• po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na  przecieki. 

b) Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót:  

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,   

• rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń 

lub  sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.),   

c) Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,   

• sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania  przewodów i 

innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych  na przecieki,   

• rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 

sfałdowań,  odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.).   

d) W przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne 

badania  pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.   

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 

a) Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

• po dostarczeniu materiałów na budowę,   

• po przygotowaniu podłoża,   

• po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji.   

• przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone  wraz z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie 

badań  kontrolnych   

• sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem  dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie.   

• odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować:  

- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża,   

- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana. 
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b) Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

• sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,  

• sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do 

uzyskania  wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody,   

• sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,   

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, 

gdy  zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża,   

• w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się o z 

materiałami  zawierającymi w swym składzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.   

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki 

Budowlanej,  oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami 

producentów  materiałów izolacyjnych.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni robót. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 

punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  

co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową.  

Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów,   

• przygotowanie stanowiska pracy (montaż rusztowań, czas pracy rusztowań),  
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• przygotowanie i oczyszczenie podłożą,   

• zagruntowanie podłoża,   

• przyklejenie izolacji przy montażu na mokro,   

• wykonanie rusztu i montaż izolacji przy montażu na sucho,   

• uporządkowanie stanowiska pracy.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 

Warszawa  ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.   

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 

późniejszymi  zmianami.   

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 

kwietnia  2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.   

• Dokumenty przetargowe.   

• Dokumentacja projektowa.  
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SST-B-06 Konstrukcja drewniana 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty  specjalistyczne 

Kategoria robót: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych   

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych  przewidzianych do wykonania w ramach 

przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaż) w KNW przy ul. Sikorskiego w 

Braniewie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu budynku. Konstrukcja z 

drewnianych dźwigarów kratownicowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem konstrukcji 

dachu.  

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność   

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU 

(Inspektora  nadzoru).   

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.   
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt. 4. 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie 
Klasy drewna 

K27 K33 

zginanie [MPa] 27 33 

rozciąganie wzdłuż włókien [MPa] 0,75 0,75 

ściskanie wzdłuż włókien [MPa] 20 24 

ściskanie w poprzek włókien [MPa] 7 7 

ścinanie wzdłuż włókien [MPa] 3 3 

ścinanie w poprzek włókien [MPa] 1,5 1,5 

Dopuszczane wady tarcicy w poniższej tabeli. 

Wady K27 K33 

sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2  do 1/4  

sęki w całym przekroju 1/4 do 1/3 do ¼ 

skręt włókien do 10% do 7% 

pęknięcia, pęcherze, zakorki i 

zbitki: 

a) głębokie 

b) czołowe 

 

 

1/2  

1/1 

 

 

1/3  

1/1 

zgnilizna niedopuszczalna 

chodniki owadzie niedopuszczalne 

szerokość słojów 6 mm 4 mm 

oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4  

szerokości lub długości 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm  – dla grubości do 38 mm 

10 mm  – dla grubości do 75 mm 

b) boków   10 mm  – dla szerokości do 75 mm 

5 mm   – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość   6% szerokość 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokość 
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Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

Dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%, 

Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości: do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm 

- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50mm: 

- w grubości: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarów krawędziaków na gr. i szer. nie powinny być większe niż +3mm i -2mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szer. nie powinny być większe niż +3 mm i -2mm. 

Łączniki 

Gwoździe   – gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12, 

Śruby    – śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002, 

– śruby z łbem sześciokątnym wg PN-88/M-82121, 

Nakrętki  – nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, 

– nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151, 

Podkładki pod śruby – podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010, 

Wkręty do drewna – wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 

– wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, 

– wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt. 5. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu 

prawidłowego montażu i czynności pomocniczych zgodnie z zaleceniem producenta. 

Do montażu elementów drewnianych potrzebne będą: 

• narzędzia ręczne i mechaniczne do montażu, 

• dźwig samochodowy o odpowiednim wysięgu i udźwigu. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt. 6. 

4.2. Informacje uzupełniające 

• Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 

zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający 

przed opadami atmosferycznymi. 

• Wszystkie elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

• Elementy poziome powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 

rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

• Elementy poziome mogą być składowane na podkładach jeden po drugim, pod 

warunkiem  zachowania maksymalnej wysokości składowania, tj. nie więcej niż 3 elementy.  

• Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm.  

• Elementy prętowe na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane 

na  legarach ułożonych na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią.   

• Elementy powinny być składowane na wysokości minimum 20 cm od podłoża w 

pozycji  wbudowania.   

• Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do 

tego  celu.  

• Przewożone elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego 

celu. 

• Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap 

robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

• Wykonanie obejmuje: 

- montaż konstrukcji dachu z dźwigarów kratownicowych, 

- montaż i mocowanie elementów, 

- wykończenie okapów, 

- impregnacja środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi. 

• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

• Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych 

dokumentach określonych w pkt 9, a w szczególności: 

- dokumentacja techniczna, część rysunkowa i opis techniczny, 

- PN-EN-386 drewno klejone warstwowo, wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I – 

„Budownictwo ogólne” – opracowywany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 

Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
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• kształt i wymiary, 

• rodzaj i klasa użytego drewna, 

• prawidłowość wykonania złączy, 

• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, 

• bieżąca kontrola geometrii i odchyłek montowanej konstrukcji, 

• kontrola i odbiór spoin montażowych i połączeń śrubowych, 

• końcowy pomiar i odbiór zmontowanej konstrukcji. 

Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU 

(Inspektora nadzoru). 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

• dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, 

jednak nie więcej niż wynika z przyjętego sposobu montażu i założonej dokładności, 

• przy projektowaniu konstrukcji z drewna na każdym rysunku technicznym obrazującym 

przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne powinny być wymiary projektowanej konstrukcji lub 

elementu, z podaniem odchyłek wymiarowych górnych i dolnych w zależności od przyjętej 

klasy dokładności wykonania, 

• w przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności 

wykonania: patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” – opracowany przez instytut techniki 

Budowlanej, oo-950 Warszawa ul Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r. 

• dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie elementów: 

- do 1 cm w osiach rozstawu kratownic, 

- w długości elementu do 20 mm, 

- w odległości między węzłami do 5 mm, 

- w wysokości do 10 mm. 

 

6.4. Informacje dodatkowe 

• drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniającego ognia, 

• zabezpieczenie wykonać pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznymi producenta 

wytypowanych środków ogniochronnych. 

• z czynności tych należy sporządzić protokół, w którym podaje się: wykonawcę robót, użyty 

środek, metodę impregnacji, wielkość powierzchni zabezpieczanej, ilość zużytego środka w 

przeliczeniu na 1 m2 lub 1 m3. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 konstrukcji drewnianej. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie wskazano w umowie oraz ST 

pkt. 9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 

najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość  ich usunięcia, stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być 

dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 

• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

• Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

8.5. Informacje uzupełniające 

• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 

wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez 

przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

• Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Warunki techniczne wykonania i obioru robót budowlano-montażowych Tom I – 

„Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 

Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r., 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2023 poz. 682), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 

kwietnia 2004r. poz. 881) i przepisy wykonawcze do niej, 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja projektowa 

• Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 

środkami chemicznymi. Wymagania i badania 
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SST-B-07 Pokrycie dachowe 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45320000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria robót: 45261217-7 Roboty pokrywcze z papy termozgrzewalnej 

9.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót dotyczących pokrycia dachu przewidzianych do wykonania 

w ramach przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaż) w KNW przy  

ul. Sikorskiego w Braniewie. 

9.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

9.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac związanych z pokryciem dachowym przewiduje się wykonanie wszystkich 

niezbędnych prac  mających na celu wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną 

poprzez pokrycie dwiema warstwami papy wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu 

pęcherzy wraz z montażem obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, montażem rynien i rur 

spustowych do odprowadzania wód opadowych, montażem i demontażem rusztowań i 

stanowisk pracy na wysokości. 

9.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

9.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

Zarządzającego  Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru),   
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10. MATERIAŁY 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt. 4. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 

stosowania, sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami 

podanymi przez producenta 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia. 

10.2. Pokrycie dachowe papą termozgrzewalną 

Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie.   

• papa termozgrzewalna wierzchniego krycia posiadająca certyfikat NRO grubości 5,2 mm,  

• lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,  

• roztwór asfaltowy do gruntowania, 

• kit trwale plastyczny.  

 

Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia:  

- grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm, 

- warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS,  

- osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2,  

- wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna,  

- wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego,  

- wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa,  

- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C,  

- Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C,  

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:  

- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm,  

- kierunek w poprzek – 800 N/50mm.  

 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:  
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- kierunek wzdłuż – 45%,  

- kierunek w poprzek – 55%. 

Klasyfikacja ogniowa – KLASA C 

Szerokość zakładki – 8 cm 

10.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę. 

Wyroby do pokryć mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:   

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i   specyfikacji technicznej,   

- są właściwie oznakowane i opakowane,   

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia   (dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 

przesiąkliwości   i wynik badania mrozoodporności dachówek),   

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub   jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne   stosowania wyrobów,   

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych wyrobów nieznanego   pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem   do dziennika 

budowy.   

10.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć. 

• Rolki papy powinny być odpowiednio oznakowane.  

• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w normie lub świadectwie.  

• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej  

120 cm od grzejników.  

• Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane  

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednich norm dla danego 

wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę będzie potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 
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11. SPRZĘT 

11.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi 

zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w 

terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzęt użyty do 

wykonania robót, będący własnością Wykonawcy  

lub wynajęty do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania 

techniczne itp. oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do 

pracy. 

11.2. Sprzęt do wykonania robót 

- palniki gazowe,  

- wciągarki mechaniczne lub ręczne,  

- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie. 

12. TRANSPORT 

12.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

12.2. Transport materiałów 

Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki 

należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i 

uszkodzeniami podczas jazdy. 

13. WYKONANIE ROBÓT 

13.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt.7. 

13.2. Układanie papy wierzchniego krycia 

• Podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy 

podsuszyć palnikiem.  

• Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 

niższej niż +5°C.  

• Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady 

deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.  
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Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:  

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem 

nadzoru,  

- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci 

(osadzenie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków 

kominów), Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej 

powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, 

aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm.  

Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i 

wciśnięciu posypki w bitum. Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane 

obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę 

poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej 

na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od 

góry. 

14. KONTROLA JAKOŚCI 

14.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

14.2. Kontrola wykonania pokrycia 

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest przez ZRU 

(Inspektora Nadzoru). 

15. OBMIAR ROBÓT 

15.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

15.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m2 pokrytej powierzchni dachu. 

15.3. Określenie ilości robót 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez ZRU (inspektora nadzoru) i 

sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. 

wywiewki itp. o ile pow. każdego nie przekracza 0,50m2. 
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16. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

16.1. Podstawa odbioru 

Odbiór robót pokrywczych:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  

- sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów,  

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy,  

- sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne),  

- badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia). 

16.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

16.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

16.3.1. Odbiór częściowy obejmuje: 

- sprawdzanie podłoża,  

- jakości zastosowanych materiałów,  

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

16.3.2. Badania końcowe 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę 

do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,  

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia,  

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 

16.3.3. Badania końcowe 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu 

przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w 

trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech 

dowolnych miejscach na każde 100m2. 
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16.4. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych 

tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u 

Zamawiającego.  

Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 

obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu, - oczyszczenie podłoża,  

- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie,  

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,  

- wykonanie robót towarzyszących,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

17. PRZEPISY ZWIĄZANE 

17.1. Normy 

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym  

- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

17.2. Inne dokumenty 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje, – zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 
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SST-B-08 Tynki 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

Kategoria robót: 45410000-4 Tynkowanie 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach 

przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaż) w KNW przy ul. Sikorskiego w 

Braniewie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków zewnętrznych. 

– tynki cementowo-wapienne zewnętrzne, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.,   

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem wewnętrznych i 

zewnętrznych. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

Zarządzającego  Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru),   

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt.4. 
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2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 

• Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 

dopuszczone do robót. 

• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i 

etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Wykonywanie robót 

• Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 

montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 

(Inspektora nadzoru). 

• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie tynków, 

- reperacje tynków po bruzdach i hakach, 

- czyszczenie miejsca pracy, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

• Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2. 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc 

roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą  

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normiePN-

70/B-10100p.3.3.1. 
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• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

• Tynki zwykłe kategorii IIII należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 

• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 

narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogółne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt.7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 

wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 

badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 

kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

• Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez ZRU. 

• Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-

70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża,  
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- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej  

na stropie do spodu stropu. 

• Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badani z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki 

pozytywne. 
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• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 

lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 

wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- pracę rusztowań 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok, 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) 

z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej, 

• Dokumenty przetargowe, 

• Umowa, warunki kontraktu, 

• Dokumentacja projektowa. 
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SST-B-09 Roboty wykończeniowe 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kategoria robót: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach 

przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaż) w KNW przy ul. Sikorskiego w 

Braniewie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

• robót malarskich, 

• wylewki z zaprawy cementowej, 

• podkładów posadzek, 

• posadzki przemysłowej, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych, 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 

(Inspektora nadzoru), 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizację umowy (ZRU). 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt.4. 

2.2. Materiały do robót wykończeniowych 

2.2.1. Roboty malarskie 

• Dobór materiałów określa się w dokumentacji projektowej, 

• Wyroby powinny posiadać atesty techniczne, 

• Malowanie ścian – farby o odpowiednich parametrach,  

2.2.2. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 

• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem 

portlandzkim klasy 32,5, 

• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 

uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711, 

• Zaleca się stosować plastyfikatory, 

• Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe. 

 

2.2.3. Beton B-15, B-20 

 

Stosować mieszanki betonowe jako gotowy wyrób. Mieszanka betonowa składa się ze spoiwa, 

piasku, żwiru, i wody czyli zaprawy i wypełniacza w postaci żwiru oraz dodatków i domieszek. 

Podstawowym składnikiem betonu decydującym o jego wytrzymałości jest cement. Głównymi 

składnikami cementu są: alit, belit, braunmileryt oraz glinian trójwapniowy.  

Kruszywo nie powinno być zanieczyszczone związkami organicznymi, gdyż w znacząco obniża 

się wtedy wytrzymałość betonu. Także iły i gliny w ujemnie wpływają na wytrzymałość betonu. 

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać: 

 - 1/4 najmniejszego wymiary elementu konstrukcyjnego,  

- 1/3 grubości wymaganego otulenia zbrojenia,  

- odległości między prętami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm,  

Kolejny składnik betonu – woda – nie powinna zawierać nadmiernych ilości domieszek źle 

wpływających na wytrzymałość betonu. Nie może zawierać zbyt dużej ilości związków siarki, 

kwasów, soli, cukru. Cukier w ilości 0,6% uniemożliwia wiązanie cementu. Maksymalna 

temperatura wody stosowanej, nie powinna przekraczać 60oC, co związane jest ze zbyt 

szybkim procesem wiązania betonu. W celu poprawy właściwości mieszanek betonowych i 

stwardniałych betonów stosujemy dodatki i domieszki. Domieszki są to produkty dodawane w 

niewielkich ilościach w stosunku do masy cementu od 0,2 do 5%.  

Na rynku dostępne są domieszki:  
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- uplastyczniające (plastyfikatory) – charakteryzującą cechą jest to, że po dodaniu wody 

zarobowej, a następnie wymieszaniu składników betonu uzyskuje się uplastycznienie 

mieszanki,  

- uszczelniające - powodują zmniejszenie nasiąkliwości betonu. Efekt uszczelnienia można 

osiągnąć przez dodanie do betonu gliny bentonitowej, której zadaniem jest zwiększenie 

objętości po nasyceniu wodą. Domieszka substancji hydrofobowej do gliny bentonitowej 

zwiększa efektywność uszczelnienia,  

- przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu - oparte są one na chlorku wapnia, sodu lub 

potasu. Dodatek chlorku wapnia obniża temperaturę zamarzania wody do –5oC, ale posiada on 

jedną wadę – przyśpiesza korozję stali w żelbecie. 

Maksymalna ilość dodawanego chlorku wapniowego nie może przekraczać 1% masy cementu 

w betonie niezbrojonym i 0,2% w żelbecie. 

Dodatki to rozdrobniony materiał nieorganiczny, którego ilość wynosi 5 do 20% masy cementu 

(np. popiół paleniskowy). Dodatkiem efektywnie zwiększającym wytrzymałość betonu jest pył 

krzemionkowy. Przez dodanie pyłu krzemionkowego w ilości 7-10% masy cementu można 

podnieść klasę betonu o około 10-15 Mpa w porównaniu z betonem bez dodatków. Popiół 

paleniskowy dodany w ilości 100 do 150 kg/m3 mieszanki betonowej poprawia urabialność oraz 

szczelność i mrozoodporność betonu.  

Ustalenie zawartości składników mieszanki betonowej: cementu C, kruszywa K, i wody W, 

zapewniającej uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości i właściwości stanowi jedno z 

podstawowych zadań projektowania betonu. Na wytrzymałość betonu mają wpływ również 

warunki w jakich jest on przechowywany, zwłaszcza w początkowym okresie dojrzewania. Na 

przykład podniesienie temperatury z jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej wilgotności 

otoczenia, przyśpiesza wiązanie i twardnienie oraz umożliwia uzyskanie większych 

wytrzymałości aniżeli w przypadku niskich temperatur. Wykonując roboty betonowe w okresie 

zimowym należy pamiętać, iż należy stosować cementy portlandzkie marek 350 lub cementy 

szybkosprawne. Nie można stosować cementów hutniczych i glinowych.  

Ze względu na wpływ, jaki wywiera niska temperatura na mieszankę betonową, rozróżniamy 

trzy zakresy temperatur:  

1) temperatury pierwszego zakresu od +5oC do 0oC, powodują tylko opóźnienie wiązania i 

twardnienia betonu. W tym wypadku wystarczy zastosowanie mieszanki o wysokim wskaźniku 

c/w i dokładne okrycie wykonanego elementu,  

2) w drugim zakresie temperatur od 0oC do –3oC tu musi nastąpić podgrzanie kruszywa. 

Przeważnie roboty są wykonywane metodą zachowania ciepła, stąd używa się dodatków 

przeciwmrozowych lub przyśpieszających wiązanie betonu,  

3) w trzecim zakresie temperatur od –3oC do –15oC konieczne jest nie tylko podgrzewanie 

materiałów, ale również gotowych elementów. Stosowane są też cieplaki, osłony i specjalne 

ogrzewane deskowania. Konstrukcje betonowe i żelbetowe z betonu zwykłego projektuje się i 

oblicza wg normy PN-B-03264:1999, która zastąpiła stara normę PN-84/B03264, dostosowując 

ją do norm europejskich. W konstrukcjach stosuje się beton zwykły klasy: B15, B20, B25. 

Najniższe klasy betonu do poszczególnych konstrukcji przedstawia poniższa tabela:  

 

Rodzaj konstrukcji Najniższa klasa betonu Konstrukcje betonowe B15 Konstrukcje żelbetowe - 

zbrojone stalą A-0, A-I, A-II, A-III - zbrojone stalą A-IIIN B15 B20 Wytrzymałości obliczeniowe 

betonu na ściskanie fcd i rozciąganie fctd wyznacza się dzieląc jego wytrzymałości 

charakterystyczne (odpowiednio na ściskanie fck i rozciąganie fctk) 
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Wytrzymałości obliczeniowe betonu na ściskanie fcd i rozciąganie fctd wyznacza się dzieląc 

jego wytrzymałości charakterystyczne (odpowiednio na ściskanie fck i rozciąganie fctk) przez 

częściowy współczynnik bezpieczeństw równy:  

 

- w sytuacjach trwałych i przejściowych 

 c= 1,5 – konstrukcje żelbetowe i sprężone  

c= 1,8 - konstrukcje betonowe 

 - w sytuacji wyjątkowej:  

c= 1,3 - konstrukcje żelbetowe i sprężone  

c= 1,6 – konstrukcje betonowe  

Przykładowe wytrzymałości betonu przyjmowane do obliczeń podano w tabeli poniżej:  

 

Klasa betonu B15 B25 Wytrzymałość gwarantowana FcGcube MPa 15 25 Wytrzymałość 

charakterystyczna MPa na ściskanie fck 12 na rozciąganie fctk 1,1 Wytrzymałość średnia na 

rozciąganie fctm, MPa 1,6 2,2 Wytrzymałość obliczeniowa dla konstrukcji żelbetowych i 

sprężonych na ściskanie fcd 8,0 na rozciąganie fctd 0,73  

 

Beton powinien być odporny na działanie niskich temperatur; podawany w wytycznych 

projektowych stopień mrozoodporności zawiera się w przedziale od F100 do F200. Na każdą 

partię betonu wydana powinna być Deklaracja Zgodności (atest), dołączony do każdego 

dokumentu dostawy WZ. Deklaracja zgodności ma zagwarantować odpowiedzialność 

wykonawcy, za zgodność betonu z dokumentem odniesienia (normą, specyfikacją itp.) oraz 

za deklarowane parametry betonu dostarczonego na budowę. Jeśli Odbiorca zamierza 

zmienić skład dostarczonego betonu (np. przez dodanie wody lub domieszki chemicznej), 

może to zrobić jedynie po uprzednim zanotowaniu tego faktu na dowodzie dostawy i 

pisemnym potwierdzeniu przez kierownika budowy. Jakakolwiek ingerencja Wykonawcy, 

która spowoduje zmianę składu dostarczonego betonu, a tym samym właściwości 

stwardniałego betonu, powoduje utratę naszej gwarancji. Wykonawca ponosi również 

odpowiedzialności za zmianę właściwości stwardniałego betonu w konstrukcji, w wyniku:  

 

− nieprawidłowego wbudowania i zagęszczenia mieszanki betonowej (nieodpowiednio 

dobrana częstotliwość i amplitud drgań oraz czas wibrowania mogą być przyczyną 

segregacji składników mieszanki lub wprowadzenia zbyt dużej ilości powietrza),  

− braku odpowiedniej pielęgnacji świeżej mieszanki betonowej (ochrony przed szkodliwym 

wpływem promieni słonecznych, wiatru czy opadów atmosferycznych),  

− nie zabezpieczenia betonu przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami itp., 

 

2.2.4. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.5. Piasek 

Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spełniać wymagania obowiązujące normy: - nie 

zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
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drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 

– 2,0 mm. 

 

2.2.6. Cement 

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. Do przygotowania zapraw stosować można każdą 

wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje muł. 

 

2.2.7. Siatki budowlane zbrojeniowe 

 

Siatki (maty) budowlane zbrojeniowe wykonane z prętów zbrojeniowych żebrowanych o śr. 12 

mm w gatunku ST500B wg DIN 488. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

− środkami transportu do przewozu materiałów,   

− drobnym sprzętem pomocniczym. 

 

• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie zostanie 

dopuszczony do robót.  

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 

Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed 

zamoczeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap 

robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym. Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 

montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora 

nadzoru). 

5.3.1. Roboty malarskie 

W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 

- wykonanie niezbędnych rusztowań 

- przygotowanie podłoża 

- przygotowanie farb 

- dwukrotne malowanie ścian 

- przestawienie i usunięcie rusztowań 

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących 

(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, 

 

5.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 

• Grubość wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niż 5 cm. Wytrzymałość na 

ściskanie wylewek z zaprawy cementowej nie może być mniejsza niż 12 MPa. 

• Wylewki zbroić siatkami stalowymi. 

• W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) należy odpowiednio 

pielęgnować (utrzymać w stanie wilgotnym przez min 7 dni). 

• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie podłoża 

- przygotowanie zaprawy 

- układanie zaprawy 

- wyrównanie i zatarcie powierzchni 

- montaż siatek zbrojeniowych 

- pielęgnację podkładów 

- nacięcie szczelin dylatacyjnych 
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5.3.3. Posadzki przemysłowe betonowe 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej 

− wykonanie robót zanikających 

 − prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących szalunki  

− gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania  

 

Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować: 

− chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi  

− utrzymywać w stałej wilgotności usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym 

nadzorem technicznym. 

Pielęgnacja betonu 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody 

należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 

pracochłonną. W przypadku słonecznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) 

powierzchnia betonu powinna być mimo naniesienia preparatu powłokowego dodatkowo 

skrapiana wodą.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę wodą). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania robót wykończeniowych. 

6.2.1. Roboty malarskie 

• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 

- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz 

lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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• Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 

50C i przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody 

bezdeszczowej. 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 

widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 

nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 

na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

• Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 

przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 

wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona – przez 

zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie 

jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

• Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności 

powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez 

próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 20 

mm) powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. 

Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady 

farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy 

albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy 

powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych 

dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do 

powierzchni niezmywanej. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne 

silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-

krotnie), a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest 

odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową 

barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części 

zmywanej. 

6.2.2. Wylewki z zaprawy cementowej 

• W czasie wykonywania wylewek cementowych należy na bieżąco kontrolować skład i 

konsystencję zaprawy cementowej, 

• Grubość wykonywanych wylewek, 



88 

 

• Prawidłowe ułożenie siatek zbrojeniowych. 

• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, słupy 

itp.). 

• Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe 

niż 36 m2 przy długości boku nieprzekraczającej 6 m. 

• Szczeliny dylatacyjne należy również wykonać w miejscu oddzielających fragmenty 

powierzchni o różniących się wymiarach. 

• Sprawdzeniu podlega równość wylewek. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem. 

• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm. 

• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) 

6.2.3. Posadzki 

Odbiór robót podłogowych obejmuje: 

• odbiór materiałów, 

• odbiór warstw izolacyjnych, 

• odbiór podkładu, 

• odbiór końcowy robót podłogowych. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Roboty malarskie 

Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za 

prawidłowo wykonane. 

6.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem. 

• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wskazywać ona prześwitów większych niż 5mm. 

• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.3.3. Posadzki 

• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm na 

całej długości posadzki, 

• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych 

kierunkach nie może przekraczać 2mm, 

• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m 

w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zsady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt.8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1 mb oraz szt. elementu 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 dały wyniki 

pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 

lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 

wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 

8.4.1. Roboty malarskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem  

i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.4.2. Wylewki z zaprawy cementowej 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

8.4.3. Posadzki 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


