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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji:
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW
przy ul. Sikorskiego w Braniewie

Lokalizacja:
ul. Sikorskiego 41,
14-500 Braniewo

Rodzaj inwestyciji:
Roboty ogélnobudowlane, instalacje.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy:

Skarb Panstwa

21 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Elblagu,
ul. Kwiatkowskiego 15

82-300 Elblag

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w
KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie, wraz z niezbedng infrastrukturg obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

e konstrukcja dachu

e pokrycie dachowe

o tynkii okladziny wewnetrzne
o stolarka okien i drzwi

e podtoza i posadzki

o roboty malarskie

o elewacja

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét



1.4.1.Projekt techniczny w branzach:

- branza architektoniczna,
- branza konstrukcyjna,
- branza elektryczna.

1.4.2.Przedmiar robét bedacy pogladem na przewidziang technologie realizacji oraz przyjety
zakres realizacji do wyliczenia wartosci zadania

1.4.3.Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

¢ 0golna specyfikacja techniczna

o szczegobtowe specyfikacje techniczne
ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
ST-0, SST-B-02 Roboty ziemne

ST-0, SST-B-03 Betonowanie

ST-0, SST-B-04 Zbrojenie

ST-0, SST-B-05 Izolacje

ST-0, SST-B-06 Konstrukcja drewniana
ST-0, SST-B-07 Pokrycia dachowe
ST-0, SST-B-08 Tynki

ST-0, SST-B-09 Roboty wykonczeniowe

O O 0O 0O O o0 O O O

1.4.4.Zgodnosc¢ robét z dokumentacijg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos$¢ prac z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadcy umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty ScisSle wg otrzymanej dokumentaciji
technicznej. W przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji zaistniatej w czasie realizacji
robét wykonawca przygotuje niezbedne rysunki we wtasnym zakresie i przedtozy je w trzech
kopiach do akceptacji osobie zarzgdzajgcej realizacjg umowy.

1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz reszta przekazanych przez
Zamawiajgcego dokumentacji stanowig czeS¢ zlecenia, a wymagania w nich
wyszczegolnione sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca
kolejnos¢ ich wagi:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robot

Zabrania sie wykonawcy wykorzystywania btedéw w Dokumentach Przetargowych, a o ich

wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian

lub wprowadzi poprawki.




1.5. Okreslenia podstawowe

llekroé

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem;

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji;

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

certyfikacie zgodnoS$ci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca, potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosSci — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng;

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane
pozwolenie na budowe — skfada sie w szczegdlnoéci z: projektu budowlanego, projektow
technicznych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

dokumentacji powykonawczej budowy — nalezy przez to rozumieC sktadajgcg sie z
dokumentacji z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i technicznym,



1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej i innych dokumentéw;

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot;

inspektorze nadzoru budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu;

kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe;

rejestrze obmiardéw (ksigzce obmiaréw) — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU,

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

obmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem;



1.5.21.

1.5.22.

1.5.28.

1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

odbiorze cze$ciowym (robét budowlanych) — nalezy przez to rozumie¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy”;

odbiorze gotowego obiektu budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich  kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora -
zamawiajgcego, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendéw przylegtych wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentaciji projektowej;

przedmiarze robdét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét;

wspolnym stowniku zamowien — nalezy przez to rozumiec system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie
ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach UE. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcego z dwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

zarzgdzajgcym realizacjg umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg

ST — ogdlna specyfikacja techniczna
SST — szczegodtowa specyfikacja techniczna
ZRU — zarzadzajgcy realizacjg umowy



2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robdt oraz za jakose
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg
wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca. Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb trzecich.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ prowadzenia niektorych ucigzliwych robét (pod wzgledem drgan i
hatasu) w godzinach o zmniejszonej intensywnosci ruchu uzytkownikéw. Wykonawca powinien
przewidzie¢ tego rodzaju utrudnienia i uwzglednic je w kosztach ogdlnych ceny kosztorysowej.

2.2. Teren budowy

2.2.1.Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt.
2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) Dokumentacje techniczng
2) Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, ktéry przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robdt. Wszelkie elementy



tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu Wykonawca wykona we witasnym
zakresie, a koszty zwigzane z ich realizacjg uwzgledni w cenie jednostkowej pozyciji
przedmiotowych (docelowych elementéw) dla ktérych niezbedne jest wykonanie
i utrzymanie tymczasowej infrastruktury.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdét, jesl
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne W trakcie
realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne. Koszty zwigzane
z zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem oséb trzecich Wykonawca uwzgledni w
cenie robdt podstawowych.

Wykonawca w przypadku zaistnienia potrzeby wykona tymczasowe przytgcza wody i energii
elektrycznej. Koszty budowy przytaczy jak i koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzgledni w
cenach jednostkowych robét podstawowych.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzeh

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacjiag Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot
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W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znacC i stosowacC sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6.Zapewnienie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wikadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialtdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
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jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r. Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byC czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane
przez zarowno wykonawce jak i Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

o data przejecia przez wykonawce placu budowy;

e dzienh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

o daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

o postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

o daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

o komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

o daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy;

o daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

e wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegolnie
w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

o dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

e dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;
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e wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
¢ inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego. Wykonawca jest zobowigzany informowacC wszystkich uczestnikdw procesu
budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zosta¢ przestana réwniez drogg
faksowg Ilub pocztg elektroniczng do jednostki projektujgcej. Kierownik budowy jest
zobowigzany informowa¢ projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym
nadzorze autorskim dla kazdej z poszczegdlnych branz.

2.4.2.Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
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dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1.Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6ot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

e Rysunki robocze
¢ Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu
i wszelkie wynikajgce stagd koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdéw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie
sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementéw i urzadzeh wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
technicznych i szczegétowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostalty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow
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przez nadzor autorski. W przypadku koniecznosci opracowania rysunkow przez jednostke
projektowa, nalezy przewidzie¢ 14 dni roboczych na ich wykonanie przez autora.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacjag umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania
od Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, Zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1.  Zrodta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegodtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zzrodla sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodfa, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
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budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdow pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogag podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatow. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatébw przez zarzadzajgcego realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robaot.

4.3. Atesty materiatéw

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byé
dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do wuzycia materialbw 2z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
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wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zzeby materialy skitadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé
i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili woudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego Realizacjg
Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materialty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy i Projektanta na
2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzagdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materialu nie moze byé zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy i Autora projektu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
Zzanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdow oraz jakosci
wykonania robdét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisébw Zarzgdzajgcy Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.2. Pobieranie probek
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Prébki do badanh bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy Realizacjig Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢  udziatu
w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatébw z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzagdzajgcy Realizacjg Umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdbw i robot z projektem wykonawczym i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje
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ZRU moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98).

W przypadku materiatébw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t
wchodzgcym w sktad umowy.

Uwaga!

Zamawiajgcy nie uzna obmiaru robot wykonanych niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami ich
przedmiarowania. Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnoéci finansowej w przypadku
wykonania wiekszej ilosci wykopdw niz przewidzianych w przedmiarach jak rowniez za skutki
zwigzane z ich uzupetnieniem zasypkami. Zamawiajgcy nie ponosi réwniez Zadnej
odpowiedzialnosci finansowej za wiekszg od przyjetej w przedmiarach ilo$¢ rusztowan lub czas
pracy rusztowan. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci roboét
podstawowych, tymczasowych lub towarzyszacych i sa niewystarczajgce od przyjetych
przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej danej
pozycji swa indywidualng potrzebe ich wykonania w zwiekszonej ilosci.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajgcego Realizacjg
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekrgj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacja
Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak réwniez koszty robét towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru
robét podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢c w cenie jednostkowej robét
podstawowych koszty zwigzane z odbiorem inwestycji Straz Pozarng, Inspekcje Pracy i
Jednostke Nadzoru Budowlanego. Uwzgledni¢ powinien réwniez koszty oznakowania i
wyposazenia p-pozarowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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10.2. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pozniejszymi
Zmianami,

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881),

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informaciji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 pé6z. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p0z.163)
wraz z pézniejszymi zmianami.

UWAGA:
W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczacej budowy budynku uzytecznosci publicznej
na potrzeby dziatalnosci leczniczej, w sktad ktorej wchodzi projekt

techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory rob6t budowlanych, przedmiary robot i
kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatéw, technologii i
urzgdzen - to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametrow
technicznych i innych wymogéw jakie spetnione by¢ musza, by mogly by¢ uzyte w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych
materiatéw, technologii i urzadzen o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do
przyjetych w dokumentaciji.

22



Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SST-B-01 Roboty przygotowawcze

Grupa roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria robot: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem przebudowg wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w
KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:

¢ przygotowania terenu budowy
e prac rozbiérkowych
e WywOz gruzu i materiatow z rozbidrki i ich sktadowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot przygotowawczych i rozbidrkowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacje umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST pkt. 4.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatéw z rozbiorki spetniac powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia 27.06.1997 r. (z pOzniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.  Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym majg byé wykonane, a w szczegdlnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokoS¢ powinna wynosiC nie mnigj
niz 2,00 m,

e wyréwnac stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbednych drog technologicznych,

e Zleci¢ na koszt Wykonawcy nadzory branzowe odpowiednim stuzbom administrujgcym siec
energetyczna,

e o0suszyc¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony,

e wzniesS¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdbw, maszyn i

urzgdzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania ~materiatbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych
na budowie,
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e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty moggce stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robaot.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

o Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU),

¢ Roboty rozbiéorkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposdb uzgodniony z
ZRU,

o Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny byé usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

W ramach wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg
réwniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpoér, rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robdt,

o wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i ukfadanie materiatdbw i urzgdzen uzyskanych z rozbidrki
elementéw budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. W obrebie
strefy obiektu modernizowanego,

e Uutrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowania itp.,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

o ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpdr, rozpér i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robaot,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

e uprzatniecie placu budowy,

e wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.
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5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne

o Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego budynku,
e Zestabilizowanie punktow w sposéb trwaty

e Wykonanie pomiaréw biezgcych

¢ Inwentaryzacja powykonawcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.
6.2.  Sprawdzenie jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdérnego
wykorzystania.

6.3.  Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2.  Jednostki obmiarowe

W(g przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.  Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

8.2.  Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty

wyniki pozytywne

8.3.  Odbioér roboét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co
najmniej ocene wynikoéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny byc¢
dotagczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
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8.4. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953),

o Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47, poz. 401),

¢ instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

¢ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.,

¢ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.,

e Dokumenty przetargowe,

¢ Umowa, warunki kontraktu,

o Dokumentacja projektowa.
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SST-B-02 Roboty ziemne
Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria robét: 45112500-0 Usuwanie gleby

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach

Przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w ramach
realizacji robét budowlanych i obejmuija:

o roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,
e zasypanie i zageszczanie warstwami wykopow,
e wykonanie podsypek, podbuddw.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogding
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét ziemnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz za ich zgodnosc¢ z
umowg, dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

Wykonawca powinien uwzglednic w cenie jednostkowej pozycji robdét ziemnych

prawdopodobiehstwo natrafienia na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia i koniecznos¢
przebudowania lub zabezpieczenia tych elementow.

28



2.

MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST pkt. 4.

2.2.  Informacje uzupetniajgce

3.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezienie na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan ZRU Z wyjgtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem ZRU. W tym celu Wykonawca w przypadku wystepowania
zréznicowanych poktadéw gruntu, rozdzielaC bedzie grunty nieprzydatne do zasypek
(organiczne i plastyczne) od budowlanych.

SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Wykonawca powinien uwzgledni¢é w cenie jednostkowej pozycji robdét ziemnych
prawdopodobiehstwo zaangazowania sprzetu tymczasowego zabezpieczajgcego wykop na
trudne warunki atmosferycznych powodujgce zalewanie wykopu lub obrywanie $cian lub
tez ryzyko wystgpienia wod podskornych.

3.2.  Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych nastepujgcym sprzetem:

4.

koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,40-0,60 m?
spycharka o mocy 55 kM — 100kM

samochody samowytadowcze

urzgdzenia do zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne)

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2.

Informacje uzupetniajgce

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

e Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

o  Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

o Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mogg by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtoéci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.  Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robét budowlanych spetniajg wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

o Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez ZRU (Inspektora nadzoru).
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie ZRU, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

o Wykonawca na wiasny koszt dokona wywozu dodatkowej ilosci urobku wraz z jego
utylizacjg i zastgpi go zageszczong zasypka z piasku.

e Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

e W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 0 20 — 60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i
metody kopania.

e Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na wrazliwg
strukture gruntu w kontakcie z wodg (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu).

o W miejscach wystepowania gruntéw nienosnych nalezy je usungC i zastgpi¢ piaskiem
zageszczonym do Id = 0,7 bgdz betonem klasy B 15.
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5.3.1. Odwodnienie robét ziemnych

o Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢é grunty przed
nawodnieniem. Koszty wykonania zabezpieczen uwzgledni¢ nalezy w cenie jednostkowe;j
robot ziemnych.

¢ Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

o Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

e Odprowadzenie wdéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.2. Odwodnienie wykopéw

e Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

o W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

e Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.3.3. Zakres czynnosci objetych wykonywaniem robét ziemnych:
WYKOPY:

e zdjecie warstwy humusu i jego hatdowanie

e roboty pomiarowe

e odspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na samochody

e zmiany stanowiska koparki w wykopie w miare postepu robét
e reczne wykonanie i utrzymanie rowkow odwadniajgcych

e przemieszczenie mas ziemnych

e przewdz ziemi i wytadowanie w nasyp lub na odktad

e reczne wyréwnanie skarp i dna wykopu

ZASYPKI WYKOPOW:

e odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
e roz&cielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20cm
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PODSYPKI | PODLOZA

rozscielenie i ubicie warstwami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

zapewnienie statecznosci wykopdéw,

odwodnienia wykopow,

wykonanie grubosci warstw podsypki i zasypki,
zageszczenie podsypki i zasypki,

wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wigeksze niz:

dla spadkéw terenu +£0,02%,

dla spadkéw rowdéw odwadniajgcych +0,05%,

dla rzednych dna wykopu fundamentowego + 5 cm,

dla wymiaréw w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopéw o szerokosci dna
ponizej 1,5m £ 5 cm,

dla wymiaréw w planie wykopow o szerokosci dna wigkszej 1,5m + 15 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.2.  Jednostki obmiarowe

wykopy — 1 m?® projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem
nasypy — 1 m? projektowanych wymiaréw po ich zageszczeniu

32



8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

8.2.  Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty

wyniki pozytywne.

8.3.  Odbidr robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé co
najmniej ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny byc¢
dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

o Wykonawca powinien uwzgledni¢é w cenie jednostkowej pozycji robét ziemnych
prawdopodobienstwo natrafienia na grunty o innej charakterystyce od przewidzianych w
przedmiarach i dokumentacji lub inne niezinwentaryzowane elementy.

o Wykonawca powinien uwzgledni¢é w cenie jednostkowej pozycji robét ziemnych
prawdopodobienstwo wystepowania poktadow nienosnych w rejonie posadowienia,
konieczno$¢ dokonania ich wymiany na podktady z kruszywa tamanego lub piasku.

e Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaltadowaniem na samochody i
odwiezieniem jak i utylizacjg; Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce odwozu
mas ziemnych i wliczy koszty przejazdu do ceny jednostkowej wykopow,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych,

- zabezpieczenie scianek wykopu,

- wymiane nienosnych pokfadéw gruntu w rejonie posadowienia.

o Wykonanie podktaddéw i nasypow - ptaci sie za m3 podkfadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni

e Zasypki - ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyrdbwnanie terenu
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e Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

8.5.

zatadowanie gruntu na srodki transportu,
przewdz na wskazang odlegtosé,

wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza,
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

9.

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw,
protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robaot.

PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom | —
,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r.
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SST-B-03 Betonowanie

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét: 45262300-4 Betonowanie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem roboét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku Centrum Zdrowia Psychicznego wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczng na czesci dziatki o nr ewid. 283/5 potozonej
przy ul. Lesnej w Lezajsku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

¢ wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan,
o uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu,

e rozebraniem deskowan, rusztowan.

W sktad robét konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodzg::

¢ podktady betonowe pod posadzki (,chudy beton”),
o stupy,
e wience zelbetowe.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ monolitycznych robot betonowych i zelbetowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy
(Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST pkt. 4.
2.2. Beton

o Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

o Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwyktego klas C25/30 Zakfada
sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwérni zgodnie z
normg i dostarczany na budowe. Nie przewiduje sie produkcji masy betonowej na budowie.

o Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy
wytwarzaniu.

o Z kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobra¢ probki do badan.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.  Sprzet do wykonywania robat:

e pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych,

e szalunki do betonu,

o wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min,

o laty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

e roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportowych
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Inne wymagania dotyczgce srodkow transportowych

e Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek).

o llos¢ betonowozdw nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

e Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez ZRU.

e Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

¢ Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu,
ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymaog wiasciwego prowadzenia
prac zasadniczych.

e W przypadku stosowania na budowie prefabrykatéw zbrojarskich, Wykonawca we
wilasnym zakresie opracuje specyfikacje do zamowienia zbrojenia.

e Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

- czystosc¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc ksztattu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkoéw, kotw, rur itp.),
- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru)
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.  Wykonywanie robot

Roboty  betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie 2z wymaganiami  norm:
PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy  stosowac pojemniki o]
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.

e Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej  konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.

o Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Przy zageszczeniu mieszkanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

o Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

e Podczas zageszczania wibratorami  wgtebnymi nie wolno dotykaC zbrojenia
butawg wibratora,

o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

o Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, -
Belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci; « Czas
zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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5.3.3. Przerwy robocze:

e Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupdédw i wiencéw nalezy
sytuowaé poza podporami i weztami w odleglosci ok. 1/5 rozpietosci elementéw
konstrukcyjnych. « Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byc¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze
powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu.

e Powierzchnia betonu w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  byc¢
starannie przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie
Z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

o Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

o W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

¢ Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.3.4. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

o Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé w temperaturach dobowych nie nizszych
niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigeciem.

e W przypadku Kkoniecznosci wykonywania robdt betoniarskich przy temperaturach
dobowych uiemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologie pielegnaciji
i przygotowania mieszanki oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdrozy jg na wtasny koszt.

o Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

e Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmnigj
7 dni. Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i ostoniecie mieszanki
przed warunkami atmosferycznymi lub wykonywanie rob6t w ogrzewanych cieplakach.

o Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé
wyzsza niz 35°C.

e Niedopuszczalne jest kontynuowanie Dbetonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.
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5.3.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie
betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru
i promieni stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej
3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa.

Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami
btonotworczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

5.3.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

Elementy Zelbetowe widoczne, po rozdeskowaniu powinny mieé powierzchnie
réwng, niewymagajgca stosowania warstw wyréwnujgcych i tynkowania.

Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

Réwnos¢ powierzchni  ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacije powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢é oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.7. Deskowania

Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych.

Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.

Wykonawca powinien w trakcie wykonywania stropu uwzgledni¢  wszelkie
przejscia instalacyjne z pozostatych branz dokumentacji. Przejscia te nie zostaty naniesione
w branzy konstrukcyjno-budowlanej. W zatozeniu autora projektu konstrukcji, przejscia te
nie mogg skutkowa¢ przerwaniem ciggtosci belki nosnej stropu a moga mie¢ miejsce
wytgcznie w miejscu zdemontowanego pustaka stropowego. Wokdt wszelkich przejsé
instalacyjnych wykonac nalezy opaske zbrojong w stopniu nie mniejszym ilosci zbrojenia
znajdujgcego sie przerwanym polu. Koszt wykonania przejs¢ Wykonawca uwzgledni
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w cenie jednostkowej stropu. Przejscia kazdorazowo powinny by¢ kontrolowane przez ZRU
w celu stwierdzenia, czy nie ostabiajg struktury nosnej stropu.
¢ Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
- otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykonac
wg wymagan dokumentacji projektowej lub ZRU.

5.3.8. Usuwanie deskowan

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:

e dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -
15 MPa w stropach i 2 MPa w Scianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur
- 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

o dla belek - 70% projektowanej wytrzymatos$ci betonu,

e dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej
wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

o Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku
15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6 probek na partie betonu.

e Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

o Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosS¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

e W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg ZRU,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

o Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.
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6.3.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Stupy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupédw w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i $cian w
planie w stosunku do stupdw i $cian sgsiednich nie powinno byé wigksze niz £15mm
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach)
na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

- £20 mm przy L <30 m,

- 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

- +£0,10 (L+500) przy L = 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
0 wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz £ h/300,

Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz £10 mm lub h/750,

Dopuszczalne odchylenie  usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci Yh, w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

- >hi /300 przy klasie tolerancji N1,

- Yhi/400 przy klasie tolerancji N2.

6.3.2. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wieksze niz + 0,04 |, lub 10 mm,

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz £ 0,04
[, lub 10 mm.

6.3.3. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm,

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm,

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm,
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Dopuszczalne odchylenia elementu o dilugosci L (w mm) powodujgce jego
sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byé wieksze niz L/100 < 20
mm,

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno byc¢
wieksze niz 4 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
Ogo

7.2.

Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ine zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST pkt. 8.
Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu oraz
1 m? $ciany i ptyty Zelbetowe;j,

Do obliczenia ilosci przedmiarowe;j przyjmuje sie ilos¢ konstrukgciji
wg dokumentacji projektowej,

Z Kkubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym
od 6 cm?,

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.
Ogb

8.2.

8.3.

8.4.

e P

Ogodlne zasady odbioru robét
Ine zasady odbioru robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktdéry powinien zawieraé
co najmniej ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia,
stwierdzenie = zgodnosci lub  niezgodnosci  wykonania robot <z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

Podstawa ptatnosci

taci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

e Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiorkg deskowania i rusztowan,
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- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialdow rozbiorkowych poza
granice obiektu.

e Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
wyréwnanie podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

8.5. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobdw,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

9.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo o0gdélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pbézniejszymi zmianami,

¢ Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91  Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej betonu przez  zastosowanie

dodatkéw mineralnych,

e Dokumenty przetargowe,

¢ Umowa, warunki kontraktu,

o Dokumentacja projektowa.
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SST-B-04 Zbrojenie

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét: 45262310-4 Zbrojenie
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot zbrojeniowych przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

¢ Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

o Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia, wiedzy budowlanej i przy
przestrzeganiu przepiséw technicznych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia
* montazem zbrojenia
* kontrolg jako$ci robét i materiatow

Szczegdétowe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sg w czesci konstrukcyjnej
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zbrojarskich. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz za zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4. ST.
2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem projektu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowe.

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

e Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023.

e Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czolowej pretdbw niedopuszczone sg jamy usadowe,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.2.3. Wymagania przy odbiorze

e Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.

o Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badah oraz sklad chemiczny wedtug
analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej
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2.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretéw o $rednicy powyzej 12,0
mm - drutu min. 1,5 mm.

2.4. Podktadki dystansowe

e Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu Ilub
tworzyw sztucznych,

¢ Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow,

o Nie dopuszcza sie stosowania podkfadek dystansowych z drewna, cegty.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot:

e Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia  wiotkiego w
konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi,

e Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzgdzen mechanicznych,

o Miejsca Iub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce $rodkéw transportowych
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Informacje uzupetniajgce

e Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

e Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas
transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.
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5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do  wykonywania rob6ét jest mozliwe  wylgcznie za  zgodg
ZRU (Inspektora nadzoru), w  korzystnych  warunkach  pogodowych  oraz
po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdét budowlanych spetniajg wymog wtasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty  betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami  norm:
PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Czyszczenie pretow:

- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkbw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone Ilub zabrudzone farbg
olejng mozna opalaé lampami  benzynowymi lub  czysci¢  preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze,

- czyszczenie pretédw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we witasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji,

- stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw,

- stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody,

- prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretow - dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy,

mtotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4

mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych:

- ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu - ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu nozyc recznych (do $rednicy 20 mm),
nozyc mechanicznych,

- dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym,

Odgiegcia pretow, haki:

- haki, odgiecia i rozmieszczenie pretéw nalezy wykonywaé wg dokumentacji z
jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264,

- taczenie pretow nalezy wykonywaC zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-
03264, zas giecie zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042,
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- W miejscach zagie¢ i zataman elementéow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice
zagiecia réwng co najmniej 20d,

- wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgieé pretéw nalezy zwrdcic
szczegoblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.3.2.Montaz zbrojenia

6.

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzgdzen wytwdérczych i montazowych,

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé
przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé
na podbudowie z betonu,

Uktad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosc¢
w celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne,

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretébw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru).

Odbierajgcy winien stwierdzi¢ zgodnos$¢ utozong zbrojenia z projektem i z normami w
zakresie:

gatunku stali,

ilosci stali,

ich srednic,

dtugosci, rozstawu i zakotwien,

prawidtowego otulania i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

7.

Usytuowanie pretow:

otulenie wkitadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

rozstaw pretow w swietle: 10 mm

odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm

dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: +10 mm

miejscowe wykrzywienie: +5 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania: -
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdbwnego nie powinno
przekraczaé¢ 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogoinej
ich liczby na tym precie,

réznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm, - réznice w
rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

8.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram,

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia,
tj. tgczng dtugos$é pretow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m),

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego,

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt.9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér robot powinien by¢é potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé

€0 najmniej ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
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8.4. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone lub 1kg.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie,

- wygiecie i przyciecie na budowie,

- ewentualne przygotowanie specyfikacji i przygotowanie w zaktadzie,

- taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem i niniejszg specyfikacja,

- zastosowanie podktadek dystansowych,

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

8.5. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST,
projektami  wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo  ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki  Budowlanej,

00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pézniejszymi zmianami.
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SST-B-05 Izolacje

Grupa robét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kategoria robét: 45321000-3 Izolacja cieplna

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy.

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:

izolacji przeciwwilgociowej powtokowej,
izolacji przeciwwilgociowej z papy,
izolacji przeciwwilgociowej z folii PE,
izolacje termiczne podtogi na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogding
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.,

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem robét izolacyjnych,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru),

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w pkt. 4.
2.2. Szlamowanie sciany poprzez naniesienie sztywnego, mineralnego

szlamu uszczelniajgcego scian betonowych w gruncie.
Szybkowigzgca  szpachléwka  uszczelniajgca. Przeznaczona do  wodoszczelnej,
szybkiej naprawy wyloméw, zagtebien, ubytkbw na podiozach mineralnych podczas
prac renowacyjnych, do spoinowania i wyréwnywania powierzchni muru. Do wykonywania
faset uszczelniajgcych. Zuzycie ok. 1,6kg/m2.

Dane techniczne

o Wytrzymatosc na Sciskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa
e Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/ m2 h0,5
e Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y: < 200

2.3. Wykonanie elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej

Elastyczna  dwuskfadnikowa  drobnoziarnista zaprawa  uszczelniajgca, mostkujgca
rysy, spetniajgca  wymagania stawiane wyrobom hydroizolacyjnym typu KMB
(grubowarstwowe powtoki polimerowo-bitumiczne).

Konsystencja: pasta

Podstawowe sktadniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypetiacze,
dodatki Zuzycie:

llos¢ naktadanych warstw szlamu uszczelniajgcego: co najmniej dwie

Grubos$é warstwy llo$¢ naktadanego
Grupa obcigzen (mm) materiatu
(kg/m2)
wilgo¢ gruntowa, >3 > 375
nie spietrzona woda przesigkajgca '
szpachléwka drapana - >1,5
klej do przyklejania ptyt
. : - >1,5
termoizolacyjnych
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Dane techniczne:

o Wytrzymatosc¢ na odrywanie: = 0,5 N/mm?
¢ Mostkowanie rys: = 2 mm (grubos¢ warstwy 3 mm)
e Wodoszczelnos¢: brak penetracji, spetnienie wymagan Normy DIN 18195-6.

2.4. Styropian

e grubosci 10 cm — izolacja termiczna podtogi na gruncie,

2.5. Folie

a) folia paroprzepuszczalna — minimalne wymagania

ciezar powierzchniowy: 135g/m2+5%
wytrzymatos¢ na rozerwanie: Wzdtuzne 240N/5cm
Poprzeczne 160N/5¢cm

przepuszczalnos¢ pary wodne;j: >1700g/m?/24h
>30009/m?/24h

struktura: 3 warstwy
wartosé Sd; 0,02m
odpornos¢ na promienie UV: 6 miesiecy
klasa ogniowa: B2

zakres temperatur stosowania:

-30°C do 120°C

inne wiasciwosci:

mozliwos¢ stosowania na dachach o
deskowaniu petnym

szerokos¢ standardowa: 1,5m
dtugos¢ standardowa: 50m.b.
powierzchnia rolki: 75m?

b) folia paroizolacyjna — minimalne wymagania

temperaturze 80°C w czasie 0,5 h

grubos¢ 0,2 mm £ 20%, 0,15 mm = 20%

ciezar wiasciwy 165g/m?

gestosc 0,92 g/cm? (92 kg/m?3)

maksymalne naprezenie przy

rozcigganiu

- wzdtuz nie mniej niz 12 Mpa

- w poprzek nie mniej niz 10 Mpa

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu

- wzdtuz nie mniej niz 200%

- w poprzek nie mniej niz 200%
odporno$¢ na rozdzieranie

- wzdtuz nie mniej niz 40 N/mm

- w poprzek nie mniej niz 40 N/mm

zmiana  wymiarow liniowych w
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- wzdtuz nie wiecej niz 1%

- w poprzek nie wiecej niz 1%
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary nie mniej niz 300 000
wodnej (u-lloraz wspotczynnika dyfuz;ji
pary wodnej w powietrzu i

wspotczynnika dyfuzji pary wodnej
materiatu lub jednorodnego wyrobu.
Okresla wzgledng wielkos¢ oporu
przeptywu pary wodnej wyrobu i
warstwy nieruchomego powietrza o
takiej samej grubosci i w takiej samej
temperaturze)

rozprzestrzenianie ptomieni materiat trudnozapalny

c) folia polietylenowa grubosci 0,5 mm
- w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2x folia PE

2.6. Informacje uzupetniajgce

o Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach Ilub swiadectwach ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

e Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na

welonie szklanym oraz papy na witdkninie poliestrowe;.

e Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach

panstwowych i swiadectwach ITB.
e Materialy izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane
sposéb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot:

e Rodzaje sprzetu uzywanego do robaét izolacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy,

w

o Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych roboét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i

nie dopuszczone do robét.
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4.  TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie  do  wykonywania rob6t jest mozliwe  wylgcznie za  zgodg
ZRU (Inspektora nadzoru), w  korzystnych  warunkach  pogodowych  oraz
po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymég witasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdélne” oraz
instrukcjami montazowymi producentéw materiatéw izolacyjnych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

Wyszczegdlnienie robdt przy wykonaniu robét izolacyjnych

5.3.1.1zolacja przeciwwilgociowa powtokowa
e oczyszczenie poditoza

e zagruntowanie podtoza roztworem

o utozenie 2 warstw emuls;ji

UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacjg termiczng
ze styropianu nalezy tak dobra¢ materiat izolacji powitokowej, aby nie powodowat on
destrukcji styropianu.

5.3.2.1zolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej

e oczyszczenie podioza,

e zagruntowanie podtoza,

e rozwiniecie i przyciecie papy,

e zgrzanie papy palnikiem do podtoza,

e montaz na sucho papy izolacyjnej pod murtaty.

UWAGA: Szerokos¢ zakladéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3.3.1zolacja cieplna z ptyt styropianowych

e oczyszczenie podtoza
e utozenie ptyt na sucho lub przyklejenie klejami do podtoza w przypadku izolacji pionowych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
6.2.1.Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

a) Kontrola jakosci powinna byé¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robot:

e po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

e po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

¢ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

b) Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcych fazach robot:

o sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkfadu,

o rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkbw w podkiadzie, braku zaokraglen
lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),

¢) Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

e sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodoéw i
innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

erejestracje  wszelkich  usterek  (uszkodzen  mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow, itp.).

d) W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng Ilub inne
badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

a) Odbior czesciowy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujgcych fazach wykonywania robot:

e po dostarczeniu materiatéw na budowe,

e po przygotowaniu podtoza,

e po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed zakryciem izolaciji.

e przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostatly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakosci  wystawionym przez producenta na  podstawie
badan kontrolnych

e sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane z normami lub swiadectwem dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

o 0dbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podfoza,
- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolaciji, jesli jest ona przewidziana.
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b) Odbior wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

e sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,

e sprawdzenie, czy grubos¢  warstwy  ocieplajgcej jest  wystarczajgca do
uzyskania wymaganej wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta k przegrody,

e sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegdlnie,
gdy zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podfoza,

e w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie o z
materialami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalnikami lub substancije oleiste.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut techniki
Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami
producentéw materiatow izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? powierzchni robét.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér robdét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac
€0 najmniej: ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dostarczenie materiatow,
e przygotowanie stanowiska pracy (montaz rusztowan, czas pracy rusztowan),
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przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

zagruntowanie podtoza,

przyklejenie izolacji przy montazu na mokro,

wykonanie rusztu i montaz izolacji przy montazu na sucho,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogodlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnial6é kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30
kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

Dokumenty przetargowe.

Dokumentacja projektowa.
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SST-B-06 Konstrukcja drewniana

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych przewidzianych do wykonania w ramach

przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu budynku. Konstrukcja z
drewnianych dzwigarow kratownicowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukgji

dachu.
o Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz za zgodnosé
z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU

(Inspektora nadzoru).
o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt. 4.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

_ Klasy drewna
Oznaczenie
K27 K33
zginanie [MPa] 27 33
rozcigganie wzdtuz wtdkien [MPa] 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien [MPa] 20 24
Sciskanie w poprzek witokien [MPa] 7
Scinanie wzdituz witdkien [MPa] 3 3
scinanie w poprzek wiokien [MPa] 1,5 1,5
Dopuszczane wady tarcicy w ponizszej tabeli.
Wady K27 K33
seki w strefie marginalne;j 1/4 do 1/2 do 1/4
seki w catym przekroju 1/4 do 1/3 do V4
skret widkien do 10% do 7%
pekniecia, pecherze, zakorki i
zbitki:
a) gtebokie 1/2 1/3
b) czotowe 1/1 1/1
zgnilizna niedopuszczalna
chodniki owadzie niedopuszczalne
szerokos¢ stojow 6 mm \ 4 mm
oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokoéci do 75 mm
5mm — dla szerokoéci > 250 mm
Wichrowatosc¢ 6% szerokos¢
Krzywizna poprzeczna 4% szerokos¢
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Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
Dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,

Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50mm:

- w grubosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarow krawedziakéw na gr. i szer. nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szer. nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2mm.

taczniki

Gwozdzie — gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12,

Sruby — Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002,
— Sruby z tbem szesciokagtnym wg PN-88/M-82121,

Nakretki — nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002,

— nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151,

Podktadki pod sruby — podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010,

Wkrety do drewna  — wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501,
— wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
— wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
prawidtowego montazu i czynnosci pomocniczych zgodnie z zaleceniem producenta.

Do montazu elementéw drewnianych potrzebne beda:
e narzedzia reczne i mechaniczne do montazu,
e dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

e Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywaé sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposdb zabezpieczajgcy
przed opadami atmosferycznymi.

o Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwg folii.

o Elementy poziome powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkitadkach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacii.

o Elementy poziome mogg by¢ sktadowane na podktadach jeden po drugim, pod
warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.

o Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza niz 20 cm.

o Elementy pretowe na ftgczniki mechaniczne Ilub klejone powinny by¢ skladowane
na legarach utozonych na wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig.

e Elementy powinny by¢ skladowane na wysokosci minimum 20 cm od podtoza w
pozycji wbudowania.

e Transport elementéw z drewna powinien odbywacC sie Srodkami przystosowanymi do
tego celu.

¢ Przewozone elementdéw z drewna powinien odbywac¢ sie srodkami przystosowanymi do tego
celu.

o Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiadaé¢ warunkom sktadowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robo6t

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap

robét budowlanych spetniajg wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

e Wykonanie obejmuje:

montaz konstrukcji dachu z dzwigaréw kratownicowych,
montaz i mocowanie elementow,
wykonczenie okapéw,

impregnacja srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.

o Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

e Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych

dokumentach okreslonych w pkt 9, a w szczegdlnosci:

dokumentacja techniczna, czes¢ rysunkowa i opis techniczny,

PN-EN-386 drewno Kklejone warstwowo, wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Tom | —
.Budownictwo ogdlne” — opracowywany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

e zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg techniczng,
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ksztatt i wymiary,

rodzaj i klasa uzytego drewna,

prawidtowos¢ wykonania zigczy,

sposob zabezpieczenia drewna przed wilgociag, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
biezgca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukgiji,

kontrola i odbiér spoin montazowych i potgczen srubowych,

koncowy pomiar i odbiér zmontowanej konstrukciji.

Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU

(Inspektora nadzoru).

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390,
jednak nie wiecej niz wynika z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci,

przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujgcym
przyjete rozwigzanie konstrukcyjne powinny by¢ wymiary projektowanej konstrukcji lub
elementu, z podaniem odchytek wymiarowych goérnych i dolnych w zaleznosci od przyjetej
klasy doktadnos$ci wykonania,

w przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadnosci
wykonania: patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych Tom | — ,Budownictwo ogodlne” — opracowany przez instytut techniki
Budowlanej, 00-950 Warszawa ul Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r.

dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie elementow:

- do 1 cm w osiach rozstawu kratownic,

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

6.4. Informacje dodatkowe

drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia,
zabezpieczenie wykona¢ pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznymi producenta
wytypowanych srodkéw ogniochronnych.

z czynnosci tych nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym podaje sie: wykonawce robét, uzyty
srodek, metode impregnacji, wielkos¢ powierzchni zabezpieczanej, ilos¢ zuzytego srodka w

przeliczeniu na 1 m? lub 1 m3.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m? konstrukcji drewniane;.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt i ptatnoéci za ich wykonanie wskazano w umowie oraz ST
pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty
wyniki pozytywne.
Odbidr robdét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co
najmniej: ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny by¢
dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
Informacje uzupetniajgce
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.
Podstawe do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i obioru robo6t budowlano-montazowych Tom | —
,Budownictwo ogodlne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r.,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2023 poz. 682),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30
kwietnia 2004r. poz. 881) i przepisy wykonawcze do niej,

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa

Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
Srodkami chemicznymi. Wymagania i badania

66



SST-B-07 Pokrycie dachowe

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét: 45320000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét: 45261217-7 Roboty pokrywcze z papy termozgrzewalnej

9.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robdét dotyczgcych pokrycia dachu przewidzianych do wykonania

w ramach przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy
ul. Sikorskiego w Braniewie.

9.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

9.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje sie wykonanie wszystkich
niezbednych prac majgcych na celu wykonanie pokrycia dachowego papg termozgrzewalng
poprzez pokrycie dwiema warstwami papy wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu
pecherzy wraz z montazem obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, montazem rynien i rur
spustowych do odprowadzania wdéd opadowych, montazem i demontazem rusztowan i
stanowisk pracy na wysokosci.

9.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

9.5. Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnos$é z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru),
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10. MATERIALY
10.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt. 4.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do
stosowania, sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
podanymi przez producenta

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

10.2. Pokrycie dachowe papg termozgrzewalng

Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia posiadajgca certyfikat NRO grubosci 5,2 mm,
¢ |epik asfaltowo-polimerowy stosowany ha zimno,

o roztwér asfaltowy do gruntowania,

o kit trwale plastyczny.

Wiasciwoséci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia:

- grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm + 0,2mm,
- warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS,

- osnowa — witdknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2,

- wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna,

- wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego,

- wodoszczelnos¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa,

- odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C,

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze - < -20°C,

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:

- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm,
- kierunek w poprzek — 800 N/50mm.

Wiasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajace;:
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- kierunek wzdtuz — 45%,
- kierunek w poprzek — 55%.

Klasyfikacja ogniowa — KLASA C

Szerokos$c¢ zakfadki — 8 cm

10.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe.

Wyroby do pokry¢ moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spefniajg wymagane wihasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia (dokumenty towarzyszace wysyice powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow Ilub firmowe
wytyczne stosowania wyrobéw,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

10.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢.

¢ Rolki papy powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub swiadectwie.

e Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmnigj
120 cm od grzejnikow.

¢ Rolki papy nalezy ukfada¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Wszystkie inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm dla danego
wyrobu. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe bedzie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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11. SPRZET
11.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj i ilo§¢ zastosowanego sprzetu musi
zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjag techniczng w
terminie zatozonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet uzyty do
wykonania robét, bedacy wiasnos$cig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do

pracy.
11.2. Sprzet do wykonania robot

- palniki gazowe,
- wciggarki mechaniczne lub reczne,
- inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie.

12. TRANSPORT

12.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
12.2. Transport materiatoéw

Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Rolki
nalezy utozy¢ Scisle obok siebie, w sposéb zabezpieczajgcy je przed przewracaniem sig i
uszkodzeniami podczas jazdy.

13. WYKONANIE ROBOT
13.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST pkt.7.
13.2. Uktadanie papy wierzchniego krycia

e Podtoze powinno by¢ rowne, wyczyszczone i odkurzone. Tam gdzie wystgpi wilgo¢ nalezy
podsuszy¢ palnikiem.

o Roboty pokrywcze papag powinny by¢é wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

e Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.
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Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru,

- po zakonczeniu robét budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci
(osadzenie systemowych odplywéw, przesmarowanie nakryw kominéw, malowanie tynkow
kominow), Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewa¢ na catej
powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o szerokoséci pasa bez posypki mineralnej zgrzac¢ tak,
aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5 - 1,0cm.

Zaktady czotowe zgrzewac¢ na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i
wcisnieciu posypki w bitum. Na scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane
obrébki z papy termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe
poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowg z blachy ocynkowanej
na kofki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masg bitumiczng od

gory.

14. KONTROLA JAKOSCI

14.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.
14.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powofanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest przez ZRU
(Inspektora Nadzoru).

15. OBMIAR ROBOT

15.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.
15.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg roboét jest m? pokrytej powierzchni dachu.
15.3. Okreslenie ilosci robot

llos¢ robot okresSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez ZRU (inspektora nadzoru) i
sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych jak np.
wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie przekracza 0,50m?.
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16. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
16.1. Podstawa odbioru
Odbidr robét pokrywcezych:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie podtoza zwtaszcza jego réwnosci i spadow,

- sprawdzenie przyklejenia papy do podfoza i poprzedniej warstwy,

- sprawdzenie jakosci materiatow (atesty, aprobaty techniczne),

- badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia).

16.2. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;j.

16.3. Wymagania ogdlne robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

16.3.1. Odbiér czesciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
16.3.2. Badania konncowe

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe
do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentoéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

16.3.3. Badania korncowe

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu
przyklejenia papy do podfoza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadéw w
trakcie odbiorow czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100m?.
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16.4. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ogolnej specyfikacji technicznej.
Caltkowity i uszczegoétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u
Zamawiajgcego.

Ptaci sie ustalong ilo§¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu, - oczyszczenie podtoza,

- likwidacje pecherzy przez przeciecie i przyklejenie,

- pokrycie dachu papg termozgrzewalng,

- wykonanie robot towarzyszgcych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

17. PRZEPISY ZWIAZANE
17.1. Normy

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

17.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, — zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.
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SST-B-08 Tynki

Grupa robét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robét: 45410000-4 Tynkowanie

Kategoria robét: 45410000-4 Tynkowanie

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robdét tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach

przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych.

— tynki cementowo-wapienne zewnetrzne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét

¢ Ogdblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.,

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych i
zewnetrznych.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnos$é z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru),

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt.4.
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2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i skitad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte".

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

o Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki

e Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

o  Skifad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.  Sprzet do wykonywania robét

o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisbw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robét.

e Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwykilych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.  Warunki przystgpienia do robot

e Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodag ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robot budowlanych spetniajg wymoég witasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

e Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

¢ W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

o W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.  Wykonywanie robot

o Roboty wykonac€ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi producentow materiatdbw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

e Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie tynkow,

- reperacje tynkoéw po bruzdach i hakach,
- czyszczenie miejsca pracy,

- likwidacja stanowiska roboczego.

e Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

e W S&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

o Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

¢ Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ wodg

e Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaC zasad podanych w normiePN-
70/B-10100p.3.3.1.
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6.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z
danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju poditoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii llll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogétne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt.7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

e Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

- Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

- Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

e Badania w czasie robot

- Czestotliwos¢é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegoblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie".

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez ZRU.

e Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkow do podtoza,
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- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

7.

o Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

¢ Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza Ilub warstwy wyrownawczej
na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badani z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne.
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e Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
e W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

8.3. Odbidr robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmnie;j:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- prace rusztowan

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Cze$s¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pézniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o] wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niegj,

e Dokumenty przetargowe,

o Umowa, warunki kontraktu,

o Dokumentacja projektowa.
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SST-B-09 Roboty wykonczeniowe

Grupa robét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robét: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

Kategoria robét: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, scian i tapetowanie Scian

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:

robot malarskich,

wylewki z zaprawy cementowej,
podkfadéw posadzek,

posadzki przemystowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy
(Inspektora nadzoru),

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt.4.
2.2. Materiaty do robét wykonczeniowych

2.2.1.Roboty malarskie

e Dobdr materiatow okresla sie w dokumentacji projektowej,
o Wyroby powinny posiadac atesty techniczne,
¢ Malowanie scian — farby o odpowiednich parametrach,

2.2.2.Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

o Wylewki mogg by¢ wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem
portlandzkim klasy 32,5,

e Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 Ilub piasek
uszlachetniony, odpowiadajgcy normie PN-B/79-06711,

e Zaleca sie stosowac¢ plastyfikatory,

e Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe.

2.2.3. Beton B-15, B-20

Stosowaé mieszanki betonowe jako gotowy wyréb. Mieszanka betonowa sktada sie ze spoiwa,
piasku, zwiru, i wody czyli zaprawy i wypetniacza w postaci zwiru oraz dodatkéw i domieszek.
Podstawowym sktadnikiem betonu decydujgcym o jego wytrzymatosci jest cement. Gtownymi
sktadnikami cementu sg: alit, belit, braunmileryt oraz glinian trojwapniowy.

Kruszywo nie powinno by¢ zanieczyszczone zwigzkami organicznymi, gdyz w znaczgco obniza
sie wtedy wytrzymatos¢ betonu. Takze ity i gliny w ujemnie wptywajg na wytrzymatosé betonu.
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczac:

- 1/4 najmniejszego wymiary elementu konstrukcyjnego,

- 1/3 grubosci wymaganego otulenia zbrojenia,

- odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm,

Kolejny sktadnik betonu — woda — nie powinna zawiera¢ nadmiernych ilosci domieszek Zle
wptywajgcych na wytrzymatos¢ betonu. Nie moze zawiera¢ zbyt duzej ilosci zwigzkdw siarki,
kwaséw, soli, cukru. Cukier w ilosci 0,6% uniemozliwia wigzanie cementu. Maksymalna
temperatura wody stosowanej, nie powinna przekracza¢ 60°C, co zwigzane jest ze zbyt
szybkim procesem wigzania betonu. W celu poprawy wiasciwosci mieszanek betonowych i
stwardniatych betondéw stosujemy dodatki i domieszki. Domieszki sg to produkty dodawane w
niewielkich ilosciach w stosunku do masy cementu od 0,2 do 5%.

Na rynku dostepne sg domieszki:
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- uplastyczniajgce (plastyfikatory) — charakteryzujgcg cechg jest to, ze po dodaniu wody
zarobowej, a nastepnie wymieszaniu skfadnikbw betonu uzyskuje sie uplastycznienie
mieszanki,

- uszczelniajgce - powodujg zmniejszenie nasigkliwosci betonu. Efekt uszczelnienia mozna
osiggng¢ przez dodanie do betonu gliny bentonitowej, ktérej zadaniem jest zwiekszenie
objetosci po nasyceniu wodg. Domieszka substancji hydrofobowej do gliny bentonitowe;j
zwieksza efektywnosc¢ uszczelnienia,

- przyspieszajgce wigzanie i twardnienie betonu - oparte sg one na chlorku wapnia, sodu lub
potasu. Dodatek chlorku wapnia obniza temperature zamarzania wody do —50C, ale posiada on
jedng wade — przyspiesza korozje stali w zelbecie.

Maksymalna ilos§¢ dodawanego chlorku wapniowego nie moze przekracza¢ 1% masy cementu
w betonie niezbrojonym i 0,2% w zelbecie.

Dodatki to rozdrobniony materiat nieorganiczny, ktérego ilos¢ wynosi 5 do 20% masy cementu
(np. popiot paleniskowy). Dodatkiem efektywnie zwiekszajacym wytrzymatos¢ betonu jest pyt
krzemionkowy. Przez dodanie pytu krzemionkowego w ilosci 7-10% masy cementu mozna
podnie$¢ klase betonu o okoto 10-15 Mpa w poroéwnaniu z betonem bez dodatkéw. Popidt
paleniskowy dodany w ilosci 100 do 150 kg/m3 mieszanki betonowej poprawia urabialnos¢ oraz
szczelnos$¢ i mrozoodpornosc betonu.

Ustalenie zawartosci sktadnikow mieszanki betonowej: cementu C, kruszywa K, i wody W,
zapewniajgcej uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci i witasciwosci stanowi jedno z
podstawowych zadan projektowania betonu. Na wytrzymatos¢ betonu majg wpltyw rowniez
warunki w jakich jest on przechowywany, zwtaszcza w poczatkowym okresie dojrzewania. Na
przyktad podniesienie temperatury z jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej wilgotnosci
otoczenia, przyspiesza wigzanie i twardnienie oraz umozliwia uzyskanie wiekszych
wytrzymatosci anizeli w przypadku niskich temperatur. Wykonujgc roboty betonowe w okresie
zimowym nalezy pamietac, iz nalezy stosowac¢ cementy portlandzkie marek 350 lub cementy
szybkosprawne. Nie mozna stosowac¢ cementow hutniczych i glinowych.

Ze wzgledu na wptyw, jaki wywiera niska temperatura na mieszanke betonowg, rozrézniamy
trzy zakresy temperatur:

1) temperatury pierwszego zakresu od +50C do 00C, powodujg tylko opdznienie wigzania i
twardnienia betonu. W tym wypadku wystarczy zastosowanie mieszanki o wysokim wskazniku
c/w i doktadne okrycie wykonanego elementu,

2) w drugim zakresie temperatur od 00C do —30C tu musi nastgpi¢ podgrzanie kruszywa.
Przewaznie roboty sg wykonywane metodg zachowania ciepta, stgd uzywa sie dodatkéw
przeciwmrozowych lub przyspieszajgcych wigzanie betonu,

3) w trzecim zakresie temperatur od —30C do —150C konieczne jest nie tylko podgrzewanie
materiatow, ale réwniez gotowych elementéw. Stosowane sg tez cieplaki, ostony i specjalne
ogrzewane deskowania. Konstrukcje betonowe i zelbetowe z betonu zwyktego projektuje sie i
oblicza wg normy PN-B-03264:1999, ktéra zastgpita stara norme PN-84/B03264, dostosowujgc
ja do norm europejskich. W konstrukcjach stosuje sie beton zwykly klasy: B15, B20, B25.
Najnizsze klasy betonu do poszczegolnych konstrukcji przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj konstrukcji Najnizsza klasa betonu Konstrukcje betonowe B15 Konstrukcje zelbetowe -
zbrojone stalg A-0, A-l, A-1l, A-lll - zbrojone stalg A-IlIN B15 B20 Wytrzymatosci obliczeniowe
betonu na S$ciskanie fcd i rozcigganie fctd wyznacza sie dzielgc jego wytrzymatosci
charakterystyczne (odpowiednio na Sciskanie fck i rozcigganie fctk)
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Wytrzymatosci obliczeniowe betonu na sciskanie fcd i rozcigganie fctd wyznacza sie dzielgc
jego wytrzymatosci charakterystyczne (odpowiednio na Sciskanie fck i rozcigganie fctk) przez
czesciowy wspoétczynnik bezpieczenstw rowny:

- w sytuacjach trwatych i przej$ciowych

c= 1,5 — konstrukcje zelbetowe i sprezone

c= 1,8 - konstrukcje betonowe

- w sytuacji wyjatkowej:

c= 1,3 - konstrukcje zelbetowe i sprezone

c= 1,6 — konstrukcje betonowe

Przyktadowe wytrzymatosci betonu przyjmowane do obliczen podano w tabeli ponize;j:

Klasa betonu B15 B25 Wytrzymatos¢ gwarantowana FcGcube MPa 15 25 Wytrzymatos¢
charakterystyczna MPa na Sciskanie fck 12 na rozcigganie fctk 1,1 Wytrzymatos¢ Srednia na
rozcigganie fctm, MPa 1,6 2,2 Wytrzymato$¢ obliczeniowa dla konstrukcji zelbetowych i
sprezonych na sciskanie fcd 8,0 na rozcigganie fctd 0,73

Beton powinien byé odporny na dziatanie niskich temperatur; podawany w wytycznych
projektowych stopierh mrozoodpornosci zawiera sie w przedziale od F100 do F200. Na kazdg
partie betonu wydana powinna by¢ Deklaracja Zgodnosci (atest), dotgczony do kazdego
dokumentu dostawy WZ. Deklaracja zgodnosci ma zagwarantowa¢ odpowiedzialnos¢
wykonawcy, za zgodnos$¢ betonu z dokumentem odniesienia (norma, specyfikacjg itp.) oraz
za deklarowane parametry betonu dostarczonego na budowe. Jesli Odbiorca zamierza
zmieni¢ sktad dostarczonego betonu (np. przez dodanie wody lub domieszki chemicznej),
moze to zrobi¢ jedynie po uprzednim zanotowaniu tego faktu na dowodzie dostawy i
pisemnym potwierdzeniu przez kierownika budowy. Jakakolwiek ingerencja Wykonawcy,
ktéra spowoduje zmiane sktadu dostarczonego betonu, a tym samym wilasciwosci
stwardniatego betonu, powoduje utrate naszej gwarancji. Wykonawca ponosi réwniez
odpowiedzialnosci za zmiane wtasciwosci stwardniatego betonu w konstrukcji, w wyniku:

- nieprawidlowego wbudowania i zageszczenia mieszanki betonowej (nieodpowiednio
dobrana czestotliwos¢ i amplitud drgan oraz czas wibrowania mogg by¢ przyczyng
segregacji sktadnikéw mieszanki lub wprowadzenia zbyt duzej ilosci powietrza),

- braku odpowiedniej pielegnacji Swiezej mieszanki betonowej (ochrony przed szkodliwym
wptywem promieni stonecznych, wiatru czy opadéw atmosferycznych),

- nie zabezpieczenia betonu przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami itp.,

2.2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.5. Piasek

Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce normy: - nie
zawiera¢ domieszek organicznych, - miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
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drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0
- 2,0 mm.

2.2.6. Cement

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdag
wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje mut.

2.2.7. Siatki budowlane zbrojeniowe

Siatki (maty) budowlane zbrojeniowe wykonane z pretow zbrojeniowych zebrowanych o sr. 12
mm w gatunku ST500B wg DIN 488.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatéw,
- drobnym sprzetem pomocniczym.

o Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoéciowych robét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie zostanie
dopuszczony do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. \Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Chemie budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed
zamoczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robét budowlanych spetniajg wymaog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie
W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :

- zabezpieczanie podtdg i innych elementow przed zabrudzeniem

- wykonanie niezbednych rusztowan

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie farb

- dwukrotne malowanie $cian

- przestawienie i usuniecie rusztowan

- powioki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,

5.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

e Grubos¢ wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niz 5 cm. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie wylewek z zaprawy cementowej nie moze by¢ mniejsza niz 12 MPa.
e  Wylewki zbroi¢ siatkami stalowymi.
e W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiednio
pielegnowac (utrzymac¢ w stanie wilgotnym przez min 7 dni).
¢ Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie podtoza
- przygotowanie zaprawy
- uktadanie zaprawy
- wyrdbwnanie i zatarcie powierzchni
- montaz siatek zbrojeniowych
- pielegnacje podktadow
- naciecie szczelin dylatacyjnych
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5.3.3. Posadzki przemystowe betonowe

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
- wykonanie roboét zanikajgcych

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢é mocowan elementéw kotwigcych szalunki

- gotowo$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:

- chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

- utrzymywaé w statej wilgotnosci usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym
nadzorem technicznym.

Pielegnacja betonu

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody
nalezy stosowacC pielegnacje powilokowg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniegj
pracochtonng. W przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ mimo naniesienia preparatu powlokowego dodatkowo
skrapiana woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe woda).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

e zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacija techniczng,
¢ jakosci zastosowanych materiatow,
e doktadnos$ci wykonania robét wykorczeniowych.

6.2.1. Roboty malarskie

o Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:
- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz
lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +
50C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowej.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym, sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnoéci barwy powtoki ze wzorcem polega na pordéwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktoéry w przypadku
naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w
przypadku powitok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona — przez
zarysowanie powitoki w kilku miejscach paznokciem. Powioka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.
Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosci
powtoki do tynku lub do betonu bez podkiadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez
prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20
mm) powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornoséci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatka.
Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady
farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy
albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie. Przy
powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pdétmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni niezmywanej.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonaé przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-
krotnie), a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla. Powloka jest
odporna na zmywanie wodg z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa
barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci
zmywanej.

6.2.2. Wylewki z zaprawy cementowe]

W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezgco kontrolowac¢ sktad i
konsystencje zaprawy cementowe;j,
Grubos¢ wykonywanych wylewek,
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e Prawidlowe utozenie siatek zbrojeniowych.

o  Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementéw budynku ($ciany, stupy
itp.).

e Nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podktady na pola nie wigksze
niz 36 m2 przy diugosci boku nieprzekraczajacej 6 m.

e Szczeliny dylatacyjne nalezy réwniez wykona¢ w miejscu oddzielajgcych fragmenty
powierzchni o roznigcych sie wymiarach.

e  Sprawdzeniu podlega réwnos¢ wylewek.

¢ Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochyita,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

e Powierzchnie sprawdza sie¢ dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wskazywac ona przeswitow wiekszych niz 5 mm.

o  Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)

6.2.3. Posadzki

Odbidr robét podtogowych obejmuije:

e odbidér materiatdow,

e odbidr warstw izolacyjnych,

e 0dbiér podktadu,

e odbidr koncowy roboét podtogowych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznac¢ za
prawidtowo wykonane.

6.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej

e Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcag ptaszczyzne poziomg lub pochytg,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

e Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wskazywac ona przeswitow wiekszych niz 5mm.

e Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3.3. Posadzki

¢ Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1 metr i 3mm na
catej dtugosci posadzki,

o Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tatg kontrolng 2m w dwdéch réznych
kierunkach nie moze przekracza¢ 2mm,

e Odchylenie powierzchni od poziomu badz zatozonych spadkéw mierzone fatg kontrolng 2m
w dwdch réznych kierunkach nie moze przekracza¢ 5mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zsady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt.8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m?2 powierzchni robét, 1 mb oraz szt. elementu
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 daty wyniki
pozytywne

8.3. Odbidr robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmnie;j:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotaczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci
8.4.1.Roboty malarskie

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢
robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.4.2.Wylewki z zaprawy cementowej

Pfaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
8.4.3.Posadzki

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
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9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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