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3. KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLtOWNIKA CPC

DZIAL
71000000-8
GRUPA
71210000-3
KLASA
71200000-0

71300000-1

KATEGORIA

71220000-6

71320000-7

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4, KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV

DZIAL
45000000-7
GRUPA
45100000-8
45300000-0
45400000-1
KLASA
45210000-2

45260000-7

45310000-3
45320000-6

45450000-6

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty izolacyjne

Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
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51000000-9 Ustugi instalowania

51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej

5. CZESC OPISOWA

5.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W kazdym ze wskazanych miejsc posadowienia turbin zostaly zamontowane instalcje
fotowoltaiczne jednak biorgc pod uwage sezonowos¢ produkcji instalacji fotowoltaicznej i
zapotrzebowanie na energie elektryczna obiektow, bedgcych wtasnoscig Gminy Miejskiej Rumia
istnieje potrzeba zaspokojenia tych potrzeb ze Zzrodet OZE produkujgcych energie elektryczng w
okresie spadku produkgcji z fotowoltaiki. Dodatkowym argumentem, bedgcym podstawg niniejszego
opracowania jest dgzenie Gminy Miejskiej Rumia do ograniczenia emisji CO 2 poprzez budowe
hybrydowych Zrodet energii cieplnej w oparciu o produkcje energii elektrycznej z hybrydowych
OZE zapewniajacych ciggtos¢ produkgciji.

e Uzgodnienia z wiascicielem obiektu.
= Dane katalogowe producentéw urzgdzen.
=  Wytyczne branzowe.
= Obowigzujgce normy i przepisy.
5.2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie nastepujgcych zadan:

1. Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, niezbednej
do zainstalowania poszczegdlnych turbin wertykularnych oraz dopetnienie wymagan prawa
budowlanego umozliwiajgcych realizacje poszczegdlnych projektdéw pozwalajgcych na
osiggniecie ponizszych wskaznikow:

» Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 7 szt.
= t3aczna szacunkowa produkcja energii elektrycznej z instalacji
o Instalacja na stadionie min. —3x9,5kW =58 MWh.
o Instalacja na Ptywalni min —2 x5 kW =20 MWh
o Instalacja przy Centrum Opiekuhczo Mieszkalnym - 1 x 9,5 kW = 20 MWh,

o Instalacja przy Szkole Podstawowej nr 7 - 1x9,5kW =20 MWh
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» Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych o mocy 0,074 MW.
= Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych 84,94 (tony rownowaznika CO2).

. Zakup i dostawa turbin wertykularnych wraz ze stupami konstrukcyjnymi i konstrukcjami
wsporczymi do zainstalowania na dachu Plywalni oraz materiatéw potrzebnych do realizacji
zamowienia.

= Geodezyjne wyznaczenie miejsc posadowienia stupéw zgodnie z projektem,

= Wykonanie wykopu i fundamentu pod stupy ,

= Posadowienie stupow na fundamentach,

= Posadowienie konstrukcji na dachu,

= Montaz turbin na stupach i konstrukcji wsporcze;.

= Wykopanie trasy kablowej
- pomiedzy stupami i do budynku gtéwnego Hali Mosir, gteboko$¢ 0,7 m od poziomu grunt
- od miejsca posadowienia stupa do Rozdzielni Gtéwnej COM,

- od miejsca posadowienia stupéw do budynku SP 7 od strony wejscia do Rozdzielni
Gtéwnej.

» Ulozenie koryt kablowych na dachu Plywalni od miejsca posadowienia do Rozdzielni
gtéwnej Plywalni MOSIR.

» Ulozenie kabli w trasie kablowej, zasypanie warstwy 10 cm i utozenie foli ostrzegawczej
niebieskiej i zasypanie rowu gruntem rodzimym.

= Doprowadzenie przewodéw do RG w Ptywalni MOSIR i Hali MOSIR , COM, SP 7,

= Zamontowanie rozdzielnic z aparaturg zgodnie ze zatwierdzonym schematem
elektrycznym,

= Doprowadzenie przewodéw do listwy w rozdzielni gtéwnej z odpowiednim
zabezpieczeniem,

= Oznakowanie przewoddw w rozdzielnicach, RG i przy falowniku , oznaczenie drzwi szafy w
RG oznaczeniem o zrédle niezaleznym od sieci energetycznej,

» Montaz urzgdzenia zapewniajgcego zamkniecie systemu (brak mozliwosci sprzedazy
energii na zewnatrz) w przypadku zmiany zasad dofinansowania.

= Wykonanie wszelkich prac dostosowawczych instalacji znajdujgcych sie w obiektach
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umozliwiajgcych prawidtowe dziatanie instalaciji.
= Montaz elementéw rozdzielajgcych.
» Montaz zabezpieczen w rozdzielnicach.
= Wykonanie wpiecia do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku.

= Montaz modutu kontrolno-pomiarowego i modulu komunikacyjnego kompatybilnego
Z zamontowanymi modutami,

= Zintegrowanie systemu komunikacyjnego z istniejgcymi systemami monitoringu zuzycia
energii firmy lotEnergy

= Rozruch techniczny.
= Przeszkolenie osob do obstugi instalacji.

=  Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbednej do zgtoszenia, odbioru
i prawidtowego uzytkowania instalacji przez uzytkownikow.

Wykonanie zadania nastgpi na zasadzie ,zaprojektuj i wybudu;j”.
5.2.1. PARAMETRY INSTALACJI W OBIEKTACH
taczna ilos¢ mikroelektrowni ( turbin wertukalrnych ) z terenu Gminy Miejskiej Rumia wynosi 7 szt.

1. Hala Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji, 84-230 Rumia, ul. Mickiewicza 49 - 3 sztuki,

2. Plywalnia MOSIR — Rumia, ul. Rodziewiczéwny 8 - 2 sztuki
3. Centrum Opiekuhczo — Mieszkalnym, Rumia, ul. Dywizji Wojska Polskiego 4 - 1 sztuka.
4. Szkota Podstawowa nr 7 , Rumia, ul. Stefana Batorego 29 - 1 sztuki.

5.3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zastosowane materiaty i technologie rob6t muszg gwarantowac¢ okres uzytkowania jak dla
obiektu nowo wznoszonego.

2. W budynku nalezy wykonac¢ roboty uzupetniajace i naprawcze uwzgledniajgce stan obiektu /
remont czesci dachu/ niezbedne dla zapewnienia wifasciwych parametrow technicznych,
estetycznych i eksploatacyjnych.

3. Transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢ utrudnienia
ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych pomieszczen w ramach kompleksu.

4. Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osdb postronnych;
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sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego przy
udziale uzytkownika obiektu.

5. Wykluczone jest skladowanie i magazynowanie materiatébw tatwopalnych; materiaty takie
powinny by¢ dowozone na biezgco, w iloci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia.

6. Nawierzchnie terenu oraz pomieszczenia poza obszarem inwestycji, w razie zniszczenia, po
zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

5.3.1. UWARUNKOWANIA PRAWNE

Wiascicielem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Rumia. Gmina bedzie ponosita koszty
zwigzane z utrzymaniem Projektu po jego wdrozeniu, przez okres, co najmnigj 5 lat.

Srodki finansowe na te wydatki bedg co roku zagwarantowane w budzecie Gminy Miejskiej Rumia.

Gmina Miejska Rumia bedzie zobowigzana, zgodnie z wytycznymi dotyczacymi trwato$ci projektu,
do zachowania pierwotnych celéw projektu i utrzymania wiasciwosci formalno — prawnych przez
okres, co najmniej 5 lat po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Budynki i obiekty uzytecznosci publicznej sg wtasnoscig Gminy Miejskiej Rumia.

Powyzsze oznacza, ze Gmina Miejska Rumia posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele realizacji niniejszego projektu i utrzymania jego rezultatéw przez 5 lat po zakonczeniu
realizaciji.

Nie istniejg przeszkody natury prawnej uniemozliwiajgce realizacje ani utrzymanie trwatego statusu
prawnego inwestyciji.

5.3.2. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Obecnie gospodarka energig elektryczng w Gminie Miejskiej Rumia oparta jest na przede
wszystkim na rozwigzaniach korzystania z sieci energetycznych zapewniajgcych tylko w niewielki
stopniu produkcje energii z OZE i innych nieemisyjnych zrédet. Powoduje to emitowanie do
atmosfery szkodliwych substancji w trakcie produkcji energii elektrycznej, co ma zdecydowanie
negatywny wptyw na srodowisko naturalne oraz zdrowie, w tym zdrowie lokalnej spotecznosci.
Wysokie sg rowniez koszty energii, co wptywa na obnizenie poziomu zycia lokalnej spofecznosci.

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wptywajg na ograniczenie
szkodliwych emisji i w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w swietle
obowigzujgcego prawa. Z przepiséw: Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008 roku nr 25
poz. 150) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
Srodowisko.
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Wszystkie urzgdzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie posiadaé majg wazne
Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z obowigzujgcymi normami — Certyfikaty, Atesty
i Aprobaty Techniczne. Zmiany w $rodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych
Z Realizacjg projektu nie bedag skutkowaty w sposéb negatywny na srodowisko.

Projekt zawiera rozwigzania korzystnie wptywajgce na zuzycie energii ze zrodet OZE- systemy
zarzadzania energig, komunikacja i monitoring za pomocg modutu komunikacyjnego, licznik
energii, akumulatory.

Posadowienie turbin wertykularnych na wysokosci max. 12 mb /SP 7, COM/ i 15 mb /stadion
MOSIR/ nie jest sprzeczne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla danego
obszaru Gminy Miejskiej Rumia.

6. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Realizacja zadania: ,Zwiekszenie wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych w budynkach
uzytecznosci publicznej w Gminie Miejskiej Rumia” przyczyni sie do wzrostu potencjatéw
rozwojowych Gminy Miejskiej Rumia oraz podniesienia jakosci zycia mieszkancéw i poprawy stanu
srodowiska naturalnego.. Celem gtéwnym inwestycji jest wzrost udziatu odnawialnych zrédet
energii w produkcji energii elektrycznej poprzez montaz turbin wertykularnych w budynkach i
obiektach uzytecznosci publicznej w Gminie Miejskiej Rumia. Realizacja inwestycji umozliwi
wyposazenie Gminy w nowoczesng technologie pozwalajgcg na wykorzystanie odnawialnych
zrodet energii. Nastgpi wzrost udziatu energii elektrycznej produkowanej z OZE i ograniczone
zostang zasoby paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej, co pozwoli na zmniejszenie
kosztéw zwigzanych z zuzywaniem energii elektrycznej w budynkach i obiektach uzytecznosci
publicznej. Korzysci z wykorzystania odnawialnych zrédet energii majg charakter ekonomiczny
i pozaekonomiczny, w tym uniezaleznienie energetyczne i zmniejszenie niekorzystnego wptywu
energetyki na srodowisko naturalne. Dotyczy to przede wszystkim zmniejszenia emisji dwutlenku
wegla i innych zanieczyszczen do powietrza, ktore sg niezwykle ucigzliwe dla Srodowiska. Nastgpi
wzrost bezpieczenstwa energetycznego w Gminie, poprawa stanu srodowiska, podniesienie
atrakcyjnosci inwestycyjnej i waloréw turystycznych regionu oraz wzrost jakosci zycia lokalnej
spotecznosci. Odnawialne zrédta energii mogg zostaé wykorzystane do stworzenia
~proekologicznego” wizerunku regionu, co przyciggnie inwestorow do Gminy.

Efektem realizacji projektu bedzie kompleksowe wyposazenie Gminy Miejskiej Rumia
w nowoczesng technologie umozliwiajgcg czerpanie energii ze zrédet odnawialnych — energia
wiatru. Nastgpi wzrost bezpieczenstwa energetycznego w Gminie, poprawa stanu Srodowiska
naturalnego, a takze podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej i waloréw turystycznych regionu oraz
wzrost jakosci zycia lokalnej spotecznosci.

Inwestycja ma na celu zastgpienie istniejgcej produkcji i wykorzystania energii z coraz drozszych
i konczacych sie surowcow kopalnych, produkcjg i wykorzystaniem energii ze zrodet odnawialnych
— promieniowania stonecznego.
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Dzieki realizacji projektu zostanie osiggniety efekt ekologiczny - ograniczone zostanie zuzycie
surowcoéw konwencjonalnych, ktérych spalanie powoduje emisje zanieczyszczeh do powietrza i
efekt cieplarniany. Konsekwencjg bedzie poprawa srodowiska naturalnego w regionie i na terenie
catego kraju. Projektowane i wykonywane instalacje majg zostaé wprojektowane w isthiejgce
instalacje, znajdujace sie w budynkach i stanowi¢ alternatywe dla istniejgcych zroédet w miesigcach
letnich i uzupetnienie w okresie zimowym.

Z uwagi na brak miejsca, wrazliwo$¢ na turbulencje i obostrzenia w stosunku do turbin poziomych
jedynym mozliwym rozwigzaniem jest wybudowanie turbin wertykularnych tj z pionowg osig obrotu.
Z uwagi na gestos¢ zabudowy jednym z gtéwnych parametrow decydujgcych o wyborze
Wykonawcy bedzie gtosnos¢ turbin oraz mozliwos¢ posadowienia na dachu ptywalni — wygaszanie
drgan i obcigzen dynamicznych. Kolejnym argumentem zastosowania turbin jest efektywnosc¢
turbin w stosunku do instalacji fotowoltaicznych — jest ona wieksza 2 lub nawet 3 krotnie.

Z uwagi na mozliwe turbulencje wskazana lokalizacja jest obecnie najlepszym wariantem i stanowi
takze mozliwos$é nabycia doswiadczenia w zastosowaniu tego rozwigzania w warunkach naszego
miasta.

Jednak z uwagi na gestos¢ zabudowy mogg =zaistnie¢ prawne przeszkody w posadowieniu
poszczegolnych turbin — sprzeciw Starostwa powiatowego. W takim przypadku Zamawiajacy
wycofa sie z posadowienia turbiny w danym miejscu i wskaze inne zamienne.

6.1. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Zatozenia funkcjonalno - uzytkowe przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 2.
MINIMALNA .
DOPUSZCZALNA LOKALIZACJA MOC ZUZYCIE
LP NAZWA OBIEKTU PROJEKTOWANA
INSTALACJI UMOWNA W MWH
MOC TURBIN (kW)
Hala Miejskiego Osrodka Obszar pomiedzy bieznig, a ptotem
1 ] ) 9 N 9,5x3=28,5 P Q. Y aap 125 100
Sportu i Rekreacji od strony ciggu spacerowego
Ptywalnia Miejskiego
2 Osrodka Sportu i 2x5=10 Dach czesci socjalnej Ptywalni 920 145,0
Rekreaciji
Centrum Opiekunczo o
3 ) 1x95=95 Obszar od strony ul. Dywizji WP 32,5 50
Mieszkalne
4 Szkota Podstawowa nr 7 1x95=95 Obszar pomiedzy boiskiem a 85 150
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placem zabaw ul. Batorego

7.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

7.1.  WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przedstawienia certyfikatow, ze
spetniajg one oczekiwane parametry.

Wszystkie materialy muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru a materiaty zwigzane
z wykonczeniem, wyposazeniem i estetykg dodatkowo akceptacje przedstawiciela
Zamawiajgcego.

7.2.  WYMOGI ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.J.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentaciji projektowej, uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia jesli sg wymagane. Zamawiajgcy wymaga rowniez
przedifozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i szczegdétowych specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét instalacyjnych i budowlanych przed ich skierowaniem do realizaciji,
w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
= Harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
= Harmonogramu ptatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
* Planu organizacji i technologii robét.

Przed przystgpieniem do prac projektowych i wykonawczych musi zostaé przeprowadzona
inwentaryzacja poszczegoélnych budynkéw wraz z oceng stanu technicznego i Orzeczeniem
technicznym o mozliwosci montazu instalacji PV lub Ekspertyzg Techniczng w przypadku jesli
bedzie to niezbedne.

Dokumentacja projektowa sporzgdzona w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nosniku powinna by¢ opracowana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Minimalny zakres opracowania projektowego powinien zawierac:

» Projekt budowlany lub techniczny i wykonawczy wraz z niezbednymi uzgodnieniami ze
strazakiem jesli jest to wymagane.

= Zgtoszenie lub Pozwolenie na budowe — jezeli zakres prac budowlanych bedzie tego
wymagat.

» Wykaz urzadzen z DTR / turbiny, stupy i konstrukcja wsporcza/.
= Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
= Przedmiar robot.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:
= Powstate w trakcie realizacji rob6t zmiany w dokumentac;ji projektowe;.
= Mapa geodezyjna z naniesionymi posadowieniami urzgdzen.

» Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen, karty techniczne oraz swiadectwa, certyfikaty,
atesty itp.

= Potwierdzenie przeszkolenia osob biorgcych udziat w inwestycji.

7.2.1. ZGODNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWYM.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie niezbedne branze
i zawieraC rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci
docelowe, w ktérych dopuszczalne sg zmiany w ramach uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do zatozonych parametrow, pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowigzany do
analizy stanu istniejgcego, pod katem rozwigzanh technicznych, stanu technicznego i optymalizacji
systemu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce , Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie i wycenie
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zapasow i dodatkowych kosztéw jakie mogg wystgpi¢ przy inwestycjach, dotyczgcych starych
budynkdw.

7.2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy posiada czynng instalacje zasilania elektroenergetycznego i pkt poboru wody.
Punkty podigczenia wskaze Zamawiajgcy. Optata za media na zasadach ryczaltowych.
Wykonawca na swoj koszt dokonuje wywozu i utylizacji gruzu i odpadéw budowlanych na
odpowiednie wysypisko. Teren budowy nie moze blokowac istniejgcych drog ewakuacyjnych oraz
drog wokoét obiektu, jak rowniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym i uzytkownikowi
do funkcjonujgcych czesci budynku. Projekt budowlany powinien zawiera¢ dokftadny opis
przygotowania terenu budowy. Do wykonania wykopéw pod fundamenty stupow nalezy
przygotowac¢ tymczasowg droge techniczng — powierzchnia utwardzona — Inwestor dopuszcza
pozostawienie tej drogi do celéw serwisowych.

Zamawiajgcy wraz z uzytkownikiem obiektu, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi niezbednymi informacjami celem prawidtowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zapoznania sie z obiektami, instalacjami i urzgdzeniami, ktére znajdujg sie na terenie
wykonywania prac i ktérych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowi¢ naruszenie intereséw
oséb trzecich.

7.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
7.3.1. WYMAGANIA OGOLNE - WG OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane musza uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy
i normy, spetia¢ aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dokumentacja wykonawcza musi by¢ uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu.

7.3.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Rozmieszczenie turbin, toréw kablowych i innych elementéw mikroelektrowni na stupach oraz
dachu Ptywalni czes¢ socjalna musi by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob estetyczny.

Podstawowe wytyczne projektowe:

= Zastosowane stupy do posadowienia turbin spetniajg okreslone normy wytrzymatosciowe i
zabezpieczenia przed erozja,

= Zaprojektowane fundamenty pod stupy muszg zosta¢ zaprojektowane zgodnie ze sztukg i
przewidywac przenoszenie naprezenh do gruntu bez naruszen stabilnosci konstrukciji;

= uktad konstrukcji na dachu musi zapewni¢ bezpieczny dostep dla celow konserwacji,
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» nalezy zapewnic ograniczenie dostepu na dach i do instalacji dla oséb nieuprawnionych;

= przed przystgpieniem do montazu instalacji miejsca posadowienia konstrukcji wsporczych
powinny by¢ doszczelnione w celu zapewnienia ciggtosci izolacji;

= zapewnienie trwatosci zamocowania stupa do fundamentu oraz konstrukcji przed korozja;

= wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementow urzadzen i instalacji narazonych na
wptyw czynnikéw atmosferycznych.

7.4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SLUPOW

Zastosowane stupy powinny by¢ stupy o specjalnej konstrukcji strunowo betonowej wirowanej,
mozliwe zastosowanie stupa o réwnowaznych parametrach, przeznaczony do zamontowania na
nim wiatraka wertykularnego o nastepujgcych parametrach:

-gwarantowany okres uzywania stupa - 50 lat,
- nasigkliwosc¢ < 3,56 %,
- sitg niszczaca > 10 kN,
- sita uzytkowa > 5 kN.

- wysokos¢ 12 mb

- klasa zabezpieczenia antykorozyjnego C4

7.5. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Przedmiotowa inwestycja w zatoZzeniu nie powinna powodowac¢ zmian w podstawowym uktadzie
konstrukcyjnym budynkow.

Konstrukcja (zestawy montazowe) powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, z materiatéw
niekorodujgcych np. aluminium czy stal nierdzewna.

W celu wykonania prawidtowych zatozen konstrukcyjnych okresla sie, ze:

= przy projektowaniu oraz podczas wykonawstwa nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie
wiasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektéw, takich jak: wiezby dachowe,
stropy i stropodachy, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie robot
zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaicznych;

= przy projektowaniu nalezy zatozy¢ jak najmniejszg ingerencje w konstrukcje budynku przy
jednoczesnym dotrzymaniu warunkéw wytrzymatosci i trwatosci instalacji, obcigzenia
dachu, wydajno$ci instalacji;

= konstrukcje nalezy dobra¢ z uwzglednieniem usytuowania turbin w miejscu ich montazu
oraz materiatu i jakosci podtoza, np. pokrycia dachowego;
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system montazowy powinien umozliwi¢é zamontowanie turbin zgodnie z ich instrukcjg
montazu podawang przez producenta;

nieunikniona ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy czym
powinna zapewni¢ trwato$¢, wytrzymatos¢ i prawidlowe wykonanie przewidzianych
inwestyciji;

dokumentacje projektu wykonuje osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie projektowania konstrukcj;

do wykonania inwestycji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych Ilub
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne
z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj. posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatéw
bedzie dokonywany wedtug wymagan Inspektora Nadzoru. W przypadku braku takich
dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb do
jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
wykonawcy.

7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE TURBIN WERTKULRNYCH

Sg to urzadzenia elektroniczne, ktére wykorzystujg site wiatru, ktory porusza 3 lub 4 topatami.

topaty osadzone sg wspétosiowo na obudowie utozyskowanego wirnika,, ktory obracajgc sie
wzbudza w stojanie generatora prgd. Uzwojenia stojana i wirnika sg zaizolowane, a obudowa
zabezpiecza je przed wptywem czynnikdw atmosferycznych. Technologia budowy generatora
oparta o zasade dziatania Maglew.

Parametry turbin

Lp. Parametr Dane dla Ptywalni Dane dla Farmy
(Stadion MOSIR)
COM, SP 7
1 Moc znamionowa min. 5 kW 9,5 kW
2 Napiecie wyjscia 230V /0.4 kV 0,4 kv
3 Zabezpieczenia Przed rozkreceniem, Przed rozkreceniem,
przed pracg off grid, przed pracg off grid,
przed wysoka przed wysokg
temperaturg temperatura.
4 Zakres pracy -25°C-55°C
temperatury
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5 Stopien ochrony IP 65
6 Waga Max 500 kG Max 1000 kG
7 Wysokos¢ topat Max 4,5 mb Max 6 mb
8 Srednica Max 3 mb Max 5 mb
9 Liczba ramion Min. 3 opcja wewnetrzny slimak
10 Materiat topat Kompozyt
11 Znamionowa Max. 10 m/s Max. 12 m/s tj. 40 km/h/
predkos¢ wiatru -
przy ktérej generator
generuje znamionowa
moc generatora
12 Wiatr rozruchu Max. 1,5 m/s
13 Graniczna predkos¢ 50 m/s
wiatru
14 Poziom hatasu <46 dB
15 Inwerter Beztransformatorowy, przy wytgczeniu sieci
kontroluje hamulec, ochronniki
przeciwprzepieciowe
16 Sterownik obcigzenia Na wyposazeniu
17 Uzysk roczny 1,5 — 2 krotnos¢ w stosunku do instalacji PV o tej
samej mocy
18 Typ generatora Oparty na rozwigzaniu poduszki magnetycznej lub
réwnowazny wytrzymatosciowo
19 Hamulec Elektromagnetyczny

Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wraz z dokumentacja projektowa oswiadczenie
potwierdzajgce roczny uzysk energii.

7.6.1. INWERTER TURBINY

Umozliwiajgce podawanie parametréw pracy w czasie rzeczywistym. Inwerter pracuje w trybie on-

STRONA 16




grid, napiecie znamionowe 3 x 400VAC. Sprawnos¢ 97 %. Wyposazony jest
e Uktad $ledzenia napiecia MPPT
e w ochronniki przepieciowe

e w automatyczny tréjfazowy przetgcznik obcigzenia zrzutowego, ktérego uruchomienie
powoduje hamowanie turbin az do zatrzymania,

e czujniki temperatury tozysk ktory oddziatywuje na przetgcznik obcigzenia zrzutowego
e posiada mozliwo$¢ komunikaciji sieciowej LAN, WiFi, LTE.
7.6.2. MONITORING

Nalezy zapewni¢ zdalne zarzgdzanie modutem kontrolnopomiarowym zainstalowany w falowniku
poprzez modut komunikacyjny, zapewniajgcy dwukierunkowg tacznos¢ i komunikacje ze zdalnym
serwerem danych za pomocg sieci LAN lub Wifi. Zapewnienie dostepnosci LAN za pomoca
specjalistycznych kart SIM w ktére nalezy wyposazyé moduly komunikacyjne, lezy po stronie
Wykonawcy.

W ramach realizacji inwestycji polegajgcej na budowie instalacji odnawialnych zrédet energii
w gminie, wymagane jest powigzanie systemu monitoringu z istniejgcym a terenie Gminy
systemem SkySpark zainstalowang przez lot Energy.

System wykorzystujgc pozyskane dane bedzie umozliwiat tworzenie i monitorowanie
dedykowanych wskaznikéw umozliwiajgcych np. ocene efektywnosci funkcjonowania turbin.

7.6.3. WYMAGANIA DLA SYSTEMU MONITORINGU
System musi umozliwiac¢ przeprowadzenie nastepujgcych procesow:
Pozyskanie i przetwarzanie danych pomiarowych

» zdalny odczyt danych z urzgdzen z interfejsem cyfrowym,

* minimalne dane online — energia wyprodukowana, prad, napiecie, moc w kierunku pobor i
oddawanie, energia w kierunku pobdr i oddawanie,

= minimalne dane archiwalne — profil mocy w kierunku pobdr i oddawanie.
System musi umozliwiac:

= zdalny odczyt z innych urzgdzen pomiarowych, w przypadku jego rozbudowy — uzaleznione
od dostepnej licenciji,

= pozyskiwanie danych pomiarowych oraz dziennikéw zdarzen (w zaleznosci od dostepnosci
w urzadzeniach pomiarowych),
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weryfikacje kompletnos¢ danych z urzadzen pomiarowych,

monitorowac i informowac o stanie potgczen transmisyjnych z urzgdzeniami pomiarowymi,

przeliczanie i zestawianie danych pomiarowych,

wymiane danych z innymi systemami,

odczyt danych z dowolnej ilosci i typodw urzgdzen loT — uzaleznione od dostepnej licenciji,

alarmowanie o zdarzeniach zdefiniowanych w systemie,

Prognozowanie zapotrzebowania i wspomaganie zakupéw energii elektrycznej

System musi zapewniac

konfiguracje punktéw pomiarowych na potrzeby obiektow wytwérczo-odbiorczych,
pozyskiwanie danych pomiarowych potrzebnych do proceséw zarzgdzania moca,

prowadzenie analiz ilosciowych i kosztowych zuzycia wzgledem planu.

Raportowanie

System musi zapewniac:

wybor raportu z wbudowanej standardowej listy,

narzedzia do tworzenia dowolnych raportéw w oparciu o biezgce potrzeby, bez ingerenciji

programistycznej,

raportowanie i prezentacje danych w formie tabel i wykresow,
raportowanie wyprodukowanej/pobranej energii elektrycznej,
rozliczenie energii elektrycznej wg dowolnych, zdefiniowanych struktur,

zapisanie raportu w formacie xls, pdf.

Wizualizacja

System musi umozliwiac:

kontrolowanie parametrow procesu zarzgdzania moca,

mechanizm tworzenia indywidualnych ekrandéw wizualizujgcych zawierajgcych dane,

wskazniki, grafiki itp.,

wizualizacje zagniezdzania struktur organizacyjnych, np. gmina, obiekt, licznik,
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dodawanie grafik do ekranu wizualizacyjnego oraz umieszczanie na nim istotnych
informaciji w formie wartosci, tabeli, wykresu, raportu, straznika mocy,

srodowisko do budowy wtasnych ekrandéw wizualizacyjnych bez koniecznosci dodatkowych
prac programistycznych,

wizualizacje wartosci online, np. aktualnej produkcji energii elektrycznej, parametréw sieci
zasilajgcej.

Wyliczanie sladu weglowego

system musi wspomagac¢ planowanie gospodarki niskoemisyjnej w obszarach gmin,
powiatow,

system musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wyliczania wskaznikow emisji CO, oraz ich zmiany po
wprowadzeniu dziatah oszczednosciowych.

Wsparcie normy

system ma wspomagac zwiekszanie efektywnosci energetycznej poprzez staty nadzér nad
zuzyciem energii w poszczegolnych obiektach,

system ma wspomagac dziatania zwigzane z redukcjg kosztéw energii elektrycznej poprzez
staty monitoring wskaznikow i wizualizacji jej zuzycia z sieci i ze zrodet odnawialnych,

system ma wspieraé poprzez wskazniki ilosciowo/wartosciowe obnizanie energochtonnosci
obiektow gminy.

Wsparcie udziatlu w programach DSR i DSM

7.6.4.

system ma wspomagaé w okreslaniu mozliwego poziomu redukcji mocy,
system ma zapewnia¢ mozliwos¢ generowania profilu zapotrzebowania na energie,

system ma wspomagacé¢ w zwiekszanie elastycznosci poboru energii elektrycznej poprzez
dostosowanie warunkow do specyfiki odbioru,

system musi posiada¢ funkcjonalno$¢ alarméw i zdarzeh z mozliwoscig ich
kategoryzowania.

OKABLOWANIE

Okablowanie instalacji o parametrach wynikajgcych z projektu oraz uwzgledniajgcych systemowe
rozwigzania producentéw turbin oraz inwerterow. Przewody przeznaczone do przytgczania turbin
czesci instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkow, zalecane jest stosowanie linek miedzianych
LgY. Przewody winny charakteryzowa¢ sie odpowiednig srednicg zewnetrzng do instalacii,
diugotrwatoscig i wytrzymatoscia. |zolacje i ptaszcze kabli solarnych powinny gwarantowac¢ wysoka
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odpornos¢ na dziatanie ciepta, zimna, scieranie, dziatanie ozonu, promieniowanie UV i pozostatych
warunkéw atmosferycznych. Kable jednozytowe i atestowane do pracy przy napieciu nominalnym
0.6 / 1 kV. Kable powinny zachowaé¢ swoje wiasciwosci mechaniczne w zakresie temperatur
otoczenia -400C do +700C.

Przewody— przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TNS w izolacji i ostonie polwinitowej.
Przekroje przewoddw bedg dobrane na etapie projektowania.

Calos¢ urzadzen sktadajgcych sie na jeden generator nalezy umiesci¢ w szafie rozdzielcze,.
Obudowa szafy wykonana musi by¢ w Il klasie izolacji, przynajmniej IP44 zgodnie z wytycznymi
OSD. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen w szafie z uwzglednieniem nagrzewania sie
urzadzen. Opis okablowania, jego dobdr i przebieg nalezy umiesci¢ w projekcie instalacji.

Minimalne wymagania dotyczgce okablowania:
= |l klasa ochrony.
= Chronigce przed zwarciami.
= Minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C.
= Odporne na promieniowanie UV i dziatanie warunkow atmosferycznych.
= Przewdd wykonany z miedzi.
7.6.5. PRZEWODY | ZABEZPIECZENIA INSTALACJI

Pomiedzy turbing a inwerterem, wewnatrz budynku w tatwo dostepnym miejscu nalezy
zamontowac roztgcznik lub roztgczniki prgdu statego OCHRONA PRZEPIECIOWA

7.6.6. OCHRONA ODGROMOWA

Koniecznos$¢ zastosowania ochrony odgromowej zostanie ustalona na etapie projektowania i musi
odpowiada¢ odpowiednim normom technicznym.  Wszystkie budynki posiadajg instalacje
odgromowg skladajgcg sie z instalacji zwoddéw poziomych uktadanych na dachu, zwodéw
pionowych oraz uziomu otokowego. Nalezy dokona¢ pomiarow instalacji w szczegolnosci uziomu
otokowego.

7.6.6.1. INSTALACJA WYROWNAWCZA

Nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze konstrukcji nosnej turbin i uziemienie na gtéwnej szynie
uziemiajgcej w rozdzielnicy budynku. W ten sposéb zostanie uziemiona konstrukcja wsporcza
modutéw, inwerter i rozdzielnica z wytgcznikiem nadprgdowym. Wszystkie te potgczenia wykonac
przewodem LgY o przekroju 6 mm2 w izolacji zétto-zielonej.
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7.6.6.2. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) jest zrealizowana przez izolacje
przewodow i obudowy urzadzen. Obudowy tych urzgdzen majg spetnia¢ warunki ochrony przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa), to znaczy posiada¢ drugg klase ochronnosci w tym
zakresie. Uzupetnieniem ochrony dodatkowej bedzie wytgcznik nadprgdowy znajdujgcy sie w
rozdzielnicy AC oraz wytgcznik réznicowoprgdowy o znamionowym prgdzie réznicowym podanym
przez producenta falownika znajdujgcy sie w istniejgcej rozdzielnicy budynku.

7.6.6.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | BHP

Aktualnie obowigzujgce przepisy nie stawiajg dodatkowych wymagah dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej zwigzanych z zainstalowaniem instalacji fotowoltaicznej jednak trwajg prace
zwigzane z wprowadzeniem nowych regulaciji.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozarowego i szeroko rozumianego BHP nalezy zastosowaé
system zgodny z zaleceniami rzeczoznawcy ppoz. — np. roztgczniki DC.

8. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy przed
przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
Z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

8.2. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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Ogolne wytyczne elektryczne:

= urzgdzenia elektryczne podczas montazu nie mogg znajdowa¢ sie pod napieciem.
Instalacja powinna sie odbywaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz ze sztuka
elektryczna,

= W pomieszczeniu technicznym, w ktérym przewidziano montaz urzgdzen wiasciciel obiektu
zapewnia o$wietlenie oraz instalacje elektryczng w systemie TN-S,

= w przypadku istniejgcej instalacji potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych podtgczy¢ do
nich elementy instalacji. W razie braku instalacji uziemiajgcej nalezy jg uprzednio
zrealizowa¢ poprzez wbicie sondy uziemiajgcej tak, aby uzyskac¢ rezystancje uziemienia na
poziomie 10 Ohm.

8.2.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy. Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego
Robot. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

8.2.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca umiesci w miejscach oraz iloSciach okreslonych przepisami i w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, tablice informacyjne, ktérych tresé i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, pracownikéw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

8.2.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnoséci i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie to tych wymogow, bedzie
miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk i drég
dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

8.2.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

8.2.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w trakcie robét, a po zakohczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh technologicznych ich wbudowania.

8.2.6. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na terenie
objetym pracami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
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rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen zwigzanych
z terenem budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych

8.2.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od czasu przekazania
placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”

8.2.8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu
Odbioru Koncowego Robdét.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany oraz wszelkie jego
elementy, byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robo6t, do momentu odbioru
kohcowego.

8.2.9. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

8.2.10. MATERIALY

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
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Zamawiajgcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robot
w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajgcy moze
wymagac przedstawienia prébek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie swiadectwa
badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegodlnosci dotyczy to materiatow
przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatbw z danego Zzrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposéb ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu Robot.

8.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY  ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, p6z. 1118, z pdzniejszymi zmianami),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, p6z. 690,
z pobzniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

8.4. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robot i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegOty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb
Wykonywania Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
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pobierania probek i badan materiatdow oraz Roboét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= -certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢
Z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych;

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

8.5. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg wykonywane
w sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegodlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j
e date przekazania programu zapewniania jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
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w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,
e daty wstrzymania robot z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych,

e dane dotyczgce materiatdbw wraz z niezbednymi wynikami badan,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.6. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
= specyfikacje techniczne,

= uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

Dziennik Budowy

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

= atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

= sprawozdania techniczne,

= inne dokumenty wymagane przez przepisy i Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

= zakres i lokalizacje wykonanych robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej,

= uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
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= date rozpoczecia i zakonczenia robét,
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé komisja skfadajgca sie z co najmniej dwoch osob,
posiadajgcych uprawnienia energetyczne pomiarowe i wykonujgce pomiar certyfikowanym
urzgdzeniem zgodnie z wymaganiami odpowiedniej normy.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:
= Ogledziny instalacji elektrycznych.

= Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych : standw izolacji pomiedzy fazowych i do
przewodu zerowego, ciggtos¢ przewodoéw, petle zwarcia, rezystancji uziemienia.

= Préby rozruchowe.

= Ogledziny, pomiary i proby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

= Protokoty zbadan (pomiardw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcag ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i préb
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokot kohncowy z badan
odbiorczych. Protokdt ten nalezy przedtozyé do odbioru kohcowego.

Protokot ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:
= Numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzgdzenia.
= Nazwe i adres obiektu.
= Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe.
= Date wykonania badan odbiorczych.
= Ocene wynikéw badan odbiorczych.
= Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji.

= Ewentualne uwagi i zalecenia komisji.
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= Podpisy cztonkow komisji, stwierdzajgce zgodnosé ustalen zawartych w protokole,
= Skany uprawnien cztonkéw zespotu i skan certyfikatu urzgdzenia pomiarowego.
8.6.1. OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalaciji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:

= Spetniajg wymagania bezpieczenstwa.
= Zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem.

= Nie posiadajg widocznych uszkodzeh mechanicznych, moggcych mieé wplyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
= Wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos$¢ wykonanej instalaciji).
= Ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
= Doboru urzagdzenh i sSrodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
= Ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi.
= Doboru przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia.
= Wykonania potgczeh obwodow.
= Doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.
= Umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczgcych.
= Rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu.
= Oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych.

= Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikow, tgcznikéw, zaciskdw itp.

=  Wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
i konserwacji.

8.6.2. ESTETYKA |JAKOSC WYKONANEJ INSTALACJI
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

= Zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
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elektroinstalacyjnego.

= Trwalos¢ zamocowania sprzetu do poditoza oraz innych elementéw mocujacych
i uchwytow.

= Zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowosci mocowania.

=  Wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdéw urzadzeh i instalacji narazonych na
wptyw czynnikow atmosferycznych.

8.6.3. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania  srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznych oraz ich zgodnos¢ z normami. Skutecznos$¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

8.6.4. OCHRONA PRZED POZARAMI | SKUTKAMI CIEPLNYMI
Nalezy sprawdzié, czy:

= |nstalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktorych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane.

= Urzgdzenia moggce powodowaC powstawanie fuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.

= Dostepne czeéci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem.

Potaczenia przewodow.

Nalezy sprawdzic, czy:
= Potgczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu.
= Nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia.

Zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

9. GWARANCJE

Zamawiajgcy wymaga nastepujgcego okresu gwarancji - na wykonane roboty budowlane
gwarancja, wynosi minimum 3 lata, od dnia odebrania przez Zamawiajgcego rob6t montazowych i
podpisania (bez uwag) protokotu korncowego. Na turbiny gwarancja wynosi 60 miesiecy.
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