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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
      Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

instalacjami: wodociągowymi, kanalizacyjnymi , elektrycznymi . 
centralnego  ogrzewania, piorunochronnymi , bezodpływowych. 
zbiorników na wody opadowe, dróg wewnętrznych  i miejsc 
postojowych  dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego spółka z o.o. w Tarnowskich Górach położonych  w 
Miasteczku Śląskim  przy ul. Białego dz. nr1924/42 , 2413/42 i 2414/42 

 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
1) Zamawiający – Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach  
42-600 Tarnowskie Góry ul . Towarowa1  

2)   Instytucja finansująca inwestycję – j.w. 
3) Organ nadzoru budowlanego  - Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry,  
 ul. H. Sienkiewicza 2  
4) Wykonawca  - zostanie wybrany w procedurze przetargowej 
5) Zarządzający realizacją umowy – zostanie wybrany w odrębnej 

procedurze przetargowej 
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6)      Przyszły użytkownik- Międzygminne Towarzystwo Budownictwa     
        Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach  

42-600 Tarnowskie Góry ul . Towarowa1  
 

 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

 
I   Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  
  
Przedmiotem zamierzenia budowlanego są 4 budynki wielorodzinne  
należące do kategorii XIII – pozostałe budynki mieszkalne 
 
II Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy budynków 
 
Projektowane budynki będą służyły zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych oraz  
w części podziemnej jako garaże dla samochodów osobowych oraz 
pomieszczenia gospodarcze ( komórki lokatorskie) 
 
Program użytkowy budynków 
Budynek A  
Program mieszkaniowy. 15 mieszkań  5 stanowisk garażowych 15 pomieszczeń 
gospodarczych (komórki) pomieszczenia techniczne 
Budynek B  
Program mieszkaniowy. 15 mieszkań  5 stanowisk garażowych 15 pomieszczeń 
gospodarczych (komórki) pomieszczenia techniczne 
 
III Układ przestrzenny i forma architektoniczna budynków  
 
Budynki oznaczone na planie A, B posiadają podobną dyspozycję przestrzenną i 
większość rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych, dlatego zostaną opisane 
wspólnie z uwzględnieniem różnic pomiędzy nimi. 
 
Budynki A i B  są budynkami mieszkalnymi o  kondygnacjach nadziemnych w 
układzie pół podestowym z garażami,  pomieszczeniami technicznymi i 
gospodarczymi(komórki lokatorskie)  w przyziemiu. 
Budynki  zostały zaprojektowane na planie prostokąta z ryzalitem od strony 
południowej - o skrajnych  wymiarach zewnętrznych 22,20 m na 16,80 m . 
W kondygnacjach  naziemnych  w budynkach zaprojektowano wykusze o 
wymiarach 3,78x1,3 m od stron wschodniej , zachodniej i północnej 
Oba typy  budynków  mają wysokość  3 kondygnacji oraz dachy płaskie 
pogrążone 
 
Wyrazista tektonika budynków pozwala na zmniejszenie ich skali a tym samym 
nawiązanie do drobnej skali sąsiedztwa. 
Użyto przy tym minimalistycznych środków wyrazu – proste balustrady ze stali 
lakierowanej proszkowo z wypełnieniem ze szkła  hartowanego laminowanego   , 
okna PVC RAL 7015 o minimalnej liczbie podziałów. 
Ze względu na koszty zakłada się elewacje z jasno szarych    tynków 
silikonowych. 
Elementami ożywiającymi są wykusze obłożone tynkiem mozaikowym z 
dodatkiem  miki w kolorze grafitowym i szarym. Fragmenty  przyziemia oraz 
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murów oporowych z okładziną z kamienia naturalnego ( łupek w kolorze 
grafitowym lub piaskowiec łamany) 
 
IV   Charakterystyczne parametry  obiektu budowlanego 
 
• Kubatura  
Budynek A  -3752   (w projekcie budowlanym było 3725 m3) 
Budynek B  -3752  (w projekcie budowlanym było 3725 m3) 
 
• Wysokość 
Budynek A  -10,95   (w projekcie budowlanym było 10,85m) 
Budynek B  -10,95   (w projekcie budowlanym było 10,85m)  
 
• Długość i szerokość   
Budynek A    -22,20x16,80 (w projekcie budowlanym było 22,00m x 
16,70 m) 
Budynek B    -22,20x16,80 (w projekcie budowlanym było 22,00m x 
16,70 m) 
 
 
• Powierzchnia zabudowy  
Budynek A  -  376,0 m2 
Budynek B  -  376,3 m2 
 
Liczba kondygnacji                         III 
 
  
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI   BUDYNEK TYPU  A 
 
PRZYZIEMIE     (m2) 
SZYB WINDY (liczony tylko w przyziemiu) 4,24 
KLATKA SCHODOWA    25,76 
PRZEDSIONEK GARAŻU    2,01 
PRZEDSIONEK GARAŻU    2,01 
GARAŻ 2st      46,34  
GARAŻ 3st      58,91 
ROZDZIELNA NN     15,34 
WYMIENNIKOWNIA    18,33 
POM. GOSPODARCZE 1    10,70 
POM. GOSPODARCZE 2    7,60 
POM. GOSPODARCZE 3    4,30 
POM. GOSPODARCZE 4    6,65 
POM. GOSPODARCZE 5    6,60 
POM. GOSPODARCZE 6    9,80 
POM. GOSPODARCZE 7    6,59 
POM. GOSPODARCZE 8    5,95 
POM. GOSPODARCZE 9    6,59 
POM. GOSPODARCZE 10   5,95 
POM. GOSPODARCZE 11   7,50 
POM. GOSPODARCZE 12   7,75 
POM. GOSPODARCZE 13   4,95 
POM. GOSPODARCZE 14   7,75  
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POM. GOSPODARCZE 15   7,75 
POM. GOSPODARCZE16    10.33 
KOMUNIKACJA     7,08 
KOMUNIKACJA     16,45 
PRZYZIEMIE RAZEM    313,23m5 
 
 
PARTER  
PRZEDS. WEJŚCIOWY     6,43 
KLATKA SCHODOWA    24,88 
MIESZKANIE 1     62,05 
MIESZKANIE 2     52,42 
MIESZKANIE 3     37,91 
MIESZKANIE 4     55,58 
MIESZKANIE 5     61,62 
PARTER RAZEM     300,89m8 
 
I PIĘTRO 
KLATKA SCHODOWA    24,88 
MIESZKANIE 6     72,84 
MIESZKANIE 7     52,42 
MIESZKANIE 8     37,91 
MIESZKANIE 9     59,56 
MIESZKANIE 10     61,62 
I PIĘTRO RAZEM     309,23m2 
 
II PIĘTRO 
KLATKA SCHODOWA    24,88 
MIESZKANIE 11     75,17 
MIESZKANIE 12     51,04 
MIESZKANIE 13     37,91 
MIESZKANIE 14     55,58 
MIESZKANIE 15     61,62 
II PIĘTRO RAZEM     306,20m2 
 
BUDYNEK A ŁĄCZNIE    1229,55m2 
 
 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI   BUDYNEK TYP  B 
 
PRZYZIEMIE     (m2) 
SZYB WINDY (liczony tylko w przyziemiu) 4,24 
KLATKA SCHODOWA    25,76 
PRZEDSIONEK GARAŻU    2,01 
PRZEDSIONEK GARAŻU    2,01 
GARAŻ 2st      46,34  
GARAŻ 3st      58,91 
ROZDZIELNA NN     15,34 
WYMIENNIKOWNIA    18,33 
POM. GOSPODARCZE 1    10,70 
POM. GOSPODARCZE 2    7,60 
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POM. GOSPODARCZE 3    4,30 
POM. GOSPODARCZE 4    6,65 
POM. GOSPODARCZE 5    6,60 
POM. GOSPODARCZE 6    9,80 
POM. GOSPODARCZE 7    6,59 
POM. GOSPODARCZE 8    5,95 
POM. GOSPODARCZE 9    6,59 
POM. GOSPODARCZE 10   5,95 
POM. GOSPODARCZE 11   7,50 
POM. GOSPODARCZE 12   7,75 
POM. GOSPODARCZE 13   4,95 
POM. GOSPODARCZE 14   7,75  
POM. GOSPODARCZE 15   7,75 
POM. GOSPODARCZE16    10.33 
KOMUNIKACJA     7,08 
KOMUNIKACJA     16,45 
PRZYZIEMIE RAZEM    313,23m5 
 
 
PARTER  
PRZEDS. WEJŚCIOWY     6,43 
KLATKA SCHODOWA    24,88 
MIESZKANIE 1     62,05 
MIESZKANIE 2     52,42 
MIESZKANIE 3     37,91 
MIESZKANIE 4     55,58 
MIESZKANIE 5     61,62 
PARTER RAZEM     300,89m8 
 
I PIĘTRO 
KLATKA SCHODOWA    24,88 
MIESZKANIE 6     72,84 
MIESZKANIE 7     52,42 
MIESZKANIE 8     37,91 
MIESZKANIE 9     59,56 
MIESZKANIE 10     61,62 
I PIĘTRO RAZEM     309,23m2 
 
II PIĘTRO 
KLATKA SCHODOWA    24,88 
MIESZKANIE 11     75,17 
MIESZKANIE 12     51,04 
MIESZKANIE 13     37,91 
MIESZKANIE 14     55,58 
MIESZKANIE 15     61,62 
II PIĘTRO RAZEM     306,20m2 
 
BUDYNEK B ŁĄCZNIE    1229,55m2 
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ZESTAWIENIE I WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI 
 

       
BUDY
NEK 

       Powierzchnia użytkowa wynajmowana (m2) Razem Wskażnik 

     Pow. wykorzystania 
 Mieszkania Parking Lokale użytkowe Razem netto powierzchni 
 Pum Pug Puu Puc     Pn (m2) Puc/Pn 

      A 835,20 105,25 0 940,45 1229,55 0,765 

      B 835,20 105,25 0 940,45 1229,55 0,765 

       
 

 
1.3.2 Ogólny zakres robót    

 Zamierzenie budowlane zostanie podzielone na 4 etapy 
W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest oddanie do użytkowania 4 
budynków   W ramach każdego z etapów zostanie  wykonanie 
zagospodarowania terenu umożliwiającego  korzystanie z niego przez 
mieszkańców , miejsca składowania odpadków (śmietnik) ,dróg, stanowisk 
parkingowych i chodników przewidzianych w docelowym planie 
zagospodarowania a także wykonanie prowizorycznego ogrodzenia 
oddzielającego teren od placu budowy w etapach następnych W etapie IV 
zostanie wykonany  plac zabaw i  fragmentu ogrodzenia  oddzielający go od 
drogi 
Przewidywany zakres obejmuje następujące rodzaje robót: 
  

 Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę  
  
 451-1 Prace przygotowawcze 
 451-2 Roboty ziemne 
 
 Grupa 452 Konstrukcja obiektów budowlanych 
  
 452-2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe  
 452-4 Konstrukcje murowane 

452-6 Lekkie przegrody budowlane 
 452-7 Ściany  
 452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy 
 452-9 Dach      
 

452-10  Zagospodarowanie terenu  
  
 452-11   Montaż urządzeń i wyposażenia 
 

Grupa 453 Roboty instalacyjne   
 
 453-1 Instalacje wodociągowe 
 453-2 Instalacje kanalizacyjne 
 453-3 Instalacje ogrzewania 
 453-6 Instalacje elektryczne 

453-7 Instalacje elektryczne słaboprądowe 
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Grupa 454 Roboty wykończeniowe, 

 
 454-1 Wykończenie ścian i stropów 
 454-2   Posadzki i podłogi  
 454-3   Stolarka budowlana 
 454-4 Metalowe elementy wykończeniowe 
 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i 
stanowiąca podstawę do realizacji robót 
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
1.4.3 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 
(zwykle do wglądu u Zamawiającego) Podać także nazwy i adresy wszystkich 
jednostek projektujących 

 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z 
dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 
wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki 
i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy.  
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
zarządzającego  realizacją umowy i lub Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją   projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy 

 
1.5 Definicje i skróty 

 
Upełnomocniony przedstawiciel Inwestora ( Zlecającego ) zwany jest w 
dalszej części opracowania zarządzającym realizacją umowy a w SST 
Inżynierem. 
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II  ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
DLA OBIEKTU KUBATUROWEGO - BUDYNKU 

 
Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę  

  
 451-1 Prace przygotowawcze 
 451-2 Roboty ziemne 
 
 Grupa 452 Konstrukcja obiektów budowlanych 
  
 452-2   Konstrukcje betonowe i żelbetowe  
 452-3   Konstrukcje metalowe 
 452-4   Konstrukcje murowane 

452-5            Konstrukcje drewniane 
452-6            Lekkie przegrody budowlane 

 452-7            Ściany  
 452-8  Stropy, schody, balkony, tarasy 
 452-9  Dach      

452-10  Zagospodarowanie terenu  
 452-11   Montaż urządzeń i wyposażenia 
 

Grupa 453 Roboty instalacyjne   
  
 453-1 Instalacje wodociągowe 
 453-2 Instalacje kanalizacyjne 
 453-3 Instalacje ogrzewania 
 453-5 Instalacje gazowe 
 453-6 Instalacje elektryczne 

453-7 Instalacje elektryczne słaboprądowe 
 

Grupa 454 Roboty wykończeniowe, 
  
 454-1   Wykończenie ścian i stropów 
 454-2   Posadzki i podłogi  
 454-3   Stolarka budowlana 
 454-4   Metalowe elementy wykończeniowe
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III WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją projektową i poleceniami upełnomocnionego przedstawiciela 
Zlecającego nazywanego w dalszej części opracowania Inżynierem. 

 
1.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
oraz reperów, dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

 
1.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w 
sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na 
środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inżyniera. 

 
1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas 
wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 
(do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 



 12

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

 
2. Materiały 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 
2.2.     Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inżyniera. 

 
2.3.      Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będzie 
miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, 
do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji umowy. 

 
2.4.      Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5.     Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inżynierem 
organizuje Wykonawca. 

 
2.6.    Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 

 
 
4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inżynier, 
na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma obowiązek uzasadnić swoją 
decyzję. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. Warunki przystąpienia do robót 
 
 W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

 - sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, 
uzgodnienia, umowy cywilno-prawne), 

 - oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 
 - dróg dowozu materiałów 

- miejsc składowania materiałów 
- miejsc składowania ziemi z wykopów 
Do wykonania robót ziemnych Wykonawca może przystąpić po wykonaniu 
robót przygotowawczych., po wytyczeniu obiektu. 
 

7.  Kontrola jakości robót 
 
 7.1. Program zapewnienia jakości  

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 
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 Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 
                a) część ogólną opisującą: 

 -  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 - bhp., 
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub  

 laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formę 
przekazywania tych wyników Inżynierowi; 

 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, 
 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

 - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
7.2. Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
 7.3. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
 7.4. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 

 
 a). Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 

 b). Badania prowadzone przez Inżyniera 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty 
powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
8. Dokumenty budowy 
 

8.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych   
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przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

 
8.2. Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do księgi obmiaru. 

 
8.3. Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
 

8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
9. Obmiar robót 
 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
  
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 
9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
9.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 
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9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i 
zmiany Wykonawcy. 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
 

10. Odbiór robót 
 

10.1. Rodzaje odbiorów robót 
  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - odbiorowi częściowemu, 
 - odbiorowi końcowemu, 
 - odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

  
 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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10.3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części robót.  

 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 
10.4. Odbiór końcowy robót 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej. 
 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
10.5. Dokumenty odbioru końcowego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), 
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- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
z ST, i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST 
i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 
10.6. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 
11. Przepisy związane 
 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z    

późn. zm.) 

2.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i i ich 

usytuowanie (Dz.U.Nr 74, poz. 676). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.Nr 

138, poz. 1555). 
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4. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 

sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 

wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.Nr 19, 

poz. 231). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 

i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.Nr 99, poz. 

637). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 

sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107, poz. 679, i 

z 2002r. Dz.U.Nr 8, poz. 71). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

1998 r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności 

oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 1113, poz. 728). 

8. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

z dnia 28 marca 1972 w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. 13, 

poz. 73) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 

grudnia 1994 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 

realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

(MP nr 2/95, poz. 28  z późn. zm.) 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. z dnia 3 listopada 1992 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów i terenów. 

11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 o zasadach 

i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy 

zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich 

prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej 

działalności (Dz.U. nr 16/94, poz. 55) 
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IV. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY: 
 
 
Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę  
 
 
451-1  Prace przygotowawcze 
 
 
1. Zagospodarowanie terenu budowy 
 

1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 
  
Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (etapowanie realizacji obiektu 
oraz prowadzenie prac budowlano-montażowych w sąsiedztwie użytkowanych 
obiektów) – przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez 
głównego wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania placu 
budowy, obejmującego w szczególności: 
Wydzielenie terenu niezbędnego do czasowego wydzielenia, ogrodzenia i 
zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
 

a). Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane 
obiektów placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni 
pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, obiektów 
technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu 
materiałów i sprzętu 
 
b). Rozwiązanie tymczasowego zasilania placu budowy w wodę, energię 
elektryczną i ew. dostęp do linii telefonicznej 
 
c). Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób 
zatrudnionych przy robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i 
wykończeniowych 
 
d). Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry 
 
e). Plany pracy maszyn i urządzeń 
 
f). Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
 
g). Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności 
wykonywania poszczególnych elementów obiektu 
 

1.2. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a 
w szczególności: 

a). ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę 
mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia 
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niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu robót 
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a 
jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
b). wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla 
pojazdów drogowych i szynowych, zaopatrzonych w urządzenia 
zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, 
 
c). wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub 
zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, 
czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne 
urządzenia, 
 
d). w razie stwierdzenia istnienia urządzeń o których mowa w p. c), należy 
usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego 
kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia, 
 
e). w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i 
niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób 
umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 
 
f). założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronnej w porozumieniu z 
właściwymi organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących 
okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania 
robót), 
 
g). osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić 
korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach, 
 
h). zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy 
wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc 
pracy, 
 
i). wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować 
budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 
składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów 
polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
 
j). na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić 
dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do 
gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
 
k). na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież 
czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży umywalnię natryski, 
pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, 
ustępy, 
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l). pomieszczenia wymienione w punkcie j),k) powinny być o odpowiedniej 
powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 
m). przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. 
materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu 
rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta, 
n). wykonać drogi tymczasowe oraz przejścia dla pieszych na czas trwania    
budowy 
o). usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty 
mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 

1.3. Ogrodzenia 
 

1.3.1. Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem 
do wykonywania robót budowlano-montażowych ogrodzić plac budowy 
szczelnym ogrodzeniem drewnianym, stalowym lub siatką metalową 
umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie 
powinna być niższa niż 1,50 m. 
 
1.3.2. W przypadkach gdy plac budowy jest rozległy należy zwłaszcza 
ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, 
wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie 
zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do 
zachowania bezpieczeństwa mienia i pracy. 
 
1.3.4. W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejścia 
dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniami zabezpieczającymi 
bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

 
1.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy 

 
1.4.1. na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, którą 
należy  uzupełnić drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania 
budowy. Drogi te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy 
planowaniu i realizacji sieci dróg tymczasowych na placu budowy należy 
kierować się następującymi zasadami: 

a). wyznaczyć główną trasę transportową, która – w zależności od 
usytuowania obiektów – będzie trasą przelotową lub o obwodzie 
zamkniętym, 
b). należy unikać krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej 
sieci dróg stałych) z tymczasowymi drogami transportu wewnętrznego na 
placu budowy, a w szczególności w miejscach : 
- frontów wyładunkowych i załadunkowych jednostek transportu    
zewnętrznego, 
- intensywnego ruchu pojazdów transportu zewnętrznego, 
- zasięgu pracy wysięgników żurawi 
zbliżonych do znacznego zgrupowania stanowisk roboczych; 
c). podkład i nawierzchnie dróg powinny być dostosowane do 
przewidywanych środków transportowych oraz wielkości i masy elementów, 
jakie mają być przewożone, 
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d). szerokości dróg powinny być następujące: 
- o ruchu jednokierunkowym – 3,0 m, a przy placach wyładunkowych – do      
5,50 m, 
- o ruchu dwu kierunkowym – 5,5m, a przy placach wyładunkowych do 8,0 m, 
e). odległości osi drogi do wznoszonych budynków powinna być uzależniona 
od rodzaju i wymiarów urządzeń podnośnych oraz usytuowania placów 
składowych dla elementów wielkowymiarowych, 
f). największe spadki podłużne dróg tymczasowych na placu budowy nie 
powinny być większe niż: 
8% - dla dróg o nawierzchni lekkiej, 
5% - dla dróg gruntowych o nawierzchni nie ulepszonej, 
4% - dla dróg o nawierzchni ulepszonej; 
g). spadki poprzeczne dróg tymczasowych powinny zawierać się w granicach 
2-3%, 
h). promienie łuku dróg kołowych wewnętrznych na placu budowy powinny 
być mniejsze niż: 

 9 m - dla dróg jednopasmowych, ale min. 
 40 m - przy przewozie ładunków długich do 30 m, 
 11 m - dla dróg dwupasmowych, ale min. 
 50 m - przy przewozie ładunków długich do 30 m; 

i). korona drogi powinna znajdować się na odpowiedniej wysokości nad 
poziomem terenu, tak aby nie następowało zalewanie dróg wodą opadową 
 

1.4.2. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy 
powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków 
transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki 
podłużne tego rodzaju dróg dojazdowych nie powinny być większe niż 9%. 
Do utwardzania nawierzchni dróg dojazdowych można stosować masy 
bitumiczne układane na odpowiednio przygotowanym podłożu, żwir lub 
tłuczeń kamienny. Drogi w obrębie placu budowy mogą być wykonane z 
prefabrykatów żelbetowych. 

 
1.4.3. Zaleca się, aby trasy dróg dojazdowych do placu budowy, dróg 
wykonywanych w obrębie placu budowy i linii kolejowych doprowadzonych na 
plac budowy pokrywały się z trasami dróg trwałych. 

 
1.4.4. Drogi należy oznakować zgodnie z wymaganiami przepisów drogowych 
oraz ustalić i podać na tablicach informacyjnych na poszczególnych odcinkach 
dróg dopuszczalne maksymalne prędkości ruchu pojazdów, strefy 
ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeństwa 
ruchu dane. 
W razie gdy wskutek wykonywania robót został uniemożliwiony przejazd, w 
jego miejscu należy umieścić zaporę z odpowiednim oznakowaniem 
widocznym w dzień i w nocy, a w odpowiedniej odległości ustawić tablice 
informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu. 

 
 

2. Prace geodezyjne 
 
Spis treści: 
2.1 Zakres robót objętych opracowaniem 
2.2.1 Zakres geodezyjnych prac pomiarowych 
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 2.1.2 Ogólne wymagana dotyczące robót 
  a) materiały 
  b) sprzęt 
  c) transport 
  d) wykonanie robót 
  e) zasady wykonywania prac pomiarowych 

f). prace pomiarowe 
  g). sprawdzenie wyznaczenia punktów stałych i punktów 
wysokościowych 

 h). kontrola jakości robót 
 i). obmiar robót 
 j)  jednostka obmiarowa 
 k) odbiór robót 
 l)  przepisy związane 

 
 

2.1. Zakres robót objętych opracowaniem  
 

2.1.1. W zakres geodezyjnych prac pomiarowych wchodzą: 
 
- wyznaczenie w terenie punktów stałych sytuacyjnych i wysokościowych, 
- założenie reperów roboczych, 
- wytyczenie obiektów budowlanych (wyznaczenie podłużnych i poprzecznych 
osi obiektów, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów krawędzi, 
załamań itp. budowli i jej elementów, charakterystycznych punktów obiektów i 
projektowanego ukształtowania terenu), 
- zastabilizowanie punktów stałych i reperów w sposób trwały, ochrona ich 
przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, osie, 
podpory, punkty), 
- obsługa geodezyjna budowy i montażu, na każdym etapie budowy (np. 
wyniesienie osi na wyższych kondygnacjach budynków), 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów lub elementów 
ulegających zakryciu, 
- pomiary kontrolne (np. poziomów kondygnacji budynków), 
- pomiary powykonawcze (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) i 
wykonanie dokumentacji powykonawczej dla poszczególnych obiektów 
budowlanych lub etapów budowy, ukształtowania terenu, uzbrojenia 
podziemnego, wykonanie operatu geodezyjnego. 
 
2.1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pk-cie III 1. „Wymagania 
ogólne”. 
 
a). Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w pk-cie   III2. „Wymagania ogólne”  
Do utrwalenia stałych punktów pomiarowych należy stosować pale drewniane 
z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o 
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długości około 0,50 metra, umieszczone poza granicą robót ziemnych, w 
sąsiedztwie narożników projektowanych obiektów,  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m. 
Repery należy zastabilizować „świadkami” w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, które powinny mieć długość około 0,50 m. 
 
b). Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pk-cie III 3. „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
 
c). Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pk-cie III 4.  „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 
d). Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pk-cie III5. „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 
e). Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGiK. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne poziome i rzędne 
wysokościowe projektowanych obiektów. 
 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia obiektu w terenie. 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe. 
 
Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 
 
- usytuowane w taki sposób, aby można je było wykorzystywać przez cały 
okres budowy, 
- trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, 
przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych, 
- wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; 
z przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należ sporządzić 
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odpowiedni protokół, a fakt przyjęcia punktów pomiarowych należy odnotować 
w dzienniku budowy, 
- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy, z 
określeniem ich współrzędnych. 
 
Punkty wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w 
gruncie poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli 
w sposób zapewniający im trwałość oraz nie uleganiu zmianom położenia 
przez cały okres budowy. 
 
Tyczenie obiektów budowlanych należy wykonać w oparciu o dokumentację 
projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 
W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego 
wykonaniu i oddaniu do użytkowania, stałe punkty należy usytuować i 
zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z nich również po 
ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich 
błędach wykrytych w dokumentacji projektowej. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. 
 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 
Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do potrzeb 
wznoszonego obiektu lub jej etapów (odcinków). Wymagana dla danego 
obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed rozpoczęciem 
budowy i wpisana do dziennika budowy. 
 
Punkty stałe, punkty dodatkowe i repery muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków, zasadnicze linie 
budynków i krawędzie wykopów powinny być trwale wytyczone na ławach 
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone 
przez Inwestora i potwierdzone protokolarnie 
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. 
f). Prace pomiarowe przy wykonywaniu robót ziemnych powinny obejmować: 
- wytyczenie obrysu obiektu dla wykonania robót ziemnych, 
- wytyczenie osi konstrukcji budynku na ławach ciesielskich. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane 
przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
Po zakończeniu budowy lub jej etapu powinna być sporządzona dokumentacja 
geodezyjna powykonawcza, obejmująca mapy, szkice realizacyjne obsługi 
geodezyjnej stosowanej na placu budowy, sprawozdania techniczne z 
podaniem stosownych dokładności pomiaru itp. 
 
Szkic tyczenia powinien zawierać punkty terenowej osnowy geodezyjnej, 
punkty załamania obrysu budynku na poziomie parteru, miary czołowe między 
punktami załamania obrysu, miary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) 
wszystkich punktów głównych budynku linii terenowej osnowy geodezyjnej, 
rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu 
zera budynku i do układu wysokościowego w jakim została wykonana mapa 
do celów projektowych. Na szkicu powinny być wyznaczone w terenie 
wybrane punkty obrysu budynku oraz punkty zabezpieczające na linii obrysu. 
 

g). Sprawdzenie wyznaczenia punktów stałych i punktów wysokościowych 
 

Punkty stałe i inne punkty dodatkowe powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, położonych 
poza granicą robót ziemnych. 
 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe przy każdym 
obiekcie budowlanym. 
 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 
wykonaniem obiektów budowlanych i obiektów towarzyszących. Należy je 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni 
błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
h). Kontrola jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pk-cie III7. „Wymagania 
ogólne”  
pkt 7. 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK  zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt 2.5. d). 
 
i). Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pk-cie „Wymagania ogólne” pkt III9. 
 
j). Jednostka obmiarowa 
 
Przyjęcie jednostki obmiarowej zależy od warunków umownych przyjętych na 
prace geodezyjne. 
 
k). Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w pk-cie III10. „Wymagania ogólne”  
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
l). Przepisy związane: 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 
-Ustawa z dnia 17 maja  1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U.1989r. Nr30 poz.163, tekst jednolity Dz.U.2000r. Nr100 poz 1086). 
- Rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U .Nr 25, poz. 133). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie  ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 
454). 
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii,  Warszawa 1979. 
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
- PN-ISO 4463-3:2001 – Metody pomiarowe stosowane w budownictwie. 
Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych i 
usług pomiarowych. 
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3.  Usunięcie krzewów 
 

Spis treści: 
 3.1  zakres robót 

3.2 określenia podstawowe 
3.3 ogólne wymagania dotyczące robót 
3.4 materiały 
3.5 sprzęt 
3.6 transport 
3.7 wykonanie robót 
3.8 zasady oczyszczania terenu z krzaków  
3.9 zgoda na prace związane z usunięciem krzaków 
3.10 usunięcie krzaków  
3.11 zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
3.12 kontrola jakości robót 
3.13 obmiar robót 
3.14 obmiar robót 
3.15 przepisy związane 
  
3.1.  Zakres robót  
 
Zakres obejmuje roboty związane z wycięciem krzaków na terenie budowy 
Osiedla mieszkaniowego przy ul. Białego w Miasteczku Śląskim. 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 

 3.2.  Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz przepisami budowlanymi. 
 
3.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. III 1 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i zaleceniami Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy skończyć 
wszelkie  wcześniejsze roboty przygotowawcze. 
 
3.4. Materiały 
 
Nie występują. 
 
3.5. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pk-cie III3. „Wymagania 
ogólne”  
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy 
stosować: 
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- piły mechaniczne, 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 
- spycharki. 
3.6.  Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pk-cie III 4. „Wymagania 
ogólne” 
Karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
 
3.7.  Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pk-cie III 5. „Wymagania ogólne”   
 
3.8. Zasady oczyszczania terenu z krzaków 

 
Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 
krzaków, wywiezienie  karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane 
miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie  na miejscu 
pozostałości po wykarczowaniu. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w 
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być 
oczyszczony z krzaków. 
 
3.9. Zgoda na prace  
 
Zgoda na praace związane z usunięciem krzaków powinna być uzyskana 
przez  Zamawiającego. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 
wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować 
pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie 
znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii 
skarp nasypu. 
 
3.10. Usunięcie krzewów 
 
Pnie krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 
wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 
 

- w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca 
rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni 
projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie 
pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad 
powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej 
karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie 
powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 
- w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym 
przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej 
jej poziomu. 
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Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić 
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w SST:„Roboty ziemne”. 
 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody. 
 
3.11. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być 
zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać 
zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót 
przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z 
zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich 
przepisów. 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z 
powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo 
spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu 
spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących 
się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do 
odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do 
spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca 
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 
zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane 
na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda 
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna 
być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być 
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą 
być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek 
obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

 
 3.12.  Kontrola jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pk-cie III 7. „Wymagania 
ogólne” 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu 
wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w 
ST „Roboty ziemne”. 

 
3.13.  Obmiar robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pk-cie III 9. „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzaków jest 1 hektar. 
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3.14.  Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pk-cie III 10. „Wymagania ogólne”  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie 
dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
3.15.  Przepisy związane 

 
Nie występują. 

 
 

4. Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
 

4.1. Zakres robót objętych ST 
 

ST obejmuje roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu i darniny z 
obszarów robót ziemnych dla budynków osiedla przy ul. Białego w Miasteczku 
Śląskim., wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz przepisami budowlanymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w w pk-cie III 1A. „Wymagania 
ogólne”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z  
dokumentacją projektową, ST i zaleceniami Inżyniera 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy skończyć 
wszelkie wcześniejsze roboty przygotowawcze. 
 
4.2.  Materiały 
 
Nie występują. 

 
  

4.3.  Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pk-cie III3. „Wymagania o

 gólne 
Sprzęt do zdjęcia humusu i darniny 

  Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny należy  
  stosować: 

 - równiarki, 
 - spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 
nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na 
odległość wymagającą  zastosowania takiego sprzętu. 
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4.4.  Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pk-cie III 4. „Wymagania 
ogólne” Humus i darninę należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek 
lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka 
transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i miejsca składowania 
humusu określonego przez Inżyniera. 

  
4.5.  Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pk-cie III5. „Wymagania ogólne” 
Teren pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony 
z humusu i darniny. 
 
Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
 
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny i humusu. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego 
użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i 
krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z 
ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 
 
Humus i darninę należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek 
lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest 
wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 
Warstwę humusu i darniny należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej 
lub wskazanych przez Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu wynosi 20cm. 
 
Zdjęty humus i darninę należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca 
składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus 
był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach 
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 
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 4.6.  Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pk-cie III7. „Wymagania 
ogólne”  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu i darniny. 

  
4.7.  Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pk-cie III9. „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu i 
darniny. 

   
4.8.  Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu wg zasad podanych w pk-cie III10. „Wymagania ogólne”  

  
4.9.  Przepisy związane 
 
Nie występują. 
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V . STAN „ZEROWY” 
 
 Spis treści: 
  

1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 
 1.1. Izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej pod budynkiem  
 1.2 Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic budynku do poziomu 50 cm 

ponad teren (ściany z oblicówką kamienną) 
1.3. Izolacja przeciwwilgociowa podziemnych elementów żelbetowych 
schodów   zewnętrznych i murów oporowych 
1.4. Przepisy związane 

  
2. Dylatacje 

 
1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:    
 
 1.1. Izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej pod budynkami 

  
Ze względu na usytuowanie fundamentów powyżej poziomu zwierciadła  wody 
gruntowej zaprojektowano izolacje poziomą typu średniego. 

 
-izolacja pozioma płyt fundamentowych 
 
Podkład pod izolację wykonać z betonu B15 gr. 10 cm ( wykonanie podkładu 
wg SST część konstrukcyjna), pod krawędziami płyty dennej podkład wykonać 
z betonu B25 gr. 15 cm zbrojonego siatką stalową zgrzewaną (wspornik pod 
tzw. styk wyłożony), a podkład wysunąć na zewnątrz (po obwodzie) w 
stosunku do płyty fundamentowej o 10 cm w celu umożliwienia połączenia 
izolacji poziomej z pionową na tzw. styk wyłożony. 
 
Podkład zagruntować asfaltową emulsją anionową. Izolacje poziomą 
żelbetowej płyty dennej wykonać z bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej o 
min. grubości 3mm np. Superflex 10 firmy Deitermann metodą natryskową w 
dwóch cyklach roboczych 
Warstwę ochronną izolacji wykonać z 2 warstw folii  polietylenowej gr. 0.5 mm 
przyklejanej z zakładem szer. 15 cm. 

 
-izolacja pionowa ścian bocznych płyty fundamentowej i żeber fundamentów  

 
Podkład pod izolację stanowią żelbetowe elementy fundamentów oraz ściany 
żelbetowe piwnic. 
Pod izolację powinna być wykonana równa powierzchnia betonowa lub przy jej 
braku należy wykonać odpowiednie tynki cementowe.  
Podkład zagruntować asfaltową emulsją anionową. 
Izolacje poziomą żelbetowej płyty dennej wykonać z bezspoinowej powłoki 
hydroizolacyjnej o min. grubości 3mm np. Superflex 10 firmy Deitermann 
metodą natryskową w dwóch cyklach roboczych 
Od strony zewnętrznej warstwę ochronną izolacji wykonać z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS 30 gr. 50 mm (np.:Austrotherm XPS 30), mocowanego 
na kleju bitumicznym. Przed obsypaniem na warstwy ochronne wywinąć 
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flizelinę filtracyjną do stosowania w ziemi o gramaturze 250g/m2. Stosować 
płyty polistyrenowe z krawędziami na pióro i wpust. 
Warstwy zasypki ścian wykonać ze żwiru frakcjonowanego pasem szer. 50 cm 
wzdłuż wysokości ścian 

 
1.2. Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic budynku do poziomu 50 

cm ponad teren(ściany z oblicówką z piaskowca o  
  

Ze względu na możliwość penetracji wody opadowej w kierunku budynku 
zaprojektowano izolację pasmową typu średniego.  

 -izolacja pionowa ścian piwnic: 
 
 Podkład pod izolację stanowią ściany żelbetowe piwnic. Pod izolację powinna 

być wykonana równa powierzchnia betonowa lub przy jej braku należy 
wykonać odpowiednie tynki cementowe. Podkład zagruntować asfaltową 
emulsją anionową. 
 
Izolacje poziomą żelbetowej płyty dennej wykonać z bezspoinowej powłoki 
hydroizolacyjnej o min. grubości 3mm np. Superflex 10 firmy Deitermann 
metodą natryskową w dwóch cyklach roboczych. Izolację wyprowadzić min. 30 
cm ponad przyległy teren 
 
Warstwę termoizolacyjno-drenującą ścian piwnic  wykonać z polistyrenu 
ekstrudowanego rowkowanego gr. 180 mm z warstwą geowłókniny od strony 
zasypki, mocowanego na kleju bitumicznym 
 
Warstwę ochronną izolacji cokołu od poziomu 1.0 m poniżej terenu wykonać z 
polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 180 mm (np.:Austrotherm XPS 30), 
mocowanego na kleju bitumicznym oraz kołkami do mocowania 
mechanicznego (ponad terenem). Stosować płyty z krawędziami na pióro i 
wpust. 

 
Przed obsypaniem na warstwy ochronne wywinąć flizelinę filtracyjną do 
stosowania w ziemi o gramaturze 250g/m2 od poziomu ścianek dociskowych 
do poziomu terenu. 

  
Warstwy zasypki ścian wykonać ze żwiru frakcjonowanego pasem szer. 50 cm 
wzdłuż wysokości ścian. 

 
1.3. Izolacja przeciwwilgociowa podziemnych elementów żelbetowych 

schodów zewnętrznych i murów oporowych 
  

Ściany fundamentowe schodów i murów oporowych pochylni zabezpieczyć 
powłoką bitumiczną. Izolację poziomą ścian wykonać z jednej warstwy papy 
termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej modyfikowanej SBS na osnowie z 
włókniny poliestrowej. (np.:POLBIT PF-250/4000 prod. ICOPAL S.A. 
IZOLACJA ZDUŃSKA WOLA) 

 
1.4. Przepisy związane: 

  
Normy: 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
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PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anoniowa 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa  
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe 

   stosowane na zimno 
PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy 

   z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-89/B-27617 Papy asfaltowe na tekturze budowlanej ( zmiany: 
A1:1997) 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papy asfaltowe na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy 
PN-76/C-96178.01 Przetwory naftowe. Asfalty przemysłowe kruche PK 
PN-76/C-96178.02 Przetwory naftowe. Asfalty przemysłowe izolacyjne PS 

 
2. Dylatacje: 
 

Dylatacje konstrukcyjne murów oporowych i ścian żelbetowych piwnic 
wypełnić styropianem FS 20 gr. 50 mm. W miejscach dylatacji konstrukcyjnych 
izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową należy wzmocnić za pomocą 
systemowych profili wypełniających i systemowych taśm dylatacyjnych  (np.: 
taśmy Superflex B 240 firmy Deitermann) 
Dylatacje obwodowe płyt posadzki od elementów konstrukcyjnych szer. 10-20 
mm wypełnić styropianem i uszczelnić masami na bazie kitu poliuretanowego. 
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VI. STAN „SUROWY” 
 

 Spis treści: 
 452-7 Ściany  
 452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy 
 452-9 Dach      

452-10  Zagospodarowanie terenu  
 452-11   Montaż urządzeń i wyposażenia 
 
 
1. Ściany murowane: 
 

1.1. Ściany murowane wewnętrzne piwnic na płytach fundamentowych  
1.1.1. Ściany działowe w piwnicach 
1.1.2. Oblicowanie ścian piwnic  

 
1.2. Ściany nadziemia: 
1.2.1. Ściany zewnętrzne 

a). parter oraz piętra: 
 b). ściany attykowe  
 c)       murki balustrad na tarasach pięter 
 d). obmurówka przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej 

ponad dachem. 
  
  

1.2.2. Ściany wewnętrzne nadziemia 
 a).  ściany wypełniające murowane z pustaków ceramicznych 
 d).  ścianki działowe nadziemia z płyt gipsowo-kartonowych 
 e).  ściany międzymieszkaniowe z pustaków ceramicznych 
 f).   przewody murowane wentylacji grawitacyjnej 

 
1.3. Przepisy związane 

 
2. Izolacje przeciwwilgociowe: 

 
 
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne tarasów nadziemia. 
 
2.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne tarasów na piętrach. 
2.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne balkonów. 
2.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne balkonów na wspornikach 
2.4. Izolacje przeciwwilgociowe wnęk okiennych. 
2.5. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dachów 
 
2.5.2. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna stropodachów 
niewentylowanych 
2.5.4. Izolacja przeciwwodna zadaszeń nad tarasami  
2.5.5. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna zadaszeń nad wejściami 
2.6. Przepisy związane 
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3. Obróbki blacharskie: 
 
3.1. Parapety  
3.2. Balkony   
3.3 Ścianki tarasów na II piętrze 
3.4        Uskoki ścian   
3.5  Ściany attykowe 
3.6. Czapki nad kominami 
3.7. Rynny i rury spustowe dachów  
3.8. Rury spustowe odprowadzające wodę z tarasów na piętrach 
3.9. Przepisy związane 

 
4. Izolacje cieplne: 
 
4.1. Stropy i ściany piwnic 
4.1.1. strop nad piwnicami 
4.1.2. tarasy nad piwnicami i cokoły tarasów 
4.2. Ściany piwnic 
 
4.3 Ściany nadziemia: 
4.3.1 ocieplenie ścian licujących bloczkami betonowymi wiatrołapy i 

pomieszczenia wózkowni 
4.3.2. ściany zewnętrzne pięter ocieplone metodą lekką mokrą 
 
4.3.4. ściany attykowe ocieplone metodą lekką mokrą 

 
4.4. Stropy nadziemia:    
4.5. Tarasy nadziemia 
4.6. Balkony 
4.7. Dachy 
4.7.1. Dach nad zasadniczą częścią budynku 
 
4.8. Przepisy związane 

 
5. Izolacje akustyczne: 
 
5.1. Izolacje akustyczne stropu nad piwnicami 
5.2. Izolacje akustyczne stropów międzykondygnacyjnych 
5.3. Izolacje akustyczne ścian międzymieszkaniowych 
5.4. Izolacje akustyczne ścian mieszkań przy wiatrołapach 
5.5. Izolacje akustyczne szachtów instalacyjnych 
5.6. Przepisy związane 

 
 

6. Okna i drzwi zewnętrzne. 
 
6.1. Okna i drzwi zewnętrzne aluminiowe 
6.2. Drzwi stalowe 
 
6.4. Okna i drzwi balkonowe z PCV 
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1. Ściany murowane:        
   
 

Ściany zewnętrzne piwnic zaprojektowano jako warstwowe: żelbetowe gr. 
20cm docieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS 30 gr. 18 cm 
(np.:Austrotherm XPS30180 ) warstwą licową ściany od strony zachodniej 
oraz północnej powyżej poziomu terenu pustaków pozostałych stron stanowić 
będzie piaskowiec łupany gr. ok. 10cm  

  
1.1. Ściany murowane wewnętrzne piwnic na płytach fundamentowych  

 
1.1.1. Ściany działowe w piwnicach 
 
Ściany działowe szer. 8 cm  wykonać z bloczków o wym., 80/333/198 mm 
wapienno-piaskowych (silikatowych) klasy M15 ( np.: prod. Silka.). Ściany 
wznosić na płytach fundamentowych po wykonaniu pasów poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej z 1 warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej w miejscu 
prowadzenia ścian. Ściany z elementów Silka murować na cienkie spoiny i 
pomalować.. Do łączenia ścianek ze ścianami żelbetowymi należy używać 
kotew systemowych z blachy (płaskowniki perforowane 300/3 ) w co drugiej 
warstwie bloczków, wpuszczanych w spoiny na ok. 20 cm. Bloczki układać z 
zachowaniem zasad wiązania normalnego. Nadproża wykonywać w 
kształtkach nadprożowych U. 
 
 
 
1.1.3. Oblicowanie ścian piwnic powyżej poziomu terenu 
 
Ścianki licujące garażu podziemnego w piwnicach  szer 10 cm należy 
wykonać z łupku w kolorze  grafitowym lub  piaskowca łupanego w kolorze 
szarym W trakcie murowania ścian wykonać ocieplenie ścian z płyt 
styropianowych FS 20 gr. 18 cm. Do murowania używać zaprawy cementowej 
klasy M5 z cementów czystych przeznaczonej do wykonywania ścian 
licowych, przy grubości spoiny średnio 10 mm, po wymurowaniu ściany 
wyspoinować. Do łączenia ścian licowych z nośnymi używać kotew 
systemowych &4.5 mm do betonu w ilości 5 szt./m2 (w poziomie i pionie co 50 
cm z zagęszczeniem przy otworach (2 kotwy /1 mb krawędzi otworu)). 
Elementy warstwy licowej układać z zachowaniem zasad normalnego 
wiązania. Nadproża wykonywać z kątowników stalowych  ocynkowanych 
opartych na zaprawie cementowej gr. 10 mm.  
 
1.2. Ściany nadziemia: 

 
1.2.1. Ściany zewnętrzne: 
 
a). parter oraz piętra 
 
Ściany zewnętrzne parteru zaprojektowano jako warstwowe bloczków Silka gr. 
24 cm oraz wykusze z bloczków Ytong gr.20cm  docieplone metodą lekką 
mokrą  
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Część ścian stanowią elementy konstrukcji żelbetowej budynku – słupy belki i 
ściany usztywniające. 
Wytyczne wykonania murów z bloczków Silka 
Pierwszą warstwę muru należy układać na starannie wypoziomowanej 
zaprawie cementowej 1:3 pozwalającej na wyrównanie niedokładności 
podłoża 
W przedmiotowym projekcie celowym wydaje się zastosowanie w pierwszej 
warstwie bloczków EQ 
Z uwagi na konieczność zastosowania zaprawy cienkowarstwowej należy 
położenie każdego bloczka sprawdzać przy pomocy poziomicy należy także 
sprawdzić płaszczyznę poziomą całej warstwy za pomocą niwelatora 
Układanie kolejnych warstw muru może nastąpić dopiero po stwardnieniu 
zaprawy cementowej (ok 2h) 
Zaprawy do cienkich spoin należy przygotować zgodnie z wytycznymi 
producent 
Zaprawy należy układać za pomocą systemowego dozownika o szerokości 
bloków w odcinkach o długości około 2 m 
Każdy blok należy wypoziomować korygując odchylenia gumowym młotkiem 
W miejscach gdzie niemożliwe są połączenia na pióro wpust należy wykonać 
spoinę pionową 
W wypadku wykorzystania kanałów elektrycznych należy zgrać znaczniki na 
bocznych ścianach bloczków aby zachować ich drożność 
Przy połączeniach pionowych z elementami żelbetowymi należy stosować 
łączniki stalowe lp30 w każdej warstwie a spoinę pionową należy wypełnić 
zaprawą  
Przygotowanie zaprawy- zgodnie z zaleceniami producenta 
 
Poziomowanie podłoża. 
 
Podłoże pod pierwszą warstwę  musi być równe. Trzeba je wypoziomować, 
aby uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania.  
 
Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna się od narożników. Zależnie od 
rodzaju pustaków przeznaczonych na ściany jednowarstwowe, narożnik 
można wykonać tylko z podstawowych elementów pełnowymiarowych 
ewentualnie przy użyciu elementów uzupełniających: połówkowych i 
narożnikowych Należy pamiętać o naniesieniu zaprawy na boczną 
powierzchnię pustaka, dostawianego w narożu do powierzchni czołowej 
pustaków, ułożonych prostopadle. Po ułożeniu pustaków sprawdza się poziom 
warstwy i lekko dobija pustaki gumowym młotkiem. 
 
Kolejne warstwy narożników 
 
W każdym narożniku najlepiej jest ułożyć minimum trzy warstwy pustaków 
zanim wypełni się odcinki ścian pomiędzy nimi. Pustaki w narożnikach muszą 
być ułożone naprzemiennie. Należy zadbać o uzyskanie jednakowego 
poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich narożnikach 
 
Sprawdzanie pionu 
 
Kontrolę pionowego wykonania muru powinno się przeprowadzać przy użyciu 
poziomicy, po ułożeniu każdej kolejnej warstwy bloczków w narożniku. 
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Kontrolę poziomego ułożenia bloczków pomiędzy narożnikami, umożliwi 
rozciągnięcie sznurka murarskiego 
 
Łączenie poziome 
 
Budowanie w systemie Silka nie wymaga wykonywania pionowej spoiny 
pomiędzy pustakami. Niezbędna jest jedynie spoina pozioma. Uwaga! 
zaprawę należy układać na całej szerokości muru. 
 
Łączenie pionowe 
 
Bloczki kolejno wmurowywane w warstwę łączy się ze sobą tylko na pióro i 
wpust. Ich boczne powierzchnie są tak wyprofilowane, że połączenie to 
zapewnia odpowiednią wytrzymałość i szczelność muru. Aby uniknąć 
zrolowania się zaprawy, bloczki trzeba wsuwać od góry w wyprofilowania już 
ustawionych elementów i dopiero potem dociskać do zaprawy. 
 
Przewiązania w murze. 
 
Bloczki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe 
ich przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w 
żadnym wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte o co 
najmniej 0,5 hu (gdzie hu jest wysokością bloczku) tj. o 10 cm. O ile jest to 
możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące 
pół bloczka w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku ściany 
Silka o niemodularnej długości  konieczne jest stosowanie elementów 
uzupełniających w postaci bloczków docinanych, które zaburzają regularny 
układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż 10 cm przewiązanie. 
Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie może być jednak 
mniejsze niż 4 cm. Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w 
kolejnych warstwach. Bloczki docinane należy wmurowywać w miarę 
możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. 
 
Łączenie ściany zewnętrznej i działowej. 
 
Ściany działowe zwykle buduje się po wymurowaniu ścian nośnych 
(zewnętrznych i wewnętrznych), jednak trzeba pamiętać o wcześniejszym 
zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Posłużą one jako 
łączniki pomiędzy ścianą nośną a działową. Jednym końcem powinny być 
zatopione w zaprawie tworzącej poziomą spoinę ściany nośnej, a drugim - w 
poziomej spoinie ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej 
ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (1 do 2 cm) wypełnia się   
pianką montażową.  
 
 
Po zakończeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą 
ostatniej warstwy bloczków i świeżej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu 
zaprawy przez deszcz. Należy również chronić "koronę" już wykonanego muru 
przed opadami atmosferycznymi. W szczególności należy unikać sytuacji, w 
której wody opadowe dostają się w drążenia bloczków i zawilgacają od 
wewnątrz ścianę. 
Wmurowanie dociętych elementów. 
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Pustaki docięte powinno się wmurowywać w środkowej części ściany, 
możliwie jak najdalej od jej narożników. Układając je w kolejnych warstwach, 
trzeba pamiętać o przesunięciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono 
minimum 4 cm względem spoiny w sąsiedniej warstwie pustaków. Niezbędne 
jest przy tym wypełnienie zaprawą pionowych połączeń pomiędzy pustakami 
dociętymi a pełnowymiarowymi. 
 
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie 
powinno się uzupełniać przerw bądź ubytków w murze elementami o większej 
przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że ściana w tym miejscu 
zostanie docieplona materiałem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów 
należy dążyć do stosowania pustaków nieprzycinanych.  
 
Zaprawa w pionie. 
 
Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych 
miejscach ściany. Są to nie tylko połączenia dociętych  pustaków z 
pełnowymiarowymi, ale także wszystkie połączenia, w których wyprofilowana 
na pióro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi być zespolona z 
gładką czołową powierzchnią innego, na przykład w narożach i 
skrzyżowaniach ścian. Spoiny pionowe niezbędne są również przy łączeniu 
narożnych elementów kieszeniowych. 
 
Wykonywanie bruzd. 
 
Aby wykonać bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobić w ścianie dwa 
równoległe nacięcia piłą tarczową. Potem za pomocą młotka i przecinaka 
wybija się fragment pustaka pomiędzy nacięciami. W powstałą bruzdę można  
wkładać rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do 
wykonania bruzd można również użyć bruzdownicy. Przewody instalacji 
elektrycznej układa się najczęściej na powierzchni ścian i przykrywa tynkiem. 
 
Ocieplenie ścian należy wykonać ze styropianu FS 20 gr.18 cm Powierzchnie 
ocieplenia należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mineralnym na 
siatce. 
Usytuowanie poszczególnych materiałów w ścianach należy rozpoznać wg 
części  konstrukcyjnej oraz rysunków architektonicznych. 
 
b)  ściany attykowe   
 
Ściany attykowe należy wykonać z bloczków gazobetonowych Ytong gr. 20cm 
o gęstości 600kg/m3 
Ocieplenie ścian należy wykonać ze styropianu FS 20 gr.18 a od wewnątrz 6 
cm Powierzchnie ocieplenia należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym 
mineralnym na siatce. 
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Wykonanie ścianek attykowych wykuszy 
 
Ścianki attykowe wykuszy należy wykonać ze sklejki wodoodpornej grubości 
20 mm mocowanej do słupków z kątownika 50 x 50 x 5 z podstawą z blachy 8 
mm mocowaną do stropu wykusza w rozstawie co ok. 60 cm 
Słupki powinny być cofnięte o 2 cm od lica ściany wykuszu tak aby ścianka 
attykowa była ich przedłużeniem 
Na szczycie ścianki należy zamontować płyty ze sklejki j.w. pod obróbki 
blacharskie ze spadkiem 1,5% do wewnątrz oparte na wspornikach ze sklejki 
25mm. co 40cm łączonych ze ścianką attyki i płytą górną opcjonalnie - 
systemowymi łącznikami kątowymi i wkrętami lub wkrętami 6mm po wstępnym 
sklejeniu elementów klejem n.p.„Titebond III” 
 
Usytuowanie poszczególnych materiałów w ścianach należy rozpoznać wg 
części  konstrukcyjnej oraz rysunków architektonicznych. 

 
c). obmurówka przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej 

ponad dachem. 
 
Wykonać z cegły pełnej gr12cm 
Dla pionowego kanału wyprowadzającego przewody wentylacyjne z poziomu  
II piętra ponad poziom dachu  należy wykonać ocieplenie ze styropianu FS 20 
gr.15 cm Powierzchnie ocieplenia należy wykończyć tynkiem 
cienkowarstwowym mineralnym na siatce 

 
1.2.2. Ściany wewnętrzne nadziemia 

  
a).  ściany żelbetowe gr. 20cm wykonać zgodnie z projektem konstrukcji i 
otynkować tynkiem cement-wapiennym z gładzią gipsową lub tynkiem 
gipsowym maszynowym.  
Ściany klatki schodowej tynk cienkowarstwowy z dodatkiem miki - jasnoszary 
Trzon windowy  - antracytowy 
 
 b) ściany międzymieszkaniowe  z bloczków Silka gr. 24cm 
Uwagi dotyczące wykonania jak dla odpowiednich ścian zewnętrznych  

 
 

c).  ścianki działowe nadziemia z płyt Ytong Panel 
 

 Wytyczne montażu płyt Ytong Panel  

Potrzebne materiały -podnośnik ręczny do ustawiania i 

blokowania płyt ewentualnie wózek do przewożenia płyt 

Akcesoria 

Mieszadło, paca ze stali nierdzewnej, kliny drewniane, bloczki gumowe, kotwy 
sprężyste stalowe , kołki samomocujące 

Począwszy od drugiej płyty pod  co drugą płytę wbijamy klin drewniany 
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W celu wykonania otworów pod instalację dopasowania szerokości płyt lub 
wykonania nadproża płyty należy poddać obróbce z użyciem pilarki ręczne 

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z planem montażowym i wyznaczyć 
położenie ścian działowych za pomocą sznura traserskiego na suficie 

Należy także zaznaczyć położenie otworów na drzwi 

Zaprawę Ytong Fix P należy przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu 

Przed montażem płyty Ytong Panel do jej górnej krawędzi mocuje się dwa gumowe 
bloki stanowiące dylatacje od stropu 

Również dwie podkładki należy umieścić na bocznej krawędzi płyty od strony ściany 
w celu utworzenia dylatacji pomiędzy płytą a murem konstrukcyjnym 

Dolny zewnętrzny narożnik płyty należy ściąć aby wsunąć podnośnik i klin drewniany 

Płyty należy układać tak aby krawędź profilowana stykała się z krawędzią gładką 

Płyty w wyznaczonym miejscu należy unieść przy pomocy podnośnika dźwigni 
docisnąć do ściany i stropu wypionować i ustabilizować klinami wkładając je 
poprzecznie względem płyt po ponownym sprawdzeniu położenia i pionowości 
należy obciążyć podnośnik dźwignie i dobić kliny z obu stron 

Pierwszą i następnie co drugą płytę Ytong Panel należy przymocować do stropu za 
pomocą sprężystej kotwy stalowej 

Boczną wolną krawędź płyty ytong pokrywa się zaprawą Ytong Fix P za pomocą 
pacy ze stali nierdzewnej 

Kolejne płyty ustawia się analogicznie jednak bez bocznych podkładek ilość zaprawy 
powinna po dociśnięciu zapewnić pełne wypełnienie połączenia. Nadmiar zaprawy 
należy usunąć 

Począwszy od drugiej płyty pod każdą parzystą płytę należy wbić klin wzdłuż płyty. 
Klina tego nie należy usuwać. 

Wszystkie nieparzyste płyty należy mocować do stropu wymienionym wyżej 
łącznikiem.  Kliny należy wbić także pod ostatnią płytę należy na bieżąco sprawdzać 
pionowość położenie oraz zlicowanie płyt 

Ewentualne niewielkie wyboczenia płyt można skorygować przez wbicie ukośnie 
gwoździ. 

Płyty nadprożowe łączy się z płytami pionowymi za pomocą łączników stalowych 

Dolną krawędź płyty nadprożowej należy ściąć w miejscu położenia kątowników 

Jedną z pionowych krawędzi płyty nadprożowej należy połączyć przy pomocy 
zaprawy Ytong Fix P. Druga powinna stanowić szczelinę dylatacyjną wypełnioną 
pianką poliuretanową 

Po ustawieniu wszystkich ścian szczeliny dylatacyjne należy wypełnić pianką 
poliuretanową 
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Szczelinę przy dolnej krawędzi należy wypełnić zaprawą a następnie po jej związaniu 
usunąć kliny i wypełnić ubytki. 

Nadmiar pianki montażowej po wyschnięciu należy usunąć wszystkie połączenia 
należy zaszpachlować pod tynk cienkowarstwowy 

 
 

d).  przewody murowane wentylacji grawitacyjnej 
 

Przewody murowane wentylacji grawitacyjnej wykonywać z pustaków 
ceramicznych wentylacyjnych i dymowych typ A, o wym. 190/190/240 o kanale 
okrągłym 150 (np.: prod. ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ sp. z o.o. w 
Hadykówce ).Do podłączeń używać pustaków z otworem -PO. Przewody 
murować na zaprawie cementowo-wapiennej , plastycznej z całkowitym 
wypełnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawą. 
Przewody  należy  z obu stron pomieszczeń zabezpieczyć płytami wełny 
mineralnej półtwardej gr. 2 oraz  i płytami karton-gips GKŻ na ruszcie 
blaszanym (sufitowym) – izolacja pozarowa i akustyczna. 

 
1.3. Przepisy związane 

 
Normy: 

 PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania 
 PN-EN-459-2:1998 Wapno budowlane. Metody badań. 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i     ocena zgodności ( zmiana Az1:2001) 

PN-B-19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15 (zmiany: PN-B-30003/A1:1996 i PN-

B-30003/A2:1997) 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały (zmiany: PN-B-30010/A1:1996 i  
PN-B-30010/A2:1997) 
PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (zmiany: 

PN-B-30016/A1:1996 i PN-B-30016/A2:1997) 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do celów budowlanych. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych ( poprawki B1 8/90 poz. 67) 
PN-EN-934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. definicje i 

wymagania. 
PN-EN-447:1998 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Wymagania 

dotyczące zaczynu zwykłego. 
PN-EN 1015:2000 Metody  badań zapraw do murów. 
PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 
 badań. 
PN-92/B-01302 Gips, andyhryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i 
wentylacyjne. 
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne. 
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PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki 
wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe. 

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. 
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 
 (zmiany: Az1:1999, Az2:2000 ). 
PN-B-12006:1997 Pustaki do przewodów wentylacyjnych. 
PN-B-12007:1997 Pustaki do przewodów dymowych. 
PN-B-12050:1996 Cegły budowlane. 
PN-B-12051:1996 Cegły modularne ( AC 1:1998 ) 
PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane, ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie, transport. 
 
2. Izolacje przeciwwilgociowe: 

 
2.1. Izolacje  przeciwwodne tarasów na piętrach. 

 
Zaprojektowano tarasy z  uszczelnieniem w warstwie usytuowanej  
bezpośrednio nad warstwą wylewki – systemową membraną wodoodporna 
n.p. "SIKA BALKONY PREMIUM" z kwarcową warstwą wykończeniową w 
kolorze jasnoszarym RAL7032 z powierzchniowym odprowadzeniem wody 
oraz dodatkowo pod wylewką z membrany EPDM. 
 
Podkład pod poziomą izolację balkonów stanowi wylewka cementowa marki 
M10 gr. 45-50 mm, zbrojona siatką stalową z prętów Ø4 o oczkach 10x10, o 
górnej płaszczyźnie wykonanej w spadku 1.5% na zewnątrz balkonu. Podkład 
należy układać na płytach z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50 gr. Jak na 
rysunkach (np.:Austrotherm XPS 50 lub Floormate SL-A), mocowanego na 
kleju bitumicznym. 
 
Płyty izolacji pod wylewką oraz membranę EPDM osłonić warstwą poślizgową 
z folii budowlanej PE gr. 0.2 mm. Od strony pomieszczeń (przy ścianach 
ocieplanych styropianem gr.12 cm) wzdłuż balkonu wykonać cokolik-wargę z 
zazbrojonej wylewki cementowej. Cokół osłonić izolacją z polistyrenu 
ekstrudowanego gr. 70 mm. Wzdłuż krawędzi balkonów wykonać pas wylewki 
cementowej szer. 15 cm . Do wylewki zamocować obróbkę blacharską z 
blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm. 
 
Przygotowane i dojrzałe podłoże należy zagruntować emulsją systemową (np.: 
mieszanką dyspersyjną na bazie tworzyw sztucznych EUROLAN-TG2 prod. 
DEITERMANN POLSKA sp. z o.o.) Uszczelnienie narożników wewnętrznych -
styk posadzki z cokołem -wykonać taśmami wzmacniającymi (np.: elastyczna 
taśma z syntetycznego kauczuku SUPERFLEX-100/5 prod. DEITERMANN 
POLSKA sp. z o.o.)  
 
2.2. Izolacje  przeciwwodne wejścia do budynku 
Izolację podpłytkową wykonać z mrozoodpornej, przeznaczonej do 
zastosowań zewnętrznych folii w płynie o grubości po związaniu  1,5 -2,0 mm 
z wtopioną w trakcie nakładania warstw włókniną. (np.: płynna folia na bazie 
dyspersji tworzyw sztucznych SUPERFLEX-1 z wtopioną włókniną 
ELASTICVLIES NR 1 prod. DEITERMANN POLSKA sp. z o.o.) izolację 
wyprowadzić na cokół do wysokości góry progu, oraz przykryć obróbką 
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blacharską z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm. osadzoną na klocku 
drewnianym mocowanym na wsporniku z kątownika zimnogiętego. Izolację 
wykonać również na bocznych płaszczyznach podkładu -do styku z obróbką 
blacharską.  Klejenie płytek posadzki tarasu wykonać bez pustek powietrznych 
(metoda dwustronnego klejenia) na zaprawie wodoszczelnej, elastycznej i 
mrozoodpornej wchodzącej w skład jednolitego systemu uszczelnień (np.: 
elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wiążący hydraulicznie klej 
PLASTIKOL-KM FLEX prod. DEITERMANN POLSKA sp. z o.o.). Na 
krawędziach balkonu należy stosować płytki okapowe (kątowe, lub z 
krawędzią boczną wyobloną).  
 
Spoinowanie płytek posadzki wykonać z zaprawy wodoszczelnej, elastycznej i 
mrozoodpornej wchodzącej w skład jednolitego systemu uszczelnień (np.: 
elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wiążąca hydraulicznie zaprawa 
do spoinowania płytek ceramicznych CERINOL-FLEX prod. DEITERMANN 
POLSKA sp. z o.o.). Zaleca się wypełnienie wszystkich spoin narożników 
wewnętrznych oraz krawędzi zewnętrznej - okapowej opłytkowanego podkładu 
masą uszczelniającą (np.: masa PLASTIKOL-FND prod. DEITERMANN 
POLSKA sp. z o.o.) 

 
2.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dachów 

 
 

2.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne stropodachów nie 
wentylowanych   

 
Bezpośrednio na przygotowanym, dojrzałym i zagruntowanym asfaltową 
emulsją anionową podłożu należy wykonać przeponę paroizolacyjną z papy z 
folią aluminiową - zgrzewalnej (np.: ALBIT AL. S40 prod. ICOPAL S.A. 
IZOLACJA ZDUŃSKA WOLA) 

  Konstrukcja stropodachu na stropie żelbetowym składa się z warstwy 
kształtującej spadki wykonanej z płyt wełny mineralnej do kształtowania 
spadków np. Dachrock SP oraz Dachrock KSP układanej w spadku 3% do 
okapu. Podkład pod izolację dachu stanowią płyty wełny mineralnej twardej 
gr. 20 cm o gęstości pozornej 150 kg/m3, przeznaczone do wykonywania 
ociepleń dachów płaskich i stosowania pod bezpośrednie krycie papą (np.: 
DACHROCK MAX, MONROCK MAX prod. ROCKWOOL POLSKA sp. z 
o.o.), lub system wykorzystujący wełnę mineralną gr. 10 cm o gęstości 
pozornej 130 kg/m3 jako warstwę spodnią i płyty wełny mineralnej gr.10 cm o 
gęstości pozornej 150 kg/m3 jako warstwę wierzchnią. System powinien być 
przeznaczony do wykonywania ociepleń dachów płaskich i  stosowania 
pod bezpośrednie membranami PCV. Płyty wełny mineralnej w układzie 
dwuwarstwowym układać mijankowo. Płyty izolacyjne układać ściśle, 
mocując mechanicznie do podkładu razem z warstwą membrany PCV. 
Membranę zgrzewać lub łączyć klejąc na zakładach, stosować łączniki 
mechaniczne rozmieszczać wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni 
dachu, zwiększając ich liczbę w obrębie brzegu dachu. Membrana w kolorze 
jasnoszarym.      

  
Warstwy izolacji cieplnej oraz podkładu odpowietrzać za pomocą kominków 
wentylacyjnych z kanalizatorami z zabezpieczeniem krążkami przeciw 
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owadom (np.: kominki wentylacyjne „IDEAL” z kanalizatorami prod. 
POLPROFILI sp. z o.o.). Stosować jeden kominek na dachu. 

  
Obróbki attyk, kominów i innych elementów występujących na dachu należy 
wykonać z elementów  systemowych. W połączeniach płaszczyzny poziomej 
z pionową wykonać z tzw. izokliny z  wełny mineralnej.    
        

 Izolację wyprowadzić na pełną wysokość ścian attykowych obrzeża, oraz na 
min. 30 cm ponad połać przy pozostałych elementach wychodzących ponad 
dach i uchwycić do elementów obrzeża z łat impregnowanych 6/6 
płaskownikiem z blachy aluminiowej 50/5 przykręcanym kołkami 
rozporowymi Ø 6 co 15 cm oraz przykryć obróbką blacharską z blachy 
cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm. 

 
2.4. Przepisy związane 

 
Normy: 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
 
 
 
 
 
 
3. Obróbki blacharskie 
         

3.1.  Parapety          
 
Parapety wykonać z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm na pasach 
wzmacniających z blachy gr. 3 mm, przestrzenie podparapetowe uszczelnić 
wełną mineralną lub pianką montażową, Parapety w oblicówce parteru 
wykonać z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm na pasach wzmacniających. 

 
3.2.  Balkony 
 
Obróbki krawędzi balkonów oraz prostokątne rynienki odprowadzające wodę 
wykonać z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm, , na pasach 
wzmacniających klejone lub lutowane lutem miękkim i mocować do profili 
zatopionych w wylewkach balkonu. 
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3.3.  Cokoły tarasów         
 
Obróbki obwodowe ścianek tarasów wykonać z blachy cynkowo-tytanowej gr. 
1 mm, Obróbki blacharskie mocować do klinów drewnianych osadzonych w 
elementach betonowych.  

        
3.4.  Ściany attykowe 

      
Na czapkach attyki należy wykonać kliny z krawędziaków impregnowanych 
szer. 6 cm, wys. 8-10 cm, mocowane kołkami rozporowymi do bloczków. 
Elementy drewniane ustawiać na przekładkach z papy asfaltowej. Na klinach 
wykonać, w spadku do wnętrza, podkład pod obróbki blacharskie z płyt 
wodoodpornych OSB gr.22 mm. Na płytach wykonać obróbki z blachy 
cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm na pasach wzmacniających, na rąbek leżący. 
         

 
3.5. Przepisy związane 

  
 Normy: 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, 

podział i wymagania. 
 PN-81/H-92901  Cynk. Taśmy ( zmiany PN-81/H92901/Az 1:1999) 
 PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy 

PN-EN988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich 
wyrobów walcowanych dla budownictwa 

 
 
4. Izolacje cieplne.         
   

4.1. Stropy i ściany piwnic: 
 

4.1.1. Strop nad piwnicami: 
 

Stropy pod mieszkaniami ocieplone styropianem FS 30 grubości 10 cm. Na 
stropie paroizolacja . 

 
 4.1.3. Ocieplenie ścian piwnic 

  
Ściany zewnętrzne piwnic w pasie 1.0 m pod terenem oraz powyżej terenu 
ocieplić polistyrenem ekstrudowanym gr. 180 mm o gęstości pozornej 28-
35kg/m3 (np.: AUSTROTHERM XPS prod. AUSTROTHERM sp. z o.o.). 
Poniżej terenu stosować płyty polistyrenu rowkowane osłonięte geowłókniną. 
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Pod terenem płyty polistyrenu ekstrudowanego kleić na masach bitumicznych, 
powyżej terenu, płyty mocować mechanicznie kołkami wbijanymi lub 
wkręcanymi. Przed wykonaniem ocieplenia wykonać izolację 
przeciwwilgociową oraz wsporniki- konsolki  pod ściany licowane okładziną 
kamienną 
 
Wnęki energetycznych złącz kablowych (płaszczyzny boczne i czołową) 
ocieplić styropianem FS20 gr. 50 mm.  

 
4.1.4. ściany zewnętrzne parteru i  pięter oraz dylatacje ocieplone metodą 

lekką mokrą 
 
Na ścianach należy wykonać izolację ze styropianu samogasnącego PS-E-FS-
20 gr. 180 mm(grubość izolacji poszczególnych elementów wg projektu 
architektonicznego) przeznaczonego do wykonywania dociepleń metodą lekką 
mokrą, o wym. max. 600/1200 mm, o krawędziach prostych, ostrych i bez 
wyszczerbień oraz szorstkiej powierzchni płyt, po krojeniu z bloków. Styropian 
należy sezonować co najmniej 2 miesiące od daty wyprodukowania.  
Izolację mocować przy pomocy zaprawy klejącej i łączników mechanicznych.. 
Płyty przyklejać mijankowo, do kołkowania stosować wbijane lub wkręcane 
kołki za stalowym trzpieniem 8 o łbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem 
z tworzywa sztucznego, w ilości 9 kołków na 1m2. Minimalna głębokość 
zakołkowania w elementach betonowych wynosi 5 cm, a w ścianach z 
bloczków ceramicznych 10 cm.  
W razie słabej jakości podłoża pod klejenie płyt izolacyjnych, powierzchnie 
ścian zagruntować preparatami wzmacniającymi. Przyklejanie styropianu 
wykonać przy pomocy mineralnej, suchej zaprawy z cementu portlandzkiego i 
piasku kwarcowego oraz dodatków uszlachetniających.  

 zaprawa klejąca powinna posiadać:  
 wytrzymałość na odrywanie     -na betonie 0,5 N/mm2 
                -naociepleniu0,1 N/mm2 
 współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej  -m =14 
 wytrzymałość na ściskanie     -ok. 10 N/mm2 
 wytrzymałość na zginanie     -ok. 4 N/mm2 
 moduł sprężystości podłużnej    -ok. 9000 N/mm2 
  

Uwaga: Łączniki mechaniczne i ich zastosowanie powinno być zgodne z 
dokumentacją techniczną opracowaną dla danego obiektu, uwzględniającą 
wytyczne konkretnego systemu docieplającego, oraz określającą 
przygotowanie podłoża w zależności od wymogów producenta. 

 
. 

 
Uwaga: Dla wszystkich elementów ocieplanych grubość i układ warstw izolacji 
sprawdzać z rysunkami architektonicznymi i detalami.  
Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy zaszpachlować 
wszystkie powierzchnie przy otworach a w ich narożach wtopić pod kątem 45° 
pasy siatki z włókna szklanego. Dodatkowe pasy siatki stosować w miejscach 
zmiany materiału podłoża (np.: przy rdzeniach żelbetowych). W narożach oraz 
na krawędziach otworów zastosować listwy narożne. Przy zakończeniach 
izolacji (np.: styki ocieplenia z elementami pokrycia attyk) stosować profile 
zakańczające.  W miejscach przebiegu dylatacji stosować profile dylatacyjne 
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lub taśmy dylatacyjne. Zaprawę zbrojącą nakładać przy pomocy pacy zębatej 
z rowkami , a następnie zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Na 
połączeniach siatki stosować zakłady o szerokości min. 10 cm, i tak ją zatopić 
by nie była widoczna spod warstwy zbrojącej. W narożach stropu, ościeżach 
otworów na krawędziach belek it.p. wywijamy siatkę na ok.10 cm.  

  
Uwaga: Dla wszystkich elementów ocieplanych grubość i układ warstw izolacji 
sprawdzać z rysunkami architektonicznymi i detalami.  
 
Do zbrojenia warstwy podłoża pod tynk używać tkaniny szklanej o masie 
powierzchniowej 165 g/m2, impregnowanej i odpornej na alkalia. Stosować 
masę zbrojeniową Klasy A1 (niepalna) na bazie białego cementu, dodatkowo 
wzmacnianą włóknem sztucznym zapewniającym homogeniczną i elastyczną 
powłokę. 
Podłoże przed tynkowaniem zagruntować za pomocą pigmentowej farby 
gruntującej o drobnoziarnistej powierzchni. 
 
Wyprawę końcową wykonać z cienkowarstwowego, lekkiego z tynku 
mineralnego  (np.: ispo Leichtputz prod. ISPO POLSKA sp. z o.o.) 
malowanego farbą mikrosilikonową (np.: Lotusan prod. ISPO POLSKA sp. z 
o.o.) 
Wszystkie elementy budynku ocieplone metodą lekką mokrą należy wykonać 
w oparciu o bezspoinowy, kompletny system docieplania (np.: ISPOTHERM 
system B  prod. ISPO POLSKA sp. z o.o.) 

 
 
 
 
4.1.5. ściany balustradowe 

  
Przed wykonanie ocieplenia należy wykonać izolację przeciwwilgociową, a 
zwłaszcza osadzić kątowe wpusty dachowe i inne elementy mocowane do 
ścian zewnętrznych (np.: balustrady i przegrody międzymieszkaniowe).  
ściany balustradowe ocieplić obustronnie styropianem PS-E-FS-20 
gr.150(120) mm grubość i 60mm od wewnątrz  (wg projektu 
architektonicznego) przeznaczonym do wykonywania dociepleń metodą lekką 
mokrą Od zewnątrz izolacja stanowi kontynuację docieplenia ścian 
zewnętrznych pięter.  
 
Od wewnątrz tarasu, ponad elementami mocującymi izolację 
przeciwwilgociową, należy zamontować listwę startową z kapinosem. Powyżej 
wykonać docieplenie w oparciu o system wzmocniony (cokołowy -zbrojenie 
grubowarstwowe) z podwójną warstwą siatki zbrojącej w celu zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Izolację sufitu mocować przy pomocy 
zaprawy klejącej i łączników mechanicznych. Płyty przyklejać mijankowo, do 
kołkowania stosować wbijane lub wkręcane kołki za stalowym trzpieniem 8 o 
łbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem z tworzywa sztucznego, w ilości 9 
kołków na 1m². Minimalna głębokość zakołkowania w elementach betonowych 
wynosi 5 cm. 
 
Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy zaszpachlować 
wszystkie powierzchnie przy otworach a w ich narożach wtopić pod kątem 45° 
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pasy siatki z włókna szklanego. W narożach oraz na krawędziach otworów 
zastosować listwy narożne. Zaprawę zbrojącą nakładać przy pomocy pacy 
zębatej z rowkami , a następnie zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego. Na połączeniach siatki stosować zakłady o szerokości min. 10 cm, 
i tak ją zatopić by nie była widoczna spod warstwy zbrojącej. W narożach 
stropu, ościeżach otworów na krawędziach belek i.t.p. wywinąć siatkę na 
ok.10 cm.    
 
W normalnych warunkach po 1-2 dniach należy przystąpić do nakładania 
podkładu tynkarskiego. 

 
4.1.6. ściany attykowe ocieplone metodą lekką mokrą. 
 
Ściany attykowe ocieplić od zewnątrz styropianem PS-E-FS-20 zasadniczo o 
gr.180 mm  (grubość izolacji poszczególnych elementów wg projektu 
architektonicznego) przeznaczonego do wykonywania dociepleń metodą lekką 
mokrą, jako kontynuację docieplenia ścian zewnętrznych pięter.   
 
Od strony dachów ściany attykowe ocieplić płytami styropianowymi gr. 6 cm 
laminowanymi papą asfaltową stanowiącymi podkład pod izolację pionową 
krawędzi dachu. Płyty przyklejać mijankowo, do kołkowania stosować łączniki 
mechaniczne do izolacji dachowych. 

 
4.1.7. Stropy wnęk loggi 
 
Ocieplenie podbicia stropu wykonać jako kontynuację ocieplenia ścian i 
krawędziowej belki żelbetowej ze styropianu PS-E-FS-20 gr.jak na rysunkach 
mocowanego mechanicznie, przeznaczonego do wykonywania dociepleń 
metodą lekką.. Belkę żelbetową ocieplić od spodu styropianem równo z 
ociepleniem spodu loggi, a przy krawędzi zewnętrznej zastosować profil 
kapinosowy 

 
4.2. Tarasy nadziemia 
 
Tarasy w parterze ocieplać od góry polistyrenem ekstrudowanym gr. Jak na 
rysunkach o gęstości pozornej 28-33kg/m3 (np.: AUSTROTHERM XPS prod. 
AUSTROTHERM sp. z o.o.) -płyty łączone na pióro i wpust. Płyty gr. do 80 
mm klinowe dla nadania spadku. 
 
Tarasy na piętrach ocieplać od góry polistyrenem ekstrudowanym gr.jak na 
rysunkach o  gęstości pozornej 28-33kg/m3 (np.: AUSTROTHERM XPS prod. 
AUSTROTHERM sp. z o.o.) -płyty łączone na pióro i wpust. Płyty klinowe dla 
nadania spadku. Płyty układać mijankowo na warstwie paroizolacji 
 
Na płytach polistyrenu ułożyć warstwę kształtującą spadki z płyt klinowych  gr. 
min. 50 mm. (drugi wymiar wynikowy ze spadku 1 %).. Przed układaniem 
podkładu z wylewki cementowej zbrojonej siatką stalową izolację osłonić 
warstwą poślizgową z folii budowlanej PCV gr. 0.2 mm. Izolację pionową 
cokołów, od strony pomieszceń -do góry wylewki, wykonać z polistyrenu 
ekstrudowanego gr. 70 mm. Izolację pionową cokołów, od strony balustrad-do 
listew mocujących izolację, wykonać z polistyrenu ekstrudowanego gr. 60 mm. 
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4.3. Balkony 
 
 
Izolację cieplną balkonów stanowią konstrukcyjne łączniki  termoizolacyjne np.     
Srock  Isokorb, ich typy i rozmieszczenie należy wykonać ściśle wg projektu 
konstrukcyjnego. 
 
4.4. Dachy 

  
 4.4.1. Stropodach nie wentylowany 

 
Izolację termiczną dachów stanowią płyty wełny mineralnej twardej gr. 20 cm o 
gęstości pozornej 150 kg/m3, przeznaczone do wykonywania ociepleń dachów 
płaskich i stosowania pod bezpośrednie krycie papą (np.: DACHROCK MAX, 
MONROCK MAX prod. ROCKWOOL POLSKA sp. z o.o.), lub system 
wykorzystujący wełnę mineralną o gęstości pozornej 130 kg/m3 jako warstwę 
spodnią i płyty wełny mineralnej o gęstości pozornej 150 kg/m3 jako warstwę 
wierzchnią. System powinien być przeznaczony do wykonywania ociepleń 
dachów płaskich i stosowania pod bezpośrednie krycie papą. Płyty wełny 
mineralnej w układzie dwuwarstwowym układać mijankowo. Płyty izolacyjne 
układać ściśle, mocując mechanicznie podłoża razem z warstwą papy 
podkładowej za pomocą łączników mechanicznych do izolacji dachowych. 
Spadek uzyskać z płyt wełny mineralnej do kształtowania spadków np. 
Dachrock SP oraz Dachrock KSP Grubości izolacji poszczególnych 
elementów wg opisów i rys. architektonicznych 
 
 
4.5. Przepisy związane: 

  
Normy: 

  
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe (PS-E) 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i 
płyty z wełny mineralnej. 

 
5. Izolacje akustyczne: 
 
 
 
 5.2. Izolacje akustyczne stropów międzykondygnacyjnych 
 
 W pomieszczeniach mieszkalnych należy wykonać podłogi pływające. 
 Izolację akustyczną wykonać ze specjalistycznych płyt izolacyjnych 

akustyczno-termicznych gr.47 mm, o dwuwarstwowej strukturze o zmiennej 
gęstości (np. : płyty AKUSTYR S prod. MARBET lub płyty Austrotherm STK 
EPS T.5 .). Górna warstwa płyt wykonana jest z polistyrenu o gęstości 
20kg/m3 (odmiana dla pomieszczeń mieszkalnych) oraz 30kg/m3 (odmiana 
dla pomieszczeń użyteczności publicznej i komunikacji), spełniając rolę 
izolacji termicznej. Dolna warstwa jest wykonana z polistyrenu o gęstości 
15kg/m3 spełniając rolę izolacji akustycznej. Stosować płyty łączone na 
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zakładkę. Podłoże pod płyty powinno być równe aby płyty przylegały do 
niego całą powierzchnia, ewentualne puste przestrzenie wynikające z 
nierówności stropu należy zlikwidować. Przed ułożeniem płyt należy 
otynkować ściany i ułożyć wzdłuż ścian i innych elementów  (np.: ościeżnic) 
pionowe pasy ze styropianowych taśm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.). Pasy 
dylatacyjne obciąć po ułożeniu ostatniej warstwy posadzki. Ułożone płyty 
należy przykryć folią PE o grubości 0,2 mm, układaną na zakład szer. 8 cm.  
Na folii wykonać podkład cementowy pod posadzkę. 

  
 Prowadzenie przewodów instalacyjnych w posadzkach wg projektów 

branżowych. 
 
 5.3. Izolacje akustyczne ścian międzymieszkaniowych 
  
 Ściany w obrębie przewodów wentylacyjnych i spalinowych  należy  z obu 

stron pomieszczeń zabezpieczyć płytami wełny mineralnej półtwardej gr. 2 
oraz 3cm i płytami karton-gips GKŻ na ruszcie blaszanym (sufitowym) – 
izolacja pozarowa i akustyczna 

 
 5.4. Izolacje akustyczne szachtów instalacyjnych 
  
 Przestrzeń szachtu od strony pom. mieszkalnych należy wypełnić wełną 

mineralną gr. 30 mm o gęstości 50 kg/m3 (np.: ROCKTON prod. 
ROCKWOOL POLSKA sp. z o.o.).  wełnę mocować do ścian przed 
wykonaniem instalacji. Po wykonaniu instalcji w trakcie murowania ścianek 
szachty wypełniać sukcesywnie wełną mineralną j.w. 

 
 
 
 
 5.5. Przepisy związane: 
  
 Normy: 
 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych –wymagania 

 
 
6. Okna i drzwi zewnętrzne.        
 
 6.1. Okna i drzwi zewnętrzne aluminiowe 
  
 Drzwi wejściowe  aluminiowe z przekładką termiczną, lakierowane w kolorze 

RAL 9007.  
 Szklenie jednokomorowymi szybami zespolonymi U=1,1 W/m2xK. Drzwi do 

klatek schodowych wyposażyć w samozamykacze, zamki patentowe. 
 
 6.2. Drzwi stalowe 
 
 Drzwi pomocnicze w kolorze RAL 9007 wyposażone w samozamykacze 

zamki patentowe i  kołki przeciwwyważeniowe 
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 6.3. Okna i drzwi balkonowe z PCV 
 
 zaprojektowano okna i drzwi z profili trójkomorowych z wysokoudarowego 

PCV wzmocnionych kształtownikami ze stali ocynkowanej. Profile w kolorze 
RAL 9007 od wewnątrz kolor ustalony z Inwestorem. W ramach montaż 
nawiewników higrosterowanych (np.: AERECO) wg proj. instalacji wentylacji 
mechanicznej oraz zestawienia. 

 Szklenie dwukomorowymi szybami zespolonymi  U=0,9 W/m2xK dla całego 
okna 

 okuć blokowane w pozycji „otwarte”. 
 Klamki okien  w kuchniach mieszkań dla niepełnosprawnych O1 – 3szt 
 na wysokośći 120cm od podłogi ( ok 25cm od dołu okna) 
 
  

 
 
 
7. Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych.   
  
 Poziome i pionowe odcinki przewodów wentylacji grawitacyjnej w wykonać z 

rur „SPIRO” Ø150 mocowanych do ścian obejmami stalowymi. 
 Rury obudowane płytami Promatect H do odporności ogniowej EI 120 
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VII.  STAN „WYKOŃCZENIOWY” 
 

Grupa 454 Roboty wykończeniowe, 
 454-1 Wykończenie ścian i stropów 
 454-2   Posadzki i podłogi  
 454-3   Stolarka budowlana 
 454-4 Metalowe elementy wykończeniowe 
 
 
 Spis treści: 
 
 1. Tynki i oblicowania ścian wewnętrznych: 
  
 1.1. tynki i oblicowania ścian wewnętrznych w piwnicach: 
 1.1.1. wykończenie elementów żelbetowych piwnic 
 1.1.2. tynki na ścianach murowanych w piwnicy oraz w klatkach 

schodowych 
 1.1.3. sufity podwieszane w piwnicy 
  
 1.2. tynki i oblicowania ścian wewnętrznych nadziemia 
 1.2.1. tynki na ścianach murowanych pięter 
 1.2.2. wykończenie ścian żelbetowych 
 1.2.3. wykończenie ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.2.4. ścianki instalacyjne 
  
 1.3. przepisy związane 
 
 2. Roboty malarskie 
  
 2.1. pomieszczenia piwnic 
 2.1.1. komórki lokatorskie 
 2.1.2. pom. techniczne 
 2.1.3. pom. gospodarcze 
 2.1.4. komunikacja 
  
 2.2.  klatki schodowe  
 2.3.  mieszkania 
 2.3.1. pokoje mieszkalne 
 2.3.2. łazienki, w.c 
 2.3.3. kuchnie 
 
 3. Podłoża i posadzki 
  
 3.1.  Posadzki pomieszczeń piwnic 
 3.1.1. Posadzki pomieszczeń w piwnicach z płytek gresowych 
 3.1.2. Posadzki cementowe pomieszczeń w piwnicach 
 3.2.  Posadzki pomieszczeń nadziemia: 
 3.2.1. Posadzki schodów wewnętrznych w klatkach schodowych. 
 3.2.2. Posadzki pomieszczeń w mieszkaniach. 
 3.3.  Posadzki zewnętrzne  
 3.4.  Przepisy związane 
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 4. Drzwi wewnętrzne 
  
 4.1. Drzwi do komórek lokatorskich 
 4.2. Drzwi do pomieszczeń w piwnicach 
 4.3. Drzwi wejściowe do mieszkań 
 4.4. Drzwi do pomieszczeń w mieszkaniach 
 4.5. Drzwi z wiatrołapów do klatek schodowych 
 
 5. Elementy stalowe  
  
 5.1.  elementy stalowe wewnętrzne 
 5.1.1. balustrady wewnętrzne 
 5.1.2. ścianki działowe komórek lokatorskich w piwnicach 
 5.2.  elementy stalowe zewnętrzne 
 5.2.1. balustrady zewnętrzne 
  
 
 6. Parapety wewnętrzne 
  
 6.1.  parapety wewnętrzne mieszkań 
 6.2. parapety wewnętrzne w klatkach schodowych i pomieszczeniach 

ogólnodostępnych 
 
 7. Tynki i oblicowania zewnętrzne: 

   
  7.1.  Tynk na ścianach docieplanych metodą lekką mokrą 

 7.2.  Oblicówka ścian z piaskowca łupanego. 
 7.4. Okładziny  murków na dziedzińcu nad garażem oraz ścian 

bocznych pochylni i schodów zewnętrznych. 
 7.5.  Daszki przeszklone nad wejściami 

   
  8. Znaki graficzne na elewacji 
 
 

1. Tynki i oblicowania ścian wewnętrznych:    
    

 1.1. Tynki i oblicowania ścian wewnętrznych w piwnicach: 
 
 1.1.1. Wykończenie elementów żelbetowych piwnic 
  
 Elementy żelbetowe piwnic wylewać w deskowaniu gładkim. Ponieważ nie 

przewiduje się tynkowania ścian i stropów  żelbetowych w piwnicach należy 
dołożyć szczególnej staranności zarówno przy wykonywaniu deskowań jak i 
odpowiedniego zawibrowania betonu by uniknąć powstania nierówności i 
ubytków.  

  
 1.1.2. Tynki na ścianach murowanych w piwnicy  

 
Na ścianach ceramicznych należy wykonać tynki dwuwarstwowe, 
cementowo-wapienne kat.III. zatarte na gładko. Grubość tynku 10mm. 
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 1.2. Tynki i oblicowania ścian wewnętrznych nadziemia: 
 
 1.2.1. Tynki na ścianach murowanych pięter 

 
Na ścianach murowanych nadziemia i elementach żelbetowych z wyjątkiem 
klatek schodowych i komunikacji  wykonać tynki gipsowe nakładane 
maszynowo (jednowarstwowa gładź gipsowa). Grubość tynku 10 mm. 
Miejsca zmiany materiału podłoża wzmocnić siatką podtynkową. Do 
zabezpieczenia naroży ścian używać narożników aluminiowych. 
 
Do zabezpieczenia naroży ścian w pomieszczeniach ogólnodostępnych 
używać narożników metalowych. 
 

 1.2.2. Tynki na ścianach w klatkach schodowych komunikacji  
  

Na całych ścianach tynk cienkowarstwowy z dodatkiem miki w kolorze 
jasnoszarym a ściany szybu windowego w kolorze grafitowym -próbki do 
akceptacji przez projektantów  i Inwestora 

 
 1.2.3. Wykończenie ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. 

  
Po ukończeniu mocowania poszycia należy wyspoinować i zaszpachlować 
połaczenia płyt pomiędzy sobą oraz styki płyt z wytynkowanymi ścianami i 
sufitami. Spoinowanie prowadzić przy użyciu szpachlówki i taśm spoinowych 
a następnie wyszlifować. Do zabezpieczenia naroży ścian używać 
narożników metalowych lub taśmy narożnikowej papierowej.   

 
  

1.3. Przepisy związane: 
  

Normy: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

techniczne. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 

mineralnych. ( zmiana Az 1:2000 ) 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-19405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe (poprawki Ap. 1:1999). 
PN-B-19406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe. 
PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane ze skał 

węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynków. 
 
 

2. Roboty malarskie wewnętrzne:      
   
 2.1. Pomieszczenia piwnic  
 
 2.1.1. piwnice 
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 ściany żelbetowe niemalowane,  
  
 2.1.2. komórki lokatorskie 
  
 ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym 
 ściany z silikatów spoinowane  
 
 2.1.3. pom. techniczne  
  
 lamperia olejna  lub gres do wys. 1.65 m. 
 ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym 
 
 2.1.4. pom. gospodarcze 
  
 lamperia olejna lub gres do wys. 1.65 m. 
 ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym 
 
 2.1.5. komunikacja 
  
 lamperia zmywalna z farb emulsyjnych do wys. 1.65 m. w kolorze białym 
 ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym 
 
 2.2. Klatki schodowe  
  

 Na całych ścianach tynk cienkowarstwowy z dodatkiem miki w kolorze 
jasnoszarym a ściany szybu windowego w kolorze grafitowym -próbki do 
akceptacji przez projektantów  i Inwestora 

 
  sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym 
 w wiatrołapach  w pasie wejściowym, 
 okładzina z płytek gresowych gr. 9 mm o wym. 30/60 na całą wysokość ścian 
 
  2.3. Mieszkania 
  
 2.3.1. pom. mieszkalne, garderoby, halle, korytarze 
  
 ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym 
 
 2.3.2. łazienki, w.c 
  
 ściany do wys. ok. 210cm (płytek nie należy docinać) okładzina z płytek 

ceramicznych  w kolorze białym, jasnoszarym lub ecru w uzgodnieniu z 
projektantem i Inwestorem 

 ściany od górnej krawędzi płytek ceramicznych i sufity malowane farbami 
emulsyjnymi w kolorze białym 

 
 
 2.3.3. kuchnie 
  
 fartuch wokół zlewozmywaka ze zmywalnej farby emulsyjnej akrylowej w 

kolorze 
 ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym. 
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3. Podłoża i posadzki.        
  
 3.1. Posadzki pomieszczeń piwnic: 
 

3.1.2. Posadzki pomieszczeń w piwnicach z płytek gresowych 
  

Podkład pod posadzkę wykonać z zaprawy cementowej o wytrzymałości na 
ściskanie 16 MPa, a na zginanie3 MPa. Grubość podkładu powinna 
wynosić min. 45 mm..  
 
Zaprojektowano posadzkę z płytek gresowych 30/30 gr. 9 mm na kleju. 
Dylatację zarówno podkładu jak i posadzki wykonywać oddzielając fragmenty 
powierzchni o różniących się wymiarach. Po obwodzie wykonać dylatację 
izolacyjną szer. 10 mm, wypełnioną pionowymi paskami ze styropianowych 
taśm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.). Dylatację w płytkach wykończyć 
systemowymi listwami (np.: SCHLUTER SYSTEM). 

 
3.1.3. Posadzki cementowe pomieszczeń w piwnicach 
 
Podkład pod posadzkę wykonać z zaprawy cementowej o wytrzymałości na 
ściskanie 16 MPa, a na zginanie3 MPa. Grubość podkładu powinna 
wynosić min. 45 mm.. Zaprojektowano posadzkę w formie gładzi cementowej 
„wypalonej” gr. 20 mm związanej z podkładem. Warstwę wierzchnią 
dodatkowo zabezpieczyć przed pyleniem poprzez zagruntowanie. Dylatację 
zarówno podkładu jak i posadzki wykonywać oddzielając fragmenty 
powierzchni o różniących się wymiarach. Po obwodzie wykonać dylatację 
izolacyjną szer. 10 mm, wypełnioną pionowymi paskami ze styropianowych 
taśm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.). Dylatację w płytkach wykończyć 
systemowymi listwami (np.: SCHLUTER SYSTEM). 
 
3.1.4 Posadzki w garażach – wykończone żywicą epoksydową 
 
Przygotowanie podłoża pod posadzkę żywiczną 
 
Wspólnym elementem, niezależnym od stosowanego systemu żywicznego, 
jest odpowiednia jakość podłoża. Powinno ono mieć min. 25 MPa 
wytrzymałości na ściskanie oraz min. 1,5 MPa wytrzymałości na odrywanie w 
teście pull-off. Jeśli jest zbyt słabe, można je wzmocnić żywicą epksydową 
tzw. primerem (np. w systemie Weber -webertec EP 100 prim). Podłoże musi 
równe, ponieważ każda niedoskonałość podłoża będzie widoczna na cienkiej 
posadzce żywicznej. 
 
Ponieważ większość układów żywicznych nie przepuszcza pary wodnej, w 
podłożu powinna być wykonana szczelna hydroizolacja, będąca zarazem 
paroizolacją. Brak takiej izolacji będzie powodować wzrost ciśnienia pary 
wodnej pod powierzchnią powłoki żywicznej prowadzący w efekcie do jej 
odspojenia równoznacznej ze zniszczeniem posadzki. 
 
Wilgotność podłoża w  nie powinna przekraczać 4%.  
 
Podłoże betonowe pod posadzkę  
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Beton powinien posiadać  klasę min. C25 i być zbrojony makrowłóknami 
syntetycznymi np. FIBRE HG54 w ilości 1,5 kg/m3 betonu. 
Powierzchnia betonu musi zostać mechanicznie oczyszczona przez 
śrutowanie lub frezowanie i śrutowanie. Zabieg ten ma na celu usunięcie 
wszystkich osłabionych warstw oraz oczyszczenie z ewentualnych zabrudzeń. 
 
Dla dodatkowego wygładzenia wszystkich zagłębień i nierówności można  
wykorzystać szpachlówkę epoksydową przygotowaną  np. z  
żywicy webertec EP 150 base z dodatkiem suchego piasku kwarcowego o 
uziarnieniu dobranym do głębokości zagłębień. Przygotowaną szpachlówkę 
wylewa się na podłoże i ściąga po podłożu krawędzią pacy z twardego 
tworzywa lub pacy stalowej. 
Polecaną metodą przygotowania podłoża jest jego wyrównanie i 
wypoziomowanie cementowymi wyrobami samopoziomującymi. Wyroby mogą 
być układane w sposób mechaniczny odpowiednia pompą więc są 
szczególnie polecane przy większych powierzchniach, gdzie wyrównanie 
szpachlówka epoksydową układaną na kolanach jest bardzo pracochłonne. 
 
Podkład samopoziomujący powinien być układany na minimalną grubość 7-8 
mm aby zapewnić odpowiednią jakość prac. Po wyschnięciu zaprawy 
uzyskuje się gładką, zwartą powierzchnię, którą tylko wystarczy uszorstnić 
grubym papierem ściernym lub lekką śrutownicą i zagruntować żywicą 
epoksydową układaną zgarniakiem i wałkiem 
Przykładowa posadzka garażowa typu średniego gr 4mm firmy Weber 
Warstwa       Zużycie 
Gruntowanie webertec PU 600 base   ok. 0,3 kg/m² 
Membrana webertec PU 610 elastic   1,0 kg/m² 
Warstwa zasadnicza webertec PU 600 base  ok. 0,8 kg/m² 
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,2 - 0,8  ok. 3,5 kg/m2 (zasyp do sucha) 
Powłoka zamykająca webertec PU 620 color   ok. 0,8 kg/m² 
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect 
satin  0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie) 
 
 
3.2. Posadzki pomieszczeń nadziemia: 
 
3.2.1. Posadzki schodów wewnętrznych w klatkach schodowych. 
 
Posadzki biegów schodowych (stopnie, podstopnice, policzki) oraz 
spoczników międzykondygnacyjnych wykonać z płytek gresowych 
schodowych o wym. 30/60 cm, gr. 9 mm na kleju. Cokolik wysokości 10 cm, z 
płytek szer. 10 cm, zakańczać od góry listwą aluminiową. (np.: SCHLUTER 
SYSTEM). Płytki kleić do wyrównanej powierzchni żelbetowej konstrukcji 
schodów. 
Płytki stopni z ryflami antypoślizgowymi. 
Płytki stopni powinny różnić się kolorystyką od podestów i spoczników. 
 
Podkłady posadzki spoczników na kondygnacjach wykonać z zaprawy 
cementowej o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, a na zginanie3 MPa. 
Grubość podkładu powinna wynosić min. 45 mm. Podkład układać na 
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specjalnych płytach izolacyjnych gr. 45 mm z przekładką z folii PE gr. 0.1mm. 
Posadzkę układać z płytek gresowych o wym. 30/60 cm gr. 9 mm na kleju 
 
Płytki gresowe gr. 9 mm o wym. 30/60 cm powinny spełniać wymagania: 
  
nasiąkliwość  0,1%,  
twardość wg Mosh’a 7,  
wytrzymałość na zginanie 40 MPa,  
wytrzymałość na zużycie głębokościowe  130 mm2,  
bardzo duża wytrzymałość na zmiany temperatury, mrozoodporność, 
odporność na działanie substancji chemicznych, kwasów i zasad 

 
Maksymalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać dla: 
 
długości krawędzi    0,2% 
grubości    3% 
prostoliniowości krawędzi  0,2% 
prostokątność   0,2% 
płaskość powierzchni  0,2% 
wszystkie próbki do akceptacji przez projektantów  i Inwestora 
 
3.2.2. Posadzki pomieszczeń w mieszkaniach. 
 
a).  Pomieszczenia mieszkalne, komunikacja 
  
Podkład pod posadzkę wykonać z zaprawy cementowej o wytrzymałości na 
ściskanie 12 MPa, a na zginanie3 MPa zazbrojony siatką stalową 
zgrzewaną. Podkład układać na izolacji akustycznej ze specjalistycznych płyt 
izolacyjnych akustyczno-termicznych gr.47 mm, o dwuwarstwowej strukturze o                                
zmiennej gęstości (np.: płyty AKUSTYR S prod. MARBET  lub płyty STK EPS 
T.5.   prod. Austrotherm). Grubość podkładu powinna wynosić min. 40 mm.. 
Dylatację zarówno podkładu jak i posadzki wykonywać oddzielając fragmenty 
powierzchni o różniących się wymiarach. Po obwodzie wykonać dylatację 
izolacyjną szer. 10 mm, wypełnioną pionowymi paskami ze styropianowych 
taśm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.). 
Podkład powinien być: 
          
- suchy -maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego 
badanego metodą CM nie może przekraczać 2.,5% 
- gładki -na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia. W razie 
wykonania podkładu o niewystarczającej gładkości należy całą powierzchnię 
wygładzić za pomocą masy wyrównawczej (wylewka samopoziomująca)  bez 
rys i spękań -wszystkie rysy i pęknięcia muszą być usunięte (np.: poprzez 
szpachlowanie płynną żywicą epoksydową) 
- równy -maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 
mm na odcinku 1m. i 2 mm na odcinku 2 m. 
- poziomy - cała posadzka powinna być wypoziomowana 
- niepylący -powierzchnia musi być zwarta i nie powodować pylenia 
- wolny od zanieczyszczeń -na powierzchni nie mogą występować miejsca 
zaolejone, pokryte farbą, zaprawą, lepikiem i.t.p. 
 
 



 69

Układanie wykładzin można rozpocząć po zakończeniu wszelkich prac 
wykończeniowych i instalacyjnych., po wyschnięciu tynków i mas 
szpachlowych nie tylko na podłożu, ale również na ścianach i sufitach. 
Posadzkę wykonać z paneli laminowanych HDF imitujących parkiet dębowy o 
wysokiej wytrzymałości na zużycie odpowiadającej klasie A4 na podkładzie 
wyrównująco-wygłuszającym z pianki  
Miejsca styków posadzki ze ścianami wykończyć listwami systemowymi. 
Posadzkę wykonać w całościowym systemie obejmującym wszystkie elementy 
(kleje, wykładzinę, listwy i piankę podkładową) 
 
b). Łazienki i w.c. 
  
Podkład pod posadzkę wykonać z zaprawy cementowej o wytrzymałości na 
ściskanie 12 MPa, a na zginanie3 MPa. Podkład układać na izolacji 
akustycznej ze specjalistycznych płyt izolacyjnych akustyczno-termicznych 
gr.47 mm, o dwuwarstwowej strukturze o zmiennej gęstości (np.: płyty 
AKUSTYR S prod. MARBET  lub płyty STK EPS T.5.  prod. Austrotherm). 
Grubość podkładu powinna wynosić min. 45 mm. Po obwodzie wykonać 
dylatację izolacyjną szer. 10 mm, wypełnioną pionowymi paskami ze 
styropianowych taśm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.).  
 
Przygotowane i dojrzałe podłoże w łazienkach należy zagruntować emulsją 
systemową (np.: mieszanką dyspersyjną na bazie tworzyw sztucznych 
EUROLAN-TG2 prod. DEITERMANN POLSKA sp. z o.o.) Dotyczy to także 
ścian przy wannie. Uszczelnienie narożników wewnętrznych -styk posadzki ze 
ścianami -wykonać taśmami wzmacniającymi (np.: elastyczna taśma z 
syntetycznego kauczuku SUPERFLEX-100/5 prod. DEITERMANN POLSKA 
sp. z o.o.) Izolację podpłytkową wykonać z folii w płynie z wtopioną w trakcie 
nakładania warstw włókniną. (np.: płynna folia na bazie dyspersji tworzyw 
sztucznych SUPERFLEX-1 z wtopioną włókniną ELASTICVLIES NR 1 prod. 
DEITERMANN POLSKA sp. z o.o.) izolację wyprowadzić na ściany na 
wysokość -ok.10 cm. Klejenie płytek posadzki wykonać bez pustek 
powietrznych (metoda dwustronnego klejenia) na zaprawie wodoszczelnej i 
elastycznej wchodzącej w skład jednolitego systemu uszczelnień (np.: 
elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wiążący hydraulicznie klej 
PLASTIKOL-KM FLEX prod. DEITERMANN POLSKA sp. z o.o.). Spoinowanie 
płytek posadzki wykonać z zaprawy wodoszczelnej, elastycznej i 
mrozoodpornej wchodzącej w skład jednolitego systemu uszczelnień (np.: 
elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wiążąca hydraulicznie zaprawa 
do spoinowania płytek ceramicznych CERINOL-FLEX prod. DEITERMANN 
POLSKA sp. z o.o.). Zaleca się wypełnienie wszystkich spoin narożników 
wewnętrznych oraz krawędzi zewnętrznej masą uszczelniającą (np.: masa 
PLASTIKOL-FND prod. DEITERMANN POLSKA sp. z o.o.) 
 
Płytki gres podłogowy  gr. 8 mm o wym. co  najmniej 60x30cm wszystkie 
próbki do akceptacji przez projektantów  i Inwestora 
 
c). Kuchnie. 
 
Podkład pod posadzkę wykonać z zaprawy cementowej o wytrzymałości na 
ściskanie 12 MPa, a na zginanie3 MPa. Podkład układać na izolacji 
akustycznej ze specjalistycznych płyt izolacyjnych akustyczno-termicznych 



 70

gr.47 mm, o dwuwarstwowej strukturze o zmiennej gęstości (np.: płyty 
AKUSTYR S prod. MARBET  lub płyty STK EPS T.5.  prod. Austrotherm). 
Grubość podkładu powinna wynosić min. 45 mm. Po obwodzie wykonać 
dylatację izolacyjną szer. 10 mm, wypełnioną pionowymi paskami ze 
styropianowych taśm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.). 

  
Płytki gres podłogowy  gr. 8 mm o .wym co  najmniej 60x30cm próbki do 
akceptacji przez projektantów  i Inwestora układany na zaprawie 
cementowo-klejowej do płytek gresowych lub zaprawie elastycznej (np. Atlas 
Plus) 
 
3.3. Posadzki zewnętrzne: 
  
Posadzki rampy wejścia do budynku wykonać z płyt granitu płomieniowanego 
lub gresu tarasowego gr2cm na zaprawie cementowo-klejowej mrozoodpornej 
do płytek granitowych lub zaprawie elastycznej (np. Atlas Plus) 
 
Przed wjazdami do garaży należy wykonać elementy odwodnienia 
powierzchniowego typu liniowego z tzw. (np. systemu Aco Drain firmy ACO) 
 
Posadzki tarasów na piętrach i balkonów wykonać  systemową membraną 
wodoodporna n.p. "SIKA BALKONY PREMIUM" z kwarcową warstwą 
wykończeniową w kolorze jasnoszarym RAL7032 
SYSTEM SIKA® BALCONY PREMIUM 
System bazuje na wzmocnionej matą z włókna szklanego warstwie żywicy 
Sikafloor ®-405, stanowiącej warstwę izolacji przeciwwodnej w kolorze RAL  
7032. Warstwa izolacji pokrywana jest warstwą nawierzchniową• Sikafloor® 
Premium Solid, 
Przed rozpoczęciem prac posadzkowych konieczna jest dokładna ocena stanu 
podłoża i  określenie różnego rodzaju zanieczyszczeń oraz uszkodzeń 
powierzchni takich jak np.: rysy, pęknięcia, ubytki 
Następnie należy przeprowadzić kontrolę wilgotności podłoża 
Podłoże jest odpowiednie do aplikacji żywic, gdy wskaźnik wilgotnościomierza 
pokazuje wartość poniżej 4%. Odpowiednie metody pozwalające na ocenę 
wilgotności podłoża na placu budowy to np.: wykonanie pomiaru miernikiem 
Tramex. 
Równość podłoża należy sprawdzić za pomocą poziomicy. Zaleca się aby 
powierzchnia tarasu balkonu była ukształtowana ze spadkiem na zewnątrz,. 
Spadek przyjmuje się na poziomie 1-2%  
Podłoże betonowe powinno być oczyszczone mechanicznie metodą 
strumieniowo-ścierną lub inną metodą pozwalającą usunąć fragmenty podłoża 
o niewystarczającej wytrzymałości 
Przed aplikacją materiałów podłoże należy dokładnie odpylić i odkurzyć 
najlepiej za pomocą odkurzacza. 
Doszczelnienia punktów newralgicznych obejmują: 
styk ściany z posadzką, dylatacje obwodowe, mocowanie balustrad, dylatacje 
pośrednie, okna balkonowe, styk obróbki blacharskiej z betonem (wylewką) 
Żywice należy nakładać wałkiem welurowym z krótkim włosem 
System Sika® Balcony Premium składa się z dwóch warstw: 
1. Warstwa wodoszczelna zbrojona matą 
2. Wykończenie Solid które należy wykonać z następujących warstw 
Gruntowanie Sikafloor®-405  -  0,3l na m2 
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Piasek Sika Sand 0,3 - 0,8 mm  - 3,5kg na m2 
Warstwa zamykająca Sikafloor®-415  - 045l na m2 
 OGRANICZENIA 
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac należy  zapoznać się z Kartami 
Informacyjnymi poszczególnych materiałów. Karty dostępne są na  stronie 
www SIKA  • Przed nałożeniem materiałów warstwy materiałów muszą być 
suche w dotyku. 
• Nie stosować materiałów w pomieszczeniach. 
• Materiał Sikafloor®-405, Sikafloor®-415 i Sikafloor®-416 zawsze nanosić w 
czasie spadających temperatur. 
Rosnąca temperatura może spowodować powstawanie kraterków oraz 
pękających pęcherzyków. 
• Jeżeli nie jest to możliwe a podłoże wygląda na wydzielające gazy, 
koniecznym jest użycie Sika® Concrte 
Membrana układana jest na wylewce cementowej zbrojonej siatką ∅4 co 10cm 
ze spadkiem 1%   o gr min.4cm pod którą znajduje się warstwa poślizgowa 
(folia) i uszczelniająca - membrana epdm 
I styropian ekstrudowany ʎ<0,031w/m2k  17-20cm(w c"' 19-22cm.) - z 
wyjątkiem balkonów na łącznikach Isokorb 
Cokoły wokół tarasów i balkonów wykonać z płytek gresowych gr. 9 mm, 
mrozoodpornych o nasiąkliwości nie większej niż 3% (AI), w kolorze 
jasnoszarym 
 
3.4. Przepisy związane: 
 
Normy: 
PN-EN 87:1994  Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. 

Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. 

Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-2do-15 Płyty i płytki ceramiczne (metody oznaczenia 
 z 1999 różnych cech płytek). 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
 
 

4. Drzwi wewnętrzne:        
   

 4.1. Drzwi do komórek lokatorskich 
 
 Drzwi do komórek lokatorskich zaprojektowano jako drewniane z listew 

sosnowych ostruganych i lakierowanych bezbarwnie 
  
 4.2. Drzwi do  pomieszczeń gospodarczych  
 
 drzwi do  pomieszczeń gospodarczych zaprojektowano jako wewnętrzne 

stalowe pełne z ościeżnicami stalowymi, lakierowane w kolorze RAL 7004. 
 Drzwi wyposażyć w zamki patentowe, kołki przeciwwyważeniowe. 
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 Drzwi stalowe oddzielające strefy pożarowe o odporności ogniowej EI 60 
wyposażone w samozamykacze , lakierowane w kolorze RAL 7004. część 
drzwi o odporności ogniowej EI=30 

  
4.3.  Drzwi wejściowe do mieszkań  

 
Drzwi wejściowe do mieszkań zaprojektowano jako drewniane o  w klasie C 
odporności na włamanie, w kolorze dębu z wizjerem i progiem systemowym 
Próg w mieszkaniach dla niepełnosprawnych max. 2cm  

  
 4.4. Drzwi do pomieszczeń w mieszkaniach  
 
 Drzwi do pomieszczeń w mieszkaniach zaprojektowano jako wewnętrzne 

płytowe pełne z ościeżnicami stalowymi. 
  
 4.5. Drzwi z wiatrołapów do klatek schodowych 
 
 Drzwi z wiatrołapów do klatek schodowych zaprojektowano jako aluminiowe 

wewnętrzne przeszklone, o wzmocnionej konstrukcji,  
 
 
5. Elementy stalowe 

 
5.1. Elementy stalowe wewnętrzne 
  
5.1.2. Balustrady wewnętrzne 
Balustrady wewnętrzne stalowe ocynkowane i lakierowane proszkowo w 
kolorze     RAL 9007. 
Pochwyty ze stali inox 40x40x4 oraz 60x20x3 . Zakończenia zaślepione i ze 
względów bezpieczeństwa wyoblone r=3mm (nie dotyczy zakończeń 
stykających się z prostopadłą ścianą)  
 

 5.2. Elementy stalowe zewnętrzne 
  
 5.2.1. Balustrady zewnętrzne balkonowe i portfenetrów oraz pochylni dla osób 

niepełnosprawnych 
 
 Balustrady zewnętrzne stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie ogniowe i lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007 
 Pochwyty balustrady ze stali inox 40x40x4mm Zakończenia zaślepione i ze 

względów bezpieczeństwa wyoblone r=3mm (nie dotyczy zakończeń 
stykających się z prostopadłą ścianą) 

 Wypełnienie części balustrad taflami ze szkła bezpiecznego hartowanego oraz 
laminowanego VSG/ESG 66.2  gr.2x6mm + folia PVB  (np. Optifloat firmy 
Pilkington) mocowanego punktowo atestowanym systemem łączników tzw. 
rotuli (  talerzyki dociskowe , śruby stożkowe z łbem imbusowym podkładki i 
nakrętki ze stali nierdzewnej oraz podkładki i tulejki silikonowe) 

 
 Wytyczne wykonania balustrad  
 
 Prace związane z wykonaniem balustrad wymagają od wykonawcy dużej 

precyzji już na etapie wykonywania konstrukcji żelbetowych płyt 
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balkonowych i miejsc mocowania słupków balustradowych. Dotyczy to w 
szczególności krawędzi tych płyt, które powinny tworzyć pionowe 
płaszczyzny i posiadać założone w projekcie wymiary z tolerancją + - 
1mm 
Słupki i elementy stalowe należy wykonać dokładnie według projektu powinny 
one zostać ocynkowane ogniowo i polakierowane proszkowo w kolorze RAL 
9007 
Montaż stalowych elementów balustrad powinny się odbyć przed wykonaniem 
ocieplenia elewacji a zamówienie tafli VSG /ESG wraz otworami może 
nastąpić dopiero po dokładnym sprawdzeniu zgodności wymiarów 
wykonanych elementów z projektem 
Wszelkie wątpliwości z tym związane, a także każdy przypadek odstępstwa od 
projektu należy uzgadniać projektantem i ewentualnie doradcą technicznym 
wykonawcy szklanych elementów balustrad 
Stopień przezroczystości tafli balustrad należy uzgodnić z projektantem i 
Inwestorem na podstawie próbek 
Montaż słupków należy rozpoczynać od narożników balkonów wszystkie 
punkty mocowania powinny tworzyć pionowe płaszczyzny oraz precyzyjne 
rozstawy w poziomie i w pionie 
Zalecane jest wykonanie szablonów  tafli szklanych ze sklejki lub płyt OSB z z 
otworami do mocowania. Szablony tafli prostopadłych do elewacji oraz 
narożnych powinny uwzględniać odsunięcie od płaszczyzn czołowych i 
grubość ocieplenia 
Pochwyty górne balustrad  ze stali inox oraz otwory do nagwintowania  ich 
mocowania należy wykonać po ustaleniu w każdym przypadku położenia 
pionowych słupków balustrad. 
Do mocowania należy użyć śrub M8 ze stali nierdzewnej 
W wypadku balustrad pochylni dla osób niepełnosprawnych należy przy 
wykonywaniu podstaw słupków wziąć pod uwagę nachylenie pochylni - blachy 
mocujące  na spadku pochylni tworzą ze słupkiem kąt 94,6° , dotyczy to 
również płaskowników i rur kwadratowych mocujących pochwyt, a także  fakt, 
że słupki w środkowej części pochylni są dłuższe i mocowane w odmienny 
sposób (wkręty mocujące z łbem stożkowym są ukryte w grubości podstawy a 
sama podstawa jest ukryta pod płytkami pochylni) 
Należy wziąć także pod uwagę, że część słupków występuje w odbiciu 
zwierciadlanym. 
Przy montażu balustrad klatki schodowej otwory w ścianach szybu windowego 
należy wywiercić dopiero po wstępnym zmontowaniu pochwytów wraz z 
tulejami dystansowymi i śrubami do wklejenia (można ewentualnie 
zastosować nakrętki kontrujące z rozgiętymi podkładkami wewnątrz tulei lub 
skleić tuleje z pochwytem klejem do metalu) 
Położenie pochwytów należy ustabilizować do momentu związania kotew a 
następnie dokręcić nakrętki mocujące wewnątrz profilu pochwytu. 
 
 
Z uwagi na sposób mocowania wypełniających tafli ze szkła 
hartowanego niezbędne jest bardzo precyzyjne zamocowanie słupków 
balustrady w nawiązaniu do rozstawów otworów w taflach szklanych ( 
dopuszczalna tolerancja <1mm) Ponieważ  ich montaż nastąpi w 
końcowym etapie inwestycji wszelkie popełnione tu błędy mogą 
skutkować kosztownymi poprawkami.  
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6. Parapety wewnętrzne:      
   
 
6.1. parapety wewnętrzne mieszkań  
 
Parapety wewnętrzne mieszkań zaprojektowano jako komorowe z 
PCV.parapety drzwi balkonowych części okien balkonowych parteru  
zaprojektowano jako prefabrykowane z lastriko szlifowanego gr. 40 mm. 
 

  
 

          7. Tynki i oblicowania ścian zewnętrznych nadziemia: 
   

 
 7.1. Tynk na ścianach docieplanych metodą lekką mokrą. 
  
 Podłoże przed tynkowaniem zagruntować za pomocą pigmentowej farby 

gruntującej o drobnoziarnistej powierzchni. Wyprawę końcową wykonać z 
cienkowarstwowego, lekkiego z tynku mineralnego  (np.: ispo Leichtputz prod. 
ISPO POLSKA sp. z o.o.) malowanego farbą mikrosilikonową (np.: Lotusan 
prod. ISPO POLSKA sp. z o.o.) 

 
parametry tynku: 

 uziarnienie         min. 2 mm 
 gęstość         1.2 -1.3 g/cm3,  
 współczynnik dyfuzji pary wodnej      10-12 
 nasiąkliwość        0-0,05 kg/m2x 

h0,5.  
 wytrzymałość na ściskanie      3-4 N/mm2 
 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu   1,5-2,0 N/mm2 
 

zasadniczy wpływ na trwałość tynku (a zarazem całego systemu docieplenia) 
ma zastosowanie farby mikrosilikonowej będącej dyspersją polimerową 
emulsji żywicy polisiloksanowej o parametrach: 

 
 odczyn pH        9-10 
 gęstość         1.5 g/cm3 
 współczynnik dyfuzji pary wodnej µ     50 
 współczynnik dyfuzji pary wodnej Sd    0,01 m 
 gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V   2100 g/(m2d) 
 nasiąkliwość        0,05 kg/m2x 

h0,5.  
 jasność        96% 
 stopień bieli        78% 

grubość powłoki       160-220 ηm 
połysk         matowy 
 

 Zastosowanie ww farby powoduje ekstremalne zredukowanie przyczepności 
cząsteczek brudu -tynk samoczyszczący się 
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 Ww tynk ma być nie brudzący się (nie mający właściwości elektrostatycznego 
przyciągania cząsteczek), odporny na skażenie glonami i.t.p., 
paroprzepuszczalny i wodoodporny. 

 Na ścianach wykuszy i cokołach tynk mozaikowy z dodatkiem miki 
 Wszystkie elementy budynku ocieplone metodą lekką mokrą należy wykonać 

w oparciu o bezspoinowy, kompletny system docieplania (np.: ISPOTHERM 
Caparol, STO) 

 
 Kolorystyka wg projektu, próbki do akceptacji przez projektantów  i 

Inwestora po wyborze systemu dociepleniowego. 
 

 7.2. Oblicowania ścian z kamienia 
  

 Oblicowania wykonać po dociepleniu ścian . 
 Oblicowania ścian parteru wykonać z łupku w kolorze grafitowym lub z  

piaskowca szarego łupanego,. Ściany licowe murować na wspornikach 
systemowych mocowanych do konstrukcji żelbetowej ścian (np.: wsporniki i 
konsole prod. HALFEN sp. z o.o.) na kotwach zaprawkowych typu VA. Do 
powiązania oblicówki ze ścianami nośnymi stosować kotwy drutowe LSA ze 
stali nierdzewnej w ilości 5 szt/m2. Do murowania używać zaprawy 
cementowej klasy M5 z cementów czystych przeznaczonej do wykonywania 
ścian licowych, grubość spoiny średnio10 mm, po wymurowaniu ściany 
wyspoinować.    

  
 Wokół budynku ponad pierwszą warstwą oblicówki wykonać fartuch z folii 

budowlanej PCV gr. 0,2 mm lub papy asfaltowej, ze skosem od budynku do 
pozostawionych szczelin (pustych spoin z puszkami wentylacyjnymi) co ok. 
1,0 m. Dylatacje oblicówki wykonywać na puste spoiny wypełnione materiałem 
elastycznym (masą uszczelniającą) co ok. 12 m,  w miejscach dylatacji 
konstrukcji budynku, oraz w narożach (bloczki pełne).  

  
 . Nadproża  nad oknem i wnęką złącza kablowego wykonać z kątowników 

ocynkowanych 80/80/8 osadzanych w spoinach. 
  
 Nad ostatnią warstwą bloczków wykonać parapet z blachy cynkowo-tytanowej 

gr. 0.6 mm wysunięty od oblicówki o 25 mm. Pomiędzy górą oblicówki a 
krawędzią ocieplenia pozostawić szczelinę dylatacyjną wys. 20 mm 
wypełnioną masą elastyczną.  

 
 
 
 
 
 
 

          8. Znaki graficzne na elewacji:     
  Należy wziąć pod uwagę w wycenie – zakres i sposób wykonania po 

uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem 
  
   

9.       OGRODZENIE Z PANELI BETAFENCE   



 76

 
 
 Spis treści: 
 1. fundamenty 
 2. izolacja przeciwwilgociowa ścian murowanych 
 3. elementy  murowane ogrodzenia pełnego 
 4. elementy stalowe 

5.  brama wjazdowa 
7. logo TBS i napis na ogrodzeniu 
 
9.1 fundamenty 
 

fundamenty oraz dolne deski- systemowe NYLOFLOR 2D SŁUPKI , 

- 15 przęseł 

 9.2. Izolacja przeciwwilgociowa ścian murowanych 
  
 Po wykonaniu i odbiorze fundamentów oraz ścian fundamentowych można 

przystąpić do  wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian pełnych 
ogrodzenia. 

 Podkład zagruntować asfaltową emulsją anionową. Izolacje poziomą wykonać 
z jednej warstwy papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej 
modyfikowanej SBS na osnowie z włókniny poliestrowej. (np.:POLBIT PF-
250/4000 prod. ICOPAL S.A. IZOLACJA ZDUŃSKA WOLA). 

    
 9.3. Filary  ogrodzenia - systemowe 
  
   
  
 
  
 
 9.4. elementy stalowe. 
   
 Elementy stalowe ogrodzenia ze stali profilowej cynkowane ogniowo i 

lakierowane  RAL 7016 oraz. panele z siatki zgrzewanej  cynkowane ogniowo 
6 oraz 8 mm o oczkach 200x50mm o wymiarach 250x163cmw kolorze 
antracyt  RAL 7016 (np. Nyloflor 2D firmy Betafence ) słupki dostosowane do 
systemu ocynkowane kolor j.w. 

 
 
 
        10. ŚMIETNIK 

  
 Spis treści: 
 10.1. fundamenty 
 10.2. izolacja przeciwwilgociowa ścian murowanych 
 10.3. ściany  murowane śmietnika 
 10.4. elementy stalowe 

10.5.  elementy drewniane 
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10.6 pokrycie dachu 
 

10.1. fundamenty 
 
Zaprojektowano fundamenty betonowe zbrojone na odcinkach pod ścianami 
murowanymi z betonu B20 wylewane w deskowaniu. Powierzchnie betonu 
mające styk z gruntem zabezpieczyć izolacją bitumiczną powłokową np.: 
asfaltową emulsją anionową. 

   
10.2. izolacja przeciwwilgociowa ścian murowanych 

  
 Po wykonaniu i odbiorze fundamentów oraz ścian fundamentowych można 

przystąpić do  wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian śmietnika. 
 Podkład zagruntować asfaltową emulsją anionową. Izolacje poziomą wykonać 

z jednej warstwy papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej 
modyfikowanej SBS na osnowie z włókniny poliestrowej. (np.:POLBIT PF-
250/4000 prod. ICOPAL S.A. IZOLACJA ZDUŃSKA WOLA). 

    
  

10.3. Ściany murowane śmietnika  
  
 należy wylać z betonu zbrojonego konstrukcyjnie 
.    
  
            Oblicowania ścian wykonać z łupku w kolorze grafitowym lub  piaskowca 

szarego łupanego jak w ścianach budynków. Do powiązania oblicówki ze 
ścianami nośnymi stosować kotwy drutowe LSA ze stali nierdzewnej w ilości 5 
szt/m2. Do murowania używać zaprawy cementowej klasy M5 z cementów 
czystych przeznaczonej do wykonywania ścian licowych, grubość spoiny 
średnio10 mm, po wymurowaniu ściany wyspoinować.    

 
  
 Po wymurowaniu bloczki starannie wyspoinować płaską spoiną wycofaną 2 

mm od lica. Na ostatniej warstwie  wykonać izolację poziomą Superflex1 a 
następnie wykonać nakrywy z bloczków piaskowca łupanych gr.9cm 
zaimpregnowanych  preparatem hydrofobizującym 

 
10.4  elementy stalowe. 
 
Z profili zamkniętych i walcowanych ocynkowane ogniowo i polakierowane w 
kolorze RAL 9007 lub zbliżonym 
 
10.5  elementy drewniane 
 
Wypełnienie skrzydeł drzwi z profili zimnogiętych  i przesłon (pod 
zadaszeniem) z listew listew świerka syberyjskiego ostruganych i  
zabezpieczonych przed korozją biologiczną i ogniochronnie do stopnia 
niezapalności w kolorze naturalnym. 
Drewniane elementy zadaszenia z drewna sosnowego K27 ostrugane i  
zabezpieczone przed korozją biologiczną i ogniochronnie do stopnia 
niezapalności w kolorze naturalnym 
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10.6  pokrycie dachu 
 
Zaprojektowano pokrycie o spadku połaci 3% z dwóch warstw papy 
polimerowo-asfaltowej na osnowie z włókniny poliestrowej na podłożu 
drewnianym ze desek gr. 24 mm struganych zaimpregnowanych szer.12 cm 
na zakład na konstrukcji stalowo-drewnianej. Elementy drewniane 
zabezpieczyć ogniochronnie do stopnia niezapalności. Warstwę podkładową 
wykonać z papy polimerowo-asfaltowej na osnowie z włókniny poliestrowej o 
zawartości masy powłokowej 1600 g/m2 przeznaczoną do mocowania 
mechanicznego (np.: papa VIVADACH PM-150/2000 prod. ICOPAL S.A. 
IZOLACJA ZDUŃSKA WOLA). Papę zgrzewać na zakładach, łączniki 
mechaniczne rozmieszczać wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni 
 dachu, zwiększając ich liczbę w obrębie brzegu dachu. Aby nie doszło do 
perforacji pokrycia należy stosować łączniki z podkładkami i płaskim łbem. W 
celu ochrony podłoża drewnianego przed płomieniem w czasie zgrzewania 
zakładów na papie podkładowej , należy zastosować przekładkę z papy 
podkładowej na osnowie z welonu szklanego (np.: papa P/64/1200 prod. 
ICOPAL S.A. IZOLACJA ZDUŃSKA WOLA) w formie paska szerokości ok. 33 
cm  Warstwę wierzchnią wykonać z papy termozgrzewalnej polimerowo-
asfaltowej na osnowie z włókniny poliestrowej o zawartości masy powłokowej 
3000 g/m2 (np.: papa POLBIT WF-250/4000, ZDUNBIT WF-180/3000 prod. 
ICOPAL S.A. IZOLACJA ZDUŃSKA WOLA). Papę zgrzewać na całej 
powierzchni do warstwy podkładowej. Papa wierzchnia z posypką w kolorze 
stalowym 
Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk 
 
 
 
 
 


