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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Budowa czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
instalacjami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi , elektrycznymi .
centralnego ogrzewania, piorunochronnymi , bezodptywowych.
zbiornikéw na wody opadowe, drég wewnetrznych i miejsc
postojowych dla Miedzygminnego Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego spoétka z o.0. w Tarnowskich Gérach potozonych w
Miasteczku Slaskim przy ul. Bialego dz. nr1924/42 , 2413/42 i 2414/42

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)

2)
3)

4)
9)

Zamawiajgcy — Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Spoétka z 0.0. w Tarnowskich Gérach

42-600 Tarnowskie Géry ul . Towarowa1

Instytucja finansujgca inwestycje — j.w.

Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Tarnowskich Gérach, Tarnowskie Gory,

ul. H. Sienkiewicza 2

Wykonawca - zostanie wybrany w procedurze przetargowej
Zarzadzajgcy realizacjg umowy — zostanie wybrany w odrebnej
procedurze przetargowej



6) Przyszty uzytkownik- Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spétka z 0.0. w Tarnowskich Gorach
42-600 Tarnowskie Géry ul . Towarowa1

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

| Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sg 4 budynki wielorodzinne
nalezgce do kategorii Xlll — pozostate budynki mieszkalne

Il Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynkow

Projektowane budynki bedg stuzyty zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych oraz
w czesci podziemnej jako garaze dla samochodow osobowych oraz
pomieszczenia gospodarcze ( komorki lokatorskie)

Program uzytkowy budynkéw

Budynek A

Program mieszkaniowy. 15 mieszkan 5 stanowisk garazowych 15 pomieszczen
gospodarczych (komorki) pomieszczenia techniczne

Budynek B

Program mieszkaniowy. 15 mieszkan 5 stanowisk garazowych 15 pomieszczen
gospodarczych (komorki) pomieszczenia techniczne

[l Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynkéw

Budynki oznaczone na planie A, B posiadajg podobng dyspozycje przestrzenng i
wiekszos¢ rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych, dlatego zostang opisane
wspolnie z uwzglednieniem réznic pomiedzy nimi.

Budynki A i B sg budynkami mieszkalnymi o kondygnacjach nadziemnych w
uktadzie pét podestowym =z garazami, pomieszczeniami technicznymi i
gospodarczymi(komorki lokatorskie) w przyziemiu.

Budynki zostaty zaprojektowane na planie prostokgta z ryzalitem od strony
potudniowej - o skrajnych wymiarach zewnetrznych 22,20 m na 16,80 m .

W kondygnacjach naziemnych w budynkach zaprojektowano wykusze o
wymiarach 3,78x1,3 m od stron wschodniej , zachodniej i pdtnocne;j

Oba typy budynkéw majg wysokos¢ 3 kondygnacji oraz dachy ptaskie
pogrgzone

Wyrazista tektonika budynkéw pozwala na zmniejszenie ich skali a tym samym
nawigzanie do drobnej skali sgsiedztwa.

Uzyto przy tym minimalistycznych srodkéw wyrazu — proste balustrady ze stali
lakierowanej proszkowo z wypetnieniem ze szkta hartowanego laminowanego ,
okna PVC RAL 7015 o minimalnej liczbie podziatow.

Ze wzgledu na koszty zaktada sie elewacje z jasno szarych tynkéw
silikonowych.

Elementami ozywiajgcymi sg wykusze obtozone tynkiem mozaikowym z
dodatkiem miki w kolorze grafitowym i szarym. Fragmenty przyziemia oraz



muréw oporowych z okfadzing z kamienia naturalnego ( tupek w Kkolorze
grafitowym lub piaskowiec famany)

IV Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

* Kubatura

Budynek A -3752 (w projekcie budowlanym byto 3725 m3)
Budynek B -3752 (w projekcie budowlanym byto 3725 m3)

+  Wysokosc¢

Budynek A -10,95 (w projekcie budowlanym byto 10,85m)
Budynek B -10,95 (w projekcie budowlanym byto 10,85m)

* Dtugosc i szerokos¢

Budynek A -22,20x16,80 (w projekcie budowlanym byto 22,00m x
16,70 m)

Budynek B -22,20x16,80 (w projekcie budowlanym byto 22,00m x
16,70 m)

* Powierzchnia zabudowy
Budynek A - 376,0 m2
Budynek B - 376,3 m2

Liczba kondygnacji [l

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK TYPU A

PRZYZIEMIE (m2)

SZYB WINDY (liczony tylko w przyziemiu) 4,24
KLATKA SCHODOWA 25,76
PRZEDSIONEK GARAZU 2,01
PRZEDSIONEK GARAZU 2,01
GARAZ 2st 46,34
GARAZ 3st 58,91
ROZDZIELNA NN 15,34
WYMIENNIKOWNIA 18,33

POM. GOSPODARCZE 1 10,70
POM. GOSPODARCZE 2 7,60
POM. GOSPODARCZE 3 4,30
POM. GOSPODARCZE 4 6,65
POM. GOSPODARCZE 5 6,60
POM. GOSPODARCZE 6 9,80
POM. GOSPODARCZE 7 6,59
POM. GOSPODARCZE 8 5,95
POM. GOSPODARCZE 9 6,59
POM. GOSPODARCZE 10 5,95

POM. GOSPODARCZE 11 7,50

POM. GOSPODARCZE 12 7,75

POM. GOSPODARCZE 13 4,95

POM. GOSPODARCZE 14 7,75



POM. GOSPODARCZE 15
POM. GOSPODARCZE16
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
PRZYZIEMIE RAZEM

PARTER

PRZEDS. WEJSCIOWY
KLATKA SCHODOWA
MIESZKANIE 1
MIESZKANIE 2
MIESZKANIE 3
MIESZKANIE 4
MIESZKANIE 5
PARTER RAZEM

| PIETRO

KLATKA SCHODOWA
MIESZKANIE 6
MIESZKANIE 7
MIESZKANIE 8
MIESZKANIE 9
MIESZKANIE 10

| PIETRO RAZEM

I PIETRO

KLATKA SCHODOWA
MIESZKANIE 11
MIESZKANIE 12
MIESZKANIE 13
MIESZKANIE 14
MIESZKANIE 15

Il PIETRO RAZEM

BUDYNEK A tACZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PRZYZIEMIE

7,75

10.33
7,08
16,45
313,23m5

6,43
24,88
62,05
52,42
37,91
55,58
61,62
300,89m8

24,88

72,84

52,42

37,91

59,56
61,62
309,23m2

24,88
7517
51,04
37,91
55,58
61,62
306,20m2

1229,55m2

BUDYNEK TYP B

(m2)

SZYB WINDY (liczony tylko w przyziemiu) 4,24

KLATKA SCHODOWA
PRZEDSIONEK GARAZU
PRZEDSIONEK GARAZU
GARAZ 2st

GARAZ 3st
ROZDZIELNA NN
WYMIENNIKOWNIA
POM. GOSPODARCZE 1
POM. GOSPODARCZE 2

25,76
2,01
2,01
46,34
58,91
15,34
18,33
10,70
7,60



POM. GOSPODARCZE 3
POM. GOSPODARCZE 4
POM. GOSPODARCZE 5
POM. GOSPODARCZE 6
POM. GOSPODARCZE 7
POM. GOSPODARCZE 8
POM. GOSPODARCZE 9
POM. GOSPODARCZE 10
POM. GOSPODARCZE 11
POM. GOSPODARCZE 12
POM. GOSPODARCZE 13
POM. GOSPODARCZE 14
POM. GOSPODARCZE 15
POM. GOSPODARCZE16
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
PRZYZIEMIE RAZEM

PARTER

PRZEDS. WEJSCIOWY
KLATKA SCHODOWA
MIESZKANIE 1
MIESZKANIE 2
MIESZKANIE 3
MIESZKANIE 4
MIESZKANIE 5
PARTER RAZEM

| PIETRO

KLATKA SCHODOWA
MIESZKANIE 6
MIESZKANIE 7
MIESZKANIE 8
MIESZKANIE 9
MIESZKANIE 10

| PIETRO RAZEM

I PIETRO

KLATKA SCHODOWA
MIESZKANIE 11
MIESZKANIE 12
MIESZKANIE 13
MIESZKANIE 14
MIESZKANIE 15

Il PIETRO RAZEM

BUDYNEK B tACZNIE

5,95
7,50
7,75
4,95
7,75
7,75

7,08
16,45

4,30
6,65
6,60
9,80
6,99
5,95
6,59

10.33

313,23m5

24,88
62,05
52,42
37,91
55,58
61,62

24,88
72,84
52,42
37,91
59,56

24,88

6,43

300,89m8

61,62
309,23m2

75,17
51,04
37,91
55,58
61,62
306,20m2

1229,55m2



ZESTAWIENIE | WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI

BUDY Powierzchnia uzytkowa wynajmowana (m2) Razem Wskaznik
NEK
Pow. wykorzystania
Mieszkania | Parking | Lokale uzytkowe | Razem netto powierzchni
Pum Pug Puu Puc Pn (m2) Puc/Pn
A 835,20 105,25 0 940,45 | 1229,55 0,765
B 835,20 105,25 0 940,45 | 1229,55 0,765

1.3.2 Ogolny zakres robot

Zamierzenie budowlane zostanie podzielone na 4 etapy

W ramach przedsiewziecia przewidziane jest oddanie do uzytkowania 4
budynkow W ramach kazdego z etapow zostanie wykonanie
zagospodarowania terenu umozliwiajgcego  korzystanie z niego przez
mieszkancéw , miejsca sktadowania odpadkow ($Smietnik) ,drog, stanowisk
parkingowych i chodnikbw przewidzianych w docelowym planie
zagospodarowania a takze wykonanie prowizorycznego ogrodzenia
oddzielajgcego teren od placu budowy w etapach nastepnych W etapie IV
zostanie wykonany plac zabaw i fragmentu ogrodzenia oddzielajgcy go od
drogi

Przewidywany zakres obejmuje nastepujgce rodzaje robét:

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe

451-1 Prace przygotowawcze
451-2 Roboty ziemne

Grupa 452 Konstrukcja obiektéw budowlanych

452-2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
452-4 Konstrukcje murowane

452-6 Lekkie przegrody budowlane
452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy
452-9 Dach

452-10 Zagospodarowanie terenu
452-11 Montaz urzgdzen i wyposazenia
Grupa 453 Roboty instalacyjne

453-1 Instalacje wodociggowe

453-2 Instalacje kanalizacyjne

453-3 Instalacje ogrzewania

453-6 Instalacje elektryczne
453-7 Instalacje elektryczne staboprgdowe



Grupa 454 Roboty wykonczeniowe,

454-1 Wykonczenie scian i stropow

454-2 Posadzki i podtogi

454-3 Stolarka budowlana

454-4 Metalowe elementy wykonczeniowe

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i
stanowigca podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektdéw i rysunkéw wykonawczych

1.4.2 Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji
(zwykle do wgladu u Zamawiajgcego) Podac¢ takze nazwy i adresy wszystkich
jednostek projektujgcych

1.4.4 Zgodnos$c¢ robdét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego
wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
zarzgdzajgcego realizacjg umowy i lub Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W  przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5 Definicje i skroty

Upetnomocniony przedstawiciel Inwestora ( Zlecajgcego ) zwany jest w
dalszej czeSci opracowania zarzgdzajgcym realizacja umowy a w SST
Inzynierem.



Il ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
DLA OBIEKTU KUBATUROWEGO - BUDYNKU

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe

451-1 Prace przygotowawcze
451-2 Roboty ziemne

Grupa 452 Konstrukcja obiektéw budowlanych

452-2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
452-3 Konstrukcje metalowe

452-4 Konstrukcje murowane

452-5 Konstrukcje drewniane

452-6 Lekkie przegrody budowlane
452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy
452-9 Dach

452-10 Zagospodarowanie terenu

452-11 Montaz urzadzen i wyposazenia

Grupa 453 Roboty instalacyjne

453-1 Instalacje wodociggowe

453-2 Instalacje kanalizacyjne

453-3 Instalacje ogrzewania

453-5 Instalacje gazowe

453-6 Instalacje elektryczne

453-7 Instalacje elektryczne staboprgdowe

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe,

454-1 Wykonczenie scian i stropdw

454-2 Posadzki i podtogi

454-3 Stolarka budowlana

454-4 Metalowe elementy wykonczeniowe



WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg i poleceniami upetnomocnionego przedstawiciela

Zlecajgcego nazywanego w dalszej czesci opracowania Inzynierem.

1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych
oraz reperow, dziennik budowy, ksiege obmiaru robét oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.



Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje
baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, srodki
ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w
sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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1.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
Sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Materiaty

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych,
wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakos$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedzie
miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robat, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedag one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw uzgodnione z Inzynierem
organizuje Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
oraz za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizaciji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Inzynier,
na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma obowigzek uzasadni¢ swojg
decyzje.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Warunki przystapienia do roboét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe,
uzgodnienia, umowy cywilno-prawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drég dowozu materiatéw

- miejsc sktadowania materiatéw

- miejsc sktadowania ziemi z wykopéw

Do wykonania robot ziemnych Wykonawca moze przystgpi¢ po wykonaniu
robot przygotowawczych., po wytyczeniu obiektu.

Kontrola jakosci robét

7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.
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Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czesc 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegoblnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych i forme

przekazywania tych wynikow Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie

prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas

dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych

elementow robdt,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

a). Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

b). Badania prowadzone przez Inzyniera
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacijg projektowg i ST, a koszty
powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumenty budowy

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
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przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robat.

8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksiegi obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej,
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robét

9.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

9.4. Wagqii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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10.

9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie

braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Odbiér robot

10.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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10.3. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robot.

Odbioru czes$ciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

10.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowg i ST.

W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest
protokot odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST, iew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdbw zgodnie z ST

iew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

10.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koncowy robét”.

11. Przepisy zwigzane

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z

pdzn. zm.)

2.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i [ ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 74, poz. 676).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.Nr
138, poz. 1555).
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10.

11.

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen czynnikébw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.Nr 19,
poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.Nr 99, poz.
637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107, poz. 679, i
z 2002r. Dz.U.Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 1113, poz. 728).
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 13,
poz. 73)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 o zasadach
i trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich
prowadzenia i kwalifikacjach oséb, ktére majg prawo prowadzenia tej
dziatalnosci (Dz.U. nr 16/94, poz. 55)
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IV. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY:

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe

4511

Prace przygotowawcze

Zagospodarowanie terenu budowy

1.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposoéb realizacji inwestycji (etapowanie realizacji obiektu
oraz prowadzenie prac budowlano-montazowych w sgsiedztwie uzytkowanych
obiektow) — przystgpienie do robo6t nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez
gtébwnego wykonawce projektu organizacji robot i zagospodarowania placu
budowy, obejmujgcego w szczegolnosci:

Wydzielenie terenu niezbednego do czasowego wydzielenia, ogrodzenia i
zagospodarowania na potrzeby placu budowy

a). Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane
obiektéw placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni
pracownikow, niezbednych  magazynow  pomocniczych,  obiektow
technologicznych) w sposob nie powodujgcy kolizji z drogami transportu
materiatéw i sprzetu

b). Rozwigzanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode, energie
elektryczng i ew. dostep do linii telefonicznej

c). Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb
zatrudnionych przy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i
wykonczeniowych

d). Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

e). Plany pracy maszyn i urzgdzen

f). Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementow budowlanych

g). Szczegétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci
wykonywania poszczegolnych elementéw obiektu

1.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a
w szczegolnosci:
a). ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone
mienia znajdujgcego sie na placu budowy Ilub w celu zapobiezenia
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niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaC w czasie wykonywaniu robot
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania roboét; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a
jego wysoko$¢ powinna wynosic nie mniej niz 1,50 m,

b). wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla
pojazdow drogowych i szynowych, zaopatrzonych w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie,

c). wyréwna¢ stosownie do potrzeby teren =z zasypaniem Iub
zabezpieczeniem nierownosci i wszelkiego rodzaju wykopoéw oraz zbadad,
czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzadzenia,

d). w razie stwierdzenia istnienia urzadzen o ktérych mowa w p. c), nalezy
usung¢ je lub zabezpieczyé po porozumieniu sie z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen Iub nadz6r nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

e). w razie istnienia napowietrznych przewoddéw pradu elektrycznego i
niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wtasciwy sposob
umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robaot,

f). zatozyC w razie potrzeby urzadzenia piorunochronnej w porozumieniu z
wilasciwymi organami strazy pozarnej, stosownie do zachodzgcych
okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ rowniez w trakcie wykonywania
robot),

g). osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnic
korzystanie z wody do robdét budowlanych i do uzytku pracownikow
zatrudnionych przy robotach,

h). zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy
wykonywaniu robo6t budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc

pracy,

i). wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac
budynki istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
skladowania materiatdbw, maszyn i urzgdzen, ewentualnych laboratoriow
polowych lub obiektdéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz
przygotowaé  miejsce do  skiadowania  materiatbw i  sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

j)- na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢
dla pracownikdw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do
gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

k). na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez
czystg i brudng, jadalnie, suszarnie odziezy umywalnie natryski,
pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet,

ustepy,
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[). pomieszczenia wymienione w punkcie j),k) powinny by¢ o odpowiedniej
powierzchni, zgodne 2z obowigzujgcymi w tym  zakresie przepisami
dotyczgcymi ogélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

m). przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac¢ wybuch (np.
materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu
rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta,

n). wykonac¢ drogi tymczasowe oraz przejscia dla pieszych na czas trwania
budowy

0). usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty
moggce stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robat.

1.3. Ogrodzenia

1.3.1. Wykonawca robo6t budowlanych powinien przed przystgpieniem
do wykonywania robét budowlano-montazowych ogrodzi¢ plac budowy
szczelnym ogrodzeniem drewnianym, stalowym Ilub siatkg metalowg
umocowang do wkopanych w grunt stupkéw. Wysoko$s¢ ogrodzenia nie
powinna byc¢ nizsza niz 1,50 m.

1.3.2. W przypadkach gdy plac budowy jest rozlegty nalezy zwtaszcza
ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatow, elementow i wyrobdw,
wykonywania napraw sprzetu i robét pomocniczych (jak np. przygotowywanie
zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do
zachowania bezpieczenstwa mienia i pracy.

1.3.4. W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonac¢ oddzielne wejscia
dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi
bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

1.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy

1.4.1. na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejgca sie¢ drog statych, ktérg
nalezy uzupetni¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania
budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot. Przy
planowaniu i realizacji sieci drog tymczasowych na placu budowy nalezy
kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

a). wyznaczy¢ gtéwng trase transportowg, ktéra — w zaleznosci od
usytuowania obiektbw — bedzie trasg przelotowg lub o0 obwodzie
zamknietym,

b). nalezy unikaC krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej
sieci drég statych) z tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na
placu budowy, a w szczegdlnosci w miejscach :

- frontéw wytadunkowych i zatadunkowych jednostek transportu
zewnetrznego,

- intensywnego ruchu pojazdow transportu zewnetrznego,

- zasiegu pracy wysiegnikéw zurawi

zblizonych do znacznego zgrupowania stanowisk roboczych;

c). podktad i nawierzchnie drog powinny by¢é dostosowane do
przewidywanych srodkéw transportowych oraz wielkosci i masy elementow,
jakie majg by¢ przewozone,
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d). szerokosci drog powinny by¢ nastepujgce:

- 0 ruchu jednokierunkowym — 3,0 m, a przy placach wytadunkowych — do
5,50 m,

- 0 ruchu dwu kierunkowym — 5,5m, a przy placach wyladunkowych do 8,0 m,
e). odlegtosci osi drogi do wznoszonych budynkéw powinna by¢ uzalezniona
od rodzaju i wymiaréw urzgdzen podnosnych oraz usytuowania placow
sktadowych dla elementéw wielkowymiarowych,

f). najwieksze spadki podtuzne drog tymczasowych na placu budowy nie
powinny by¢ wigksze niz:

8% - dla drog o nawierzchni lekkiej,

5% - dla drog gruntowych o nawierzchni nie ulepszonej,

4% - dla drog o nawierzchni ulepszonej;

g). spadki poprzeczne drog tymczasowych powinny zawiera¢ sie w granicach
2-3%,

h). promienie tuku drog kotowych wewnetrznych na placu budowy powinny
by¢ mniejsze niz:

9 m - dla drég jednopasmowych, ale min.

40 m - przy przewozie tadunkéw dtugich do 30 m,

11 m - dla drég dwupasmowych, ale min.

50 m - przy przewozie tadunkow dtugich do 30 m;

i). korona drogi powinna znajdowac sie na odpowiedniej wysokosci nad
poziomem terenu, tak aby nie nastepowato zalewanie drog wodg opadowg

1.4.2. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy
powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do Srodkow
transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki
podtuzne tego rodzaju drég dojazdowych nie powinny by¢ wieksze niz 9%.

Do utwardzania nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowaé masy
bitumiczne ukfadane na odpowiednio przygotowanym podtozu, Zwir Iub
ttuczen kamienny. Drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wykonane z
prefabrykatéw zelbetowych.

1.4.3. Zaleca sie, aby trasy drég dojazdowych do placu budowy, drog
wykonywanych w obrebie placu budowy i linii kolejowych doprowadzonych na
plac budowy pokrywaty sie z trasami drog trwatych.

1.4.4. Drogi nalezy oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami przepisow drogowych
oraz ustali¢ i podaé na tablicach informacyjnych na poszczegdlnych odcinkach
drég dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazdow, strefy
ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczenstwa
ruchu dane.

W razie gdy wskutek wykonywania robét zostat uniemozliwiony przejazd, w
jego miejscu nalezy umiescic¢ zapore z odpowiednim oznakowaniem
widocznym w dzien i w nocy, a w odpowiedniej odlegtosci ustawi¢ tablice
informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.

Prace geodezyjne
Spis tresci:

2.1  Zakres robo6t objetych opracowaniem
2.2.1 Zakres geodezyjnych prac pomiarowych

28



2.1.2 0Ogolne wymagana dotyczgce robot
a) materiaty
b) sprzet
c) transport
d) wykonanie robét
e) zasady wykonywania prac pomiarowych
f). prace pomiarowe
g). sprawdzenie wyznaczenia punktéw statych i punktow
wysokosciowych
h). kontrola jakosci robét
i). obmiar robét
j) jednostka obmiarowa
k) odbior robot
[) przepisy zwigzane

2.1. Zakres robot objetych opracowaniem

2.1.1. W zakres geodezyjnych prac pomiarowych wchodza:

- wyznaczenie w terenie punktow statych sytuacyjnych i wysokosciowych,

- zatozenie reperdéw roboczych,

- wytyczenie obiektéw budowlanych (wyznaczenie podtuznych i poprzecznych
osi obiektow, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw krawedzi,
zataman itp. budowli i jej elementdw, charakterystycznych punktow obiektow i
projektowanego uksztattowania terenu),

- zastabilizowanie punktow statych i reperéw w sposéb trwaty, ochrona ich
przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, osie,
podpory, punkty),

- obstuga geodezyjna budowy i montazu, na kazdym etapie budowy (np.
wyniesienie osi na wyzszych kondygnacjach budynkow),

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow lub elementow
ulegajacych zakryciu,

- pomiary kontrolne (np. pozioméw kondygnaciji budynkow),

- pomiary powykonawcze (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) i
wykonanie dokumentacji powykonawczej dla poszczegdlnych obiektow
budowlanych lub etapéw budowy, uksztattowania terenu, uzbrojenia
podziemnego, wykonanie operatu geodezyjnego.

2.1.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w pk-cie Il 1. ,\Wymagania
ogolne”.

a). Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w pk-cie Il12. ,Wymagania ogoine”

Do utrwalenia statych punktéw pomiarowych nalezy stosowac pale drewniane
z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
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dtugosci okoto 0,50 metra, umieszczone poza granicg robot ziemnych, w
sgsiedztwie naroznikow projektowanych obiektow,

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m.

Repery nalezy zastabilizowaé ,Swiadkami” w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, ktére powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m.

b). Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pk-cie Il 3. ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Sprzet stosowany powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

c). Transport

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w pk-cie Ill 4. ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

d). Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pk-cie 1115, ,\Wymagania ogdlne”
pkt 5.

e). Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢é od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne poziome i rzedne
wysokosciowe projektowanych obiektow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia obiektu w terenie.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie zawodowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byc:

- usytuowane w taki sposob, aby mozna je byto wykorzystywac przez caty
okres budowy,

- trwate i zabezpieczone przez wykonawce robo6t przed uszkodzeniem,
przesunieciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych,

- wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot;
z przejecia punktow pomiarowych przez wykonawce nalez sporzgdzic¢
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odpowiedni protokdt, a fakt przyjecia punktow pomiarowych nalezy odnotowac
w dzienniku budowy,

- naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy, z
okresleniem ich wspotrzednych.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy sytuowa¢ na stupkach osadzonych w
gruncie ponizej granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli
W sposOb zapewniajgcy im trwatos¢ oraz nie uleganiu zmianom potozenia
przez caty okres budowy.

Tyczenie obiektow budowlanych nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacije
projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

W przypadkach szczegolnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego
wykonaniu i oddaniu do uzytkowania, state punkty nalezy usytuowac i
zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po
ukonczeniu robot oraz uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w dokumentaciji projektowej. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do potrzeb
wznoszonego obiektu lub jej etapow (odcinkéw). Wymagana dla danego
obiektu doktadnos¢ pomiaréw powinna byé okreslona przed rozpoczeciem
budowy i wpisana do dziennika budowy.

Punkty state, punkty dodatkowe i repery muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkdéw, zasadnicze linie
budynkéw i krawedzie wykopow powinny by¢ trwale wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych roboét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone
przez Inwestora i potwierdzone protokolarnie
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1.‘). Prace pomiarowe przy wykonywaniu robot ziemnych powinny obejmowac:
- wytyczenie obrysu obiektu dla wykonania robét ziemnych,
- wytyczenie osi konstrukcji budynku na tawach ciesielskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczeh w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

Po zakonczeniu budowy lub jej etapu powinna by¢ sporzgdzona dokumentacja
geodezyjna powykonawcza, obejmujgca mapy, szkice realizacyjne obstugi
geodezyjnej stosowanej na placu budowy, sprawozdania techniczne =z
podaniem stosownych doktadnosci pomiaru itp.

Szkic tyczenia powinien zawiera¢ punkty terenowej osnowy geodezyjnej,
punkty zatamania obrysu budynku na poziomie parteru, miary czotowe miedzy
punktami zatamania obrysu, miary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji)
wszystkich punktow gtownych budynku linii terenowej osnowy geodezyjnej,
rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu
zera budynku i do ukfadu wysokosciowego w jakim zostata wykonana mapa
do celow projektowych. Na szkicu powinny by¢ wyznaczone w terenie
wybrane punkty obrysu budynku oraz punkty zabezpieczajgce na linii obrysu.

g). Sprawdzenie wyznaczenia punktow statych i punktow wysokosciowych

Punkty state i inne punkty dodatkowe powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, potozonych
poza granicg robot ziemnych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe przy kazdym
obiekcie budowlanym.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z
wykonaniem obiektdéw budowlanych i obiektéw towarzyszgcych. Nalezy je
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sSredni
btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje
podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

h). Kontrola jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w pk-cie IlI7. ,Wymagania
ogolne”
pkt 7.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 2.5. d).

i). Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w pk-cie ,Wymagania ogdlne” pkt I119.
j). Jednostka obmiarowa

Przyjecie jednostki obmiarowej zalezy od warunkow umownych przyjetych na
prace geodezyjne.

k). Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w pk-cie 11110. ,Wymagania ogolne”
Odbidr robdét nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkfada Inzynierowi.

). Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).
-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.1989r. Nr30 poz.163, tekst jednolity Dz.U.2000r. Nr100 poz 1086).

- Rozporzadzenia wykonawcze do w/w ustaw.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych  obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U .Nr 25, poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz.U. Nr 38, poz.
454).

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

- PN-ISO 4463-3:2001 — Metody pomiarowe stosowane w budownictwie.
Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajgce dla realizacji zadan geodezyjnych i
ustug pomiarowych.
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3.

Usuniecie krzewéw

Spis tresci:

3.1 zakres robot

3.2 okreslenia podstawowe

3.3 ogdlne wymagania dotyczgce robot

3.4 materiaty

3.5 sprzet

3.6 transport

3.7 wykonanie robot

3.8 zasady oczyszczania terenu z krzakow

3.9 zgoda na prace zwigzane z usunieciem krzakéw
3.10 usuniecie krzakéw

3.11 zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
3.12 kontrola jakosci robot

3.13 obmiar robot

3.14 obmiar robo6t

3.15 przepisy zwigzane

3.1. Zakres robot

Zakres obejmuje roboty zwigzane z wycigciem krzakow na terenie budowy
Osiedla mieszkaniowego przy ul. Biatego w Miasteczku Slgskim.
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

3.2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz przepisami budowlanymi.

3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w pkt. Il 1 ,Wymagania ogolne”
pkt 2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy skonczyé
wszelkie wczesniejsze roboty przygotowawcze.

3.4. Materiaty
Nie wystepuja.

3.5. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pk-cie 1113. ,Wymagania
ogolne”

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy
stosowac:
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- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
- spycharki.

3.6. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pk-cie Ill 4. ,Wymagania
ogolne”
Karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

3.7. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pk-cie Il 5. ,\Wymagania ogéine”

3.8. Zasady oczyszczania terenu z krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie
krzakdw, wywiezienie  karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z krzakéw.

3.9. Zgoda na prace

Zgoda na praace zwigzane z usunieciem krzakow powinna by¢ uzyskana
przez Zamawiajgcego.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic z roslinnosci, wykarczowac
pnie i usungc¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczys$cic tak, aby czesci roslinnosci nie
znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii
skarp nasypu.

3.10.Usuniecie krzewow

Pnie krzewdw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny byé
wykarczowane, za wyjatkiem nastepujgcych przypadkéw:

- w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca
rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni
projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny byc¢ sciete nie wyzej niz 10 cm ponad
powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

- w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym
przypadku pnie powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej
jej poziomu.
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Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST:,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody.

3.11. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé
zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg
specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadac
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby odbyto sie ono z
zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych
sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do
odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do
spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane
na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna
by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyrdwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg
by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktorych odbywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.

3.12. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pk-cie Il 7. \Wymagania
ogolne”

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotoéw. Zageszczenie gruntu
wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
ST ,Roboty ziemne”.

3.13. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w pk-cie 11l 9. ,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z usunieciem krzakéw jest 1 hektar.
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3.14. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w pk-cie Il 10. Wymagania ogdine”
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie
dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

3.15. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.

4. Zdjecie warstwy humusu i darniny

4.1. Zakres robot objetych ST

ST obejmuje roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu i darniny z
obszardéw robo6t ziemnych dla budynkow osiedla przy ul. Biatego w Miasteczku
Slgskim., wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz przepisami budowlanymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w w pk-cie Il 1A. ,Wymagania
ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy skonczyé
wszelkie wczesniejsze roboty przygotowawcze.

4.2. Materiaty

Nie wystepuja.

4.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pk-cie 1113. ,Wymagania o
golne
Sprzet do zdjecia humusu i darniny
Do wykonania robé6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nalezy
stosowac:
- rowniarki,
- spycharki,
- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na
odlegtos¢ wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.
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4.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w pk-cie Ill 4. ,Wymagania
0golne” Humus i darnine nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i miejsca sktadowania
humusu okreslonego przez Inzyniera.

4.5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pk-cie IlI5. ,\Wymagania ogoélne”
Teren pod budowe w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony
z humusu i darniny.

Zdjecie warstwy humusu i darniny

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny i humusu.
Warstwa humusu powinna byC zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego
uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i
krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus i darnine nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowacC reczne wykonanie robat,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu i darniny nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubosc¢ zdejmowanej warstwy humusu wynosi 20cm.

Zdjety humus i darnine nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.
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4.6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w pk-cie IlI7. ,Wymagania
0ogolne”

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu i darniny.

4.7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w pk-cie 1119. ,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i
darniny.

4.8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu wg zasad podanych w pk-cie 11110. ,Wymagania ogdine”

4.9. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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V.STAN ,,ZEROWY”

Spis tresci:
1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
1.1. lzolacja przeciwwilgociowa ptyty fundamentowej pod budynkiem
1.2 lzolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic budynku do poziomu 50 cm

ponad teren ($ciany z oblicbwkg kamienng)
1.3. lzolacja przeciwwilgociowa podziemnych elementéw zZelbetowych
schodow zewnetrznych i muréw oporowych
1.4. Przepisy zwigzane

2. Dylatacje
1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

1.1. lzolacja przeciwwilgociowa ptyty fundamentowej pod budynkami

Ze wzgledu na usytuowanie fundamentow powyzej poziomu zwierciadta wody
gruntowej zaprojektowano izolacje poziomg typu Sredniego.

-izolacja pozioma ptyt fundamentowych

Podktad pod izolacje wykona¢ z betonu B15 gr. 10 cm ( wykonanie podktadu
wg SST cze$¢ konstrukcyjna), pod krawedziami ptyty dennej podktad wykonac
z betonu B25 gr. 15 cm zbrojonego siatkg stalowg zgrzewang (wspornik pod
tzw. styk wylozony), a podktad wysung¢ na zewnatrz (po obwodzie) w
stosunku do ptyty fundamentowej o 10 cm w celu umozliwienia potgczenia
izolacji poziomej z pionowg na tzw. styk wytozony.

Podktad zagruntowaé asfaltowg emulsjg anionowa. lzolacje poziomg
zelbetowej ptyty dennej wykona¢ z bezspoinowej powtoki hydroizolacyjnej o
min. grubosci 3mm np. Superflex 10 firmy Deitermann metodg natryskowg w
dwdch cyklach roboczych

Warstwe ochronng izolacji wykonac z 2 warstw folii polietylenowej gr. 0.5 mm
przyklejanej z zaktadem szer. 15 cm.

-izolacja pionowa $cian bocznych ptyty fundamentowej i zeber fundamentéw

Podktad pod izolacje stanowig zelbetowe elementy fundamentow oraz Sciany
zelbetowe piwnic.

Pod izolacje powinna by¢ wykonana rowna powierzchnia betonowa lub przy jej
braku nalezy wykona¢ odpowiednie tynki cementowe.

Podktad zagruntowac¢ asfaltowg emulsjg anionowa.

Izolacje poziomg zelbetowej ptyty dennej wykona¢ z bezspoinowej powitoki
hydroizolacyjnej o min. grubosci 3mm np. Superflex 10 firmy Deitermann
metoda natryskowg w dwoch cyklach roboczych

Od strony zewnetrznej warstwe ochronng izolacji wykonac z polistyrenu
ekstrudowanego XPS 30 gr. 50 mm (np.:Austrotherm XPS 30), mocowanego
na kleju bitumicznym. Przed obsypaniem na warstwy ochronne wywing¢
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flizeline filtracyjng do stosowania w ziemi o gramaturze 250g/m2. Stosowac
ptyty polistyrenowe z krawedziami na pioro i wpust.

Warstwy zasypki scian wykonac ze zwiru frakcjonowanego pasem szer. 50 cm
wzdtuz wysokosci scian

1.2. lzolacja przeciwwilgociowa scian piwnic budynku do poziomu 50
cm ponad teren(sciany z oblicowka z piaskowca o

Ze wzgledu na mozliwos¢ penetracji wody opadowej w kierunku budynku
zaprojektowano izolacje pasmowag typu sredniego.
-izolacja pionowa $cian piwnic:

Podktad pod izolacje stanowig sciany zelbetowe piwnic. Pod izolacje powinna
by¢ wykonana rowna powierzchnia betonowa lub przy jej braku nalezy
wykona¢ odpowiednie tynki cementowe. Podkftad zagruntowacC asfaltowag
emulsjg anionowa.

Izolacje poziomg zelbetowej ptyty dennej wykona¢ z bezspoinowej powitoki
hydroizolacyjnej o min. grubosci 3mm np. Superflex 10 firmy Deitermann
metoda natryskowag w dwoch cyklach roboczych. I1zolacje wyprowadzi¢ min. 30
cm ponad przylegty teren

Warstwe termoizolacyjno-drenujgcg Scian piwnic  wykonac¢ z polistyrenu
ekstrudowanego rowkowanego gr. 180 mm z warstwg geowtdkniny od strony
zasypki, mocowanego na kleju bitumicznym

Warstwe ochronng izolacji cokotu od poziomu 1.0 m ponizej terenu wykonac z
polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 180 mm (np.:Austrotherm XPS 30),
mocowanego na kleju bitumicznym oraz kotkami do mocowania
mechanicznego (ponad terenem). Stosowac ptyty z krawedziami na pioro i
wpust.

Przed obsypaniem na warstwy ochronne wywing¢ flizeline filtracyjng do
stosowania w ziemi o gramaturze 250g/m2 od poziomu Scianek dociskowych
do poziomu terenu.

Warstwy zasypki $cian wykonac ze zwiru frakcjonowanego pasem szer. 50 cm
wzdtuz wysokosci Scian.

1.3. lzolacja przeciwwilgociowa podziemnych elementéw zelbetowych
schodow zewnetrznych i muréw oporowych

Sciany fundamentowe schodéw i muréw oporowych pochylni zabezpieczy¢
powtokg bitumiczng. |zolacje poziomag Scian wykonac z jednej warstwy papy
termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej modyfikowanej SBS na osnowie z
widkniny poliestrowej. (np.:POLBIT PF-250/4000 prod. ICOPAL S.A.
IZOLACJA ZDUNSKA WOLA)

1.4. Przepisy zwiagzane:

Normy:
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anoniowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe

stosowane na zimno
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy

z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-89/B-27617 Papy asfaltowe na tekturze budowlanej ( zmiany:
A1:1997)
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojone;j
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papy asfaltowe na folii lub tasmie aluminiowej
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy
PN-76/C-96178.01 Przetwory naftowe. Asfalty przemystowe kruche PK
PN-76/C-96178.02 Przetwory naftowe. Asfalty przemystowe izolacyjne PS

Dylatacje:

Dylatacje konstrukcyjne muréw oporowych i $cian zelbetowych piwnic
wypetnic¢ styropianem FS 20 gr. 50 mm. W miejscach dylatacji konstrukcyjnych
izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg nalezy wzmochni¢ za pomocag
systemowych profili wypetniajgcych i systemowych tasm dylatacyjnych (np.:
tasmy Superflex B 240 firmy Deitermann)

Dylatacje obwodowe ptyt posadzki od elementéw konstrukcyjnych szer. 10-20
mm wypetni¢ styropianem i uszczelni¢ masami na bazie kitu poliuretanowego.
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VL.

STAN ,,SUROWY”

Spis tresci:

452-7
452-8
452-9

Sciany
Stropy, schody, balkony, tarasy
Dach

452-10 Zagospodarowanie terenu

452-11

Montaz urzgdzen i wyposazenia

Sciany murowane:

Sciany murowane wewnetrzne piwnic na ptytach fundamentowych

murki balustrad na tarasach pieter

1.1.
1.1.1. Sciany dziatowe w piwnicach
1.1.2. Oblicowanie $cian piwnic
1.2. _ Sciany nadziemia:
1.2.1. Sciany zewnetrzne

a). parter oraz pietra:

b). Sciany attykowe

c)

d).

obmuréwka przewodow wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej

ponad dachem.

Sciany wewnetrzne nadziemia

$ciany wypetniajgce murowane z pustakéw ceramicznych
$cianki dziatowe nadziemia z ptyt gipsowo-kartonowych
$ciany miedzymieszkaniowe z pustakoéw ceramicznych
przewody murowane wentylacji grawitacyjnej

Przepisy zwigzane

Izolacje przeciwwilgociowe:

2.2.

2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.5.

2.5.2.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne taraséw nadziemia.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne tarasow na pietrach.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne balkonow.

|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne balkonéw na wspornikach
|zolacje przeciwwilgociowe wnek okiennych.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dachéw

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna stropodachow

niewentylowanych

2.54.
2.5.5.
2.6.

|zolacja przeciwwodna zadaszen nad tarasami
|zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna zadaszenh nad wejsciami
Przepisy zwigzane
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3. Obrobki blacharskie:

3.1. Parapety

3.2. Balkony

3.3 Scianki taraséw na |l pietrze

3.4 Uskoki scian

3.5 Sciany attykowe

3.6. Czapki nad kominami

3.7. Rynny i rury spustowe dachéw

3.8. Rury spustowe odprowadzajgce wode z tarasow na pietrach
3.9. Przepisy zwigzane

4.1zolacje cieplne:

4.1. Stropy i $ciany piwnic

4.1.1. strop nad piwnicami

4.1.2. tarasy nad piwnicami i cokoty taraséw
4.2.  Sciany piwnic

4.3 Sciany nadziemia:

4.3.1 ocieplenie Scian licujgcych bloczkami betonowymi wiatrotapy i
pomieszczenia wézkowni

4.3.2. $ciany zewnetrzne pieter ocieplone metodg lekkg mokrg

4.3.4. sciany attykowe ocieplone metodg lekkg mokrg

4.4. Stropy nadziemia:

4.5. Tarasy nadziemia

4.6. Balkony

4.7. Dachy

4.7.1. Dach nad zasadniczg czescig budynku

4.8. Przepisy zwiazane

5.lzolacje akustyczne:

51. Izolacje akustyczne stropu nad piwnicami

5.2. Izolacje akustyczne stropéw miedzykondygnacyjnych
5.3. Izolacje akustyczne $cian miedzymieszkaniowych
5.4. Izolacje akustyczne Scian mieszkan przy wiatrotapach
5.5. Izolacje akustyczne szachtéw instalacyjnych

5.6. Przepisy zwigzane

6. Okna i drzwi zewnetrzne.

6.1. Okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe
6.2. Drzwi stalowe

6.4. Okna i drzwi balkonowe z PCV
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Sciany murowane:

Sciany zewnetrzne piwnic zaprojektowano jako warstwowe: Zelbetowe gr.
20cm docieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS 30 gr. 18 cm
(np.:Austrotherm XPS30180 ) warstwg licowg sciany od strony zachodnie;j
oraz poétnocnej powyzej poziomu terenu pustakdéw pozostatych stron stanowié
bedzie piaskowiec tupany gr. ok. 10cm

1.1. Sciany murowane wewnetrzne piwnic na ptytach fundamentowych

1.1.1. Sciany dziatowe w piwnicach

Sciany dziatowe szer. 8 cm wykona¢ z bloczkéw o wym., 80/333/198 mm
wapienno-piaskowych (silikatowych) klasy M15 ( np.: prod. Silka.). Sciany
wznosi¢ na ptytach fundamentowych po wykonaniu paséw poziome;j izolaciji
przeciwwilgociowej z 1 warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej w miejscu
prowadzenia scian. Sciany z elementéw Silka murowac na cienkie spoiny i
pomalowac.. Do tgczenia Scianek ze scianami zelbetowymi nalezy uzywac
kotew systemowych z blachy (ptaskowniki perforowane 300/3 ) w co drugiej
warstwie bloczkdéw, wpuszczanych w spoiny na ok. 20 cm. Bloczki uktada¢ z
zachowaniem zasad wigzania normalnego. Nadproza wykonywa¢ w
ksztattkach nadprozowych U.

1.1.3. Oblicowanie $cian piwnic powyzej poziomu terenu

Scianki licujgce garazu podziemnego w piwnicach szer 10 cm nalezy
wykonac¢ z tupku w kolorze grafitowym lub piaskowca tupanego w kolorze
szarym W trakcie murowania scian wykonac ocieplenie Scian z ptyt
styropianowych FS 20 gr. 18 cm. Do murowania uzywac zaprawy cementowej
klasy M5 z cementow czystych przeznaczonej do wykonywania Scian
licowych, przy grubosci spoiny srednio 10 mm, po wymurowaniu sciany
wyspoinowac. Do tgczenia scian licowych z nosnymi uzywac kotew
systemowych &4.5 mm do betonu w ilosci 5 szt./m2 (w poziomie i pionie co 50
cm z zageszczeniem przy otworach (2 kotwy /1 mb krawedzi otworu)).
Elementy warstwy licowej uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego
wigzania. Nadproza wykonywac z kagtownikow stalowych ocynkowanych
opartych na zaprawie cementowej gr. 10 mm.

1.2.Sciany nadziemia:

1.2.1. Sciany zewnetrzne:
a). parter oraz pietra
Sciany zewnetrzne parteru zaprojektowano jako warstwowe bloczkéw Silka gr.

24 cm oraz wykusze z bloczkéw Ytong gr.20cm docieplone metodg lekkg
mokrg
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Czesc¢ scian stanowig elementy konstrukcji zelbetowej budynku — stupy belki i
Sciany usztywniajgce.

Wytyczne wykonania muréw z bloczkéw Silka

Pierwszg warstwe muru nalezy uktada¢ na starannie wypoziomowanej
zaprawie cementowej 1:3 pozwalajgcej na wyrdwnanie niedoktadnosci
podtoza

W przedmiotowym projekcie celowym wydaje sie zastosowanie w pierwszej
warstwie bloczkow EQ

Z uwagi na koniecznos¢ zastosowania zaprawy cienkowarstwowej nalezy
potozenie kazdego bloczka sprawdzaé przy pomocy poziomicy nalezy takze
sprawdzic ptaszczyzne poziomg catej warstwy za pomocg niwelatora
Ukfadanie kolejnych warstw muru moze nastgpi¢ dopiero po stwardnieniu
zaprawy cementowej (ok 2h)

Zaprawy do cienkich spoin nalezy przygotowaC zgodnie z wytycznymi
producent

Zaprawy nalezy ukfada¢ za pomocag systemowego dozownika o szerokosSci
blokéw w odcinkach o dtugosci okoto 2 m

Kazdy blok nalezy wypoziomowac korygujgc odchylenia gumowym mtotkiem
W miejscach gdzie niemozliwe sg potgczenia na piéro wpust nalezy wykonac
spoine pionowg

W wypadku wykorzystania kanatow elektrycznych nalezy zgra¢ znaczniki na
bocznych Scianach bloczkéw aby zachowac ich droznosc¢

Przy potgczeniach pionowych z elementami Zelbetowymi nalezy stosowac
tgczniki stalowe Ip30 w kazdej warstwie a spoine pionowg nalezy wypetnic
zaprawg

Przygotowanie zaprawy- zgodnie z zaleceniami producenta

Poziomowanie podtoza.

Podtoze pod pierwszg warstwe musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowac,
aby unikng¢ spotegowania odchylen podczas murowania.

Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikow. Zaleznie od
rodzaju pustakow przeznaczonych na Sciany jednowarstwowe, naroznik
mozna wykona¢ tylko z podstawowych elementow petnowymiarowych
ewentualnie przy uzyciu elementow uzupetniajgcych: potdwkowych i
naroznikowych Nalezy pamieta¢ o0 naniesieniu zaprawy na boczng
powierzchnie pustaka, dostawianego w narozu do powierzchni czotowej
pustakow, utozonych prostopadle. Po utozeniu pustakéw sprawdza sie poziom
warstwy i lekko dobija pustaki gumowym mtotkiem.

Kolejne warstwy naroznikéw

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakow
zanim wypetni sie odcinki scian pomiedzy nimi. Pustaki w naroznikach muszg
by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadbaé o uzyskanie jednakowego
poziomu kolejnych warstw pustakéw we wszystkich naroznikach

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzac przy uzyciu
poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy bloczkédw w narozniku.
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Kontrole poziomego utozenia bloczkdw pomiedzy naroznikami, umozliwi
rozciggniecie sznurka murarskiego

taczenie poziome

Budowanie w systemie Silka nie wymaga wykonywania pionowej spoiny
pomiedzy pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Uwagal
zaprawe nalezy uktadac na catej szerokosci muru.

taczenie pionowe

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwe tgczy sie ze sobg tylko na pioro i
wpust. Ich boczne powierzchnie sg tak wyprofilowane, Zze potgczenie to
zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ i szczelnoS¢ muru. Aby unikngc
zrolowania sie zaprawy, bloczki trzeba wsuwaé od géry w wyprofilowania juz
ustawionych elementéw i dopiero potem dociska¢ do zaprawy.

Przewigzania w murze.

Bloczki uktada sie w kolejnych warstwach w sposob zapewniajgcy prawidtowe
ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w
zadnym wypadku nie mogg sie pokrywac, lecz muszg by¢ przesuniete o co
najmniej 0,5 hu (gdzie hu jest wysokoscig bloczku) tj. 0 10 cm. O ile jest to
mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce
pot bloczka w dwdch sgsiadujgcych warstwach muru. W przypadku $ciany
Silka o niemodularnej dlugosci  konieczne jest stosowanie elementow
uzupetniajgcych w postaci bloczkow docinanych, ktére zaburzajg regularny
uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm przewigzanie.
Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze byC jednak
mniejsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w
kolejnych warstwach. Bloczki docinane nalezy wmurowywaé w miare
mozliwosci w srodkowej czesci $ciany, a nie przy jej krawedziach.

taczenie sciany zewnetrznej i dziatowej.

Sciany dziatowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian no$nych
(zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba pamieta¢ o wczesniejszym
zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako
tgczniki pomiedzy Sciang no$ng a dziatlowg. Jednym koncem powinny byc¢
zatopione w zaprawie tworzgcej pozioma spoine sciany nosnej, a drugim - w
poziomej spoinie Sciany dziatowej. Po wymurowaniu sciany dziatowej
ewentualng szczeline pomiedzy sciang a stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie
piankg montazows.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papa
ostatniej warstwy bloczkéw i sSwiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu
zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru
przed opadami atmosferycznymi. W szczegdlnosci nalezy unika¢ sytuacji, w
ktérej wody opadowe dostajg sie w drgzenia bloczkéw i zawilgacajg od
wewnatrz Sciane.

Wmurowanie docietych elementow.
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Pustaki dociete powinno sie wmurowywa¢ w srodkowej czesci sciany,
mozliwie jak najdalej od jej naroznikow. Uktadajgc je w kolejnych warstwach,
trzeba pamietaC o przesunieciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono
minimum 4 cm wzgledem spoiny w sgsiedniej warstwie pustakow. Niezbedne
jest przy tym wypetnienie zaprawg pionowych potgczen pomiedzy pustakami
docietymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych Scian jednowarstwowych nie
powinno sie uzupetnia¢ przerw bgdz ubytkédw w murze elementami o wiekszej
przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze sciana w tym miejscu
zostanie docieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw
nalezy dgzy¢ do stosowania pustakow nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych
miejscach $ciany. Sg to nie tylko potgczenia docietych pustakow z
petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potgczenia, w ktdérych wyprofilowana
na pioro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z
gltadkg czotowg powierzchnig innego, na przyktad w narozach i
skrzyzowaniach Scian. Spoiny pionowe niezbedne sg réwniez przy tgczeniu
naroznych elementow kieszeniowych.

Wykonywanie bruzd.

Aby wykonac¢ bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w Scianie dwa
rébwnolegte naciecia pitg tarczowg. Potem za pomocg miotka i przecinaka
wybija sie fragment pustaka pomiedzy nacieciami. W powstatg bruzde mozna
wktadac¢ rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do
wykonania bruzd mozna réwniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji
elektrycznej uktada sie najczesciej na powierzchni $cian i przykrywa tynkiem.

Ocieplenie scian nalezy wykona¢ ze styropianu FS 20 gr.18 cm Powierzchnie
ocieplenia nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym mineralnym na
siatce.

Usytuowanie poszczegolnych materiatdw w Scianach nalezy rozpoznac wg
czesci konstrukcyjnej oraz rysunkow architektonicznych.

b) $ciany attykowe

Sciany attykowe nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych Ytong gr. 20cm
o gestosci 600kg/m3

Ocieplenie scian nalezy wykonac ze styropianu FS 20 gr.18 a od wewnatrz 6
cm Powierzchnie ocieplenia nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym na siatce.
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Wykonanie scianek attykowych wykuszy

Scianki attykowe wykuszy nalezy wykonaé ze sklejki wodoodpornej grubosci
20 mm mocowanej do stupkéw z kgtownika 50 x 50 x 5 z podstawg z blachy 8
mm mocowang do stropu wykusza w rozstawie co ok. 60 cm

Stupki powinny by¢ cofniete o 2 cm od lica Sciany wykuszu tak aby scianka
attykowa byta ich przedtuzeniem

Na szczycie scianki nalezy zamontowac ptyty ze sklejki j.w. pod obrdbki
blacharskie ze spadkiem 1,5% do wewnatrz oparte na wspornikach ze sklejki
25mm. co 40cm tgczonych ze Sciankg attyki i ptyta gérng opcjonalnie -
systemowymi fgcznikami kgtowymi i wkretami lub wkretami 6mm po wstepnym
sklejeniu elementéw klejem n.p.,Titebond III”

Usytuowanie poszczegolnych materiatéw w Scianach nalezy rozpoznac wg
czesci konstrukcyjnej oraz rysunkow architektonicznych.

c). obmuréwka przewoddw wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej
ponad dachem.

Wykonac z cegty petnej gri2cm

Dla pionowego kanatu wyprowadzajgcego przewody wentylacyjne z poziomu
Il pietra ponad poziom dachu nalezy wykonac ocieplenie ze styropianu FS 20
gr.15 cm  Powierzchnie  ocieplenia nalezy  wykonczyé  tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym na siatce

1.2.2. Sciany wewnetrzne nadziemia

a). Sciany zelbetowe gr. 20cm wykonac¢ zgodnie z projektem konstrukciji i
otynkowaC tynkiem cement-wapiennym z gtadzig gipsowg Ilub tynkiem
gipsowym maszynowym.

Sciany klatki schodowej tynk cienkowarstwowy z dodatkiem miki - jasnoszary
Trzon windowy - antracytowy

b) Sciany miedzymieszkaniowe z bloczkéw Silka gr. 24cm

Uwagi dotyczgce wykonania jak dla odpowiednich scian zewnetrznych

c). Scianki dziatowe nadziemia z ptyt Ytong Panel

Wytyczne montazu ptyt Ytong Panel

Potrzebne materiaty -podnosnik reczny do ustawiania i

blokowania ptyt ewentualnie wbézek do przewozenia piyt

Akcesoria

Mieszadto, paca ze stali nierdzewnej, kliny drewniane, bloczki gumowe, kotwy
sprezyste stalowe , kotki samomocujgce

Poczawszy od drugiej ptyty pod co drugg ptyte wbijamy klin drewniany
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W celu wykonania otworow pod instalacje dopasowania szerokosci ptyt lub
wykonania nadproza ptyty nalezy poddac obrobce z uzyciem pilarki reczne

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z planem montazowym i wyznaczyé
potozenie scian dziatowych za pomocg sznura traserskiego na suficie

Nalezy takze zaznaczy¢ potozenie otworéw na drzwi
Zaprawe Ytong Fix P nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu

Przed montazem ptyty Ytong Panel do jej gérnej krawedzi mocuje sie dwa gumowe
bloki stanowigce dylatacje od stropu

Réwniez dwie podktadki nalezy umiesci¢ na bocznej krawedzi ptyty od strony Sciany
w celu utworzenia dylatacji pomiedzy ptytg a murem konstrukcyjnym

Dolny zewnetrzny naroznik ptyty nalezy $cigé aby wsung¢ podnosnik i klin drewniany
Ptyty nalezy uktadac tak aby krawedz profilowana stykata sie z krawedzig gtadka

Piyty w wyznaczonym miejscu nalezy unie$¢ przy pomocy podnosnika dzwigni
docisng¢ do $ciany i stropu wypionowacC i ustabilizowaé klinami wktadajgc je
poprzecznie wzgledem ptyt po ponownym sprawdzeniu potozenia i pionOwWOSCi
nalezy obcigzy¢ podnosnik dzwignie i dobi¢ kliny z obu stron

Pierwszg i nastepnie co drugg ptyte Ytong Panel nalezy przymocowaé do stropu za
pomocyg sprezystej kotwy stalowej

Boczng wolng krawedz ptyty ytong pokrywa sie zaprawg Ytong Fix P za pomoca
pacy ze stali nierdzewnej

Kolejne ptyty ustawia sie analogicznie jednak bez bocznych podkfadek ilos¢ zaprawy
powinna po docisnieciu zapewni¢ petne wypetnienie potgczenia. Nadmiar zaprawy
nalezy usungc¢

Poczawszy od drugiej ptyty pod kazdg parzystg ptyte nalezy wbi¢ klin wzdtuz ptyty.
Klina tego nie nalezy usuwac.

Wszystkie nieparzyste ptyty nalezy mocowaé do stropu wymienionym wyzej
tgcznikiem. Kliny nalezy wbi¢ takze pod ostatnig ptyte nalezy na biezgco sprawdzaé
pionowos¢ potozenie oraz zlicowanie piyt

Ewentualne niewielkie wyboczenia ptyt mozna skorygowac¢ przez wbicie ukosnie
gwozdzi.

Piyty nadprozowe fgczy sie z ptytami pionowymi za pomoca tgcznikéw stalowych
Dolng krawedz ptyty nadprozowej nalezy scig¢ w miejscu potozenia katownikow
Jedng z pionowych krawedzi ptyty nadprozowej nalezy potgczyé przy pomocy
zaprawy Ytong Fix P. Druga powinna stanowi¢ szczeline dylatacyjng wypetniong
piankg poliuretanowag

Po ustawieniu wszystkich Scian szczeliny dylatacyjne nalezy wypeti¢ piankag
poliuretanowg
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Szczeline przy dolnej krawedzi nalezy wypetni¢ zaprawg a nastepnie po jej zwigzaniu
usungc¢ kliny i wypetni¢ ubytki.

Nadmiar pianki montazowej po wyschnieciu nalezy usung¢ wszystkie potgczenia
nalezy zaszpachlowac pod tynk cienkowarstwowy

d). przewody murowane wentylacji grawitacyjne;j

Przewody murowane wentylacji grawitacyjnej wykonywa¢ z pustakow
ceramicznych wentylacyjnych i dymowych typ A, o wym. 190/190/240 o kanale
okrggtym 1150 (np.: prod. ZAKtAD CERAMIKI BUDOWLANEJ sp. z 0.0. w
Hadykéwce ).Do podtgczen uzywaé pustakow z otworem -PO. Przewody
murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej , plastycznej z catkowitym
wypetnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawag.

Przewody nalezy =z obu stron pomieszczen zabezpieczy¢é ptytami wetny
mineralnej pottwardej gr. 2 oraz i plytami karton-gips GKZ na ruszcie
blaszanym (sufitowym) — izolacja pozarowa i akustyczna.

1.3. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

PN-EN-459-2:1998 Wapno budowlane. Metody badan.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad,
wymaganiai ocena zgodnosci ( zmiana Az1:2001)

PN-B-19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-81/B-30003 Cement murarski 15 (zmiany: PN-B-30003/A1:1996 i PN-
B-30003/A2:1997)

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty (zmiany: PN-B-30010/A1:1996 i

PN-B-30010/A2:1997)

PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (zmiany:
PN-B-30016/A1:1996 i PN-B-30016/A2:1997)

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do celéw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatos$ciowych ( poprawki B1 8/90 poz. 67)

PN-EN-934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. definicje i
wymagania.

PN-EN-447:1998 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Wymagania
dotyczgce zaczynu zwykitego.

PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murow.

PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan.

PN-92/B-01302 Gips, andyhryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i

wentylacyjne.

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe Scienne.
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PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki
wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy
(zmiany: Az1:1999, Az2:2000 ).

PN-B-12006:1997 Pustaki do przewodow wentylacyjnych.

PN-B-12007:1997 Pustaki do przewodéw dymowych.

PN-B-12050:1996 Cegty budowlane.

PN-B-12051:1996 Cegty modularne ( AC 1:1998 )

PN-B-12069:1998 Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane, ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

Izolacje przeciwwilgociowe:

2.1. lzolacje przeciwwodne tarasow na pietrach.

Zaprojektowano tarasy z uszczelnieniem w warstwie usytuowane;j
bezposrednio nad warstwg wylewki — systemowg membrang wodoodporna
n.p. "SIKA BALKONY PREMIUM" z kwarcowg warstwg wykonczeniowg w
kolorze jasnoszarym RAL7032 z powierzchniowym odprowadzeniem wody
oraz dodatkowo pod wylewkg z membrany EPDM.

Podktad pod poziomg izolacje balkonow stanowi wylewka cementowa marki
M10 gr. 45-50 mm, zbrojona siatkg stalowg z pretéw @4 o oczkach 10x10, o
gornej ptaszczyznie wykonanej w spadku 1.5% na zewnatrz balkonu. Podktad
nalezy uktadac¢ na ptytach z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50 gr. Jak na
rysunkach (np.:Austrotherm XPS 50 lub Floormate SL-A), mocowanego na
kleju bitumicznym.

Ptyty izolacji pod wylewkg oraz membrane EPDM ostoni¢ warstwg poslizgowa
z folii budowlanej PE gr. 0.2 mm. Od strony pomieszczen (przy $cianach
ocieplanych styropianem gr.12 cm) wzdtuz balkonu wykona¢ cokolik-warge z
zazbrojonej wylewki cementowej. Cokot ostoni¢ izolacjg z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 70 mm. Wzdtuz krawedzi balkonéw wykonaé pas wylewki
cementowej szer. 15 cm . Do wylewki zamocowacC obrobke blacharskg z
blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm.

Przygotowane i dojrzate podtoze nalezy zagruntowac¢ emulsjg systemowa (np.:
mieszankg dyspersyjng na bazie tworzyw sztucznych EUROLAN-TG2 prod.
DEITERMANN POLSKA sp. z 0.0.) Uszczelnienie naroznikbw wewnetrznych -
styk posadzki z cokotem -wykona¢ tasmami wzmacniajgcymi (np.: elastyczna
tasma z syntetycznego kauczuku SUPERFLEX-100/5 prod. DEITERMANN
POLSKA sp. zo.0.)

2.2. lzolacje przeciwwodne wejscia do budynku

Izolacje podptytkowg wykonaé z mrozoodpornej, przeznaczonej do
zastosowan zewnetrznych folii w ptynie o grubosci po zwigzaniu 1,5 -2,0 mm
z wtopiong w trakcie naktadania warstw wtokning. (np.: pfynna folia na bazie
dyspersji tworzyw sztucznych SUPERFLEX-1 z wtopiong wtdkning
ELASTICVLIES NR 1 prod. DEITERMANN POLSKA sp. z o.0.) izolacje
wyprowadzi¢ na cokét do wysokosci gory progu, oraz przykryC obrobkg
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blacharskg z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm. osadzong na klocku
drewnianym mocowanym na wsporniku z katownika zimnogietego. lzolacje
wykonaé réwniez na bocznych ptaszczyznach podkiadu -do styku z obrobkag
blacharska. Klejenie ptytek posadzki tarasu wykona¢ bez pustek powietrznych
(metoda dwustronnego klejenia) na zaprawie wodoszczelnej, elastycznej i
mrozoodpornej wchodzgcej w sktad jednolitego systemu uszczelnien (np.:
elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wigzgcy hydraulicznie klej
PLASTIKOL-KM FLEX prod. DEITERMANN POLSKA sp. z o.0.). Na
krawedziach balkonu nalezy stosowacC ptytki okapowe (kgtowe, lub z
krawedzig boczng wyoblong).

Spoinowanie ptytek posadzki wykonac z zaprawy wodoszczelnej, elastycznej i
mrozoodpornej wchodzgcej w sktad jednolitego systemu uszczelnien (np.:
elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wigzgca hydraulicznie zaprawa
do spoinowania ptytek ceramicznych CERINOL-FLEX prod. DEITERMANN
POLSKA sp. z o0.0.). Zaleca sie wypetnienie wszystkich spoin naroznikow
wewnetrznych oraz krawedzi zewnetrznej - okapowej optytkowanego podktadu
masg uszczelniajgcg (np.: masa PLASTIKOL-FND prod. DEITERMANN
POLSKA sp. zo.0.)

2.3. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dachéw

2.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne stropodachéw nie
wentylowanych

Bezposrednio na przygotowanym, dojrzatym i zagruntowanym asfaltowg
emulsjg anionowg podtozu nalezy wykonac przepone paroizolacyjng z papy z
folig aluminiowg - zgrzewalnej (np.: ALBIT AL. S40 prod. ICOPAL S.A.
IZOLACJA ZDUNSKA WOLA)
Konstrukcja stropodachu na stropie zelbetowym sktada sie z warstwy
ksztattujgcej spadki wykonanej z ptyt wetny mineralnej do ksztattowania
spadkéw np. Dachrock SP oraz Dachrock KSP ukfadanej w spadku 3% do
okapu. Podktad pod izolacje dachu stanowig ptyty wetny mineralnej twardej
gr. 20 cm o gestosci pozornej 150 kg/m3, przeznaczone do wykonywania
ocieplen dachéw ptaskich i stosowania pod bezposrednie krycie papg (np.:
DACHROCK MAX, MONROCK MAX prod. ROCKWOOL POLSKA sp. z
0.0.), lub system wykorzystujgcy wetne mineralng gr. 10 cm o gestosci
pozornej 130 kg/m3 jako warstwe spodnig i ptyty wetny mineralnej gr.10 cm o
gestosci pozornej 150 kg/m3 jako warstwe wierzchnig. System powinien by¢
przeznaczony do wykonywania ocieplen dachéw ptaskich i stosowania
pod bezposrednie membranami PCV. Ptyty wetny mineralnej w uktadzie
dwuwarstwowym uktada¢ mijankowo. Ptyty izolacyjne uktadac scisle,
mocujgc mechanicznie do podktadu razem z warstwg membrany PCV.
Membrane zgrzewac lub tgczy¢ klejgc na zaktadach, stosowac tgczniki
mechaniczne rozmieszczaé wzdtuz zaktadu podtuznego na catej powierzchni
dachu, zwiekszajgc ich liczbe w obrebie brzegu dachu. Membrana w kolorze
jasnoszarym.

Warstwy izolacji cieplnej oraz podktadu odpowietrza¢ za pomocg kominkow
wentylacyjnych z kanalizatorami z zabezpieczeniem krgzkami przeciw
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owadom (np.: kominki wentylacyjne ,IDEAL” z kanalizatorami prod.
POLPROFILI sp. z 0.0.). Stosowac jeden kominek na dachu.

Obrébki attyk, komindw i innych elementéw wystepujacych na dachu nalezy
wykonacé z elementéw systemowych. W potgczeniach ptaszczyzny poziome;j
z pionowg wykonac z tzw. izokliny z  wetny mineralne;j.

|zolacje wyprowadzi¢ na petng wysokosc scian attykowych obrzeza, oraz na
min. 30 cm ponad potfac przy pozostatych elementach wychodzacych ponad
dach i uchwyci¢ do elementéw obrzeza z tat impregnowanych 6/6
ptaskownikiem z blachy aluminiowej 50/5 przykrecanym kotkami
rozporowymi @ 6 co 15 cm oraz przykry¢ obrébkg blacharskg z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm.

2.4. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe 2z papy i powlok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Obrobki blacharskie

3.1. Parapety

Parapety wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm na pasach
wzmacniajgcych z blachy gr. 3 mm, przestrzenie podparapetowe uszczelnic¢
wetng mineralng lub piankg montazowg, Parapety w oblicéwce parteru
wykonac z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm na pasach wzmacniajgcych.

3.2. Balkony

Obrébki krawedzi balkonéw oraz prostokgtne rynienki odprowadzajgce wode
wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm, , na pasach
wzmacniajgcych klejone lub lutowane lutem miekkim i mocowaé do profili
zatopionych w wylewkach balkonu.
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3.3. Cokoty tarasow

Obroébki obwodowe $cianek tarasow wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr.
1 mm, Obrébki blacharskie mocowac¢ do klinébw drewnianych osadzonych w
elementach betonowych.

3.4. Sciany attykowe

Na czapkach attyki nalezy wykonac kliny z krawedziakow impregnowanych
szer. 6 cm, wys. 8-10 cm, mocowane kotkami rozporowymi do bloczkéw.
Elementy drewniane ustawia¢ na przektadkach z papy asfaltowej. Na klinach
wykonaé, w spadku do wnetrza, podktad pod obrébki blacharskie z ptyt
wodoodpornych OSB gr.22 mm. Na piytach wykonacC obrébki z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm na pasach wzmacniajgcych, na ragbek lezacy.

3.5. Przepisy zwiazane

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,
podziat i wymagania.

PN-81/H-92901 Cynk. Tasmy ( zmiany PN-81/H92901/Az 1:1999)

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-EN988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich
wyrobéw walcowanych dla budownictwa

Izolacje cieplne.

4.1. Stropy i Sciany piwnic:

4.1.1. Strop nad piwnicami:

Stropy pod mieszkaniami ocieplone styropianem FS 30 grubosci 10 cm. Na
stropie paroizolacja .

4.1.3. Ocieplenie $cian piwnic
Sciany zewnetrzne piwnic w pasie 1.0 m pod terenem oraz powyzej terenu
ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 180 mm o gestosci pozornej 28-

35kg/m3 (np.: AUSTROTHERM XPS prod. AUSTROTHERM sp. z o.0.).
Ponizej terenu stosowac ptyty polistyrenu rowkowane ostoniete geowtdkning.
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Pod terenem ptyty polistyrenu ekstrudowanego klei¢ na masach bitumicznych,
powyzej terenu, pityty mocowaC mechanicznie kotkami wbijanymi lub
wkrecanymi. Przed wykonaniem ocieplenia wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg oraz wsporniki- konsolki pod $ciany licowane oktadzing
kamienng

Whneki energetycznych ztgcz kablowych (ptaszczyzny boczne i czotowa)
ociepli¢ styropianem FS20 gr. 50 mm.

4.1.4. Sciany zewnetrzne parteru i pieter oraz dylatacje ocieplone metoda
lekkg mokrg

Na scianach nalezy wykonac izolacje ze styropianu samogasngcego PS-E-FS-
20 gr. 180 mm(grubos¢ izolacji poszczegdlnych elementéw wg projektu
architektonicznego) przeznaczonego do wykonywania docieplen metodg lekka
mokrg, o wym. max. 600/1200 mm, o krawedziach prostych, ostrych i bez
wyszczerbieh oraz szorstkiej powierzchni ptyt, po krojeniu z blokéw. Styropian
nalezy sezonowac co najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania.

Izolacje mocowac przy pomocy zaprawy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych..
Ptyty przykleja¢ mijankowo, do kotkowania stosowacC wbijane lub wkrecane
kotki za stalowym trzpieniem [18 o tbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem
z tworzywa sztucznego, w ilosci 9 kotkow na 1m2. Minimalna gtebokos¢
zakotkowania w elementach betonowych wynosi 5 cm, a w $cianach z
bloczkéw ceramicznych 10 cm.

W razie stabej jakosci podtoza pod klejenie ptyt izolacyjnych, powierzchnie
Scian zagruntowaé preparatami wzmacniajgcymi. Przyklejanie styropianu
wykonac¢ przy pomocy mineralnej, suchej zaprawy z cementu portlandzkiego i
piasku kwarcowego oraz dodatkow uszlachetniajgcych.

zaprawa klejgca powinna posiadac:

wytrzymatos¢ na odrywanie -na betonie 10,5 N/mm2
-naociepleniu]0,1 N/mm2

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodne;j -m =14

wytrzymato$é na Sciskanie -ok. 10 N/mm2

wytrzymato$é na zginanie -ok. 4 N/mm2

modut sprezystosci podtuznej -ok. 9000 N/mm2

Uwaga: taczniki mechaniczne i ich zastosowanie powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng opracowang dla danego obiektu, uwzgledniajgca
wytyczne  konkretnego systemu docieplajgcego, oraz  okreslajgca
przygotowanie podtoza w zaleznosci od wymogow producenta.

Uwaga: Dla wszystkich elementéw ocieplanych grubosc¢ i uktad warstw izolac;ji
sprawdzac z rysunkami architektonicznymi i detalami.

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej nalezy zaszpachlowaé
wszystkie powierzchnie przy otworach a w ich narozach wtopi¢ pod katem 45°
pasy siatki z widkna szklanego. Dodatkowe pasy siatki stosowa¢ w miejscach
zmiany materiatu podtoza (np.: przy rdzeniach zelbetowych). W narozach oraz
na krawedziach otworéw zastosowac listwy narozne. Przy zakonczeniach
izolacji (np.: styki ocieplenia z elementami pokrycia attyk) stosowac profile
zakanczajgce. W miejscach przebiegu dylatacji stosowac profile dylatacyjne
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lub tasmy dylatacyjne. Zaprawe zbrojgca naktadac¢ przy pomocy pacy zebatej
z rowkami , a nastepnie zatopi¢ w niej siatke zbrojgcg z wtdkna szklanego. Na
potgczeniach siatki stosowac zakfady o szerokosci min. 10 cm, i tak jg zatopi¢
by nie byta widoczna spod warstwy zbrojgcej. W narozach stropu, osciezach
otwordéw na krawedziach belek it.p. wywijamy siatke na ok.10 cm.

Uwaga: Dla wszystkich elementéw ocieplanych grubosc¢ i uktad warstw izolac;ji
sprawdzac z rysunkami architektonicznymi i detalami.

Do zbrojenia warstwy podfoza pod tynk uzywac tkaniny szklanej o masie
powierzchniowej 165 g/m2, impregnowanej i odpornej na alkalia. Stosowaé
mase zbrojeniowg Klasy A1 (niepalna) na bazie biatego cementu, dodatkowo
wzmachniang widoknem sztucznym zapewniajgcym homogeniczng i elastyczng
powtoke.

Podtoze przed tynkowaniem zagruntowa¢ za pomocg pigmentowej farby
gruntujgcej o drobnoziarnistej powierzchni.

Wyprawe koncowg wykona¢ z cienkowarstwowego, lekkiego z tynku
mineralnego  (np.: ispo Leichtputz prod. ISPO POLSKA sp. z o0.0.)
malowanego farbg mikrosilikonowg (np.: Lotusan prod. ISPO POLSKA sp. z
0.0.)

Wszystkie elementy budynku ocieplone metodg lekkg mokrg nalezy wykonac
w oparciu o bezspoinowy, kompletny system docieplania (np.: ISPOTHERM
system B prod. ISPO POLSKA sp. z0.0.)

4.1.5. Sciany balustradowe

Przed wykonanie ocieplenia nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa, a
zwtaszcza osadzi¢ kgtowe wpusty dachowe i inne elementy mocowane do
Scian zewnetrznych (np.: balustrady i przegrody miedzymieszkaniowe).

Sciany balustradowe ociepli¢ obustronnie styropianem PS-E-FS-20
gr.150(120) mm grubos¢ i 60mm od wewnatrz (wg projektu
architektonicznego) przeznaczonym do wykonywania docieplen metodg lekka
mokrg Od zewnatrz izolacja stanowi kontynuacje docieplenia Scian
zewnetrznych pieter.

Od wewnatrz tarasu, ponad elementami mocujgcymi izolacje
przeciwwilgociowg, nalezy zamontowac listwe startowg z kapinosem. Powyzej
wykona¢ docieplenie w oparciu o system wzmocniony (cokotowy -zbrojenie
grubowarstwowe) z podwdjng warstwg siatki zbrojgcej w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi. lzolacje sufitu mocowaé przy pomocy
zaprawy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych. Ptyty przykleja¢ mijankowo, do
kotkowania stosowac wbijane lub wkrecane kotki za stalowym trzpieniem 18 o
tbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem z tworzywa sztucznego, w ilosci 9
kotkdw na 1m?2. Minimalna gtebokos¢ zakotkowania w elementach betonowych
wynosi 5 cm.

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej nalezy zaszpachlowac
wszystkie powierzchnie przy otworach a w ich narozach wtopi¢ pod katem 45°
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pasy siatki z wiékna szklanego. W narozach oraz na krawedziach otworow
zastosowac listwy narozne. Zaprawe zbrojgcg naktadaé przy pomocy pacy
zebatej z rowkami , a nastepnie zatopi¢ w niej siatke zbrojgcg z witdkna
szklanego. Na potgczeniach siatki stosowac zaktady o szerokosci min. 10 cm,
i tak jg zatopi¢ by nie byta widoczna spod warstwy zbrojgcej. W narozach
stropu, osciezach otworow na krawedziach belek i.t.p. wywingC siatke na
ok.10 cm.

W normalnych warunkach po 1-2 dniach nalezy przystgpi¢ do naktadania
podkfadu tynkarskiego.

4.1.6. Sciany attykowe ocieplone metodg lekkg mokra.

Sciany attykowe ocieplié od zewnatrz styropianem PS-E-FS-20 zasadniczo o
gr.180 mm  (grubos¢ izolacji poszczegolnych elementéw wg projektu
architektonicznego) przeznaczonego do wykonywania docieplen metodg lekka
mokrg, jako kontynuacje docieplenia $cian zewnetrznych pieter.

Od strony dachow Sciany attykowe ociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 6 cm
laminowanymi papg asfaltowg stanowigcymi podktad pod izolacje pionowag
krawedzi dachu. Ptyty przykleja¢ mijankowo, do kotkowania stosowac tgczniki
mechaniczne do izolacji dachowych.

4.1.7. Stropy wnek loggi

Ocieplenie podbicia stropu wykonac¢ jako kontynuacje ocieplenia $cian i
krawedziowej belki zelbetowej ze styropianu PS-E-FS-20 gr.jak na rysunkach
mocowanego mechanicznie, przeznaczonego do wykonywania docieplen
metodg lekka.. Belke zelbetowg ocieplic od spodu styropianem réwno z
ociepleniem spodu loggi, a przy krawedzi zewnetrznej zastosowac profil
kapinosowy

4.2. Tarasy nadziemia

Tarasy w parterze ociepla¢ od goéry polistyrenem ekstrudowanym gr. Jak na
rysunkach o gestosci pozornej 28-33kg/m3 (np.: AUSTROTHERM XPS prod.
AUSTROTHERM sp. z o.0.) -ptyty tgczone na pioro i wpust. Piyty gr. do 80
mm klinowe dla nadania spadku.

Tarasy na pietrach ociepla¢ od gory polistyrenem ekstrudowanym gr.jak na
rysunkach o gestosci pozornej 28-33kg/m3 (np.: AUSTROTHERM XPS prod.
AUSTROTHERM sp. z o.0.) -ptyty tgczone na pidro i wpust. Piyty klinowe dla
nadania spadku. Ptyty uktada¢ mijankowo na warstwie paroizolaciji

Na ptytach polistyrenu utozy¢ warstwe ksztattujgcg spadki z ptyt klinowych gr.
min. 50 mm. (drugi wymiar wynikowy ze spadku 1 %).. Przed ukfadaniem
podktadu z wylewki cementowej zbrojonej siatkg stalowg izolacje ostonié¢
warstwg poslizgowg z folii budowlanej PCV gr. 0.2 mm. lzolacje pionowag
cokotow, od strony pomieszcen -do gory wylewki, wykona¢ z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 70 mm. Izolacje pionowg cokotow, od strony balustrad-do
listew mocujgcych izolacje, wykonac z polistyrenu ekstrudowanego gr. 60 mm.
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4.3. Balkony

Izolacje cieplng balkonéw stanowig konstrukcyjne tgczniki termoizolacyjne np.
Srock Isokorb, ich typy i rozmieszczenie nalezy wykonac¢ scisle wg projektu
konstrukcyjnego.

44. Dachy

4.4.1. Stropodach nie wentylowany

Izolacje termiczng dachéw stanowig ptyty wetny mineralnej twardej gr. 20 cm o
gestosci pozornej 150 kg/m3, przeznaczone do wykonywania ociepleh dachéw
ptaskich i stosowania pod bezposrednie krycie papg (np.: DACHROCK MAX,
MONROCK MAX prod. ROCKWOOL POLSKA sp. z o0.0.), lub system
wykorzystujgcy wetne mineralng o gestosci pozornej 130 kg/m3 jako warstwe
spodnig i ptyty wetny mineralnej o gestosci pozornej 150 kg/m3 jako warstwe
wierzchnig. System powinien by¢ przeznaczony do wykonywania ocieplen
dachow pfaskich i stosowania pod bezposrednie krycie papa. Plyty wetny
mineralnej w uktadzie dwuwarstwowym uktada¢ mijankowo. Ptyty izolacyjne
uktada¢ $cisle, mocujgc mechanicznie podtoza razem z warstwg papy
podktadowej za pomocg tgcznikow mechanicznych do izolacji dachowych.
Spadek uzyska¢ z ptyt wetny mineralnej do ksztattowania spadkéw np.
Dachrock SP oraz Dachrock KSP Grubosci  izolacji  poszczegdlnych
elementéw wg opisow i rys. architektonicznych

4.5. Przepisy zwiazane:

Normy:

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe (PS-E)

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i
ptyty z wetny mineralnej.

Izolacje akustyczne:

5.2. lzolacje akustyczne stropéw miedzykondygnacyjnych

W pomieszczeniach mieszkalnych nalezy wykona¢ podtogi ptywajgce.
|zolacje akustyczng wykonac ze specjalistycznych ptyt izolacyjnych
akustyczno-termicznych gr.47 mm, o dwuwarstwowe;j strukturze o zmiennej
gestosci (np. : ptyty AKUSTYR S prod. MARBET lub ptyty Austrotherm STK
EPS T.5.). Gorna warstwa ptyt wykonana jest z polistyrenu o gestosci
20kg/m3 (odmiana dla pomieszczeh mieszkalnych) oraz 30kg/m3 (odmiana
dla pomieszczen uzytecznosci publicznej i komunikacji), spetniajgc role
izolacji termicznej. Dolna warstwa jest wykonana z polistyrenu o gestosci
15kg/m3 spetniajgc role izolacji akustycznej. Stosowac ptyty tgczone na
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zaktadke. Podtoze pod ptyty powinno by¢ rowne aby ptyty przylegaty do
niego catg powierzchnia, ewentualne puste przestrzenie wynikajgce z
nierownosci stropu nalezy zlikwidowacé. Przed utozeniem ptyt nalezy
otynkowac sciany i utozy¢ wzdtuz Scian i innych elementéw (np.: oscieznic)
pionowe pasy ze styropianowych tasm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.). Pasy
dylatacyjne obcig¢ po utozeniu ostatniej warstwy posadzki. Utozone ptyty
nalezy przykryc¢ folig PE o grubosci 0,2 mm, uktadang na zakfad szer. 8 cm.
Na folii wykona¢ podktad cementowy pod posadzke.

Prowadzenie przewodow instalacyjnych w posadzkach wg projektow
branzowych.

5.3. lzolacje akustyczne scian miedzymieszkaniowych

Sciany w obrebie przewodéw wentylacyjnych i spalinowych nalezy z obu
stron pomieszczen zabezpieczyC ptytami wetny mineralnej pottwardej gr. 2
oraz 3cm i plytami karton-gips GKZ na ruszcie blaszanym (sufitowym) —
izolacja pozarowa i akustyczna

5.4. lzolacje akustyczne szachtow instalacyjnych

Przestrzen szachtu od strony pom. mieszkalnych nalezy wypetni¢ wetng
mineralng gr. 30 mm o gestosci 50 kg/m3 (np.: ROCKTON prod.
ROCKWOOL POLSKA sp. zo.0.). wetne mocowac do Scian przed
wykonaniem instalacji. Po wykonaniu instalcji w trakcie murowania scianek
szachty wypetnia¢ sukcesywnie wetng mineralng j.w.

5.5. Przepisy zwigzane:

Normy:

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych —wymagania

Okna i drzwi zewnetrzne.

6.1. Okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe

Drzwi wejsciowe aluminiowe z przektadka termiczng, lakierowane w kolorze
RAL 9007.

Szklenie jednokomorowymi szybami zespolonymi U=1,1 W/m2xK. Drzwi do
klatek schodowych wyposazy¢ w samozamykacze, zamki patentowe.

6.2. Drzwi stalowe

Drzwi pomocnicze w kolorze RAL 9007 wyposazone w samozamykacze
zamki patentowe i kotki przeciwwywazeniowe
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6.3. Okna i drzwi balkonowe z PCV

zaprojektowano okna i drzwi z profili tréjkomorowych z wysokoudarowego
PCV wzmocnionych ksztattownikami ze stali ocynkowanej. Profile w kolorze
RAL 9007 od wewnatrz kolor ustalony z Inwestorem. W ramach montaz
nawiewnikow higrosterowanych (np.: AERECQO) wg proj. instalacji wentylacji
mechanicznej oraz zestawienia.

Szklenie dwukomorowymi szybami zespolonymi U=0,9 W/m2xK dla catego
okna

okuc¢ blokowane w pozycji ,otwarte”.

Klamki okien w kuchniach mieszkan dla niepetnosprawnych O1 — 3szt

na wysokosc¢i 120cm od podtogi ( ok 25cm od dotu okna)

7. Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych.
Poziome i pionowe odcinki przewoddw wentylacji grawitacyjnej w wykonaé z

rur ,SPIRO” @150 mocowanych do $cian obejmami stalowymi.
Rury obudowane ptytami Promatect H do odpornosci ogniowej El 120
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VIl. STAN ,WYKONCZENIOWY”

Grupa 454 Roboty wykonhczeniowe,
454-1 Wykonczenie scian i stropow

454-2 Posadzki i podtogi

454-3 Stolarka budowlana

454-4 Metalowe elementy wykonczeniowe

Spis tresci:

1. Tynkii oblicowania scian wewnetrznych:

. tynki i oblicowania $cian wewnetrznych w piwnicach:

1 wykonczenie elementdéw zelbetowych piwnic

2. tynki na scianach murowanych w piwnicy oraz w klatkach
odowych

1.3. sufity podwieszane w piwnicy

. tynki i oblicowania $cian wewnetrznych nadziemia

1 tynki na scianach murowanych pieter

2 wykonczenie scian zelbetowych

3. wykonczenie scian i sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych.
4 Scianki instalacyjne

1.3. przepisy zwigzane

2. Roboty malarskie

. pomieszczenia piwnic

1 komorki lokatorskie
2. pom. techniczne
3. pom. gospodarcze
4 komunikacja

2.2. klatki schodowe
2.3. mieszkania

2.3.1. pokoje mieszkalne
2.3.2. fazienki, w.c

2.3.3. kuchnie

3. Podloza i posadzki

3.1 Posadzki pomieszczen piwnic

3.1.1. Posadzki pomieszczen w piwnicach z ptytek gresowych
3.1.2. Posadzki cementowe pomieszczen w piwnicach

3.2. Posadzki pomieszczen nadziemia:

3.2.1. Posadzki schodéw wewnetrznych w klatkach schodowych.
3.2.2. Posadzki pomieszczeh w mieszkaniach.

3.3. Posadzki zewnetrzne

3.4. Przepisy zwigzane
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4. Drzwi wewnetrzne

4.1. Drzwi do komorek lokatorskich

4.2. Drzwi do pomieszczen w piwnicach

4.3. Drzwi wejsciowe do mieszkan

4.4. Drzwi do pomieszczen w mieszkaniach
4.5. Drzwi z wiatrotapéw do klatek schodowych

o

Elementy stalowe

elementy stalowe wewnetrzne

balustrady wewnetrzne

Scianki dziatowe komorek lokatorskich w piwnicach
elementy stalowe zewnetrzne

balustrady zewnetrzne

oo o
NN
MW

—

6. Parapety wewnetrzne

6.1. parapety wewnetrzne mieszkan
6.2. parapety wewnetrzne w klatkach schodowych i pomieszczeniach
ogolnodostepnych

7. Tynki i oblicowania zewnetrzne:

71. Tynk na $cianach docieplanych metodg lekkg mokrg

7.2. Oblicowka scian z piaskowca tupanego.

7.4. Okfadziny murkéw na dziedzincu nad garazem oraz $cian
bocznych pochylni i schodow zewnetrznych.

7.5. Daszki przeszklone nad wejsciami

8. Znaki graficzne na elewaciji

Tynki i oblicowania scian wewnetrznych:

1.1. Tynki i oblicowania scian wewnetrznych w piwnicach:

1.1.1. Wykonczenie elementéw zelbetowych piwnic

Elementy zelbetowe piwnic wylewa¢ w deskowaniu gtadkim. Poniewaz nie
przewiduje sie tynkowania scian i stropéw zelbetowych w piwnicach nalezy
dotozy¢ szczegdlnej starannosci zarowno przy wykonywaniu deskowan jak i
odpowiedniego zawibrowania betonu by unikngé powstania nieréwnosci i
ubytkow.

1.1.2. Tynki na scianach murowanych w piwnicy

Na $cianach ceramicznych nalezy wykonac tynki dwuwarstwowe,
cementowo-wapienne kat.lll. zatarte na gtadko. Grubos¢ tynku 10mm.
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1.2. Tynki i oblicowania scian wewnetrznych nadziemia:

1.2.1. Tynki na scianach murowanych pieter

Na scianach murowanych nadziemia i elementach zelbetowych z wyjatkiem
klatek schodowych i komunikacji  wykona¢ tynki gipsowe naktadane
maszynowo (jednowarstwowa gtadz gipsowa). Grubos¢ tynku 10 mm.
Miejsca zmiany materialu podtoza wzmocni¢ siatkg podtynkowa. Do
zabezpieczenia narozy Scian uzywaé naroznikéw aluminiowych.

Do zabezpieczenia narozy s$cian w pomieszczeniach ogdlnodostepnych
uzywac naroznikow metalowych.

1.2.2. Tynki na scianach w klatkach schodowych komunikacji

Na catych Scianach tynk cienkowarstwowy z dodatkiem miki w kolorze
jasnoszarym a Sciany szybu windowego w kolorze grafitowym -prébki do
akceptacji przez projektantéow i Inwestora

1.2.3. Wykonczenie scian i sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych.

Po ukonczeniu mocowania poszycia nalezy wyspoinowac i zaszpachlowac
poftaczenia ptyt pomiedzy sobg oraz styki ptyt z wytynkowanymi Scianami i
sufitami. Spoinowanie prowadzi¢ przy uzyciu szpachléwki i tasm spoinowych
a nastepnie wyszlifowaé. Do zabezpieczenia narozy $cian uzywac
naroznikow metalowych lub tasmy naroznikowej papierowe;j.

1.3. Przepisy zwiazane:

Normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
techniczne.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych. ( zmiana Az 1:2000 )

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-19405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe (poprawki Ap. 1:1999).

PN-B-19406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane ze skat
weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkow.

Roboty malarskie wewnetrzne:

2.1. Pomieszczenia piwnic

2.1.1. piwnice

64



Sciany zelbetowe niemalowane,
2.1.2. komorki lokatorskie

Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym
Sciany z silikatow spoinowane

2.1.3. pom. techniczne

lamperia olejna lub gres do wys. 1.65 m.
Sciany i sufit malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

2.1.4. pom. gospodarcze

lamperia olejna lub gres do wys. 1.65 m.
Sciany i sufit malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

2.1.5. komunikacja

lamperia zmywalna z farb emulsyjnych do wys. 1.65 m. w kolorze biatym
Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

2.2. Klatki schodowe

Na catych scianach tynk cienkowarstwowy z dodatkiem miki w kolorze
jasnoszarym a Sciany szybu windowego w kolorze grafitowym -prébki do
akceptacji przez projektantéow i Inwestora

sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym
w wiatrotapach w pasie wejSciowym,
oktadzina z ptytek gresowych gr. 9 mm o wym. 30/60 na catg wysoko$¢ $cian

2.3. Mieszkania

2.3.1. pom. mieszkalne, garderoby, halle, korytarze

Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

2.3.2. tazienki, w.c

Sciany do wys. ok. 210cm (ptytek nie nalezy docina¢) oktadzina z ptytek
ceramicznych w kolorze biatym, jasnoszarym lub ecru w uzgodnieniu z
projektantem i Inwestorem

Sciany od gornej krawedzi ptytek ceramicznych i sufity malowane farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym

2.3.3. kuchnie

fartuch wokot zlewozmywaka ze zmywalnej farby emulsyjnej akrylowej w

kolorze
Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
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Podtoza i posadzki.

3.1. Posadzki pomieszczen piwnic:

3.1.2. Posadzki pomieszczen w piwnicach z ptytek gresowych

Podktad pod posadzke wykonac z zaprawy cementowej o wytrzymatosci na
Sciskanie (116 MPa, a na zginanie[ 13 MPa. Grubos¢ podktadu powinna
wynosi¢ min. 45 mm..

Zaprojektowano posadzke z ptytek gresowych 30/30 gr. 9 mm na kleju.
Dylatacje zaréwno podktadu jak i posadzki wykonywaé¢ oddzielajgc fragmenty
powierzchni o réznigcych sie wymiarach. Po obwodzie wykonaé dylatacje
izolacyjng szer. 10 mm, wypetniong pionowymi paskami ze styropianowych
tasm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.). Dylatacje w ptytkach wykonczy¢
systemowymi listwami (np.: SCHLUTER SYSTEM).

3.1.3. Posadzki cementowe pomieszczenh w piwnicach

Podktad pod posadzke wykonac¢ z zaprawy cementowej o wytrzymatosci na
Sciskanie [116 MPa, a na zginanie[13 MPa. Grubo$¢ podktadu powinna
wynosi¢ min. 45 mm.. Zaprojektowano posadzke w formie gtadzi cementowej
~wypalonej” gr. 20 mm zwigzanej z podktadem. Warstwe wierzchnig
dodatkowo zabezpieczy¢ przed pyleniem poprzez zagruntowanie. Dylatacje
zaréwno podktadu jak i posadzki wykonywaé oddzielajgc fragmenty
powierzchni o réznigcych sie wymiarach. Po obwodzie wykonaé dylatacje
izolacyjng szer. 10 mm, wypetniong pionowymi paskami ze styropianowych
tasm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.). Dylatacje w ptytkach wykonczy¢
systemowymi listwami (np.: SCHLUTER SYSTEM).

3.1.4 Posadzki w garazach — wykonczone zywicg epoksydowa
Przygotowanie podtoza pod posadzke zywiczng

Wspolnym elementem, niezaleznym od stosowanego systemu zywicznego,
jest odpowiednia jakos¢ podtoza. Powinno ono mie¢ min. 25 MPa
wytrzymato$ci na sciskanie oraz min. 1,5 MPa wytrzymatosci na odrywanie w
tescie pull-off. Jesli jest zbyt stabe, mozna je wzmocni¢ zywicg epksydowa
tzw. primerem (np. w systemie Weber -webertec EP 100 prim). Podtoze musi
rébwne, poniewaz kazda niedoskonatos¢ podtoza bedzie widoczna na cienkiej
posadzce zywicznej.

Poniewaz wigkszos¢ uktadow zywicznych nie przepuszcza pary wodnej, w
podtozu powinna by¢ wykonana szczelna hydroizolacja, bedgca zarazem
paroizolacjg. Brak takiej izolacji bedzie powodowac wzrost cisnienia pary
wodnej pod powierzchnig powtoki zywicznej prowadzgcy w efekcie do jej
odspojenia réwnoznacznej ze zniszczeniem posadzki.

Wilgotno$¢ podtoza w nie powinna przekraczaé 4%.

Podtoze betonowe pod posadzke
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Beton powinien posiada¢ klase min. C25 i by¢ zbrojony makrowtoknami
syntetycznymi np. FIBRE HG54 w ilosci 1,5 kg/m3 betonu.

Powierzchnia betonu musi zosta¢ mechanicznie oczyszczona przez
Srutowanie lub frezowanie i Srutowanie. Zabieg ten ma na celu usuniecie
wszystkich ostabionych warstw oraz oczyszczenie z ewentualnych zabrudzen.

Dla dodatkowego wygtadzenia wszystkich zagtebien i nierbwnosci mozna
wykorzystac¢ szpachlowke epoksydowg przygotowang np. z

zywicy webertec EP 150 base z dodatkiem suchego piasku kwarcowego o
uziarnieniu dobranym do gtebokosci zagtebieh. Przygotowang szpachloéwke
wylewa sie na podtoze i Scigga po podtozu krawedzig pacy z twardego
tworzywa lub pacy stalowe;.

Polecang metodg przygotowania podtoza jest jego wyrownanie i
wypoziomowanie cementowymi wyrobami samopoziomujgcymi. Wyroby mogg
by¢ uktadane w sposdb mechaniczny odpowiednia pompg wiec sg
szczegolnie polecane przy wiekszych powierzchniach, gdzie wyréwnanie
szpachléwka epoksydowg uktadang na kolanach jest bardzo pracochtonne.

Podktad samopoziomujgcy powinien by¢ uktadany na minimalng grubos¢ 7-8
mm aby zapewni¢ odpowiednig jakos¢ prac. Po wyschnieciu zaprawy
uzyskuje sie gtadkg, zwartg powierzchnie, ktorg tylko wystarczy uszorstni¢
grubym papierem sciernym lub lekkg srutownicg i zagruntowac zywicag
epoksydowg uktadang zgarniakiem i watkiem

Przyktadowa posadzka garazowa typu sredniego gr 4mm firmy Weber

Warstwa Zuzycie
Gruntowanie webertec PU 600 base ok. 0,3 kg/m?
Membrana webertec PU 610 elastic 1,0 kg/m?

Warstwa zasadnicza webertec PU 600 base ok. 0,8 kg/m?

Zasyp piaskiem kwarcowym 0,2 - 0,8 ok. 3,5 kg/m2 (zasyp do sucha)
Powloka zamykajgca webertec PU 620 color ok. 0,8 kg/m?
Powloka zabezpieczajgca webertec PU protect matt / webertec PU protect
satin 0,1 - 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)

3.2. Posadzki pomieszczen nadziemia:

3.2.1. Posadzki schodéw wewnetrznych w klatkach schodowych.

Posadzki biegdw schodowych (stopnie, podstopnice, policzki) oraz
spocznikbw  miedzykondygnacyjnych wykona¢ z piytek gresowych
schodowych o wym. 30/60 cm, gr. 9 mm na kleju. Cokolik wysokosci 10 cm, z
ptytek szer. 10 cm, zakancza¢ od gory listwg aluminiowg. (np.: SCHLUTER
SYSTEM). Ptytki klei¢ do wyréwnanej powierzchni zelbetowej konstrukgcji
schodéw.

Ptytki stopni z ryflami antyposlizgowymi.

Ptytki stopni powinny rézni¢ sie kolorystykg od podestéw i spocznikdw.

Podktady posadzki spocznikow na kondygnacjach wykona¢ z zaprawy

cementowej o wytrzymatosci na Sciskanie 112 MPa, a na zginaniel '3 MPa.
Grubos¢ podktadu powinna wynosi¢ min. 45 mm. Podktad uktada¢ na
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specjalnych ptytach izolacyjnych gr. 45 mm z przektadka z folii PE gr. 0.1mm.
Posadzke uktadac z ptytek gresowych o wym. 30/60 cm gr. 9 mm na kleju

Ptytki gresowe gr. 9 mm o wym. 30/60 cm powinny spetnia¢ wymagania:

nasigkliwos¢ (1 0,1%,

twardo$¢ wg Mosh’a (17,

wytrzymatos¢ na zginanie (140 MPa,

wytrzymatos$¢ na zuzycie gtebokosciowe [1 130 mm2,

bardzo duza wytrzymatos$¢ na zmiany temperatury, mrozoodpornosg,
odpornosé¢ na dziatanie substancji chemicznych, kwaséw i zasad

Maksymalne odchytki wymiarowe nie powinny przekraczac dla:

dtugosci krawedzi 0,2%
grubosci 3%

prostoliniowosci krawedzi 0,2%
prostokatnosé¢ 0,2%
ptaskos¢ powierzchni 0,2%

wszystkie préobki do akceptacji przez projektantow i Inwestora
3.2.2. Posadzki pomieszczen w mieszkaniach.
a). Pomieszczenia mieszkalne, komunikacja

Podktad pod posadzke wykonac¢ z zaprawy cementowej o wytrzymatosci na
Sciskanie [112 MPa, a na zginanie[ 13 MPa zazbrojony siatkg stalowg
zgrzewang. Podktad uktadac¢ na izolacji akustycznej ze specjalistycznych piyt
izolacyjnych akustyczno-termicznych gr.47 mm, o dwuwarstwowej strukturze o
zmiennej gestosci (np.: ptyty AKUSTYR S prod. MARBET lub ptyty STK EPS
T.5. prod. Austrotherm). Grubos¢ podktadu powinna wynosi¢ min. 40 mm..
Dylatacje zaréwno podktadu jak i posadzki wykonywac¢ oddzielajgc fragmenty
powierzchni o réznigcych sie wymiarach. Po obwodzie wykonaé dylatacje
izolacyjng szer. 10 mm, wypetniong pionowymi paskami ze styropianowych
tasm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.).

Podktad powinien byc:

- suchy -maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego
badanego metodg CM nie moze przekraczac 2.,5%

- gtadki -na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne zgrubienia. W razie
wykonania podktadu o niewystarczajgcej gtadkosci nalezy catg powierzchnie
wygtadzi¢ za pomocg masy wyrownawczej (wylewka samopoziomujgca) bez
rys i spekan -wszystkie rysy i pekniecia muszg by¢ usuniete (np.: poprzez
szpachlowanie ptynng zywicg epoksydows)

- rowny -maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé 1
mm na odcinku 1m. i 2 mm na odcinku 2 m.

- poziomy - cata posadzka powinna by¢ wypoziomowana

- niepylgcy -powierzchnia musi by¢ zwarta i nie powodowac pylenia

- wolny od zanieczyszczen -na powierzchni nie mogg wystepowacé miejsca
zaolejone, pokryte farba, zaprawa, lepikiem i.t.p.

68



Ukfadanie wyktadzin mozna rozpoczgé po zakonczeniu wszelkich prac
wykonczeniowych i instalacyjnych., po wyschnieciu tynkdw i mas
szpachlowych nie tylko na podtozu, ale rowniez na $cianach i sufitach.
Posadzke wykonac¢ z paneli laminowanych HDF imitujgcych parkiet debowy o
wysokiej wytrzymatosci na zuzycie odpowiadajgcej klasie A4 na podktadzie
wyréwnujgco-wygtuszajgcym z pianki

Miejsca stykow posadzki ze scianami wykonczy¢ listwami systemowymi.
Posadzke wykonac w catosciowym systemie obejmujgcym wszystkie elementy
(kleje, wyktadzine, listwy i pianke podktadows)

b).  tazienkiiw.c.

Podktad pod posadzke wykonac z zaprawy cementowej o wytrzymatosci na
Sciskanie 112 MPa, a na zginanie[ 13 MPa. Podktad ukfadac na izolacji
akustycznej ze specjalistycznych ptyt izolacyjnych akustyczno-termicznych
gr.47 mm, o dwuwarstwowej strukturze o zmiennej gestosci (np.: ptyty
AKUSTYR S prod. MARBET lub ptyty STK EPS T.5. prod. Austrotherm).
Grubos¢ podkfadu powinna wynosi¢ min. 45 mm. Po obwodzie wykonaé
dylatacje izolacyjng szer. 10 mm, wypetniong pionowymi paskami ze
styropianowych tasm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.).

Przygotowane i dojrzate podtoze w tazienkach nalezy zagruntowac¢ emulsjg
systemowg (np.: mieszankg dyspersyjng na bazie tworzyw sztucznych
EUROLAN-TGZ2 prod. DEITERMANN POLSKA sp. z 0.0.) Dotyczy to takze
$cian przy wannie. Uszczelnienie naroznikéw wewnetrznych -styk posadzki ze
Scianami -wykonac tasmami wzmacniajgcymi (np.: elastyczna tasma z
syntetycznego kauczuku SUPERFLEX-100/5 prod. DEITERMANN POLSKA
sp. z 0.0.) Izolacje podptytkowg wykonac z folii w ptynie z wtopiong w trakcie
naktadania warstw wtokning. (np.: pfynna folia na bazie dyspersji tworzyw
sztucznych SUPERFLEX-1 z wtopiong wtdkning ELASTICVLIES NR 1 prod.
DEITERMANN POLSKA sp. z 0.0.) izolacje wyprowadzi¢ na $ciany na
wysokos¢ -ok.10 cm. Klejenie ptytek posadzki wykonac bez pustek
powietrznych (metoda dwustronnego klejenia) na zaprawie wodoszczelnej i
elastycznej wchodzgcej w skfad jednolitego systemu uszczelnien (np.:
elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wigzgcy hydraulicznie klej
PLASTIKOL-KM FLEX prod. DEITERMANN POLSKA sp. z 0.0.). Spoinowanie
ptytek posadzki wykonac¢ z zaprawy wodoszczelnej, elastycznej i
mrozoodpornej wchodzgcej w sktad jednolitego systemu uszczelnien (np.:
elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wigzgca hydraulicznie zaprawa
do spoinowania ptytek ceramicznych CERINOL-FLEX prod. DEITERMANN
POLSKA sp. z 0.0.). Zaleca sie wypetnienie wszystkich spoin naroznikow
wewnetrznych oraz krawedzi zewnetrznej masg uszczelniajgca (np.: masa
PLASTIKOL-FND prod. DEITERMANN POLSKA sp. z 0.0.)

Ptytki gres podtogowy gr. 8 mm o wym. co najmniej 60x30cm wszystkie
probki do akceptacji przez projektantéw i Inwestora

c). Kuchnie.
Podktad pod posadzke wykonac z zaprawy cementowej o wytrzymatosci na

Sciskanie 112 MPa, a na zginanie[ 13 MPa. Podktad ukfadac na izolacji
akustycznej ze specjalistycznych ptyt izolacyjnych akustyczno-termicznych
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gr.47 mm, o dwuwarstwowej strukturze o zmiennej gestosci (np.: ptyty
AKUSTYR S prod. MARBET Iub ptyty STK EPS T.5. prod. Austrotherm).
Grubos¢ podkfadu powinna wynosi¢ min. 45 mm. Po obwodzie wykonaé
dylatacje izolacyjng szer. 10 mm, wypetniong pionowymi paskami ze
styropianowych tasm dylatacyjnych (np.: IZOBAND.).

Ptytki gres podtogowy gr. 8 mm o .wym co najmniej 60x30cm probki do
akceptacji przez projektantow i Inwestora uktadany na zaprawie
cementowo-klejowej do ptytek gresowych lub zaprawie elastycznej (np. Atlas
Plus)

3.3. Posadzki zewnetrzne:

Posadzki rampy wejscia do budynku wykonac¢ z ptyt granitu ptomieniowanego
lub gresu tarasowego gr2cm na zaprawie cementowo-klejowej mrozoodpornej
do ptytek granitowych lub zaprawie elastycznej (np. Atlas Plus)

Przed wjazdami do garazy nalezy wykonaé elementy odwodnienia
powierzchniowego typu liniowego z tzw. (np. systemu Aco Drain firmy ACQO)

Posadzki tarasow na pietrach i balkonow wykona¢ systemowg membrang
wodoodporna n.p. "SIKA BALKONY PREMIUM" z kwarcowg warstwg
wykonczeniowg w kolorze jasnoszarym RAL7032

SYSTEM SIKA® BALCONY PREMIUM

System bazuje na wzmocnionej matg z widkna szklanego warstwie zywicy
Sikafloor ®-405, stanowigcej warstwe izolacji przeciwwodnej w kolorze RAL
7032. Warstwa izolacji pokrywana jest warstwg nawierzchniowge Sikafloor®
Premium Solid,

Przed rozpoczeciem prac posadzkowych konieczna jest doktadna ocena stanu
podtoza i okreSlenie réznego rodzaju zanieczyszczen oraz uszkodzen
powierzchni takich jak np.: rysy, pekniecia, ubytki

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole wilgotnosci podtoza

Podtoze jest odpowiednie do aplikacji zywic, gdy wskaznik wilgotnosciomierza
pokazuje wartos¢ ponizej 4%. Odpowiednie metody pozwalajgce na ocene
wilgotnosci podtoza na placu budowy to np.: wykonanie pomiaru miernikiem
Tramex.

Réwnos¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ za pomocg poziomicy. Zaleca sie aby
powierzchnia tarasu balkonu byta uksztattowana ze spadkiem na zewnatrz,.
Spadek przyjmuje sie na poziomie 1-2%

Podtoze betonowe powinno by¢é oczyszczone mechanicznie metodg
strumieniowo-$cierng lub inng metodg pozwalajgcg usungé¢ fragmenty podtoza
0 niewystarczajgcej wytrzymatosci

Przed aplikacjg materiatdw poditoze nalezy doktadnie odpylic i odkurzy¢
najlepiej za pomocg odkurzacza.

Doszczelnienia punktéw newralgicznych obejmuja:

styk Sciany z posadzka, dylatacje obwodowe, mocowanie balustrad, dylatacje
posrednie, okna balkonowe, styk obrébki blacharskiej z betonem (wylewkg)
Zywice nalezy naktadaé¢ watkiem welurowym z krétkim wiosem

System Sika® Balcony Premium sktada sie z dwoch warstw:

1. Warstwa wodoszczelna zbrojona matg

2. Wykonczenie Solid ktore nalezy wykonac¢ z nastepujgcych warstw
Gruntowanie Sikafloor®-405 - 0,3l na m2
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Piasek Sika Sand 0,3 - 0,8 mm - 3,5kg na m2

Warstwa zamykajgca Sikafloor®-415 - 045l na m2

OGRANICZENIA

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac nalezy zapozna¢ sie z Kartami
Informacyjnymi poszczegdlinych materiatow. Karty dostepne sg na stronie
www SIKA < Przed natozeniem materiatdw warstwy materiatbw muszg byc
suche w dotyku.

* Nie stosowac¢ materiatdw w pomieszczeniach.

* Materiat Sikafloor®-405, Sikafloor®-415 i Sikafloor®-416 zawsze nanosi¢ w
czasie spadajgcych temperatur.

Rosngca temperatura moze spowodowaé powstawanie kraterkow oraz
pekajgcych pecherzykow.

+ Jezeli nie jest to mozliwe a podioze wyglagda na wydzielajgce gazy,
koniecznym jest uzycie Sika® Concrte

Membrana uktadana jest na wylewce cementowej zbrojonej siatkg @4 co 10cm
ze spadkiem 1% o gr min.dcm pod ktérg znajduje sie warstwa poslizgowa
(folia) i uszczelniajgca - membrana epdm

| styropian ekstrudowany A<0,031w/m2k  17-20cm(w c" 19-22cm.) - z
wyjatkiem balkonow na tgcznikach Isokorb

Cokoty wokét taraséw i balkondw wykonac¢ z ptytek gresowych gr. 9 mm,
mrozoodpornych o nasigkliwosci nie wiekszej niz 3% (Al), w Kkolorze
jasnoszarym

3.4. Przepisy zwiagzane:

Normy:
PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe.
Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne.
Definicje, klasyfikacje, wtasciwos$ci i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-2do-15 Ptyty i ptytki ceramiczne (metody oznaczenia
z 1999 réznych cech ptytek).
PN-EN ISO 10545-1:1999 Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Drzwi wewnetrzne:

4.1. Drzwi do komoérek lokatorskich

Drzwi do komérek lokatorskich zaprojektowano jako drewniane z listew
sosnowych ostruganych i lakierowanych bezbarwnie

4.2. Drzwi do pomieszczen gospodarczych

drzwi do pomieszczen gospodarczych zaprojektowano jako wewnetrzne
stalowe petne z oscieznicami stalowymi, lakierowane w kolorze RAL 7004.
Drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe, kotki przeciwwywazeniowe.
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Drzwi stalowe oddzielajgce strefy pozarowe o odpornosci ogniowej El 60
wyposazone w samozamykacze , lakierowane w kolorze RAL 7004. czes¢
drzwi o odpornosci ogniowej EI=30

4.3. Drzwi wejsciowe do mieszkan

Drzwi wejsciowe do mieszkan zaprojektowano jako drewniane o w klasie C
odpornosci na wkamanie, w kolorze debu z wizjerem i progiem systemowym
Prég w mieszkaniach dla niepetnosprawnych max. 2cm

4.4. Drzwi do pomieszczen w mieszkaniach

Drzwi do pomieszczeh w mieszkaniach zaprojektowano jako wewnetrzne
ptytowe petne z oscieznicami stalowymi.

4.5. Drzwi z wiatrotapow do klatek schodowych

Drzwi z wiatrotapow do klatek schodowych zaprojektowano jako aluminiowe
wewnetrzne przeszklone, 0 wzmocnionej konstrukcji,

5. Elementy stalowe

5.1. Elementy stalowe wewnetrzne

5.1.2. Balustrady wewnetrzne

Balustrady wewnetrzne stalowe ocynkowane i lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 9007.

Pochwyty ze stali inox 40x40x4 oraz 60x20x3 . Zakonczenia zaslepione i ze
wzgleddw bezpieczenstwa wyoblone r=3mm (nie dotyczy zakonczen
stykajgcych sie z prostopadtg sciang)

5.2. Elementy stalowe zewnetrzne

5.2.1. Balustrady zewnetrzne balkonowe i portfenetréw oraz pochyini dla oséb
niepetnosprawnych

Balustrady zewnetrzne stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe i lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007

Pochwyty balustrady ze stali inox 40x40x4mm Zakonczenia zaslepione i ze
wzgleddw bezpieczenstwa wyoblone r=3mm (nie dotyczy zakonczen
stykajgcych sie z prostopadtg sciang)

Wypetnienie czesci balustrad taflami ze szkta bezpiecznego hartowanego oraz
laminowanego VSG/ESG 66.2 gr.2x6mm + folia PVB (np. Optifloat firmy
Pilkington) mocowanego punktowo atestowanym systemem fgcznikow tzw.
rotuli ( talerzyki dociskowe , Sruby stozkowe z tbem imbusowym podkfadki i
nakretki ze stali nierdzewnej oraz podktadki i tulejki silikonowe)

Wytyczne wykonania balustrad

Prace zwigzane z wykonaniem balustrad wymagaja od wykonawcy duzej
precyzji juz na etapie wykonywania konstrukcji zelbetowych ptyt

72



balkonowych i miejsc mocowania stupkéw balustradowych. Dotyczy to w
szczegoblnosci krawedzi tych plyt, ktére powinny tworzy¢ pionowe
ptaszczyzny i posiadaé zatozone w projekcie wymiary z tolerancja + -
1mm

Stupki i elementy stalowe nalezy wykonac doktadnie wedtug projektu powinny
one zosta¢ ocynkowane ogniowo i polakierowane proszkowo w kolorze RAL
9007

Montaz stalowych elementow balustrad powinny sie odby¢ przed wykonaniem
ocieplenia elewacji a zamowienie tafli VSG /ESG wraz otworami moze
nastgpic¢ dopiero po doktadnym sprawdzeniu zgodnos$ci wymiarow
wykonanych elementéw z projektem

Wszelkie watpliwosci z tym zwigzane, a takze kazdy przypadek odstepstwa od
projektu nalezy uzgadnia¢ projektantem i ewentualnie doradcg technicznym
wykonawcy szklanych elementéw balustrad

Stopien przezroczystosci tafli balustrad nalezy uzgodni¢ z projektantem i
Inwestorem na podstawie probek

Montaz stupkdéw nalezy rozpoczynac od naroznikow balkonéw wszystkie
punkty mocowania powinny tworzy¢ pionowe ptaszczyzny oraz precyzyjne
rozstawy w poziomie i w pionie

Zalecane jest wykonanie szablondéw tafli szklanych ze sklejki lub ptyt OSB z z
otworami do mocowania. Szablony tafli prostopadtych do elewac;ji oraz
naroznych powinny uwzglednia¢ odsuniecie od ptaszczyzn czotowych i
grubos¢ ocieplenia

Pochwyty gorne balustrad ze stali inox oraz otwory do nagwintowania ich
mocowania nalezy wykonac po ustaleniu w kazdym przypadku potozenia
pionowych stupkéw balustrad.

Do mocowania nalezy uzy¢ $rub M8 ze stali nierdzewnej

W wypadku balustrad pochyini dla os6b niepetnosprawnych nalezy przy
wykonywaniu podstaw stupkéw wzig¢ pod uwage nachylenie pochylini - blachy
mocujgce na spadku pochylni tworzg ze stupkiem kat 94,6° , dotyczy to
réwniez ptaskownikéw i rur kwadratowych mocujgcych pochwyt, a takze fakt,
ze stupki w srodkowej czesci pochylni sg diuzsze i mocowane w odmienny
sposob (wkrety mocujgce z tbem stozkowym sg ukryte w grubosci podstawy a
sama podstawa jest ukryta pod ptytkami pochyini)

Nalezy wzig¢ takze pod uwage, ze czes¢ stupkdéw wystepuje w odbiciu
zwierciadlanym.

Przy montazu balustrad klatki schodowej otwory w scianach szybu windowego
nalezy wywierci¢ dopiero po wstepnym zmontowaniu pochwytéw wraz z
tulejami dystansowymi i Srubami do wklejenia (mozna ewentualnie
zastosowac nakretki kontrujgce z rozgietymi podktadkami wewnatrz tulei lub
sklei¢ tuleje z pochwytem klejem do metalu)

Potozenie pochwytéw nalezy ustabilizowa¢ do momentu zwigzania kotew a
nastepnie dokreci¢ nakretki mocujgce wewnatrz profilu pochwytu.

Z uwagi na sposéb mocowania wypetniajacych tafli ze szkla
hartowanego niezbedne jest bardzo precyzyjne zamocowanie stupkéw
balustrady w nawigzaniu do rozstawoéw otworéw w taflach szklanych (
dopuszczalna tolerancja <1mm) Poniewaz ich montaz nastapi w
koncowym etapie inwestycji wszelkie popetnione tu btedy moga
skutkowaé kosztownymi poprawkami.
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6. Parapety wewnetrzne:

6.1. parapety wewnetrzne mieszkan

Parapety wewnetrzne mieszkan zaprojektowano jako komorowe z
PCV.parapety drzwi balkonowych czesci okien balkonowych parteru
zaprojektowano jako prefabrykowane z lastriko szlifowanego gr. 40 mm.

7. Tynki i oblicowania scian zewnetrznych nadziemia:

7.1. Tynk na scianach docieplanych metoda lekka mokra.

Podtoze przed tynkowaniem zagruntowac¢ za pomocg pigmentowej farby
gruntujgcej o drobnoziarnistej powierzchni. Wyprawe koncowg wykonac z
cienkowarstwowego, lekkiego z tynku mineralnego (np.: ispo Leichtputz prod.
ISPO POLSKA sp. z 0.0.) malowanego farbg mikrosilikonowg (np.: Lotusan
prod. ISPO POLSKA sp. z 0.0.)

parametry tynku:

uziarnienie min. 2 mm
gestosc¢ 1.2 -1.3 g/cm3,
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 10-12
nasigkliwos¢ 0-0,05 kg/m2x
h(10,5.

wytrzymatos¢ na sciskanie 3-4 N/mm2
wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu 1,5-2,0 N/mm2

zasadniczy wptyw na trwatos¢ tynku (a zarazem catego systemu docieplenia)
ma zastosowanie farby mikrosilikonowej bedgcej dyspersjg polimerowag
emulsji zywicy polisiloksanowej o parametrach:

odczyn pH 9-10
gestosc¢ 1.5 g/cm3
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 50
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej Sd 0,01 m
gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 2100 g/(m2d)
nasigkliwos¢ 0,05 kg/m2x
h(10,5.

jasnos¢ 96%

stopien bieli 78%
grubos¢ powtoki 160-220 nm
potysk matowy

Zastosowanie ww farby powoduje ekstremalne zredukowanie przyczepnosci
czgsteczek brudu -tynk samoczyszczacy sie
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Ww tynk ma by¢ nie brudzacy sie (nie majgcy wlasciwosci elektrostatycznego
przyciggania czgsteczek), odporny na skazenie glonami i.t.p.,
paroprzepuszczalny i wodoodporny.

Na scianach wykuszy i cokotach tynk mozaikowy z dodatkiem miki
Wszystkie elementy budynku ocieplone metodg lekkg mokrg nalezy wykonaé
w oparciu o bezspoinowy, kompletny system docieplania (np.: ISPOTHERM
Caparol, STO)

Kolorystyka wg projektu, probki do akceptacji przez projektantow i
Inwestora po wyborze systemu dociepleniowego.

7.2. Oblicowania scian z kamienia

Oblicowania wykonac¢ po dociepleniu scian .

Oblicowania scian parteru wykonac z tupku w kolorze grafitowym lub z
piaskowca szarego tupanego,. Sciany licowe murowaé na wspornikach
systemowych mocowanych do konstrukcji zelbetowej scian (np.: wsporniki i
konsole prod. HALFEN sp. z 0.0.) na kotwach zaprawkowych typu VA. Do
powigzania oblicowki ze scianami nosnymi stosowac kotwy drutowe LSA ze
stali nierdzewnej w ilosci 5 szt/m2. Do murowania uzywac zaprawy
cementowej klasy M5 z cementdéw czystych przeznaczonej do wykonywania
Scian licowych, grubos¢ spoiny srednio10 mm, po wymurowaniu sciany
wyspoinowac.

Wokét budynku ponad pierwszg warstwg oblicowki wykonac fartuch z folii
budowlanej PCV gr. 0,2 mm lub papy asfaltowej, ze skosem od budynku do
pozostawionych szczelin (pustych spoin z puszkami wentylacyjnymi) co ok.
1,0 m. Dylatacje oblicowki wykonywac na puste spoiny wypetnione materiatem
elastycznym (masg uszczelniajgcg) co ok. 12 m, w miejscach dylatacji
konstrukcji budynku, oraz w narozach (bloczki petne).

. Nadproza nad oknem i wnekg ztgcza kablowego wykonac¢ z katownikéw
ocynkowanych 80/80/8 osadzanych w spoinach.

Nad ostatnig warstwg bloczkéw wykona¢ parapet z blachy cynkowo-tytanowe;j
gr. 0.6 mm wysuniety od oblicowki o0 25 mm. Pomiedzy gorg oblicowki a
krawedzig ocieplenia pozostawi¢ szczeling dylatacyjng wys. 20 mm
wypetniong masg elastyczng.

8. Znaki graficzne na elewacji:
Nalezy wzig¢ pod uwage w wycenie — zakres i sposéb wykonania po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem

9. OGRODZENIE Z PANELI BETAFENCE
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Spis tresci:

fundamenty

izolacja przeciwwilgociowa $cian murowanych
elementy murowane ogrodzenia petnego
elementy stalowe

brama wjazdowa

logo TBS i napis na ogrodzeniu

NN

9.1 fundamenty
fundamenty oraz dolne deski- systemowe NYLOFLOR 2D StUPKI ,

- 15 przeset

9.2. lzolacja przeciwwilgociowa scian murowanych

Po wykonaniu i odbiorze fundamentéw oraz scian fundamentowych mozna
przystgpi¢ do wykonania izolacji przeciwwilgociowej $cian petnych
ogrodzenia.

Podktad zagruntowac¢ asfaltowg emulsjg anionowa. |zolacje poziomg wykonaé
z jednej warstwy papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowe;j
modyfikowanej SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej. (np.:POLBIT PF-
250/4000 prod. ICOPAL S.A. IZOLACJA ZDUNSKA WOLA).

9.3. Filary ogrodzenia - systemowe

9.4. elementy stalowe.

Elementy stalowe ogrodzenia ze stali profilowej cynkowane ogniowo i
lakierowane RAL 7016 oraz. panele z siatki zgrzewanej cynkowane ogniowo
6 oraz 8 mm o oczkach 200x50mm o wymiarach 250x163cmw kolorze
antracyt RAL 7016 (np. Nyloflor 2D firmy Betafence ) stupki dostosowane do
systemu ocynkowane kolor j.w.

10. SMIETNIK

Spis tresci:

10.1. fundamenty

10.2. izolacja przeciwwilgociowa $cian murowanych
10.3. sciany murowane $mietnika

10.4. elementy stalowe

10.5. elementy drewniane
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10.6 pokrycie dachu

10.1. fundamenty

Zaprojektowano fundamenty betonowe zbrojone na odcinkach pod $cianami
murowanymi z betonu B20 wylewane w deskowaniu. Powierzchnie betonu
majgce styk z gruntem zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng powtokowg np.:
asfaltowg emulsjg anionows.

10.2. izolacja przeciwwilgociowa scian murowanych

Po wykonaniu i odbiorze fundamentéw oraz scian fundamentowych mozna
przystgpi¢ do wykonania izolacji przeciwwilgociowej Scian Smietnika.

Podktad zagruntowac asfaltowg emulsjg anionows. |zolacje poziomg wykonac¢
z jednej warstwy papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowe;j
modyfikowanej SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej. (np.:POLBIT PF-
250/4000 prod. ICOPAL S.A. IZOLACJA ZDUNSKA WOLA).

10.3. Sciany murowane $mietnika

nalezy wylac¢ z betonu zbrojonego konstrukcyjnie

Oblicowania scian wykona¢ z tupku w kolorze grafitowym lub piaskowca
szarego tupanego jak w scianach budynkow. Do powigzania oblicowki ze
Scianami nosnymi stosowac kotwy drutowe LSA ze stali nierdzewnej w ilosci 5
szt/m2. Do murowania uzywac¢ zaprawy cementowej klasy M5 z cementéw
czystych przeznaczonej do wykonywania scian licowych, grubo$¢ spoiny
Srednio10 mm, po wymurowaniu Sciany wyspoinowac.

Po wymurowaniu bloczki starannie wyspoinowac ptaskg spoing wycofang 2
mm od lica. Na ostatniej warstwie wykonac izolacje poziomg Superflex1 a
nastepnie wykonac¢ nakrywy z bloczkow piaskowca tupanych gr.9cm
zaimpregnowanych preparatem hydrofobizujgcym

10.4 elementy stalowe.

Z profili zamknietych i walcowanych ocynkowane ogniowo i polakierowane w
kolorze RAL 9007 lub zblizonym

10.5 elementy drewniane

Wypetnienie skrzydet drzwi z profili zimnogietych i przeston (pod
zadaszeniem) z listew listew Swierka syberyjskiego ostruganych i
zabezpieczonych przed korozjg biologiczng i ogniochronnie do stopnia
niezapalnosci w kolorze naturalnym.

Drewniane elementy zadaszenia z drewna sosnowego K27 ostrugane i
zabezpieczone przed korozjg biologiczng i ogniochronnie do stopnia
niezapalnosci w kolorze naturalnym
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10.6 pokrycie dachu

Zaprojektowano pokrycie o spadku potaci 3% z dwéch warstw papy
polimerowo-asfaltowej na osnowie z wtdkniny poliestrowej na podtozu
drewnianym ze desek gr. 24 mm struganych zaimpregnowanych szer.12 cm
na zakfad na konstrukcji stalowo-drewnianej. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ ogniochronnie do stopnia niezapalnosci. Warstwe podktadowg
wykonac¢ z papy polimerowo-asfaltowej na osnowie z wtdkniny poliestrowej o
zawartosci masy powtokowej (11600 g/m2 przeznaczong do mocowania
mechanicznego (np.: papa VIVADACH PM-150/2000 prod. ICOPAL S.A.
IZOLACJA ZDUNSKA WOLA). Pape zgrzewaé na zaktadach, tgczniki
mechaniczne rozmieszczac¢ wzdtuz zaktadu podtuznego na catej powierzchni
dachu, zwiekszajgc ich liczbe w obrebie brzegu dachu. Aby nie doszto do
perforacji pokrycia nalezy stosowac tgczniki z podktadkami i ptaskim tbem. W
celu ochrony podtoza drewnianego przed ptomieniem w czasie zgrzewania
zaktadoéw na papie podktadowej , nalezy zastosowac przektadke z papy
podktadowej na osnowie z welonu szklanego (np.: papa P/64/1200 prod.
ICOPAL S.A. IZOLACJA ZDUNSKA WOLA) w formie paska szerokosci ok. 33
cm Warstwe wierzchnig wykonac z papy termozgrzewalnej polimerowo-
asfaltowej na osnowie z widkniny poliestrowej o zawartosci masy powtokowej
113000 g/m2 (np.: papa POLBIT WF-250/4000, ZDUNBIT WF-180/3000 prod.
ICOPAL S.A. IZOLACJA ZDUNSKA WOLA). Pape zgrzewac na cafej
powierzchni do warstwy podktadowej. Papa wierzchnia z posypkg w kolorze
stalowym
Obroébki blacharskie z blachy tytan-cynk
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