

## BURMISTRZ RAKONIEWIC

---

Rakoniewice, dnia: 29.05.2025 r.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Dotyczy:** Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę oświetlenia ulicznego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice**”

**Znak sprawy WZP.271.4.2025.TS**

**W dniu 29.05.2025 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia.**

#### **Pytanie 1**

W związku z trudnościami związanymi z dokładnym oszacowaniem kosztów opracowania dokumentacji projektowej zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 04.06.2025.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na 04.06.2025 r. godzina 10:00

#### **Pytanie 2**

**Dotyczy : WZP.271.4.2025.TS Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę oświetlenia ulicznego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice**

W związku z kilkoma lokalizacjami dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej obejmującej budowę oświetlenia ulicznego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice m.in

1. Budowa punktów świetlnych w Rostarzewie dz. 293/3;
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rostarzewie ul. Dworcowa dz. 276/7
3. Budowa oświetlenia ulicznego w Rakoniewicach ul. Iwaszkiewicza;
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rakoniewicach ul. Zielonogórska przy drodze serwisowej;
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rakoniewicach ul. Nowotomyska przy ścieżce pieszo-rowerowej;

proszę o wydłużenie terminu składania oferty w związku z wydłużonym czasem zapoznania się z lokalizacjami inwestycji

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na 04.06.2025 r. godzina 10:00