
 

  
 

  

1
 

 
Pracownia  Projektowa 
  „„„AAANNNMMMAAARRR”””   SSS...CCC...   
ul. Hodowlana 14 81-606 Gdynia 
NIP: 586-16-99-145 
Tel/fax 58-624-31-61 
Mobile 691-521-745,609-562-850 
e-mail: pracowniaanmar@op.pl 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
CPV 45 000 000-7,  45 111 200-0,  45 231 300-8,  45232150-8 ,  45 233 142-6,  45 342 000-6,     

45 112 710-5,  45310000-3,  45315700-5,  45231000-5, 
 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego:    

Budowa wodociągu wody surowej wraz z pzrełączeniem 
studni Nr 8c na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. 
Inżynierskiej 
 
Budowa wodociągu wody surowej 
Budowa samowypływu wraz z wylotem 
Budowa linii zasilającej i sterowniczej studni 
 

Adres i kat. 
obiektu budowlanego 
     

Miasto Gdynia 
Ul. Inżynierska 
Kat. obiektu budowlanego – XXVI 
 

Inwestor 
 
 
Pozostałe dane 
adresowe 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. 
ul. Witomińska 29  
81-311 Gdynia 
 
Nazwa jedn. ewidencyjnej – Gdynia 
Nazwa i numer obrębu ewid. – 0022 Orłowo 
Identyfikator: 226201_1 
Nr działki: 3221,3215,3214, 3213 , 1095, 1090, 1089   
 

Data wykonania   kwiecień  2023 r. 

 
 

Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował 

Branża sanitarna 

mgr inż. Marek Datta POM/0025/POOS/0 w 

specjalności instalacyjnej 
 

SprawdziłBranża 

sanitarna 

inż. Andrzej 

Krysiński 

GT-III-630/745/77, 5759/Gd/94w 

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

 

 
 



 

  
 

  

2
 

SPIS TREŚCI 
 

1.  -   Wymagania ogólne       ST. A-00                                                                            str. 3 

CPV 45 000 000-7                                                                 

2.  -   Roboty ziemne   ST.RZ-01                                                                                      str.24 
CPV 45 111 200-0 
3.  -  Roboty w zakresie  budowy wodociągu  wody surowej ST.W-02                          str.35       
CPV 45 231 300-8                                                    - -  
4.  -   Roboty w zakresie  montażu  studni NR 8c z obudową    ST. OS-03                     str.54 
CPV 45 231 300-8 
5.  -   Roboty w zakresie  samowypływu wraz  z  wylotem   ST.KO-04                         str.65 
CPV 45232150-8 
6.  -   Roboty w zakresie budowy  placu manewrowego i drogi dojazdowej oraz podłoża pod 
obudowę studni ST.OD-05                                                                                               str.86 
CPV 45 233 142-6 
6.  -   Roboty w zakresie budowy placu manewrowego i podłoża pod obudowę studni  str.93          
         ST. RD– 05 
CPV 45 233 142-6 
7.  -   Roboty w zakresie odbudowy  terenów obsianych trawą ST. Z – 06                      str.88 
CPV 45 112 710-5 
8.  -   Roboty elektryczne                                                                  (oddzielny TOM str. 1-36) 
CPV 45310000-3, 45315700-5, 45231000-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

  

3
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
              SPECYFIKACJE   TECHNICZNE        
              WYKONANIA     I   ODBIORU                            
              ROBÓT      BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 

ST.A – 00 
 
 

Wymagania ogólne 
 
 
 
                                                    CPV -  45 000 000-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

  

4
 

1. Wstęp. 
 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
 
Specyfikacja Techniczna A – 00 – „Wymagania ogólne” , odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących ich wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach  zadania inwestycyjnego  na „Przyłączenie do systemu 
wodociągowego istniejącej studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w 
Gdyni". 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Technicznej i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
 
1.3.1.Wymagania ogólne. 
 
 
Należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi poszczególnymi czynnościami 
wykonania podłączenia do sieci wody surowej i odbudowy oraz zagospodarowanie strefy ochrony 
bezpośredniej studni wraz z zasilaniem. 
- Roboty ziemne   ST.RZ-01 
CPV 45 111 200-0 
-  Roboty w zakresie  budowy wodociągu  wody surowej ST.W-02  
CPV 45 231 300-8                                                     
-         Roboty w zakresie  montażu  studni NR 8c z obudową    ST. OS-03 
CPV 45 231 300-8 
          Roboty  w zakresie  samowypływu wraz  z  wylotem   ST.KO-04                          
CPV 45232150-8 
-        Roboty w zakresie budowy placu manewrowego i  drogi dojazdowej oraz podłoża pod 
obudowę studni             
         ST. RD– 05 
CPV 45 233 142-6 
- Roboty w zakresie odbudowy  terenów obsianych trawą ST. Z – 06 
CPV 45 112 710-5 
-        Roboty elektryczne        ST.E-07                (oddzielny TOM ) 
CPV 45310000-3, 45315700-5, 45231000-5 
-         
 
Ustalenia zawarte  w niniejszej ST dotyczą wykonania robót budowy uzbrojenia i elementów 
zagospodarowania terenu oraz obudowy studni przy wykonaniu wykopów w gruncie, którego 
dominującym elementem jest warstwa gleby ułożona na  nasypie .Niżej występują   piaski średnie    
gliny holoceńskie i piaszczyste 
. 
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Warunki ustalono na podstawie otworów badawczych wykonanych dla potrzeb budowy. Woda 
gruntowa występuje na głębokości 1,5 do 2m ppt. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (np. Specyfikacje 
techniczne, ST.) - opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych Robót.  

Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 
1994 - „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami). 

Inspektor Nadzoru – Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 
1994 - „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami), 
osoba powołana przez Zamawiającego do działania  jako inspektor nadzoru w niniejszej 
Umowie.  

Projektant – Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 
„Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami). 

Umowa – Umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych z Wykonawcą robót.  

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości 
Materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Przedmiar Robót - powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania Robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego - rozdział 2 § 4 ust.1 pkt. 1, 
jako: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. 

Dokumentacja Projektowa – zbiór opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z późn. zmian.). 
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Droga dojazdowa - wyznaczony pas terenu lub jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i pojazdów, 
odpowiednio utwardzony. 
Plac manewrowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
W terminie określonym w Umowie, tj. 21 dni od daty zawarcia Umowy,  Zamawiający przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, a ponadto przekaże Dziennik Budowy oraz 
Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 
 
Dokumentacja Projektowa zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty: 
- Projekt budowlany technologii budowy wodociągów, studni głębinowej, rurociągu samowypływu z 
wylotem ,obudowy studni, placu manewrowego z drogą dojazdową  oraz zasilania studni. 
- Przedmiar robót 
-  Projekt odwodnienia wykopów. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami 
Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo 
wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. 

 
W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych wg skali rysunku. 
 
Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem 
ważności: 

- Dokumentacja Projektowa, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

 
2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, 
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projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

 
3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału 
tolerancji. 

 Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych 
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

 
4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni 

zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i nie będą one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a 
będzie to miało wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i Materiały 
oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez 
dodatkowych opłat. 

 
5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
 
1. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich 
ustawieniem. 
 

2.  Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny Wodociągowej, a w 
szczególności następujące: 

- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 

dezynfekowane. 
 

3.  Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej i o 
zagrożeniach skażenia wodociągów. W szczególności każda osoba powinna być 
poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na 
budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń 
spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe.  

 
4.  Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania 

się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów, których skutkiem może być 
skażenie wodociągów. Szczególna troska wymagana jest przy wykonywaniu podłączeń do 
pracujących przewodów i uzbrojenia, ale Wykonawca powinien również strzec się przed 
przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 
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5.  Roboty budowlane należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia 
gruntu oraz wód gruntowych. Zaplecze budowy należy wyposażyć w środki do usuwania 
przypadkowych zanieczyszczeń. W trakcie budowy należy używać wyłącznie szczelnych 
zbiorników na płyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie sprzętu budowlanego. W 
wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 
zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. 
Natychmiast należy zawiadomić Inspektora Nadzoru o tym incydencie. 

 
6.  W stosunku do odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy należy 

wypełnić obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach oraz zapisów Umowy.  
 
7.  Teren budowy należy wyposażyć w pojemniki na odpady umożliwiające ich segregację i 

właściwe ich magazynowanie przed przekazaniem właściwym firmom. 
  
8.  Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 

zasilające pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe 
standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób 
zatrudnionych. 

 
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 
 

2.   Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
   

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 
b.    Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 

w środowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim. 
 
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 
 
2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym niż dopuszczalne. 
 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o 
zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i 
warunki sanitarne. 

 
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 
 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
                 W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną; 
- Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze; 
- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie; 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne; 
- Sprzęt pomiaru gazu; 
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- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy, w tym m.in. przenośne 
toalety; 

- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 
 Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie  

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników są 
spełnione. 

 
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki  

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 
 

7.   W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

1.5.9. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym 
z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Opieka nad Robotami. 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie Materiały  i Sprzęt 
używany do Robót zgodnie z warunkami Umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, 
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może 
natychmiast zatrzymać Roboty. 

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do odbioru Robót, Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

4. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania 
lub prowadzenia pomiarów Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc 
powinna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego 
kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w 
Umowie. 

6. Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych i, w przypadku wodociągów, prób 
bakteriologicznych każdego rurociągu, Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie 
podłączeń do czynnych przewodów i uczestniczenia w ich włączeniu do eksploatacji. 

7. Bezpośrednio przed wykonaniem podłączenia należy wykonać dezynfekcję rur i armatury 
wodociągowej, zgodnie z ST.W-02. 

8. W przypadku negatywnych wyników prób bakteriologicznych przeprowadzonych zgodnie z 
ST.W-02, kolejne próby hydrauliczne, dezynfekcja rur oraz próby bakteriologiczne Wykonawca 
przeprowadzi na własny koszt. 

 
1.5.11. Przestrzeganie prawa 
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1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i 
władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób 
są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich regulacji 
wymienionych w punkcie 1 (powyżej) i stosować się do nich. 

 
 
1.5.12. Prawa patentowe 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione skorzystanie 
z rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem 
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 
określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 
materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do Robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o 
uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
1.5.13.  Rozpoczęcie Robót 

1. Inspektor Nadzoru jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
Robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę/”zgłoszenie z 
projektem”, właściwy organ co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na 
piśmie: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), 

b) oświadczenie stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 
danymi robotami budowlanymi.  
 

2. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę wydanej zgodnie z obowiązującą Ustawą  – Prawo Budowlane lub skutecznego 
zgłoszenia zgodnie z w.w. przepisami. 

 

2.   MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
 
- Nowe i nie używane; 
- Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Dokumentacji Projektowej i 

w niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz obowiązujących norm i przepisów; 
-  Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 

dopuszczenia do obrotu. 
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2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 
2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych i próbki. 

 
2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

 
2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

 
2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów 

1. Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

       W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki 
tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

- W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producentów Materiałów. 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy element Robót, w którym zastosowane zostaną nie zbadane, bądź nie zaakceptowane 
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie 
zapłaceniem. 

 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów 
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1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 
miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.7.  Wariantowe stosowanie Materiałów 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed 
użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne 
dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3.    SPRZĘT. 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt 
winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie Sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie 
przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany Sprzęt nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT. 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 
Materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Umową. 
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3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu,  które nie odpowiadają warunkom Umowy, 
będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Ogólne zasady wykonywania Robót. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
posadowienia wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe 
(zabezpieczenie terenu budowy, wykopów i ich odwodnienia) oraz wszelkie zapewnienie 
bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu posadowienia Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

5. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia rzędnych posadowienia przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas 
produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wspomagające ocenę Robót. 

7. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później, niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
Umowy. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań. 
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5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych.  

6. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. 

7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
 
 

6.2. Pobieranie próbek. 

 
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek. 
2. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych Materiałów, które budzą jego wątpliwość  co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie 
koszty te poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.  

5. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.3. Badania i pomiary. 

 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  na piśmie wyniki do 
jego akceptacji. 
 

6.4. Raporty z badań. 

 
1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

 
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
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3. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 
 
 
 

6.6. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 

 
1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 

każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

 
 
6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik Budowy. 

 
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 

Zamawiającego i  Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do 
końca okresu realizacji robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na 
Terenie Budowy. 

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót; 
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót; 
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- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych; 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą; 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej; 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót; 
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót; 
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 

Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

6.7.2. Księga Obmiarów. 

 
1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych Robót. 
2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 
 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne. 

 
1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 

receptury, kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone przez Wykonawcę robót. 
Dokumenty te stanowić będą załączniki do Protokółu Odbioru Robót. 
 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

 
1. Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.7.1 do 6.7.3. 

następujące dokumenty: 
a. Decyzje o Pozwoleniu na Budowę lub zgłoszenie z projektem; 
b. Protokoły przekazania Terenu Budowy; 
c. Zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami; 
d. Plan BIOZ; 
e. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
f. Protokoły odbiorów częściowych;  
g. Protokóły z narad i ustaleń; 
h. Protokoły konieczności robót dodatkowych i zamiennych wraz z     kosztorysami; 
i. Dokumentację projektową dodatkową powstałą w trakcie prowadzenia robót; 
j. Operaty geodezyjne; 
k. Korespondencję na budowie; 
l. Dokumentację powykonawczą.  

 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
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1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 
 
 
 
 
 
 

7.         OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

 
1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w 
Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wskazaną w 
Umowie lub w czasie uzgodnionym przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

 
1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą 
dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony 
będzie z Zamawiającym. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru 

przed ich użyciem. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 

ważne świadectwa atestacji. 
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3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

 
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. Dostarczone przez Wykonawcę wagi muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
 
 

7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie 
Wykonawcy Robót, lub w innym czasie określonym Umową. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 
3.   Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy odcinka Robót,  
c. odbiór końcowy, 
d. odbiór ostateczny. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 

Warunkami Umowy i polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

2. Gotowość tej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 

3. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, w oparciu o 
przeprowadzone pomiary i w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

4. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 
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8.3. Odbiór częściowy. 

 
1. Odbiory częściowe polegające na oceni ilości i jakości wykonanych odcinków Robót 

dokonywane będą zgodnie z  odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 

8.4. Odbiór końcowy. 

 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ilości i jakości. 
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
3. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów wymienionych w p. 
8.7. 

4. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.  

5. W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
szczególnie w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

6. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.  

8.5.  Odbiór ostateczny. 

 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

wystąpiły w okresie Gwarancji. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu według zasad 

jak przy odbiorze końcowym.  
  

8.6. Gwarancja jakości wykonanych Robót. 

 
1. Gwarancja jakości wykonanych Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy. 

 
8.7. Dokumenty Odbioru Robót. 

 
1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest Protokół odbioru sporządzony 

wg wzoru Zamawiającego.  



 

  
 

  

21
 

2. Dla celów odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami; 
- Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu, oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń; 

- Receptury i ustalenia technologiczne; 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów; 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi; 
- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów (certyfikaty, deklaracje zgodności itp.); 
- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych; 
- Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robót zgodnie ze sztuką budowlaną i 

obowiązującymi przepisami; 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
8.8. Dokumentacja powykonawcza. 

 
1.  Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi 

Robotami. 
2.  Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 

przygotowana nowa dokumentacja.  
3. Cała dokumentacja powykonawcza powinna być przejrzyście skopiowana w trzech (3) 

egzemplarzach i złożona na 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu użytkownikowi.  
4.  Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę robót powinna być 

przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego).                
Powyższa dokumentacja powinna być również dostarczona na nośnikach magnetycznych 
(płyty CD ROM). 

5.  Cała dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna być przedłożona i zaakceptowana 
przez Inspektora Nadzoru, przed przystąpieniem do odbioru końcowego.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1     Ustalenia Ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót. 

Dla pozycji przedmiaru  podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 

danej pozycji przedmiarowej. 

Cena jednostkowa  pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej 

Ceny jednostkowe Robót będą obejmować: 
a. Koszt robocizny bezpośredniej; 
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b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu; 
c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
d. Koszt obsługi geodezyjnej; 
e. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy  
f. Koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w Przedmiarze; 
g. Koszty ogólne, w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownika Budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Terenu 
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), wydatki na BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
itp.; 

h. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót; 
i. Koszt opłat administracyjnych, tablic informacyjnych, ubezpieczeń i gwarancji należytego 

wykonania oraz innych związanych z prawidłowym wykonaniem Robót; 
j. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Umowy w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym; 
k. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Przejścia dla pieszych i Organizacja Ruchu. 
 
W czasie realizacji budowy wykonawca zabezpieczy przejścia dla pieszych i organizację ruchu na 
czas budowy. 

 
 10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015r. poz. 

520). 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 58 
z dnia 26 czerwca 1999 r. poz. 622. 

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , 
poz. 907 z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. ,poz. 883 z 
późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 
178,poz. 1380 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 963 
z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , 
poz. 1232 z późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. – o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). 
10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz. 460 z 

późniejszymi zmianami). 
11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 – o systemie oceny zgodności (tekst jednolity 

Dz.U. z 2014r. , poz. 1645 z późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynności opracowań 

geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w budownictwie  
(Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmianami). 
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13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U.z 2004r. 
Nr195, poz.2011, z późniejszymi zmianami). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi 
zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. 
Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu 
i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013r. , poz. 1129 z 
późniejszymi zmianami). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 
z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 + zmiany Dz.U. z 2004 Nr198, poz. 
2042 z późniejszymi zmianami). 
 

 
10.1 .  Inne  dokumenty 

 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
     Budownictwo ogólne. ARKADY -1987 r.                                                                                                                           
2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 11.                                                                                                         
3.  Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, SGGiK   -

Warszawa 1994.  
5. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. 1994 r. 
6. Warunki Umowy. 
7.  Dane Umowy.  
8. PN-EN 1338:2005 –kostka betonowa.                                                                                                                                       
9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
10. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 
11. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
12. PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
13. PN-EN1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne 
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WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(Specyfikacje Techniczne lub ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych oraz podłoży pod obiekty liniowe w ramach zadania inwestycyjnego  na  : 
Przyłączenie do systemu wodociągowego istniejącej  
studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w Gdyni.  

1.2.  Zakres stosowania ST.                      

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy obiektów liniowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii 1, 3, 4 i 5, 
przygotowanie podłoża, wykonanie obsypki i zasypanie wykopu oraz robót prowadzonych w strefie 
ochrony bezpośredniej ujęcia wody studni NR 8c. 
Zakres prac obejmuje: 

 dostawę materiałów -wymiana i dowóz gruntu , taśma ostrzegawcza, 
 przekopy próbne,  
 wykopy wykonane mechanicznie i/lub ręcznie na odkład wzdłuż wykopu lub 

z odwiezieniem urobku na czasowe składowisko (uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego),  

 odwiezienie na składowisko i utylizację gruntu z wymiany i wyporu, 
 umocnienie ścian wykopów, 
 profilowanie dna wykopów; 
 wykonanie podsypki wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem i zagęszczonej 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
 wykonanie obsypki i zasypki wstępnej, 
 wykonanie zasypki głównej wraz z jej zagęszczeniem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Prace towarzyszące: 
 nadzór geologiczny, 
 wytyczanie geodezyjne. 

Pozostałe prace towarzyszące i  tymczasowe ujęto w ST-00.00. i w ST  innych branż. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: ds

d
sI





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gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 10

60

d
dU 

 
 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 1

2
0 E

EI 
 

 gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych” punkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. Wymagania ogólne punkt 1.5. 

2.Materiały 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu) muszą posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w 
tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu. 
Grunty dopuszczone do użycia w pracach ziemnych (podłoża, podsypki, obsypki, zasypki, powinny 
spełniać wymagania określone w normach. 
Materiał powinien być jednorodny, obojętny chemicznie i łatwo zagęszczalny. 

2.2.Zasady wykorzystania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Umową, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do wykonania podsypki, obsypki czy zasypki powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na składowisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
ustala lokalizacje terenów na odkład czasowy, o ile nie określono tego inaczej w Umowie. Inspektor 
Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Grunty uzyskane przy 
wykonaniu wykopów nieprzydatne do wykonania nasypów Wykonawca winien, po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru, ulepszyć lub wymienić na grunty przydatne do wykorzystania. Grunty 
spoiste, możliwe do wykorzystania jako zasypka można wbudować, gdy ich wilgotność jest bliska 
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wilgotności optymalnej, wtedy możliwe jest ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentacji 
projektowej zagęszczenie. Należy zadbać, aby grunty te nie zostały nadmiernie nawilgocone 
podczas urabiania, transportowania oraz wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowywać na 
przemian z warstwami gruntów sypkich. Zaleca się również wbudowywać te grunty poniżej granicy 
przemarzania. 
Grunty zbyt wilgotne należy przesuszyć np. poprzez rozesłanie i wystawienie na działanie słońca 
i wiatru. Grunty zbyt suche należy zrosić wodą. Miąższość układanych warstw powinna być 
uzależniona od rodzaju sprzętu użytego do zagęszczania. 

2.3.Grunt w strefie ułożenia przewodu. 

Podsypki do posadowienia obiektów należy wykonać w postaci warstwy piaskowo-żwirowej 
o grubości dostosowanej do wielkości obiektu oraz podłoża gruntowego naturalnego.  
Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki wstępnej należy użyć gruntu sypkiego spełniającego 
następujące wymagania:  

 nie może zawierać grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiałów mogących 
uszkodzić rurę lub obniżyć jej stabilność, 

 materiał obsypki i zasypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 22 mm 
dla średnic do DN200 i 40 mm dla większych średnic, a materiał podłoża nie powinien 
zawierać cząstek większych niż 20 mm, 

 ponadto w materiale obsypki i zasypki znajdującym się bezpośrednio wokół rury, 
maksymalna wielkość ziaren nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury. 

Materiał powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm. 
Taśma ostrzegawcza/lokalizacyjna 
Taśma przeznaczona do oznaczania tras przebiegu rurociągów, wykonana z PE. Dla przewodów 
wodociągowych zaopatrzona w metalową taśmę lokalizacyjną. Barwa adekwatna do typu układanej 
sieci. 

3. Sprzęt. 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych Robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2.Sprzęt do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów, 
 transportu mas ziemnych, 
 osuszanie wykopów, 
 zagęszczania gruntu.                                                                                                    
   4.Transport. 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. Wymagania ogólne punkt 4. 

4.2.Transport gruntów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
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Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.  
Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót: 

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z projektem zagospodarowania, wymiarami 
istniejących i projektowanych rurociągów, wytyczenie i trwałe oznaczenie Robót ziemnych, 
prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia), 

b. Zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu kołowego i 
pieszego poprzez założenie barier ochronnych, przygotowanie dojść do posesji, ustawienie 
oznakowania pionowego,  

c. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 
d. Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
e. Odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru, 
f. Przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie),  
g. Wykonanie obsypek ochronnych (zagęszczenie),  
h. Zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków, 
i. Usunięcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy, 
j. Wywóz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisów Ustawy o odpadach, 
k. Poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – uporządkowanie 

terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

5.2.Wykopy. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania podsypki, obsypki, zasypki lub nasypów powinny być 
bezpośrednio wykorzystane lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem i wysuszeniem. 
Roboty ziemne należy prowadzić odcinkami akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia roboty należy prowadzić ręcznie. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 

oraz wymiarami istniejących i projektowanych obiektów oraz  wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać 
się instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą, itp., 
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 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, 
na którym roboty ziemne będą wykonywane,  

 wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.  
 w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych wbudować repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekazać 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 

 z uwagi zalewania wykopów deszczami należy posiadać sprzęt do odwodnień bezpośrednio z 
wykopu . 

 
Wykonanie wykopów 
Wykopy należy wykonać mechanicznie lub ręcznie, o ścianach pionowych umocnionych 
szalunkami zgodnie z warunkami wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002 . Szalowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być złożony wzdłuż 
wykopu lub odwieziony na czasowe składowisko, a nadmiar gruntu z wyporu powinien być w 
zależności od jego przydatności wywieziony przez Wykonawcę na stały odkład lub użyty na 
wymianę gruntu. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. 
Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie przewodów wg dokumentacji projektowej. 
Należy również wykonać niezbędne zejścia do wykopów w postaci drabin. Drabiny powinny mieć 
szczeble co 30-40 cm i być przymocowane tak by nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub 
przechyłu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym o 0,20 m od rzędnej 
projektowanej dna wykopu. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem 
sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu podłoża. 
Nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia lub zmarznięcia) podłoża rodzimego 
w dnie wykopu. W tym celu roboty należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając 
zbyt długo otwartego wykopu. 
Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, a w ich miejsce wykonać zagęszczoną podsypkę 
piaskową. Tak samo należy postąpić w przypadku przegłębienia wykopu. 
Szerokość wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub inną stosowną normą uwarunkowana jest 
zewnętrznymi wymiarami przewodu oraz szerokością szalunku. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być traktowane jako czynne 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację.  
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) 
sprawdzić zgodność warunków geotechnicznych z dokumentacją. 
 
Istniejące uzbrojenie podziemne 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje się 
uzbrojenie podziemne. Jeśli tak, Wykonawca ustali jego dokładną lokalizację przy pomocy 
przekopów próbnych. Wykonawca zabezpieczy uzbrojenie w taki sposób, aby nie zostało 
uszkodzone w trakcie prowadzonych Robót. 
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Umocnienie i ochrona wykopów 
Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i sztuką budowlaną, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom 
ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości wykopu, wywołać obrażenia ciała 
personelu lub opóźnienia prowadzonych prac. Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż 
do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być 
usunięte, chyba, że Inspektor Nadzoru podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 
Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi 
znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstałe 
zanieczyszczenia powinny być niezwłocznie usuwane. 

5.3.Odwodnienia pasa robót ziemnych. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed  przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 
ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4.Odwodnienie wykopów. 

Zgodnie z opinią geologiczną na odcinku prowadzonych robót nie występuje woda gruntowa i nie 
będą prowadzone roboty odwodnienia wykopów. 

5.5.Podłoże i podsypka. 

Podłoże powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt. Podłoże nie może ulec uszkodzeniu 
w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych 
warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur. Jeżeli podłoże 
zostanie uszkodzone, grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, a w ich miejsce wykonać 
zagęszczoną podsypkę piaskową. Tak samo należy postąpić w przypadku przegłębienia wykopu. 
Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania 
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed 
wznowieniem prac. 
Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia występują grunty niespoiste, spełniające wymagania 
jak dla podsypki, wykonanie podsypki dolnej jest zbędne. Podłożem jest wtedy grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu – dokładność wykonania jak dla podsypki. Należy wykonać 
podsypkę górną ukształtowaną na kąt 90 stopni i wyprofilowaną zgodnie z projektowanym 
spadkiem. Jeśli grunty niespoiste nie spełniają warunków jak dla podsypek należy wykonać 
podsypkę jak w gruntach spoistych. 
W przypadku  stwierdzenia w miejscu posadowienia studni gruntu o ID<0,5 grunt należy zagęścić 
lekkim sprzętem do wartości ID ≥0,5 lub ustabilizować zaczynem cementowym. 
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Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia występują grunty spoiste (zakwalifikowane, zgodnie 
z dokumentacją geotechniczną, do gruntów nośnych) należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową 
ukształtowaną na kąt 90 stopni i wyprofilowaną zgodnie z projektowanym spadkiem, o grubości 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia występują grunty zakwalifikowane, zgodnie 
z dokumentacją geotechniczną, do gruntów nienośnych, należy wykonać warstwę gruntu 
wzmocnionego zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
W gruntach z licznymi sączeniami podłoże należy wykonać z warstwy żwirowo - piaskowej 
o grubości od 15 do 20 cm z ułożonymi w niej sączkami odwadniającymi.  

5.6.Obsypka i zasypka wstępna rur. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu.  
Obsypkę i zasypkę wstępną wykonać z materiału spełniającego warunki jak dla podsypki. 
Do wykonywania obsypki należy przystąpić natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia rurociągu. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. 
Obsypkę rurociągów wykonywać warstwami o grubości 10 cm, z zagęszczaniem każdej warstwy. 
Obsypkę wykonywać do wierzchu rury. 
Następnie, również warstwami o grubości 10 cm, wykonać zasypkę wstępną aż do uzyskania 
warstwy o grubości minimum 30 cm ponad wierzch rury (po zagęszczeniu). 

Zagęszczenie kruszywa do 98% wg Proctora warstwami o grubości od 15 do 20 cm z zachowaniem 
ostrożności, by zminimalizować wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur. 

Podczas wykonywania obsypki należy przestrzegać następujących zaleceń: 
 roboty prowadzić ze szczególną starannością i dokładnością; 
 przy wykonywaniu obsypki i zagęszczaniu gruntu należy uważać, aby nie spowodować 

przemieszczenia ułożonego rurociągu; 
 zagęszczanie obsypki po bokach rury można wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Zaleca się użycie sprzętu mogącego pracować jednocześnie po obu bokach rury. 

5.7.Zasypka główna. 

Mechaniczne ubijanie gruntu nad rurą można rozpocząć dopiero po wykonaniu zasypki wstępnej. 
Jeśli dla danej sieci wymagana jest taśma ostrzegawcza/ lokalizacyjna to należy ją ułożyć na 
zagęszczonej zasypce wstępnej, a następnie lekko przysypać dla ustalenia położenia. Końce taśmy 
lokalizacyjnej wyprowadzić do powierzchni terenu np. w skrzynkach zasuw. Następnie można 
przystąpić do zasypki głównej. 
Do zasypki wykopów można użyć gruntu rodzimego, możliwego do zagęszczenia. Zasypkę 
wykonywać warstwami o gr. 30 cm, zagęszczając każdą warstwę. 
Zasypkę i jej zagęszczenie wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

5.8.Zagęszczenie gruntu. 

Zagęszczenie gruntu (stopień zgęszczenia lub wskaźnik zagęszczenia)  
 grunt rodzimy – ID ≥ 0,5 
 podsypka, zasypka wstępna – IS ≥ 0,95 
 zasypka – IS ≥ 0,92 

Jeżeli grunty rodzime nie spełniają wymaganego stopnia zagęszczenia, to należy je dogęścić. Jeżeli 
wartość stopnia zagęszczenia określona powyżej nie może być osiągnięta przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości stopnia zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
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środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. 

5.9.Ruch budowlany. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6.Kontrola jakości robót. 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. Wymagania ogólne punkt 6. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:   

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 0,1 m, 

- odchylenie wymiarów wykopów pod obiekty w planie nie powinno być większe niż 0,1 
m,  

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, określony w trzech miejscach na długości 
100 m, nie powinien być mniejszy niż jest wymagany. 

 
6.2.  Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 

 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości wytyczenia trasy, 
- sprawdzenie prawidłowości oznakowania wykopów, 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na terenie 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- sprawdzenie prawidłowości umocnienia ścian i zabezpieczenia wykopów,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości wykonania ścianki szczelnej, 
- obserwację stanu przyległych obiektów budowlanych,  
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 
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- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięto 
umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli 
podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej 
działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w 
stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono występować 
maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia obsługę własnego 
Laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania. 

   Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru gruntu z terenu 
budowy, oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – 
uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru. 
 

7. Obmiar robót. 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. Wymagania ogólne punkt 7. 

7.2.Obmiar robót ziemnych. 

Jednostka obmiarową jest m (metr) wykonanego wykopu lub zasypki. 
 

8.Odbiór robót. 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. Wymagania ogólne punkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. Wymagania ogólne punkt 9. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót ziemnych przy realizacji robót budowlano-montażowych : 1m sieci 
wodociągowej, 1m ułożenia rury osłonowej , 1 szt. przejścia szczelnego, 1 kpl. armatury,  obejmuje: 
 wykonanie przekopów próbnych, 
 koszt zakupu i dowozu materiału, 
 wykonanie wykopu pod przewody i armaturę z transportem urobku na nasyp lub odkład, 

obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek   



 

  
 

  

34
 

 przewozy, złożenie ziemi,  
 pryzmowanie odkładu, 
 plantowanie dna wykopu, 
 podwieszenie i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, 
 montaż i demontaż instalacji odwodnieniowych wody opadowej, 
  pompowanie wody opadowej, 
 umocnienie ścian wykopu oraz rozbiórkę umocnienia, 
 profilowanie dna wykopu,  
 dogęszczenie podłoża do wymaganego zagęszczenia, 
 wykonanie podłoża wzmocnionego podsypki,  
 wykonanie obsypki i zasypki wstępnej, 
 ułożenie taśmy ostrzegawczej/lokalizacyjnej, 
 wykonanie zasypki głównej wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  
 zabezpieczenie wykopów, 
 utrzymanie wykopu, 
 wywiezienie na składowisko i utylizację nadmiaru  gruntu i likwidowanych elementów we 

wskazane w ST miejsce. 
 inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową. 
 
Poza wyżej wymienionymi elementami ceny jednostkowe każdej z ww. pozycji muszą uwzględniać 
koszty opisane w p. 9. ST-00.00. Wymagania Ogólne. 

 

10.Przepisy związane. 
10.1.Ustalenia ogólne. 

Ogólne ustalenia podano w ST-00.00. Wymagania ogólne punkt 10. 

10.2.Normy. 

1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

2. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar 
5. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne 
6. PN-B-06050: 1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 
8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

10.3.Inne dokumenty. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -
1989 r. – Roboty ziemne. 
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1.        WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych  z zadaniem inwestycyjnym na  „Przyłączenie do 
systemu wodociągowego istniejącej  
studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w Gdyni. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania: 
 

- Budowy rurociągu tłocznego wody surowej na terenie ujęcia studni NR 8c. 

 
Trasa budowy  wodociągu wyznaczona jest  na terenie strefy bezpośredniej ujęcia studni NR 8c  do 

włączenia do rurociągu wody surowej  Dn 80 mm Ujęcia Wody KOLIBKI . 

 
Zakres budowy wodociągów obejmuje: 

-   prace przygotowawcze, 

-   budowę wodociągu  projektowanego do podłączenia z istniejącym wodociągiem wody surowej, 
     UW KOLIBKI.  Rurociąg wody surowej wykonać zgodnie z uzgodnieniem PEWIK Gdynia 
     Sp. z o.o. nr TT-721-Gd-013081/22 z dnia 21.06.2022 r. z  rur żeliwnych kielichowych  na 
ciśnienie PN 16. 
     Rurociąg wykonać o średnicy Ø  80 mm . 
     W węzłach stosować kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego. 
-    włączenie do wodociągu istniejącego Dn 80 i montaż kształtek w węzłach, 
-     na odejściu od studni Nr 8c wykonać hydrant  podziemny o średnicy Ø 80mm. Zasuwę  
      hydrantową stosować żeliwną z miękkim doszczelnieniem, kołnierzową. 
-    wykonanie płukania ,próby ciśnieniowej i dezynfekcji rurociągu. 

 
1.3.1.1. Kolejność robót. 

 W czasie prowadzenia robót związanych z budową rurociągów i obudowy należy zachować 
czynności technologii prowadzenia robót: 

1) Wykopy – po zdjęciu warstwy gleby wykonać wykopu na głębokość zgodnie z profilem ułożenia 
wodociągów. 

2) Wykonać szalowanie na długości robót liniowych i pod obiekt.  
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3) Wykonać ułożenie rur ochronnych. 
4) Zabezpieczyć istn. uzbrojenie  
5) Przeprowadzić roboty montażowe z zasypką, obsypką rurociągów, próby ciśnieniowe, płukanie i 

dezynfekcję , ubicie obsypki oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej – oznakowanie. 
6) Wykonać demontaż szalunku. 
7) Wykonać zasypywanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem gruntu .  
8) Znaki drogowe i bariery ochronne stosować zgodnie z ustaleniami z kierownikiem robót 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
   Wodociąg tłoczny – rurociąg doprowadzający wodę surową do rurociągu technologicznego  
 na ujęciu 

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, zawory, 
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 
                          odpowietrzająco-napowietrzające, 
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura hydrantowa. 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 
zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 
elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 
łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z 
kształtką. 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych 
do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do 
uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie 
łączonych końców. 
Połączenie mechaniczne – połączenie za pomocą złączki naprawczej (zawierającej element 
zaciskowy). 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi wodociągu. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod wodociągiem. 

    Studnia głębinowa – ujęcie wody głębinowej wyposażone w pompę do ujmowania wody z 
    gruntu z tłoczeniem do wodociągu lub SUW, pomiarem wody, sterowaniem pracy pompy. 
    Pozostałe określenia są zgodne z  definicjami podanymi w ST A-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. A - 00. „Wymagania Ogólne". Wykonawca 
Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową. 

 

2. MATERIAŁY. 
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2.1. Wymagania ogólne. 

 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 
proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.  
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.2 Rury. 
 

Wymagania. 
Materiał rur żeliwnych na ciśnienie p= 16 bar  używanych w trakcie Robót powinien być 
zgodny z normą    dla rur żeliwnych do wody pitnej i spełniać następujące kryteria:  
- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 

nieorganicznych, 
- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 

pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 
- ciśnienie nominalne  PN 16,  
- materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie, 
- materiał sieci wodociągowej musi posiadać atest higieniczny, wydany przez Narodowy 

Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i posiadać Ocenę Higieniczną 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

- rury powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, 

- wymagana gwarancja: min. 36 miesięcy. 
 
Montaż 
Montaż instalacji z tworzyw sztucznych  wg wytycznych producenta. 
Połączenie rur i kształtek na kielichy i kołnierze..  
                                                                                              
Rury  stalowe. 

Wymagania 
Rury stalowe, przeznaczone do samowypływu , muszą posiadać oznaczenia i cechy 
zgodne z normą PN-EN 10210-2:2006. 

Montaż.  
Rury stalowe łączone metodą spawania.  

 
2.3.  Skrzynki żeliwne do zasuw. 

Wymagania 
- Materiał - żeliwo sferoidalne zgodne z normą PN-EN 545; 

- Wykończenie: lakier asfaltowy; 

- Oznaczenie: odlew litery  „W” oraz znakiem budowlanym „B”; 
- Wymagana gwarancja: min. 24 miesiące.  

Skrzynki winny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie 
oraz posiadać oznakowanie w postaci nazwy producenta w odlewie. 
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2.4 Hydranty. 
Wymagania: 

- Max. ciśnienie robocze: 16 bar; 

- Wykonanie z żeliwa szarego, epoksydowanego; 

- Z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem roboczym i symbolem producenta; 

- Wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające komorę zaporową; 

- Przyłącze z gwintem okrągłym; 

- Śruby ze stali nierdzewnej klasy A2; 

- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej o min. grubości 250 µm; 

- Klasa szczelności zamknięcia: A wg PN EN 1074 – 1 do 6; 

- certyfikat  CE na gotowy produkt; 
- atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję 

członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów; 

- świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 
w Józefowie lub innej odpowiadającej instytucji UE; 

- Wymagana gwarancja: min. 24 miesiące.  
 
Hydranty powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, posiadać oznakowanie Symbolem CE uzupełnione numerem jednostki notyfikującej, 
posiadać oznakowanie producenta na odlewie, średnica, ciśnienie PN 16, materiał. 
 
Montaż 
Montaż zgodnie z normą PN-EN 1074-6. 

 
2.5      Składowanie materiałów na placu budowy. 

Wyroby  żeliwa sferoidalnego należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na 
którym są składowane. Składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym, z 
możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Rury polietylenowe należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1,5m. Wiązki rur można 
składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2,0 m wysokości w taki sposób, aby ramka 
wiązki wyższej nie spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Rury składowane w stertach umieścić na równym podłożu przy zastosowaniu bocznych 
wsporników drewnianych lub wyłożonych drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. 
Rozstaw podkładów 1.0-2.0 m. Należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m. 
Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2,0 m. Rury o 
różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe rury 
o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować 
więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1,0 m.  
Końce  rur  należy zabezpieczać zaślepkami. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
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zabezpieczyć    przed    nadmiernym   wpływem    promieniowania   słonecznego    poprzez 
zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno-  lub 
wielowarstwowo. Cement,  materiały izolacyjne, kształtki,  uszczelki  oraz inne drobne elementy 
należy składować w magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. 

2.6 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta 
oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST. A - 00 „Wymagania ogólne"  
pkt. 3. Do robót połączeniowych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 
 wciągarkę ręczną, 
 wciągarkę mechaniczną, 
 betoniarki, 
 spawarki spalinowe lub elektryczne, 
 przyrządy do montażu rur. 

 4. TRANSPORT. 

4.1  Wymagania ogólne. 

Ogólne warunki transportu podano w ST. A - 00 „Wymagania ogólne" p-kt.4. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
 
4.2 Rury i kształtki. 

 
Należy unikać dłuższego transporu rur lub zachować szczególną ostrożność przy transporcie w 
temeraturach niższych niż 0 oC ( z uwagi na zmniejszoną plastyczność materiału), jak również w 
temperaturach powyżej 30oC ( z uwagi na zwiększoną plastyczność materiału). 
Rury w wiązkach muszą być transportowane w samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z pląskimi widłami lub dźwigu z belką 
(trawersem) uniemożliwiającą zaciskaniu się więzi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. 
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Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do śrenicy 100 mm) lub z 
użyciem podnośnika widłowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 
długości na podlodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2,0 m. 
Jeżeli długość rury jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1,0 m. 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, poszczególne warstwy rur należy 
przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Rury 
sztywniejsze, o większych średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na spodzie. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie lub „wleczenie" rur. 

4.3       Inne materiały. 
 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 

5.   WYKONYWANIE ROBÓT. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. A - 00 „Wymagania ogólne"  pkt. 5.  
Roboty związane z wodociągiem wody surowej  należy wykonywać w kolejności zgodnej z 
harmonogramem robót budowlanych. 

5.1 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny zostać zakończone roboty przygotowawcze, 
zdjęciem istniejącej nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu , kamieni i innych 
odpadów. Zasady wykonania tych robót podano w ST. A-00. 
Trasy wodociągu należy wytyczyć na podstawie rys. nr l „Projekt zagospodarowania terenu" 
zawartego w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.2  Roboty ziemne.  

5.2.1. Wykopy. 
Wykopy wykonać ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z PN-B-10736 : 1999  i PN-B 06050:1999 
oraz wg zasad ST. A – 00. 
Wszystkie napotkane przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop pod wodociąg należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. 
Pozostałe zasady zawarto w St. A-00. 
 
5.2.2. Podłoże. 
 
Wysokość podsypki powinna wynosić 0.10 m. Jeżeli w dnie wykopu znajdują się kamienie lub 
grunt będzie nawodniony po wykonaniu kanału, podłoże powinno mieć wysokość co najmniej 
0.15 m. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może 
przekroczyć 10 cm. Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w 
dokumentacji nie może w żadnym punkcie przekroczyć ±5 cm. 
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Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku 
przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 
Do podsypki, obsypki i zasypki rurociągu stosować piasek drobny gruntu rodzimego. 

5.3.     Roboty montażowe. 

Przewody wodociągowe  należy ułożyć z wymaganiami normy PN-EN 12201-2+A1 :2013-12 i 
PN-EN 546:2010. 
Technologia budowy wodociągu  musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po  
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie  
uległy uszkodzeniu oraz zabezpieczyć je  przed zanieczyszczeniem przez stosowanie  
zaślepek. 

5.3.1. Montaż na powierzchni terenu i opuszczanie przewodów do wykopu. 

W miarę możliwości należy montować przewód w wykopie. 
 
5.3.2.  Opuszczanie rur do wykopu. 

Należy mieć na uwadze, że przy wykopach wąsko przestrzennych obudowanych z 
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pociąga za sobą 
konieczność zmniejszania długości opuszczanych odcinków. Przy opuszczaniu przewodu na dno 
wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego ugięcia przewodu. 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub w 
przypadku   większych średnic (0.5 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego - krążków, 
wielokrążków, dźwigów samochodowych lub innych urządzeń. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur 
do wykopu. 
 
5.3.3.  Układanie przewodów na dnie wykopu. 

Podłoże w wykopie profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu 
stronach. Rury o niewielkiej masie należy układać w wykopie ściśle osiowo. Rury cięższe, 
opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są jeszcze 
podwieszone i po właściwym ustawieniu zwalniać podwieszenie. Należy zwrócić uwagę, aby 
osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś bosy koniec rury wszedł do miejsca na 
nie oznaczonego. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać 
do podłoża na całej swej długości w na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem po środku długości 
mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia. 
 

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w układaniu 

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub przerwą w robotach, należy zabezpieczyć końce 
układanego rurociągu przed zamuleniem wodą  opadową przez stosowanie zaślepek. 

5.3.5. Uwagi ogólne dotyczące połączeń rur. 
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1. Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od 
obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, 
aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po 
wykonaniu połączenia. 

2. Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym złączu nie 
powinien przekraczać % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur. 

 
5.3.6. Połączenia kołnierzowe.  

Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub. 
Związki łączące nie powinny być stosowane przy połączeniach kołnierzowych z wyjątkiem 
połączeń pionowych, uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza 
minimalną ilością kleju gumowego. Gwinty śrub powinny być posmarowane pastą grafitową a 
nakrętki dokręcone naprzemiennie. 
 
5.4.  Włączenie do istniejącego wodociągu. 
Przyłączenie nowych przewodów wodociągowych do istniejących jest „zastrzeżoną operacją”  
realizowaną w tej umowie przez Służby eksploatacyjne PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
Włączenie powinno być wykonane wyłącznie z upoważnienia Inspektora nadzoru po 
potwierdzeniu  pozytywnych wyników badań bakteriologicznych. Żadna woda gruntowa nie 
może mieć kontaktu z instalacjami wodociągowymi.  Wszystkie ucięte końce lub wstawione 
części rur lub armatury powinny być dokładnie oczyszczone celem usunięcia wszelkich 
niepożądanych zanieczyszczeń i materiałów, a następnie spryskane 10% roztworem 
podchlorynu sodu. Także wszystkie złączki, uzupełniające części i narzędzia powinny być 
oczyszczone i spryskane 10% roztworem podchlorynu sodu.  
Nowo wykonane połączenia powinny być jak najszybciej poddane ciśnieniu eksploatacyjnemu i 
sprawdzone na przecieki.  
Włączenie nowych odcinków przewodu wodociągowego będzie możliwe pod warunkiem 
zgłoszenia i uzgodnienia ze Służbami eksploatacyjnymi PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
Termin wykonania włączenia ustala PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Czynności łączeniowe są 
wykonywane w dni powszednie z wyłączeniem dni przedświątecznych i przed weekendowych. 
Zgłoszenie wykonania należy złożyć siedem dni roboczych przed planowanym terminem robót. 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. uzależnia podjęcie prac od wyników kontroli: przygotowania 
materiałów pod względem zgodności ze specyfikacją zawartą w projekcie, jakości posiadanych 
urządzeń pod kątem czynników mogących mieć wpływ na opóźnienie przywrócenia do 
normalnej pracy systemu wodociągowego. Powierzchnie rurociągów lub armatury dotychczas 
zabudowanych w czynnej sieci powinny być w wykopie swobodnie dostępne, pod rurociągiem 
należy przygotować przestrzeń montażową uniemożliwiającą podczas robót zassanie do 
wnętrza sieci gruntu lub wody gruntowej z wykopu. Wykop pod prace montażowe należy 
umocnić i odwodnić. 

Do zgłoszenia Wykonawca załącza m.in.:                                                                                                     
- wyciąg z uzgodnionego projektu wykonawczego (szkic węzła łączeniowego z wykazem 
niezbędnych materiałów);                                                                                                                        
- pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowobudowanego odcinka sieci (2 pozytywne 
próby);                                                                                                                                                              
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- protokół z próby ciśnienia nowobudowanego odcinka sieci;                                                                       
- projekt organizacji ruchu  
 
5.5. Ochrona przed korozją. 
Elementy betonowe należy zaizolować 2x Abizolem „R”. 
Elementy metalowe stosować zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z projektem. 
 
5.6. Zasyp wykopów. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu . Zasypanie wykopów wykonać zgodnie z pkt. 5.5.2. wg ST. A-00. 
 
5.7. Roboty odwodnienowe. 
Wykonać pod nadzorem inspektora nadzoru. 
 
6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00 . Kontrola związana z wykonaniem 
sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10736: 1999. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola dotyczy badanie 
rurociągów ułożonych w wykopach i studni.  
 
 
 
 
 
6.1. Badanie materiałów. 

Użyte materiały do budowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie 
materiałów użytych do budowy polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej: 
a) pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do 
wbudowania  materiałów  i   porównanie  ich  cech  z  odpowiednimi  normami  i 
warunkami technicznymi 
b) bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania 
specjalistyczne, porównując cech jak w poz. a). 
 
6.2. Badanie zgodności z dokumentacją projektową. 
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 Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową przeprowadza się przez: 
a) sprawdzenie dokumentów wymienionych w pkt. 6.1. pod względem merytorycznym i 
formalnym. 
b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Dokumentacji Projektowej  i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzór techniczny oraz 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
c) sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 
punktów niwelacyjnych. 
d) sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie Dokumentacją Projektową oraz z 
dokumentami wymienionymi w punkcie 6.1. 
e)   sprawdzenie stosowania szalowania wykopu. 

6.3. Badanie wykonania wykopów. 

Wykonać wg ST. A – 00. 
Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach częściowych nie powinna 
być mniejsza jak w projekcie. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu 
wymagań określonych w ST, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
 zabezpieczenie stateczności skarp wykopów, 
 obudowę ścian wykopów, 
 prawidłowość odwodnienia wykopu, 
dokładność   wykonania   wykopu:   usytuowanie,   wykończenie,   wymiary,   rzędne, naruszenie 
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. 

6.4.      Badanie w zakresie podłoża 
 
Grubość podłoża piaskowego, żwirowo-piaskowego, tłuczniowo-piaskowego pod zewnętrznym 
obrysem dna rury oraz wysokość nad nim, sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar za 
pomocą miarki z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. 

6.5.      Badanie głębokości ułożenia przewodu. 

Badanie przeprowadza się przez: 

 pomiar rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, łaty niwelacyjnej i taśmy stalowej, 
 pomiar całkowitej wysokości przewodu w przekroju poprzecznym (na placu budowy), 
przy użyciu łaty niwelacyjnej i miarki, 
 obliczenie różnicy wysokości hn, pomiędzy sumą wyników pomiarów wg poz. a) i b), a 
rzędną projektowanego terenu w danym punkcie. 
      Pomiary należy wykonać z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach  
      badanego odcinka podłoża wzmocnionego. 
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6.6. Badanie bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej 

Odległość osi przewodu od budowli oraz krawędzi dna wykopu od ściany fundament 
budowli   sąsiadującej   z  wykopem  bada  się  mierząc  te  odległości   taśmą  stalową 
dokładnością do 0,1 mi porównując je z odległością w dokumentacji oraz z wielkością a 
obliczoną na podstawie zmierzonych z dokładnością do 0,05 m rzędnych dna wykopu i dna 
fundamentu budowli: 
a>(H-h+0.3)/tg(p + 0.5)  
gdzie: 
H - głębokość wykopu, mierzona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu [m],  
h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej, mierzona od rzędnej terenu do rzędnej dna 
fundamentu [m],  
p - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego) gruntu [°], 

6.7. Badanie zabezpieczenia sąsiadującej budowli 

Jeśli nie można zachować warunków określonych w pkt 6.6, sąsiadującą z wykopem budowlę 
należy zabezpieczyć przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów budowli Zabezpieczenie 
budowli należy wykonać poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy muru oporowego, 
zagęszczenie zasypu oraz jego stabilizację lub w inny sposób. Badanie należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne, sprawdzając zgodność dokumentacją, a w przypadku specjalnych 
budowli zabezpieczających - wykonują odpowiednie pomiary. 

 

 

 
 
6.8. Badanie dotyczące budowy przewodu. 

6.8.1. Badanie ułożenia przewodu. 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 
długości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. 

6.8.2. Badanie ułożenia przewodu w planie. 

Badanie polega na pomiarze odchyłek osi wykonanego przewodu z osią wyznaczoną wg ST. z 
dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu. Dopuszczalne 
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odchylenia w planie osi ułożonego przewodu od kierunku osi przewodu ustalonego w Dokumentacji 
Projektowej nie powinien przekraczać 2.0 cm. 

6.8.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu. 

Badanie przeprowadza się przez pomiar rzędnych dna przewodu w dwóch punktach i porównanie z 
rzędnymi w Dokumentacji Projektowej. 

6.8.4. Badanie   wykonania   zmiany   kierunku   przewodu   w   planie. 

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić: 
- zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem należy  wykonać  przy  użyciu  łaty  
niwelacyjnej   oraz  niwelatora  z dokładnością do 1 mm. 
 
6.8.5. Badanie połączenia rur. 
Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.9    Warunki przystąpienia do badań. 

6.9.1 Przyrządy do badania szczelności. 
Stosuje się następujące przyrządy do badania szczelności: 
a) dwa sprawdzone manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i o takim 
zakresie skali, aby odczyt ciśnienia próbnego zawierał się w zakresie od 50% do 70% skali, 
zaś wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa, 
b) pompa hydrauliczna, 
c) czasomierz, 
d) dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemności od 10 dm3 do 20 dm3 z podziałką co 1 dm3, 
drugie o pojemności 1 dm z podziałką co 0,1 dm3; pojemność naczynia większego należy 
dostosować do długości i średnicy badanego przewodu. 

6.9.2     Zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki 
Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był 
nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 
1°C. 

6.9.3      Stan odcinka przewodu przed próbą szczelności. 
Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny być 
usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydrantów powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie.  
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Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed przeprowadzeniem próby 
szczelności, hydranty, zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w 
czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający 
ich całkowitą szczelność. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w 
sposób trwały. Nie należy stosować zamknięć badanego odcinka przewodu. 
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości średnicy rur, zaś ziemia powinna być 
dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią, 
piaskiem lub innym materiałem zgodnie z dokumentacją, a ponadto, w szczególnych przypadkach, 
zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane. 
Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji powinno 
być zapewnione jego trwałe ułożenie i zabezpieczenie złączy przed rozluźnieniem. 
 
6.9.4.  Ciśnienie próbne. 

Ciśnienie próbne pp należy stosować: 
pp= 1,5 pr 
lecz nie mniejsze niż 1.0 MPa 
dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych, 
kanałach zbiorczych i tunelach. 
pp = 2 pr 
lecz nie mniej niż 1 MPa. 
Ciśnienie próbne pp całego przewodu, niezależnie od średnicy, materiału przewodu i 
zastosowanych złączy, należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym 
przewodzie ciśnieniu roboczemu pr 
                                       pp = pr 

6.9.5. Opis badań 

6.9.5.1. Badanie szczelności odcinków przewodu z zastosowaniem próby hydraulicznej 

Na wyżej położonej końcówce odcinka przewodu poddanego próbie szczelności oraz we 
wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się powietrze (z wyjątkiem zasuw), należy 
umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce 
odpowietrzającej wyżej położonej końcówki przewodów należy umieścić trójnik z 
manometrem do pomiaru ciśnienia i manometrem kontrolnym oraz zawór przelotowy, o 
wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed 
manometrem. Odcinek przewodu należy napełnić wodą powoli i w miarę możliwości od niżej 
położonego końca odcinka przewodu, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po 
stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających (świadczącym o 
całkowitym wypełnieniu odcinka przewodu wodą) należy zamknąć zawory, przyłączyć pompę 
hydrauliczną do niżej położonego odcinka przewodu i podtrzymać ciśnienie wewnętrzne w 
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wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 h. 
Po napełnieniu odcinka przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia roboczego, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej założonej w 
najwyższym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wypływu wody należy podnieść ciśnienie w 
przewodzie do wysokości ciśnienia próbnego wg .6.9.4, obserwując wskazania manometrów.  
Przy spadku ciśnienia należy w odstępach pięciominutowych podnosić ciśnienie aż do uzyskania 
jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, po czym należy zamknąć zawór w rurce 
odpowietrzającej i wyłączyć pompę zamykając zawór na dopływie wody. 
Przez 30  min ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. 
Wielkość ciśnienia należy odczytywać z dokładnością najniższej podziałki skali manometru. W 
czasie próby należy obserwować przewód i złącza. 

6.9.5.2. Badanie szczelności całego przewodu. 

Przewód poddany próbie szczelności powinien być całkowicie ukończony i zasypany, zaś 
poszczególne jego odcinki zbadane pod względem szczelności wg 6.9.5.1  z wynikami 
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny być całkowicie otwarte. W szczególnych 
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewód może być podzielony na części, co powinno 
być uwzględnione przed rozpoczęciem odbiorów odcinków przewodu.  
Na trasie przewodu, w wypukłych załamaniach profilu podłużnego należy otworzyć hydranty 
(jeśli taka technologia odpowietrzenia rurociągu była przyjęta w dokumentacji technicznej) w 
celu umożliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napełniania przewodu 
wodą. 
Przewód należy napełniać wodą powoli, z możliwie najmniejszą prędkością przepływu, 
wykorzystując w miarę możliwości urządzenia stałe lub przyłączając pompę wg 6.9.5.1. 
 Po stwierdzeniu pojawienia się wody w poszczególnych otwartych hydrantach i spokojnego jej 
wypływu bez domieszki powietrza należy kolejno zamknąć 
hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odpływu wody bez powietrza w punkcie końcowym przewodu 
należy stopniowo podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego wg 6.9.4. Po 
ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego w przewodzie należy utrzymać je na tej wysokości przez 
okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów, spustów, odpowietrzników i innej 
aparatury, na której mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody. Zakończenie 
podanych powyżej oględzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wycieków wody) 
należy uważać za rozpoczęcie próby szczelności przewodu ciśnieniem pp. W chwili tej należy 
zanotować czas z dokładnością do 10 s oraz odczytać wskazania manometru z dokładnością 
podziałki skali. W ciągu 30 min. trwania próby należy prowadzić obserwację manometru, robiąc 
odczyt co 5 min. z dokładnością jak wyżej. Wobec spadku ciśnienia należy podnieść je do 
wysokości ciśnienia próbnego, a po jego ustabilizowaniu się: 
a) obniżyć ciśnienie w przewodzie do 0,2 MPa, 
b) otworzyć zawór na odgałęzieniu odprowadzającym do wycechowanego naczynia, obniżając 
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ciśnienie do 0,1 Mpa 
c) zmierzyć z dokładnością do 0,1 dm3 ilość wody q, która wypłynęła przy spadku ciśnienia 
od 0.2 MPa do 0.1 MPa, 
d) zmierzyć wysokość w zainstalowanego manometru nad osią badanego przewodu z  
dokładnością do 0.1 m, 
e) określić długość badanego przewodu L, w kilometrach, z dokładnością do 100 m, 
wyznaczyć średnicę obliczeniową przewodu do, 
f) obliczyć wypływ wody Vw w decymetrach sześciennych na dobę, na 1.0 m średnicy 
obliczeniowej do i jeden kilometr długości przewodu. 
Dopuszcza się obliczenie Vw na podstawie wykresów lub tablic sporządzonych na 
podstawie powyższych wzorów. 
 

7.         OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót w ST A-00. 
Jednostką obmiarową dla montażu rurociągu i oznakowania oraz dla montażu rury osłonowej jest 
1 metr (m) przewodu każdej średnicy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w 
terenie.  
Jednostką obmiarową dla montażu armatury wodociągowej jest 1 komplet (kpl.) 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 
 
8.2  Warunki szczególne odbioru Robót 

Odbiór techniczny przewodów następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu 
badań. 

 Należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, przy uwzględnieniu 

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
Dziennika Budowy, oraz z  innych dokumentów, dotyczących jakości Materiałów 
użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

 prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń, 
 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń,  
 prawidłowość wykonania izolacji, 
 szczelność wszystkich odcinków przewodów, 
 wyniki badań bakteriologicznych, 
 oznakowania, 
 naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
 dokonać szczegółowych oględzin Robót. 

 
8.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Rodzaje Robót, będące przedmiotem niniejszej specyfikacji, w tym: 
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- roboty montażowe wodociągów, 
- armatura odcinająca na wodociągach, wraz z wykonaniem izolacji, 

podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór ten nie 
powinien  hamować ogólnego postępu robót.  
 

8.4. Odbiór końcowy 
 
Procedurę i dokumenty niezbędne do odbioru końcowego opisano w p.8.6. ST-00.  

Odbiór końcowy  dotyczyć będzie zakończonych Robót w całym zadaniu i dokonany 
zostanie przez komisję, wyznaczoną przez Zamawiającego zgodnie z  odpowiednimi 
zapisami w Umowie.  
 

W Końcowym Protokole Odbioru znajdować się będą zapisy dotyczące Robót objętych niniejszą 
ST, odebranych w poszczególnych odbiorach częściowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z 
obmiarem, po odbiorze robót. 
Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów 
użytych do wykonania rurociągu, elementów studni oraz robociznę, sprzęt, wykonanie prób i 
badań oraz wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 
 
Cena wykonania 1 m  rurociągu  obejmuje: 
 
 roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe i oznakowanie trasy),  
 dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 
 wykonanie podsypki i zasypki z gruntu piaszczystego wraz z zagęszczeniem, 
 wykonanie włączenia do przewodu istn. 
 ułożenie rur wraz z armaturą i wykonanie oznakowania, 
 sprawdzenie szczelności, dezynfekcji i próby ciśnienia, 
 wykonanie pomiarów powykonawczych, 
 inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową. 
 
 
Cena wykonania 1 kpl  armatury wodociągowej obejmuje: 
 
 roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe i oznakowanie trasy),  
 dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 
 wykonanie wykopów, podłoża, podsypki, zasypki, zagęszczenie, 
 zakup, dostarczenie i wbudowanie w wyznaczonym miejscu armatury wodociągowej, 
 wykonanie pomiarów powykonawczych, 
 inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 

1. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

2. PN-EN 1171:2007 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 
3. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia –  Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN –  Kołnierze żeliwne 
4. PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa –  Długości zabudowy armatury 

metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych –  
Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

5. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa –  Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające –  Część 6: Hydranty 

6. PN-M-51024:1991 Sprzęt pożarniczy  –  Pokrywy nasad 
7. PN-M-51038:1991 Sprzęt pożarniczy –  Nasady 
8. PN-EN 206:2014-04 Beton –  Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
9. PN-EN 197-1:2012 Cement  –  Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
10. PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Podział 

materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN. 
11. PN-EN 1514-1:2001 

PN-EN 1514-1:2001 
/Ap1:2002 

Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy 
z oznaczeniem PN. Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie 
z wkładkami lub bez wkładek. 

12. PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w 
instalacjach wodnych i gazowych. 

13. PN-EN 681-1:2002 
PN-EN 681-1:2002 
/A3:2006 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: 
Guma. 

14. PN-EN 13139:2003 
/AC:2004 

Kruszywa do zaprawy.  

15. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
16. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa  –  Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające  –  Część 6: Hydranty 
17. PN-EN 12201-

2+A1:2013-12 
 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury 

18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

19 PN-EN546:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

 
10.2. Inne dokumenty 

1.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. ARKADY -1987 r. 

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 11. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, SGGiK -
Warszawa 1994. 
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4. Rozporządzenie Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
 z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91). 

5. KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
      KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
 
6.Instrukcje  montażu  producentów materiałów budowlanych i sprzętu.
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(Specyfikacje Techniczne lub ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obudowy 
studni w ramach zadania inwestycyjnego  na   : Przyłączenie do systemu 
wodociągowego istniejącej studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w 
Gdyni. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania: 
- roboty przygotowawcze 

-dostawę materiałów i urządzeń 

-montaż agregatu pompowego 

-montaż głowicy studni z przewodem tłocznym 

-montaż obudowy  

-podłączenie przewodu tłocznego  projektowanego dn 80mm do  rurociągu wody surowej Dn 80 

mm  

-przeprowadzenie pomiarów, rozruchu i badań wymaganych w ST . 

 
1.3.1.1. Kolejność robót 

 
 W czasie prowadzenia robót związanych z budową rurociągów i obudowy należy zachować 
czynności technologii prowadzenia robót: 

1) Wykopy – po zdjęciu warstwy gleby wykonać wykopu na głębokość zgodnie z profilem ułożenia 
wodociągów. Nadmiar gruntu z wyporu zagospodarować w strefie studni. 

2) Wykonać szalowanie na długości robót liniowych i pod obiekt.  
3) Wykonać ewentualne  lokalne wzmocnienie podłoża . 
4) Wykonać część robót ułożenia wodociągu wody surowej i linii kablowej elektroenergetycznej na 

terenie strefy bezpośredniej, 
5) Zabezpieczyć  wykonane uzbrojenie . 
6) Przeprowadzić roboty montażowe z zasypką, obsypką rurociągów, próby ciśnieniowe, płukanie i 

dezynfekcję , ubicie obsypki . 
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7) Wykonać zasypywanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem gruntu i wyciągnięciem 
szalunków. Wykopy zasypać do wysokości projektowanego koryta obudowy studni i placu 
manewrowego. 

8) Po wykonaniu podłoża betonowego przystąpić do montażu obudowy. 
9) Wykonać montaż rurociągu tłocznego i pompy. 
10) Zamontować głowicę i armaturę z podłączeniem rurociągu w obudowie z rurociągiem tłocznym.. 
11) Przeprowadzić próby i rozruch. 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
- Rurociąg tłoczny – rurociąg doprowadzający wodę surową do rurociągu technologicznego  
 na ujęciu 
- Hydrant na obiekcie – zawór obudowany w sieć wodociągową służący do czynności 
technologicznych na ujęciu wody 
- Studnia głębinowa – ujęcie wody głębinowej wyposażone w pompę do ujmowania wody z 
gruntu z tłoczeniem do wodociągu lub SUW, pomiarem wody, sterowaniem pracy pompy 
Pozostałe określenia są zgodne z Polskimi Normami  i definicjami podanymi w ST A-00 
„Wymagania ogólne”.pkt. 1.4. 
 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. A - 00. „Wymagania Ogólne". Wykonawca 
Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową. 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 

 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 
proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.  
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
 
 
2.2. Obudowa studni. 
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Wykonać ustawienie i przykręcenie do podłoża obudowy studni typu LANGE składającej się  z 

podstawy i pokrywy obudowy. Wykonana jest z laminatu poliestrowego ocieplonego pianką 

poliuretanową.  

Wymiary obudowy:   

  

 Wymiary podstawy: 

 - długość  1,46m  

   

 - długość  1,66 m 

- szerokość 0,8 m  

   

 - szerokość 1,1 m 

- wysokość 1,3 m 

 
W obudowie studni w   rurociąg  tłoczny wbudować: 

- głowicę studni 
- rurociąg DN100mm ze stali nierdzewnej 
- przepływomierz elektromagnetyczny typ PROMAG  W400/5W4C  DN100 mm kompaktowy 
- manometr tarczowy 0-0,4MPa 
- przetwornik ciśnienia typ PC 28 0 do 0,6 MPa (Aplisens) 
- przepustnicę (zawór) zwrotną bez kołnierzową Ø100mm 
- przepustnicę (odcinającą) bez kołnierzową z napędem ślimakowym 
- zawór probierczy  
- zawór spustowy wody z głowicy DN 15 
- odpowietrznik automatyczny 
 
Dodatkowo w obudowie zamocowane są: 
 
- skrzynka elektryczna hermetyczna 
- wspornik kotwiący skrzynkę 
   

   - 

wysokość 0,1 m 

2.3. Studnia głębinowa. 

 
a) Wyposażenie studni 

- Pompa głębinowa produkcji WILO typ TWI 6.30-06-C o parametrach: 
Q = 27,03 m 3/h 
H = 42,93 m sł. w. 
Moc silnika – 5,5 kW 
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Silnik agregatu zasilany zostanie ze skrzynki elektrycznej hermetycznej wbudowanej w 
obudową studni. Silnik agregatu pompowego wyposażony jest w czujniki temperaturowe 
PT100 oraz przewód zasilający 4x50 mm2 /OGŁ/. Długość całkowita kabla L=28 m 
- Przewód tłoczny wykonany zostanie z rur ze stali nierdzewnej typ 304 o średnicy DN100 
mm jako elementy kołnierzowe w sztangach po  2 x L = 6 m ,  L = 3m + 0,9 m 
W kołnierze rurociągu tłocznego w studni należy wspawać rurki: 
- 2x Ø 40 mm  - dla pomiaru ręcznego z.w. w studni i kabla sondy pomiaru zwierciadła wody  
- dla kabla zasilania pompy w kołnierzach wyciąć otwór Ø32 mm 
Kołnierze segmentów łączyć śrubami ze stali nierdzewnej kl. A2. Za najniżej zawieszonym 
segmentem w studni zawieszona zostanie pompa do króćca kołnierzowego. 
- Kabel sterujący 

 
Elementem technologicznym służącym do ujmowania wody ze studni, kontrolę jej poziomu jest 
głowica studni z króćcem tłocznym 100mm L = 700 mm, rurociągiem tłocznym i z pompą. 
Głowica przenosi ciężar pompy i elementów rurociągu tłocznego. 
Głowicę stanowi kołnierz obrotowy DZ 565 mm z otworami dla rurociągu tłocznego i 
małośrednicowych otworów.  
Przyjęto wykonanie tulei ze stali nierdzewnej, która przykręcona zostanie do kołnierza 
przyspawanego do odpowiednio dociętej rury osłonowej Ø 406,4x10mm studni. Tuleja 2-
kołnierzowa wykonana zostanie o długości  L = 1000 mm. Na tulei ułożona zostanie uszczelka 
gumowa gr. 5mm i następnie głowica. Do mocowania stosować śruby ze stali nierdzewnej kl. 
A2. Wszystkie elementy głowicy wykonać ze stali nierdzewnej typ 304 zgodnie z DIN 49 26. 
Wszystkie elementy poniżej obudowy owinąć rękawem termokurczliwym do głębokości 
posadowienia rurociągu tłocznego. 
Otwory mało średnicowe  w kołnierzu przeznaczone są do: 
- Pomiaru ręcznego zw. wody w studni DN 40 mm + zaślepka 
- Kabla sondy pomiaru zwierciadła wody DN 40 mm – sonda głębokości typu SG-25 Smart z 
teflonową osłoną kabla L = 30m, Alipsens ( z dławicą do kabla ) 
- Kabla zasilającego pompę ( dławica do przekroju kabla ) DN32 mm 
- Odpowietrzenie głowicy DN 25 dla odpowietrznika automatycznego  
- DN 25 mm króciec z zaworu kulowego dla podawania NaOCl 
- Dla przewodu  DN 40 mm  piezometr pomiaru lustra wody w strefie przyfiltrowej                  
/ zaślepiony / 
 

Trasę rurociągów, lokalizację studni i obudowę przedstawiono w dokumentacji projektowej. 

2.4. Pomiar wody. 
 
Pomiar wody odbędzie się za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego typ PROMAG  
W400/5W4C Dn 100 mm kompaktowy  zamontowanego w obudowie studni na rurociągu 
tłocznym wody surowej.  
 
Montaż 
Przepływomierz elektromagnetyczny należy montować z zachowaniem następujących zasad:  
- w celu prawidłowego pomiaru zawsze należy zapewnić zapełnienie całego przekroju 

czujnika; nie można dopuścić do jego zapowietrzenia, 
- po montażu przepływomierza w rurociągu oraz po podłączenia napięcia zasilającego jest on 

gotowy do zastosowania. 
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2.5      Składowanie materiałów na placu budowy. 

Wyroby z tworzyw sztucznych i ze stali nierdzewnej  należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża na którym są składowane. Składowanie powinno odbywać się na 
terenie równym i utwardzonym, z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Rury  należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1,5m. Wiązki rur można składować 
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2,0 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki 
wyższej nie spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Rury składowane w stertach umieścić na równym podłożu przy zastosowaniu bocznych 
wsporników drewnianych lub wyłożonych drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. 
Rozstaw podkładów 1.0-2.0 m. Należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m. 
Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2,0 m. Rury o 
różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe 
rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 
znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1,0 m.  
Końce  rur  należy zabezpieczać zaślepkami. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć    przed    nadmiernym   wpływem    promieniowania   słonecznego    poprzez 
zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno-  lub 
wielowarstwowo. Cement,  materiały izolacyjne, kształtki,  uszczelki  oraz inne drobne elementy 
należy składować w magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. Do czasu wbudowania końce rur powinny być zamknięte pokrywami. 
Pozostałe materiały składować zgodnie z zaleceniami producenta lub poleceń IN. 

2.6 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta 
oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-00.00. Wymagania ogólne punkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania studni głębinowej i obudowy 

Wykonawca przystępujący do wykonania obudowy studni, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu mechanicznego: 
 dźwig o nośności dostosowanej do wagi pompy 
 samochód dostawczy, 
 wózek widłowy, 
 beczkowóz. 

4 . TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. Wymagania ogólne punkt 4. 

4.2  Transport wyposażenia technologicznego. 

Wyposażenie może być przewożone przeznaczonymi do tego celu środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Szczególną ostrożność należy 
zachować przy przewożeniu zestawu pompowego i armatury. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.  Wymagania ogólne punkt 5. 
 

5.2 . Roboty montażowe 

5.2.1.Zasady ogólne 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac. 
Spadki i rzędne rurociągów i rzędne posadowienia urządzeń  powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Montaż urządzeń i armatury zgodnie z instrukcjami lub wytycznymi 
producentów. 
 
5.2.2.Przewody i armatura 
 
Technologia budowy i montaż  powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i 
projektem . 
 
Montaż armatury i rur ze stali odpornej na korozję 
Armaturę zamontować na rurociągach w miejscach  zgodnych z dokumentacją. Do skręcania 
połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali odpornej na korozję o gatunku nie niższym niż 
materiał rur. Śruby izolować od kołnierzy podkładkami i rurkami termokurczliwymi dla ochrony 
przed korozją elektrolityczną. Należy zwrócić uwagę na identyczność owiercenia kołnierzy 
kształtek i armatury. Stosować kołnierze na ciśnienie PN 1,0 MPa. 
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Należy wykonać czyszczenie i pasywację wszystkich spawów, gdyż stanowi to o trwałości i 
odporności instalacji na korozję. Wykonanie elementów stalowych przeprowadzić w zakładzie 
spawalniczym posiadającym sprzęt techniczny do obróbki stali odpornej na korozję z 
zastosowaniem odpowiednich do materiału spawanego elektrod, a tym samym do prawidłowego 
wykonania a następnie czyszczenia i trawienia spawów oraz spawaczy z wysokimi 
kwalifikacjami spawania stali odpornej na korozję. Do czyszczenia rur ze stali kwasoodpornej 
nie wolno stosować szczotek ze stali węglowej. 
 
5.2.3. Montaż pompy 

 
Wyposażenie pompy winno być zamontowane zgodnie z  układem przedstawionym 
w Dokumentacji Technicznej i warunkami określonymi w DTR dostawcy pomp. 
Montaż  zestawu na uprzednio przygotowanym dnie zbiornika ze starannym wypoziomowaniem 
zestawu. 
Podłączenie zestawu do rurociągu tłocznego zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 
Każdy agregat pompowy musi być sprawdzony zgodnie z  określonymi w Polskich      Normach 
próbami wydajnościowymi i innymi, które w opinii Inspektora Nadzoru  są niezbędne do 
określenia zgodności urządzenia ze Specyfikacją, w warunkach testu w warsztacie producenta 
lub na miejscu.  
Pompa i silnik powinny być sprawdzone w siedzibie producenta w celu zapewnienia, że są w 
stanie osiągnąć parametry przewidziane do eksploatacji. Karty z danymi pompy powinny być 
dostarczone łącznie z dostawą urządzeń na miejsce. 
Dostarczone krzywe charakterystyki pompy i silnika powinny być oparte na odczytach wziętych 
z prób i powinny pokrywać cały zakres pracy pomp od załączenia do wyłączenia zespołu. 
Pompa powinna być poddana testom i spełniać wymogi odnośnych standardów 
udokumentowanych w charakterystykach dla Q/H, mocy P2 i sprawności. Zestaw  powinien  być 
dostarczony z zaświadczeniem próby hydraulicznej, jak też zaświadczeniem próby 
eksploatacyjnej wg. odpowiednich standardów ISO. 
Każda pompa powinna być oznaczony nieusuwalną tabliczką ze szczegółowymi danymi zestawu 
(przepływ i wysokość podnoszenia) marka, rozmiar, typ wirnika, moc znamionowa i numer 
seryjny. Tabliczki powinny być przymocowane do panelu startowego silnika. Tabliczki  
powinny także określać numerację pompy. 
Próba hydrauliczna powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę na miejscu w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu weryfikacji teoretycznej eksploatacji każdego układu 
pompowego. Wyniki próby powinny być zarejestrowane. 
Wykonawca jest zobowiązany: 
 kontynuować próbę jeżeli Inspektora Nadzoru uzna że dłuższy czas prób jest niezbędny, 
 na czas próby przekazać do Inspektora Nadzoru pełne instrukcje obsługi i eksploatacji. 

Te instrukcje muszą szczegółowo podawać etapy działania w wypadku awarii i zawierać 
informacje o osobach, z którymi należy się skontaktować, aby wykonały naprawy w okresie 
awarii, 

 poddać urządzenia próbom na miejscu aby zweryfikować prawidłowe działanie 
w warunkach obciążenia, 

 zarejestrować wielkości przepływu przez pomiary objętościowe, 
 zarejestrować wysokości podnoszenia dokładnymi ciśnieniomierzami umieszczonymi za 

zaworami zwrotnymi, 
 podjąć właściwe czynności i powtórzyć test na miejscu, jeżeli Inspektor Nadzoru uzna, że 

jakaś część jest wadliwa, 
 naprawić uszkodzenia  sprzętu i rurociągów. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.  Wymagania ogólne punkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
W szczególności kontrola powinna obejmować badanie: 
 odchylenia osi przewodów, 
 prawidłowości i skuteczności uszczelnienia połączeń, wykonania spawów i przejść 

szczelnych, 
 zabezpieczenia przed korozją  spawów,  
 posadowienia, montażu i działania urządzeń, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną ułożenia 

przewodów oraz montażu urządzeń i wyposażenia. 
Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2002. 
Ciśnienie próbne podczas badania całego przewodu: 

Pp = 1,5 MPa 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonane spawy połączeń rurociągów należy sprawdzić radiologicznie w 100%. 
W dokumentacji powykonawczej należy załączyć dokument: dwa prześwietlenia spawów na 
rurociągach technologicznych ze stali kwasoodpornej, losowo wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

7.      OBMIAR ROBÓT. 
7.1  .    Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. Wymagania ogólne punkt 7. 
 

7.2.     Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową obudowy studni jest 1 sztuka (szt.).  
Jednostką obmiarową armatury, zestawu pompowego jest 1 komplet (kpl.) 
Jednostką obmiarową rurociągu tłocznego stalowego jest 1 metr (m.) 
 

8.     ODBIÓR ROBÓT                                                                                                     
8.1 .Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne” punkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają rurociągi wraz z armaturą 
układane w gruncie ,zestaw pompowy. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. A-00. Wymagania ogólne punkt 9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z 
obmiarem, po odbiorze robót. 
Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów 
użytych do wykonania rurociągu, elementów studni oraz robociznę, sprzęt, wykonanie prób i 
badań oraz wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania montażu obudowy studni głębinowej obejmuje : 
- roboty przygotowawcze i pomocnicze, 
- dostarczenie materiałów do wbudowania  z kosztem  zakupu i dowozu materiałów, 
- montaż obudowy studni z podstawą na podłożu z kostki, 
- inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową . 
 
Cena wykonania 1 kpl  armatury i zestawu pompowego obejmuje: 
 
-          roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe i oznakowanie trasy),  
-          dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 
-          wykonanie i montaż głowicy z montażem pompy, 
-          montaż armatury i elementów kontrolno-pomiarowych w obudowie studni, 
-          roboty wyprzedzające rozruch, 
-          rozruch ujęcia , 
-          inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową. 
 
Cena wykonania montażu rurociągu tłocznego stalowego obejmuje : 
- roboty przygotowawcze i pomocnicze, 
- dostarczenie materiałów do wbudowania  z kosztem  zakupu i dowozu materiałów, 
- wykonanie rurociągu tłocznego DN 100 mm ułożonego w gruncie oraz w obudowie 

studni, 
- inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową . 
 
  
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE . 
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10.1. Normy 

1. PN-EN 1171:2007 Armatura przemysłowa -Zasuwy żeliwne 
 PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 1: 

Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- 
Wymagania obowiązkowe 

 PN-EN 1092-2  Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN –  Kołnierze żeliwne 

2. PN-EN 1514-1:2001 
PN-EN 1514-1:2001 
/Ap1:2002P 

Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy 
z oznaczeniem PN. Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie 
z wkładkami lub bez wkładek. 

3. PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Podział 
materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN 

4. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych -- Warunki techniczne dostawy 

5. PN-EN 10088-1:2014-
12 

Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję 

6. PN-EN 10253-2:2010 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego -- Część 2: Stale 
niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami 
dotyczącymi kontroli 

7. PN-EN 805:2002 
PN-EN 
805:2002/Ap1:2006 

Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych 

10.2. Inne dokumenty. 

Instrukcje montażowe producentów rur i osprzętu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 
 

ST.  KO - 04 
 
 
 

Roboty w zakresie budowy samowypływu wraz  z wylotem 
 
 

CPV  45232150 - 8 
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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zadaniem „Przyłączenie do systemu wodociągowego 
istniejącej studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w Gdyni". 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania budowy odcinków rurociągu 
odprowadzającego samowypływ i jego wylotu 
 
1.3.1. Rurociąg samowypływu. 
 
Obecnie do odcinka rury nadfiltrowej wykonanej z przewodu stalowego nierdzewnego 

wspawany jest zaślepiony przewód DN100mm wykonany ze stali nierdzewnej. Przewód jest 

ułożony na głębokości około 0,9m p.p.t. 

W czasie prac budowy głowicy studni do przyciętego końca rury DN100mm dospawać 

należy kołnierz stalowy o dołączyć zasuwę kołnierzową DN100mm. Nastepnie ułożyć 

przewód dn110mm wykonany z rur PE100 SDR17 o długości L = 6,5 m i doprowadzić do 

projektowanej studni z kręgów betonowych Dn 1200mm (St.O-1). 

Po wykonaniu przerwy na strumieniu wody, przewodem dn110 mm z rury PE  wody z 

samowypływu  odpłyną do wylotu betonowego wykonanego przed   Potokiem 

Kolibkowskim . 

Kanały wykonać z rur  dn 110 mm PE SDR 17 . 

Studnię St.O-1 wykonać o średnicy Dn1200mm z kręgów betonowych. 

Projektuje się studnię szczelną wykonaną w oparciu o normę zharmonizowaną PN-

EN1917:2004. Składaja się z elementów łączonych przy pomocy uszczelek gumowych i pasty 

poślizgowej, wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości do 4% oraz klasy ekspozycji 

XA 3.                                                                    
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Studnię przykryć włazem typ ciężki żeliwny D400kN z pokrywą z dwoma ryglami z logo 

PEWIK Gdynia . W przejściu przez ścianę komory rurą, wykonać uszczelnienie  zaprawą 

szybkoschnącą odporną na korozję.   

Studnie  ustawić w wykopach otwartych szalowanych  szalunkami płytowymi stalowymi . 

Zewnętrznie studnie izolować antykorozyjnie. Roboty prowadzić w wykopach szalowanych. 

 

 Wylot do potoku. 

 

Na wylocie przewodu odwadniającego do  potoku wykonać betonowy wylot. 

Przyjęto typowy wylot wg katalogu produkcji prefabrykatów betonowych / Rys. 9 /.     Wylot 

wykonać z betonu C 35/45. Posadowić go na warstwie gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie 

podbudowy z kruszywa łamanego, podścielonej warstwą pospółki gr. 20 cm stabilizowanej 

mechanicznie. 

Kruszywo łamane ułożyć na warstwie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej. 

Od strony cieku, na szerokości wylotu, wykonać palisadę z kołków drewnianych Ø 10 cm, h = 

1,5 m i narzut kamienny frakcji  5 ÷ 15 cm o grubości warstwy 30 cm na geowłókninie. 

Na odcinku wylotu do potoku, dno potoku i skarpy wyłożyć płytami Yomb na szerokości 

L=1,5m na podsypce 5cm z piasku. 

 

Próba na ciśnienie. 

 

Po wykonaniu prac montażowych wykonać próbę na ciśnienie oraz dezynfekcję sieci zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Próbę szczelności wykonać zgodnie z PN-EN 805:2002 na 

ciśnienie x 1,5 roboczego. Ciśnienie utrzymać przez 2 godziny i nie dłużej niż 24 godziny. 

Po wykonaniu próby szczelności przewód przepłukać i chlorować  

 

                                                    .1.4.Kolejność robót 

W czasie prowadzenia robót związanych z modernizacją studzien wystąpi kolejność robót 
zgodnie z dokumentacją projektu. W niektórych przypadkach zakres może być mniejszy. 

• odkopanie studni i rurociągów w wykopach szalowanych, 

• wykonanie  obudowy studni, 

• wykonaniewyposażenia studni z użyciem nowej armatury, 

• wykonanie odwodnienia studni, 

• wykonanie wylotu do rowu, 
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• prowadzenie robót odwodnieniowych, 

• wykonanie płukania, prób ciśnieniowych i dezynfekcji, 

• otwarcie dopływu wody surowej, 

• wykonanie  nawierzchni studni po zasypaniu wykopów z zagęszczeniem, 

• humusowanie naruszonej łąki, 

• czyszczenie rowów. 

1.5.Określenia podstawowe 

• Sieć wodociągowa wody surowej - układ wodociągowy przewodów znajdujących się 
na terenie obiektu ujęcia wyprowadzona ze studzien, 
• Sieć wodociągowa wody uzdatnionej - sieć wodociągowa wyprowadzona z 
SUW. 
• Zasuwy - zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do odcięcia 
przepływu w rurociągu. 
• Połączenie (przyłącze) wodociągowe - przewód wodociągowy, łączący instalację 
studzien z siecią wodociągową. 

 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową. 
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2.   MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru  o 
proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W  
przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
 

2.2. Rury. 
Rury odwadniające wykonane z rur PE100 SDR17 na ciśnienie PN10. 
 
2.3. Przewody w studniach. 
Kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN10.  

2.4. Armatura. 
O średnicy nominalnej DN 100 mm ciśnienie nominalne PN10 wg   
PN 89/M-74091 z żeliwa. 
 

2.5. Składowanie materiałów na placu budowy. 
 
Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża na którym są składowane. Składowanie powinno odbywać się na terenie równym 
utwardzonym, z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Rury polietylenowe w zwojach należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1.5 m. 
Wiązki rur można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2.0 m wysokość 
w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej nie spoczywała na ramce wiązki niższej.  
Rury składowane w stertach umieścić na równym podłożu przy zastosowaniu bocznych 
wsporników drewnianych lub wyłożonych drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m 
Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, spodnia warstwa rur winna spoczywać 
na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2.0 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest te 
możliwe rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. W stercie ni« 
powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1.0 m. Końce rur 
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należy zabezpieczać zaślepkami. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone 
w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć    przed   nadmiernym    wpływem    
promieniowania   słonecznego    poprzez zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie. 
Elementy prefabrykowane mogą być  składowane poziomo lub pionowo, jedno-  lub 
wielowarstwowo. Cement,  materiały  izolacyjne,  kształtki,  uszczelki  oraz  inne  drobne  
elementy  należy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj. pospółkę i piasek do 
zapraw należy składować w pryzmach. Zaleca się sposób składowania materiałów 
umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 
 
2.6.      Odbiór materiałów na budowie. 
 
Materiały należy   dostarczyć   na   budowę   wraz   ze   świadectwem  jakości,   kartami  
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem 
należy poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu robót. 

3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST A-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 
- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
- piłę motorową do cięcia drzew, 
- koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3, 
- spycharki, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak), 
- samochody samowyładowcze. 
 
Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 
- wciągarkę ręczną, 
- wciągarkę mechaniczną, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- betoniarki, 
- nożyce do cięcia stali, 
- spawarki spalinowe lub elektryczne, 
- żurawie. 
- przyrządy do montażu rur. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne warunki transportu podano w ST A-00 „Wymagania ogólne" pkt.4. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone 
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
 
4.2 Rury.  
Należy unikać dłuższego transportu rur lub zachować szczególna ostrożność przy transporcie 
w temperaturach niższych niż 0°C ( z uwagi na zmniejszona plastyczność materiału) jak 
również w temperaturach powyżej 30°C, z uwagi na zwiększoną plastyczność materiału. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką (trawersem) uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno 
stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 160 mm 
lub z użyciem podnośnika widłowego. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 
pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Jeżeli długość 
rury jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1.0 m. 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środki 
transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, poszczególne warstwy rur należy  
przekładać   materiałem   wyściółkowym   w miejscach   stykania   się   wyrobów.   Rury 
sztywniejsze, o większych średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na 
spodzie. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie lub „wleczenie" rur. 

4.3     Inne materiały. 

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 

5.   WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST A-00 „Wymagania ogólne" p-kt. 5. Roboty 
związane z sieciami wodociągowymi należy wykonywać w kolejności zgodnej z 
harmonogramem robót budowlanych. 
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5.1 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny zostać zakończone roboty 
przygotowawcze związane z zdjęciem istniejącej nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru 
budowy z gruzu , kamieni i innych odpadów. Zasady wykonania tych robót podano w 
ST.A-00. Trasę wodociągu należy wytyczyć na podstawie rys. nr l „Plan 
zagospodarowania terenu", zawartego w Dokumentacji Projektowej.  
 
5.2   Roboty ziemne. 

5.2.1. Wykopy. 

Wykopy wykonać ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999 
oraz wg zasad ST.A-00. 
Wszystkie napotkane przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop pod wodociąg należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w  
kierunku przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z  
wykopu po jego dnie. 
Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. 
Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją 
usztywniającą. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm dla gruntów zwięzłych, 
+5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 
Tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5cm. 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1,0m licząc od krawędzi wykopu, w odległości nie przekraczającej 
20m. 
Wydobywany grunt należy składować z jednej strony wykopu. Odległość podnóża skarpy 
odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość 
i nie mniej niż 3,0m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe 
obciążenie odkładem gruntu, odległość podnóża skarpy odkładu nie może być mniejsza niż 
1,0m. 
 
Nadmiar gruntu z wykopu pod kanał należy zagospodarować zgodnie z projektem, tj. 
wywieść na składowisko i wykonać nasypy. 
Wykopy do głębokości 1,0m można wykonywać jako nieumocnione, powyżej – umocnione. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do głębokości 4,0m zgodnie z normą 
BN-83/8836-02 wynosi 1:1,5, przy braku wody w gruncie, przy równoczesnym zapewnieniu 
łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych do krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości 
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równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczenia podnóża pochylonej skarpy na 
dnie wykopu. 
 
Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawać 15cm ponad krawędź wykopu. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić minimum D+0,60m, gdzie D – zewnętrzna średnica kanału, lecz nie 
mniej niż 0,8m. 
 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinna przekraczać ±5cm. 
 
5.2.2. Podłoże. 
 
Rurociąg posadowić na gruncie rodzimym piaszczystym pozbawionym gliny lub na podsypce 
z piasku gr. 10cm i 30cm zasypce z piasku zagęszczonego. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może 
przekroczyć 10cm. 
Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji nie 
może w żadnym punkcie przekroczyć ±5cm. 
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku 
przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 
Do podsypki stosować grunt piaszczysty.  

5.3.     Roboty montażowe. 
 
Przewody przeznaczone do budowy należy ułożyć z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997. 
Technologia budowy wodociągu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przewody PE można montować przy temperaturze 
otoczenia od 0°C do 30°C.  
Z uwagi na zmniejszona elastyczność PE w niskich temperaturach zaleca się wykonywanie 
połączeń w temperaturze nie niższej niż 5°C. Opuszczanie i  układanie przewodu na dnie 
wykopu może  się odbywać  dopiero  po przygotowaniu podłoża.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie uległy  uszkodzeniu  
oraz zabezpieczyć je  przed  zanieczyszczeniem  przez  stosowanie zaślepek. Budowę 
wodociągu należy prowadzić od jego końca. Wykonać stanowisko wykonania przecisku na 
odcinku zbliżenia trasy wodociągu do drzewa. 
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5.3.1. Montaż na powierzchni terenu i opuszczanie przewodów do wykopu. 

W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać 
go do wykopu. Przewód może być montowany na poboczu wykopu, na podkładach 
drewnianych lub na    pomoście ustawionym nad wykopem (wykopy  wąsko przestrzenne). 
Przy stosowaniu technologii montażu przewodu na powierzchni terenu, należy oddzielnie  
wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie  
łączy się z ciągiem zmontowanych rur już w wykopie. Zaleca się, aby maksymalna długość 
montowanego odcinka rurociągu PE nie przekraczała 100 m. 
 
5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu. 

Należy mieć na uwadze, że przy wykopach wąsko przestrzennych obudowanych z 
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pociąga za 
sobą konieczność zmniejszania długości opuszczanych odcinków. Przy opuszczaniu 
przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 
ugięcia przewodu. 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
w przypadku   większych średnic (0.5 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego - krążków, 
wielokrążków, dźwigów samochodowych lub innych urządzeń. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie rur do wykopu. 
 
5.3.3. Układanie przewodów na dnie wykopu. 

Podłoże w wykopie profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego 
obu stronach. Rury o niewielkiej masie należy układać w wykopie ściśle osiowo. Rury 
cięższe, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są 
jeszcze podwieszone i po właściwym ustawieniu zwalniać podwieszenie. Należy zwrócić 
uwagę, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś bosy koniec rury 
wszedł do miejsca na nie oznaczonego. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą 
powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w na co najmniej 1/4 obwodu 
symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie 
piaskiem po środku długości mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 
położenia. 

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w układaniu 

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub przerwą w robotach, należy zabezpieczyć końce 
układanego rurociągu przed zamuleniem wodą  opadową przez stosowanie zaślepek. 
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5.3.5. Uwagi ogólne dotyczące połączeń rur. 

1. Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne 
od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować 
ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia 
złącza po wykonaniu połączenia. 
2. Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym złączu nie 
powinien przekraczać % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur. 

Montaż instalacji z polipropylenu wg wytycznych producenta, a także wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" Cięcie rur nożycami 
zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. Cięcie rur należy wykonywać 
prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane głębokości wsunięcia w 
złączki.  
Połączenie rur PE wykonać poprzez zgrzewanie czołowe. 
 
5.3.6. Połączenia kołnierzowe.  
Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub. 
Związki łączące nie powinny być stosowane przy połączeniach kołnierzowych z wyjątkiem 
połączeń pionowych, uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza 
minimalną ilością kleju gumowego. Gwinty śrub powinny być posmarowane pastą grafitową 
a nakrętki dokręcone naprzemiennie. 
 
5.3.7. Przyłącza. 
Nie występują.  
 
5.4. Ochrona przed korozją. 
Elementy betonowe należy zaizolować 2x Abizolem „R”. 
Elementy metalowe stosować zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z projektem. 
 
5.5. Zasyp wykopów. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej. Zasypanie wykopów wykonać zgodnie z pkt. 5.5.2. wg ST. A-
00. 
 
5.6. Roboty odwodnieniowe. 
Wykonać pod nadzorem inspektora nadzoru. 
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6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00. Kontrola związana z wykonaniem 
sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.1. Badanie materiałów. 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy polega na porównaniu ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej: 
a)   pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do 
wbudowania  materiałów  i   porównanie  ich  cech  z  odpowiednimi  normami  i 
warunkami technicznymi 
a) bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania 

specjalistyczne, porównując cech jak w poz. a). 
 
6.2. Badanie zgodności z dokumentacją projektową. 

 Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową przeprowadza się przez: 
a) sprawdzenie dokumentów wymienionych w pkt. 6.1. pod względem merytorycznym i 
formalnym. 
b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Dokumentacji Projektowej  i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzór techniczny oraz 
zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 
c) sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 
stałych punktów niwelacyjnych. 
d) sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie Dokumentacją Projektową 
oraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6.1. 
sprawdzenie stosowania szalowania wykopu. 

6.3. Badanie wykonania wykopów. 

Wykonać wg ST. A - 00 
Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach częściowych nie 
powinna być mniejsza 50.0 m. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu wymagań określonych w ST, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na: 
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 zabezpieczenie stateczności skarp wykopów, 
 obudowę ścian wykopów, 
 prawidłowość odwodnienia wykopu, 
dokładność   wykonania   wykopu:   usytuowanie,   wykończenie,   wymiary,   rzędne, 
naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. 

6.4.      Badanie w zakresie podłoża 
 
Grubość podłoża piaskowego, żwirowo-piaskowego, tłuczniowo-piaskowego pod 
zewnętrznym obrysem dna rury oraz wysokość nad nim, sprawdza się przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar za pomocą miarki z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka. 

6.5.      Badanie głębokości ułożenia przewodu. 

Badanie przeprowadza się przez: 

 pomiar rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, łaty niwelacyjnej i taśmy stalowej, 
 pomiar całkowitej wysokości przewodu w przekroju poprzecznym (na placu budowy), 
przy użyciu łaty niwelacyjnej i miarki, 
 obliczenie różnicy wysokości hn, pomiędzy sumą wyników pomiarów wg poz. a) i b), a 
rzędną projektowanego terenu w danym punkcie. 
      Pomiary należy wykonać z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach  
      badanego odcinka podłoża wzmocnionego. 

6.6. Badanie bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej 

Odległość osi przewodu od budowli oraz krawędzi dna wykopu od ściany fundament 
budowli   sąsiadującej   z  wykopem  bada  się  mierząc  te  odległości   taśmą  stalową 
dokładnością do 0,1 mi porównując je z odległością w dokumentacji oraz z wielkością a 
obliczoną na podstawie zmierzonych z dokładnością do 0,05 m rzędnych dna wykopu i dna 
fundamentu budowli: 
a> (H-h+0.3)/tg(p + 0.5)  
gdzie: 
H - głębokość wykopu, mierzona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu [m],  
h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej, mierzona od rzędnej terenu do rzędnej dna 
fundamentu [m],  
p - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego) gruntu [°], 
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6.7. Badanie zabezpieczenia sąsiadującej budowli 

Jeśli nie można zachować warunków określonych w pkt 6.6, sąsiadującą z wykopem 
budowlę należy zabezpieczyć przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów budowli 
Zabezpieczenie budowli należy wykonać poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy 
muru oporowego, zagęszczenie zasypu oraz jego stabilizację lub w inny sposób. Badanie 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, sprawdzając zgodność dokumentacją, a 
w przypadku specjalnych budowli zabezpieczających - wykonują odpowiednie pomiary. 

6.8. Badanie dotyczące budowy przewodu. 

6.8.1. Badanie ułożenia przewodu. 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 
długości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne. 

6.8.2. Badanie ułożenia przewodu w planie. 

Badanie polega na pomiarze odchyłek osi wykonanego przewodu z osią wyznaczoną wg ST. z 
dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu. Dopuszczalne 
odchylenia w planie osi ułożonego przewodu od kierunku osi przewodu ustalonego w 
Dokumentacji Projektowej nie powinien przekraczać 2.0 cm. 

6.8.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu. 

Badanie przeprowadza się przez: 
• pomiar rzędnych dna przewodu w dwóch kolejnych studzienek i porównanie z 

rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub 
• przez pomiar rzędnych w trzech wybranych punktach przewodu po jego wierzchu w 

kluczu, poza złączami rur i porównanie z obliczonymi rzędnymi według Dokumentacji 
Projektowej. 

Pomiar należy wykonać przy użyciu pionu budowlanego, taśmy stalowej, łaty niwelacyjnej i 
niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru 
rzędnych w studzienkach do 1 mm, a po wierzchu przewodu do  
5 mm. Różnice rzędnych kanału w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

6.8.4. Badanie   wykonania   zmiany   kierunku   przewodu   w   planie. 

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić: 
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• zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem należy  wykonać  przy  użyciu  
łaty  niwelacyjnej   oraz  niwelatora  z dokładnością do 1 mm. 

 
6.8.5. Badanie połączenia rur. 
Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.8.6. Badanie zabezpieczenia kanału przy przejściu pod stałymi przeszkodami. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.9    Warunki przystąpienia do badań. 

6.9.1 Przyrządy do badania szczelności. 
Stosuje się następujące przyrządy do badania szczelności: 
a) dwa sprawdzone manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i 
o takim zakresie skali, aby odczyt ciśnienia próbnego zawierał się w zakresie od 50% do 
70% skali, zaś wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa, 
b) pompa hydrauliczna, 
c) czasomierz, 
d) dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemności od 10 dm3 do 20 dm3 z podziałką co 1 
dm3, drugie o pojemności 1 dm z podziałką co 0,1 dm3; pojemność naczynia większego 
należy dostosować do długości i średnicy badanego przewodu. 

6.9.2     Zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był 
nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej 
niż 1°C. 

6.9.3      Stan odcinka przewodu przed próbą szczelności. 
Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny 
być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydrantów powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie.  
Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed przeprowadzeniem 
próby szczelności, hydranty, zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem 
zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w 
sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Przewidziane bloki oporowe i podporowe 
powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować zamknięć badanego odcinka 
przewodu. 
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości średnicy rur, zaś ziemia powinna być 
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dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie 
ziemią, piaskiem lub innym materiałem zgodnie z dokumentacją, a ponadto, w szczególnych 
przypadkach, zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane. 
Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji 
powinno być zapewnione jego trwałe ułożenie i zabezpieczenie złączy przed rozluźnieniem. 
 
6.9.4.  Ciśnienie próbne. 

Ciśnienie próbne pp należy stosować: 
pp= 1,5 pr 
lecz nie mniejsze niż 1.0 MPa 
dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych, 
kanałach zbiorczych i tunelach. 
pp = 2 pr 
lecz nie mniej niż 1 MPa. 
Ciśnienie próbne pp całego przewodu, niezależnie od średnicy, materiału przewodu i 
zastosowanych złączy, należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym 
przewodzie ciśnieniu roboczemu pr 
                                       pp = pr 

6.9.5. Opis badań 

6.9.5.1. Badanie szczelności odcinków przewodu z zastosowaniem próby hydraulicznej 

Na wyżej położonej końcówce odcinka przewodu poddanego próbie szczelności oraz we 
wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się powietrze (z wyjątkiem zasuw), 
należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce 
odpowietrzającej wyżej położonej końcówki przewodów należy umieścić trójnik z 
manometrem do pomiaru ciśnienia i manometrem kontrolnym oraz zawór przelotowy, o 
wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed 
manometrem. Odcinek przewodu należy napełnić wodą powoli i w miarę możliwości od niżej 
położonego końca odcinka przewodu, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po 
stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających (świadczącym o 
całkowitym wypełnieniu odcinka przewodu wodą) należy zamknąć zawory, przyłączyć 
pompę hydrauliczną do niżej położonego odcinka przewodu i podtrzymać ciśnienie 
wewnętrzne w wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie odcinka przewodu 
przez 12 h. 
Po napełnieniu odcinka przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia roboczego p,, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej 
założonej w najwyższym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wypływu wody należy 
podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia próbnego pp wg .6.9.4, obserwując 
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wskazania manometrów.  
Przy spadku ciśnienia należy w odstępach pięciominutowych podnosić ciśnienie aż do 
uzyskania jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, po czym należy zamknąć 
zawór w rurce odpowietrzającej i wyłączyć pompę zamykając zawór na dopływie wody. 
Przez 30  min ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. 
Wielkość ciśnienia należy odczytywać z dokładnością najniższej podziałki skali manometru. 
W czasie próby należy obserwować przewód i złącza. 

6.9.5.2. Badanie szczelności całego przewodu. 

Przewód poddany próbie szczelności powinien być całkowicie ukończony i zasypany, zaś 
poszczególne jego odcinki zbadane pod względem szczelności wg 6.9.5.1  z wynikami 
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny być całkowicie otwarte. W szczególnych 
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewód może być podzielony na części, co 
powinno być uwzględnione przed rozpoczęciem odbiorów odcinków przewodu.  
Na trasie przewodu, w wypukłych załamaniach profilu podłużnego należy otworzyć 
hydranty (jeśli taka technologia odpowietrzenia rurociągu była przyjęta w dokumentacji 
technicznej) w celu umożliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas 
napełniania przewodu wodą. 
Przewód należy napełniać wodą powoli, z możliwie najmniejszą prędkością przepływu, 
wykorzystując w miarę możliwości urządzenia stałe lub przyłączając pompę wg 6.9.5.1. 
 Po stwierdzeniu pojawienia się wody w poszczególnych otwartych hydrantach i spokojnego 
jej wypływu bez domieszki powietrza należy kolejno zamknąć 
hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odpływu wody bez powietrza w punkcie końcowym 
przewodu należy stopniowo podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego wg 6.9.4. 
Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego w przewodzie należy utrzymać je na tej 
wysokości przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów, spustów, 
odpowietrzników i innej aparatury, na której mogą wystąpić nieszczelności powodujące 
ubytek wody. 
Zakończenie podanych powyżej oględzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie 
wycieków wody) należy uważać za rozpoczęcie próby szczelności przewodu ciśnieniem pp. 
W chwili tej należy zanotować czas z dokładnością do 10 s oraz odczytać wskazania 
manometru z dokładnością podziałki skali. W ciągu 30 min. trwania próby należy prowadzić 
obserwację manometru, robiąc odczyt co 5 min. z dokładnością jak wyżej. Wobec spadku 
ciśnienia należy podnieść je do wysokości ciśnienia próbnego, a po jego ustabilizowaniu się: 
g) obniżyć ciśnienie w przewodzie do 0,2 MPa, 
h) otworzyć zawór na odgałęzieniu odprowadzającym do wycechowanego naczynia, 
obniżając ciśnienie do 0,1 Mpa 
i) zmierzyć z dokładnością do 0,1 dm3 ilość wody q, która wypłynęła przy spadku 
ciśnienia od 0.2 MPa do 0.1 MPa, 
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j) zmierzyć wysokość w zainstalowanego manometru nad osią badanego przewodu z  
dokładnością do 0.1 m, 
k) określić długość badanego przewodu L, w kilometrach, z dokładnością do 100 m, 
wyznaczyć średnicę obliczeniową przewodu do, 
l) obliczyć wypływ wody Vw w decymetrach sześciennych na dobę, na 1.0 m średnicy 
obliczeniowej do i jeden kilometr długości przewodu. 
Dopuszcza się obliczenie Vw na podstawie wykresów lub tablic sporządzonych na 
podstawie powyższych wzorów. 

6.10.   Badania dokumentacji. 
Wykonać jak w ST. A-00. 
  

7.         OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót w ST A-00. 
Jednostką obmiarową dla montażu rurociągu oznakowania jest 1 m (m) przewodu każdej 
średnicy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie oraz rur ochronnych, 
dla studni, armatury i wylotu jest 1 szt. 

1. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Zasady odbioru określono w ST A-00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z  
obmiarem, po odbiorze robót. 
Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów 
użytych do wykonania rurociągu oraz robociznę, sprzęt, wykonanie prób i badań oraz 
wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 
 
Cena wykonania 1 m  rurociągu obejmuje: 
 roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe i oznakowanie trasy), 
 roboty ziemne z ułożeniem urobku na odkład,  
 szalowanie i demontaż szalunku, 
 dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 
 wykonanie podsypki i zasypki z gruntu piaszczystego wraz z zagęszczeniem, 
 wykonanie ewentualnego demontażu, 
 ułożenie rur i wykonanie oznakowania, 
 sprawdzenie szczelności, dezynfekcji, próby ciśnienia i badania bakteriologiczne, 
 wykonanie pomiarów powykonawczych, 
 załadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu z robót liniowych, placu budowy celem 

odzysku lub unieszkodliwienia, inne dające możliwość wykonania robót objętych 
jednostką obmiarową. 
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Cena wykonania lub demontażu 1 szt studni obejmuje: 
• roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
• roboty związane z ułożeniem urobku na odkład, 
• roboty szalunkowe z szalowaniem  i rozbiórką, 
• roboty demontażowe, 
• roboty budowy z dostarczeniem materiałów, 
• roboty odwadniające 
• sprawdzenie szczelności, dezynfekcje, próbę ciśnienia, badania bakteriologiczne, 
• pomiar powykonawczy, 
• załadunek i wywiezienie gruntu i elementów studzien z placu budowy celem odzysku 

lub utylizacji, 
• inne roboty dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową. 

 
Cena wykonania jednej szt. wylotu do odbiornika obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i pomocnicze, 
• roboty ziemne z odłożeniem urobku na odkład, 
• roboty odwodnieniowe, 
• monyaz wylotu do rowu z umocnieniem rowu 
• załadunek i wywóz urobku lub gruzu celem utylizacji, 
• czyszczenie rowu, 
• inne roboty dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową. 
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10.       PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 Normy 
 

1. PN-64/H-74086 

2. PN-EN 124:2000 

3. PN-88/H-74080/01 

4. PN-88/H-74080/04 

5. PN-92/B-10735 

6. PN-B-10729:1999 

7. PN-92/B-01707 

8. PN-EN 752-1 

9. PN-B-06050:1999 

10. PN-88/B-06250 

11. PN-82/H-93215 

12. PN-85/H-23010 

13. PN-90/B-14501 

14. PN-88/B-32250 

15. PN-86/B-01300 

16. PN-88/B-30030 
17. PN-88/B-30005 
18. PN-79/B-06711 

19. PN-87/B-01100 

20. PN-86/B-06712 
21. PN-88/B-30000 
22. PN-86/B-01802 

 

 

 

 

 

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych Włazy 
kanałowe. Klasa B, C, D. 
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i 
badania 

Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

Kanalizacja.   Przewody   kanalizacyjne.   Wymagania   i 
badania przy odbiorze 

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne.   Pojęcia  ogólne   i 
definicje. 
Oznaczenia powierzchni  właściwej  gleby.   Wymagania 
ogólne. 
Beton zwykły 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Cementy. Terminy i określenia. 
Cement. Klasyfikacja. 
Cement hutniczy. 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 
Kruszywa mineralne do betonu. 

Cement portlandzki 

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia 
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23. PN-80/B-01800 

24. PN-90/B-04615 
25. PN-74/B-24620 

26. PN-74/B-24622 
27. PN-76/B-12037 
28. PN-B-11112:1996 

29. PN-B-11111:1996 

30. PN-83/8971-06.00 

31. BN-86/8971-08 

32. BN-83/8836-02    

33. PN-63/B-06251     

34. BN-62/6738-03    

35. BN-62/6738-04    

36.     BN-62/6738-07 

37. BN-85/6753-02 

38. PN-1993/H-74124 

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja 
określenia. 
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
Roztwór asfaltowy stosowany na zimno. 

Cegła kanalizacyjna. 
Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; piasek. 
Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i 
badania 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 
żelbetowe. 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania 
techniczne. 

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 
techniczne. 

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i 
polistyrenowy 

Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych 
montowane w nawierzchniach użytkowanych przez 
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i 
znakowanie. 
 

10.2. Inne dokumenty. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. ARKADY -1987 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 11. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 
SGGiK -Warszawa 1994 

4. Rozporządzenie Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
     z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót 
     budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, p 
oz. 91)  
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1. WSTĘP 
 
1.1    Przedmiot Specyfikacji. 
 
Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
budową placu manewrowego i podłoża pod obudowę studni dla  :"Przyłączenie 
do systemu wodociągowego istniejącej studni Nr 8c na 
terenie SUW Kolibki w Gdyni". 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacją A-00 - „Wymagania Ogólne". 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
                  -    drogi dojazdowej 

- placu manewrowego 
- płyty pod obudowę studni. 

 
1.3.1. Wykonanie placu manewrowego drogi dojazdowej i płyty pod obudowę studni 
 
 
Istniejący dojazd do studni Nr 8c zostanie rozebrany. Nowa drogę dojazdową oraz pac 

manewrowy wykonać należy z kostki betonowej drogowej gr. 8cm. 

Spadek minimalny ułożenia nawierzchni z kostki  i=1% z odpływem  od studni na teren 

zielony. Plac i droga ograniczone zostaną krawężnikami betonowymi drogowymi. 

Dodatkowo dla posadowienia kopuły studni, wykonać krawężnikowanie krawężnikami 

drogowymi nad teren placu o 5cm. 

Przed ułożeniem drogi dojazdowej i placu manewrowego  na obciążenie ruchem 

drogowym do 40 ton wykonać: 

- korytowanie z wyrównaniem podłoża piaszczystego (Grunt G1) i zagęszczenia do 

Is=1,0 

- ułożenie warstwy geowłókniny separacyjnej wzmacniającej wytrzymałość na 

rozciąganie wzdłuż i w szerz 80/80, 

- podsypkę piaskową zagęszczoną mechanicznie gr. 30cm, 

- ułożenie wyrównanej warstwy kruszywa łamanego 15cm stabilizowanego cementem 

i  zagęszczonego mechanicznie, 
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- ułożenie podbudowy zasadniczej gr 20 cm z betonu cementowego C12/16 

- ułożenie warstwy  podsypki cementowo-piaskowej  1:4   gr. 3 cm 

- ułożenie kostki betonowej gr. 8cm 

- zasypanie połączeń płyt grysem o granulacji 2-6 mm 

 
Powierzchnię  pod  budowę studni podnieść  5 cm  ponad  powierzchnię placu 
manewrowego. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w Specyfikacji A-00 - „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w       
ST. A-00  "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Stosowane materiały. 
 
Materiały muszą spełniać wszystkie wymagania obowiązujących norm oraz posiadać 
akceptację Inspektora Nadzoru i odpowiednie atesty materiałowe. 
Materiałami stosowanymi są: 
 piasek na podsypkę i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 kruszywa, 
 geotkanina, 
 kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm,  
 kostka brukowa betonowa 20x10x8 z zakupu (20%),  
 krawężniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku (80%), 
 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00 "Wymagania ogólne" i ST.W-01. 

3.2. Potrzebny sprzęt. 
 
Małe powierzchnie dojazdowe i place wykonuje się ręcznie. 
Duże   powierzchnie,  można   stosować   mechaniczne   urządzenia   układające. 
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Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
do przenoszenia z palety warstwy elementów na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego i układarki. Do układania płyt drogowych stosować dźwig samochodowy. 

4.  TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00 "Wymagania ogólne" i 
ST.W-02. 

4.2. Transport. 

Kruszywo podbudowy, elementy drogowe dowożone są na plac budowy odpowiednim 
transportem - wywrotkami. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00 "Wymagania ogólne". Po wykonaniu 
wodociągu wykonać koryto pod nawierzchnie betonowe z kostki. Po przygotowaniu koryta 
z odpowiednim wyprofilowaniem przystąpić do budowy nawierzchni pod obudowę płyty 
pod obudowę studni i placu manewrowego. 

5.2. Koryto. 
 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi   i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami 
podanymi przez Inspektora Nadzoru. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niż 1,00 według normalnej metody Proctora.  

5.3. Podsypka. 
 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 
13242+A1:2010. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić zgodnie z 
projektem. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie nawierzchni. 
 
Nawierzchnię należy układać zgodnie z wymaganiami norm przy budowie drogi i 
placu drogowego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00 "Wymagania ogólne". 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent materiałów 
posiada aprobatę techniczną. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań, wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża. 
Sprawdzenie podłoża polega na wizualnym  stwierdzeniu  przydatności 
 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta  
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm, 
- szerokości koryta: ± 5 cm 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.  
 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z wytycznymi technicznymi. 
Raz na 300m2 należy sprawdzić wytrzymałość podsypki piaskowej zgodnie z ST.OD-04. pkt 
5 i 6. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z  wymaganiami  niniejszej ST: 
 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości połączenia warstw drogowych. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 

6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni.  
 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 20 
mb nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 
powinien przekraczać 0,6 cm dla badanej powierzchni. Łata należy tak ustawiać aby 
uwzględniać przewidziane w dokumentacji załamanie powierzchni. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 20 m. 
Odchylenia od przewidzianej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać  ± 2 cm. 
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy wykonać, co najmniej raz na każde 
20mb i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalne odchylenia od  profilu wynoszą ± 0,3%. 

 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00 "Wymagania ogólne" pkt.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni drogowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00 "Wymagania ogólne".  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00   "Wymagania ogólne". 

9.2.Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena wykonania 1m2  nawierzchni z kostki betonowej placu manewrowego  ,drogi 
dojazdowej oraz  terenu pod obudowę studni obejmuje : 
- roboty przygotowawcze  i geodezyjne, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót , 
- korytowanie i zagęszczenie podłoża  z profilowaniem, 
- ułożenie warstwy geotkaniny separacyjnej, 
- ułożenie podsypki piaskowej zagęszczonej , 
- ułożenie warstwy  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie , 
- ułożenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, 
- ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm, 
- ułożenie krawężników  betonowych wokół kostki, 
- inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową z     
  zagospodarowaniem nadmiaru gruntu na terenie  studni NR 8c. 
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10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność.  

2. PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody 
badań.  

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych 
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odbudową terenu obsianego trawą po 
zakończeniu robót związanych   z wykonaniem  : Przyłączenie do systemu 
wodociągowego istniejącej studni Nr 8c na terenie SUW 
Kolibki w Gdyni". 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót zgodnie 
ze specyfikacją ST. A-00. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- odbudowa poboczy po budowie placu manewrowego i drogi dojazdowej do studni Nr 8c, 

 w strefie ochrony bezpośredniej po rozścieleniu nadmiaru gruntu po zakończeniu robót   

  budowlanych, 
 
1.3.1. Odbudowa zieleni drogowej po budowie wodociągu wody surowej . 

Po zasypaniu wykopów na szerokości pasa robót należy odbudować zieleń. W tym celu na 
poboczu należy rozścielić warstwę humusu gr. 5 cm na powierzchni F= 305 m2    i obsiać 
trawą . 
 
1.3.2.Odbudowa zieleni w strefie ochrony bezpośredniej. 

Po wykonaniu ogrodzenia, zakończeniu robót utwardzenia nawierzchni i rozścieleniu 
nadmiaru gruntu wykonać rozłożenie warstwy humusu gr.5 cm na powierzchni F= 305 m2. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
           prawidłowy rozwój. 
1.4.1. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i 
          wieloletnich. 
1.4.2. Nasiona – zestaw nasion do odtworzenia szaty roślinnej. 
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1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  

          polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A-00 „Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00 „Wymagania ogólne" . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w     
ST .A-00 „Wymagania ogólne". 

2.2. Ziemia urodzajna 
 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 
 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 
warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości 
kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z 
fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom  
BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu –  
PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie 
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez 
okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 
kompostu z glebą. 

2.4.  Nasiona traw 
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Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.                             
Do odbudowy zieleni   stosować nasiona traw niskopiennych tj. mieszanki traw z ilością 
min. 80% gatunków kostrzewy czerwonej.    

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania zieleni. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, sprzętu do  
     pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
- piły mechaniczne spalinowe 
 
4. TRANSPORT. 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00 „Wymagania ogólne". 

4.2.Transport materiałów do wykonania nasadzeń.  

 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
 
5. WYKONANTE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Trawniki.                                                                                                                          
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników. 
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Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, a nadmiar gruntu 
rozplantowany 
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 
3 cm nad terenem, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że 
ST przewiduje inaczej, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje 
inaczej, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 
ST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

Pielęgnację trawników przeprowadzi wykonawca robót w okresie 2 lat. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Trawniki. 
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości 
    warstwy rozścielonej ziemi, 
-   ilość rozrzuconego kompostu,  
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- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości 
     wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy, 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

 
. 
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Cena wykonania 1 m2 trawnika  na terenie ujęcia obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, 
- rozścielenie nadmiaru gruntu 
- rozścielenie ziemi urodzajnej  gr  5cm , 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, 
     odchwaszczanie przez 2 sezony wegetacji, 
-   inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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3.  Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni pod redakcją Marcina Gajdy;  
      Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów 
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