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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.A-00

Wymagania ogolne

CPV - 45000 000-7



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna A — 00 — ,,Wymagania og6lne” , odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych ich wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego na,Przytaczenie do systemu
wodociagowego istniejace] studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w
Gdyni".

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robodt objetych ST

1.3.1.Wymagania og0lne.

Nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi poszczegdlnymi czynnosciami
wykonania podigczenia do sieci wody surowej i odbudowy oraz zagospodarowanie strefy ochrony
bezposredniej studni wraz z zasilaniem.
- Roboty ziemne ST.RZ-01
CPV 45111 200-0
- Roboty w zakresie budowy wodociggu wody surowej ST.W-02
CPV 45 231 300-8
- Roboty w zakresie montazu studni NR 8c z obudowa ST. OS-03
CPV 45 231 300-8
Roboty w zakresie samowyptywu wraz z wylotem ST.KO-04
CPV 45232150-8
- Roboty w zakresie budowy placu manewrowego i drogi dojazdowej oraz podtoza pod
obudowe studni
ST. RD-05
CPV 45 233 142-6
- Roboty w zakresie odbudowy terendow obsianych trawg ST. Z — 06
CPV 45112 710-5
- Roboty elektryczne ST.E-07 (oddzielny TOM )
CPV 45310000-3, 45315700-5, 45231000-5

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt budowy uzbrojenia i elementéw
zagospodarowania terenu oraz obudowy studni przy wykonaniu wykopéw w gruncie, ktorego
dominujacym elementem jest warstwa gleby ulozona na nasypie .Nizej wystepuja piaski Srednie
gliny holocenskie i piaszczyste



Warunki ustalono na podstawie otworéow badawczych wykonanych dla potrzeb budowy. Woda
gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,5 do 2m ppt.

1.4  OKreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (np. Specyfikacje
techniczne, ST.) - opracowania zawierajagce w szczegéOlnoS$ci zbiory wymagan, ktore sa
niezb¢dne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania Robot, w zakresie sposobu wykonania
robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych Robot.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - ,,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Inspektor Nadzoru — Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - | Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami),
osoba powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru w niniejsze;j
Umowie.

Projektant — Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Umowa — Umowa o wykonanie robot budowlano-montazowych z Wykonawca robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakosci
Materialéw 1 Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiar Rob6t - powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania Robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdélowy opis oraz wskazaniem wlasciwych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1,
jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbior opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdzialu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z pdzn. zmian.).



Droga dojazdowa - wyznaczony pas terenu lub jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i pojazdow,
odpowiednio utwardzony.

Plac manewrowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Umowie, tj. 21 dni od daty zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Roboét, a ponadto przekaze Dziennik Budowy oraz
Dokumentacj¢ Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:

- Projekt budowlany technologii budowy wodociaggdw, studni gigbinowej, rurociagu samowyptywu z
wylotem ,obudowy studni, placu manewrowego z droga dojazdowa oraz zasilania studni.

- Przedmiar robot

- Projekt odwodnienia wykopow.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacija Projektowa i ST.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami
Umowy 1 jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sg tak samo
wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okre§lone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
Waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry zadecyduje o dokonaniu niezb¢dnych zmian lub uzupetien.

2. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone Materialty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
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projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materialowymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Cechy Materialow i elementow Robo6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami §rednimi okreslonego przedzialu
tolerancji.

Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktére nie beda w petni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych i nie beda one spetnialy minimalnych wymagan Zamawiajacego, a
bedzie to miato wpltyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty
oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez
dodatkowych optfat.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i
bedzie to mialo wptyw na niezadowalajaca jako$S¢ Robot, to takie Materialty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, S$wiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale catodobowe warunki
widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia
zabezpieczajagce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

Wykonawca powinien spelni¢ migdzynarodowe standardy Higieny Wodociggowej, a w
szczegoOlnosci nastepujace:

Caty personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odno$nie higieny osobistej,

Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci i
dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej 1 o
zagrozeniach skazenia wodociggow. W szczegolnosci kazda osoba powinna by¢
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na
budoweg przy zalatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie budowy na state.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznos$ci, aby unikna¢ ryzyka przedostania
si¢ obcych materialéw, cial i substancji do rurociggéw, ktorych skutkiem moze by¢
skazenie wodociggdéw. Szczegolna troska wymagana jest przy wykonywaniu podiaczen do
pracujacych przewoddéw i uzbrojenia, ale Wykonawca powinien rowniez strzec si¢ przed
przedostaniem si¢ obcych materiatow do rurociggu przy uktadaniu przewodow.



Roboty budowlane nalezy wykonywaé w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ zanieczyszczenia
gruntu oraz wod gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w $rodki do usuwania
przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywaé wylacznie szczelnych
zbiornikow na ptyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie sprzetu budowlanego. W
wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzymac¢ zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopa¢ i usunagé¢ z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

W stosunku do odpadéw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy
wypeti¢ obowigzki wynikajace z Ustawy o odpadach oraz zapiséw Umowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajace ich segregacje i
wlasciwe ich magazynowanie przed przekazaniem wlasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czgs$¢ tymczasowych robdt Wykonawcey, w tym
zasilajagce pomieszczenia na budowie, powinny spelnia¢ odnosne migdzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujagcym ciagle bezpieczenstwo osob
zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych 1 ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwos$cia powstania pozaru.

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowacé zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bgda miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materialdéw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatne;.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o
zdrowie 1 bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i1 zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ 1 spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy acznie z urzadzeniami socjalnymi.
W szczegolnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcey na wlasciwe:
- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;
- Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, 1 podesty robocze;
- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
- Dojscia na budowe 1 o$§wietlenie;
- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;
- Sprzet pomiaru gazu;



- Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym m.in. przenosne
toalety;

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow sa
spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki

ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi 1 posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. W miarg postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwracaé¢ uwage na bezpieczenstwo

wszystkich 0séb upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.9. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Opieka nad Robotami.

1.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Roboét 1 za wszystkie Materiaty 1 Sprzet

uzywany do Robot zgodnie z warunkami Umowy.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajacym stanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do odbioru Robdt, Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wilasny koszt.

4.  Wykonawca zapewni odpowiednig sit¢ roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, swiadectwa 1 inne informacje wymagane w
Umowie.

6. Po pomyslnym zakonczeniu prob hydraulicznych i1, w przypadku wodociggdéw, prob
bakteriologicznych kazdego rurociagu, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie
podiaczen do czynnych przewoddw i1 uczestniczenia w ich wigczeniu do eksploatacji.

7. Bezposrednio przed wykonaniem podlaczenia nalezy wykona¢ dezynfekcje rur i armatury
wodociggowej, zgodnie z ST.W-02.

8. W przypadku negatywnych wynikéw préb bakteriologicznych przeprowadzonych zgodnie z
ST.W-02, kolejne proby hydrauliczne, dezynfekcja rur oraz proby bakteriologiczne Wykonawca
przeprowadzi na wilasny koszt.

1.5.11. Przestrzeganie prawa
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1.  Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i
wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob
sg zwigzane z realizacjg Robot lub moga wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji

wymienionych w punkcie 1 (powyzej) 1 stosowac si¢ do nich.

1.5.12. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione skorzystanie
z rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem
lub innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materialu lub metody.

2. Wymagania okre$lone w pkt.l powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do Robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.13. Rozpoczecie Robdt

1. Inspektor Nadzoru jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia
Robot budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie na budowe/’zgloszenie z
projektem”, wlasciwy organ co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dotaczajac na
pismie:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),

b) oswiadczenie stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi.

2. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe wydanej zgodnie z obowigzujacg Ustawa — Prawo Budowlane lub skutecznego

zgloszenia zgodnie z w.w. przepisami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og0lne

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny byc¢:

- Nowe 1 nie uzywane;

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Dokumentacji Projektowej i
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz obowigzujacych norm i przepisow;

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu.
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2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

2.2.  Zrbdta uzyskiwania Materialow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materialow oraz odpowiednie $§wiadectwa badan
laboratoryjnych 1 prébki.

2. Zatwierdzenie poszczegodlnych czgsciowych dostaw Materiatow z danego zrdédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materialow z tego zrodta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddla speitniaja w sposdb ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3.  Pozyskiwanie Materialdw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odno$nych wiladz na
pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrédia
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystagpieniem do eksploatacji tych Zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekc;ji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcija wytwdrni Materialow

1. Wytwornie Materiatlow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
W celu sprawdzenia wiasciwosci Materialdbw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki

tych inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, beda
zachowane nastepujace warunki:

- W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materialow.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materialow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialow do innych Robdt niz tych, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewarto$§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy element Robot, w ktorym zastosowane zostang nie zbadane, badZ nie zaakceptowane
Materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

2.6.  Przechowywanie i sklfadowanie Materialéw

12



1. Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) bytly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢
1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce¢ 1 przez niego optaconych. Po zakofczeniu Robot
miejsca tymczasowego skladowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne
dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa3.

3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
uzycia sprz¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktdre nie gwarantuja zachowania warunkéw Umowy zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 na wlasciwosci przewozonych
Materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Umowa3.
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3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdblne zasady wykonywania Robdt.

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materialow 1 wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkow Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
posadowienia wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rz¢gdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, lub przekazanymi na pi§mie przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze 1 tymczasowe
(zabezpieczenie terenu budowy, wykopoéw i ich odwodnienia) oraz wszelkie zapewnienie
bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu posadowienia Robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia rz¢dnych posadowienia przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji 1 prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wspomagajace ocen¢ Robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
Materiatléw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i1 badania Materialow oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.
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5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

6. Jesli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych Materiatow.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

2. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych Materiatow, ktore budza jego watpliwos$¢ co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

5. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda opisane 1 oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptacji.

6.4. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1. Dla celow kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u Zrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

2. Inspektor Nadzoru begdzie oceniat zgodno$¢ Materiatow 1 Robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawceg.
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3.

6.6.

6.7.

Inspektor Nadzoru moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatoéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci Materiatbw 1 Robdt z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

Atesty jako$ci Materialéw i Sprzetu.

. W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,

kazda partia tych Materiatlow dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikoéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wilasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy.

. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do
konica okresu realizacji robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Terenie Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Wpisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;;

Terminy rozpoczgcia 1 ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru;

Daty i przyczyny wstrzymania Robot;
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Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych i koncowych;

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda;
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;;

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot;

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt;

Dane dotyczace jakos$ci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal;

Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajgcia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

6.7.2. Ksiega Obmiardéw.

. Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci

wykonanych Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryijne.

1.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatlowe, orzeczenia o jako$ci materialow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. beda gromadzone przez Wykonawce robot.
Dokumenty te stanowi¢ bgda zalaczniki do Protokotu Odbioru Robot.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy.

—

mETITE@ e a0 o

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.7.1 do 6.7.3.
nastgpujace dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe lub zgloszenie z projektem;

Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zalacznikami;

Plan BIOZ;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne;
Protokoty odbioréw czegsciowych;

Protokoéty z narad i ustalen;

Protokoty koniecznos$ci robot dodatkowych i zamiennych wraz z  kosztorysami;
Dokumentacj¢ projektowa dodatkowa powstala w trakcie prowadzenia robot;
Operaty geodezyjne;

Korespondencje na budowie;

Dokumentacj¢ powykonawcza.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
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1.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT.

Ogdblne zasady Obmiaru Robdét.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robo6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wskazang w
Umowie lub w czasie uzgodnionym przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru.

Zasady okreslania ilo$ci Robot i Materialéw.

Dhugosci 1 odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokos$ci — po prostej prostopadiej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Roboét nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m® — jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda
dotaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika uzgodniony
bedzie z Zamawiajgcym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne §wiadectwa atestacji.
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3.

7.4.

1.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

2. Dostarczone przez Wykonawce¢ wagi musza posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5.

8.
8.1.
1.

e o o

8.2.

1.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarOw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robo6t lub zmianie
Wykonawcy Robot, lub w innym czasie okreslonym Umowa.

Obmiary Robdt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy odcinka Robot,

odbidr koncowy,

odbior ostateczny.

Odbidér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Umowy i polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Gotowos¢ tej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

. Jako$¢ 1 1ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych, w oparciu o
przeprowadzone pomiary 1 w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

19



8.3. Odbidr czeSciowy.

1. Odbiory czgsciowe polegajace na oceni ilosci 1 jakosci wykonanych odcinkéw Robot
dokonywane beda zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wg zasad jak przy
odbiorze koncowym. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy.

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ilosci i jakosci.

2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiodr koncowy nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych w p.
8.7.

4. Odbior koncowy zostanie dokonany przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowag i
Specyfikacjami Technicznymi.

5. W toku odbioru koncowego Robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
szczegOlnie w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

6. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupehniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, z uwzgl¢dnieniem tolerancji 1 nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

8.5. Odbidr ostateczny.

1. Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
wystapity w okresie Gwarancji.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu wedlug zasad
jak przy odbiorze koncowym.

8.6.  Gwarancja jakosci wykonanych Robot.

1. Gwarancja jakosci wykonanych Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

8.7. Dokumenty Odbioru Robét.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru Robot jest Protokot odbioru sporzadzony
Wwg wzoru Zamawiajacego.
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9.

9.1

Dla celéw odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca naniesienie
zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;
Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

Receptury i ustalenia technologiczne;

Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiardw;

Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi;

Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.);
Instrukcje konserwacji 1 obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych;
Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie ze sztuka budowlang i
obowigzujacymi przepisami;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
Robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w trzech (3)
egzemplarzach i ztozona na 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce robot powinna by¢
przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajacego).

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na nosnikach magnetycznych
(ptyty CD ROM).

Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkow) powinna by¢ przedtozona i zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru, przed przystapieniem do odbioru koncowego.

PODSTAWA PELATNOSCI.

Ustalenia Ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét.

Dla pozycji przedmiaru podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozycji przedmiarowe;.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacji Projektowe;j

Ceny jednostkowe Robot beda obejmowac:

a.

Koszt robocizny bezposrednie;j;
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b. Wartos¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu;

@ o A

k.
Do

9.2.

Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

Koszt obstugi geodezyjnej;

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy

Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w Przedmiarze;
Koszty ogolne, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i Kierownika Budowy,
pracownikow zaplecza i1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Terenu
Budowy 1 zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), wydatki na BHP,
ushlugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
itp.;

Koszt rekultywacji 1 uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robdt;

Koszt optat administracyjnych, tablic informacyjnych, ubezpieczen i gwarancji nalezytego
wykonania oraz innych zwigzanych z prawidlowym wykonaniem Robét;

Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Umowy w
catym okresie jego realizacji, acznie z Okresem Gwarancyjnym,;

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przejscia dla pieszych i Organizacja Ruchu.

W czasie realizacji budowy wykonawca zabezpieczy przejécia dla pieszych i organizacj¢ ruchu na
czas budowy.

10.

L.
2

11.

12.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. 2015r. poz.
520).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych

1 Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych. Dz.U. Nr 58
z dnia 26 czerwca 1999 r. poz. 622.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. ,
poz. 907 z poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. ,poz. 883 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr
178,poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 963
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. ,
poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. — o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz. 460 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity

Dz.U. z 2014r. , poz. 1645 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju 1 czynnosci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowigzujacych w budownictwie

(Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133 z pdzniejszymi zmianami).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U.z 2004r.
Nr195, poz.2011, z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z po6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu
1 form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013r. , poz. 1129 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
7 2004r. Nr 198, poz. 2041 z poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 + zmiany Dz.U. z 2004 Nr198, poz.
2042 z p6ézniejszymi zmianami).

1 . Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I.

P w

=0 0 W

1.

13.

Budownictwo ogdlne. ARKADY -1987r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych, SGGiK -
Warszawa 1994.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. 1994 r.
Warunki Umowy.
Dane Umowy.
PN-EN 1338:2005 —kostka betonowa.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-06050:1999  Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne
PN-EN1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. RZ - 01.

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
(Specyfikacje Techniczne lub ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych oraz podltozy pod obiekty liniowe w ramach zadania inwestycyjnego na :
Przytaczenie do systemu wodocigagowego istniejace]

studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w Gdyni.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy obiektéw liniowych i obejmujag wykonanie wykopéw w gruntach kategorii 1, 3, 4 1 5,
przygotowanie podtoza, wykonanie obsypki i zasypanie wykopu oraz robot prowadzonych w strefie
ochrony bezposredniej ujecia wody studni NR 8c.
Zakres prac obejmuje:
— dostawe materiatéw -wymiana i dowdz gruntu , ta§ma ostrzegawcza,
— przekopy probne,
— wykopy wykonane mechanicznie i/lub recznie na odklad wzdluz wykopu lub
z odwiezieniem urobku na czasowe sktadowisko (uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego),
— odwiezienie na sktadowisko i utylizacj¢ gruntu z wymiany i wyporu,
— umocnienie $cian wykopow,
— profilowanie dna wykopow;
— wykonanie podsypki wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem 1 zaggszczonej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
— wykonanie obsypki i zasypki wstepnej,
— wykonanie zasypki gléwnej wraz z jej zageszczeniem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Prace towarzyszace:
— nadzoér geologiczny,
— wytyczanie geodezyjne.
Pozostate prace towarzyszace i tymczasowe ujeto w ST-00.00. i w ST innych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Gleboko$¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

Wg WZoru: Pas
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gdzie:

pa-  gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m?),

pdgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,

zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
d

U=-9
okreslona wg wzoru: dyo
gdzie:
d6o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
R
wg wWzoru: E,
gdzie:
El - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ,,Wymaganiach og6élnych” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 1.5.
2.Materialy

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie Materialy (oprocz gruntu) musza posiadaé wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w
tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Grunty dopuszczone do uzycia w pracach ziemnych (podtoza, podsypki, obsypki, zasypki, powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normach.

Material powinien by¢ jednorodny, obojetny chemicznie i tatwo zageszczalny.

2.2.Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Umowa, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia na wlasny koszt rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodetl whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do wykonania podsypki, obsypki czy zasypki powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
ustala lokalizacje terenow na odktad czasowy, o ile nie okreslono tego inaczej w Umowie. Inspektor
Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych czasowa nieprzydatnos$c
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty uzyskane przy
wykonaniu wykopow nieprzydatne do wykonania nasypéw Wykonawca winien, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru, ulepszy¢ lub wymieni¢ na grunty przydatne do wykorzystania. Grunty
spoiste, mozliwe do wykorzystania jako zasypka mozna wbudowac¢, gdy ich wilgotnos¢ jest bliska
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wilgotnos$ci optymalnej, wtedy mozliwe jest ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentacji
projektowe] zageszczenie. Nalezy zadbaé, aby grunty te nie zostaly nadmiernie nawilgocone
podczas urabiania, transportowania oraz wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowywac na
przemian z warstwami gruntéw sypkich. Zaleca si¢ rowniez wbudowywac te grunty ponizej granicy
przemarzania.

Grunty zbyt wilgotne nalezy przesuszy¢ np. poprzez rozestanie i wystawienie na dziatanie stonca
i wiatru. Grunty zbyt suche nalezy zrosi¢ woda. Migzszos¢ ukladanych warstw powinna by¢
uzalezniona od rodzaju sprzetu uzytego do zageszczania.

2.3.Grunt w strefie ulozenia przewodu.

Podsypki do posadowienia obiektow nalezy wykona¢ w postaci warstwy piaskowo-zwirowe;j
o grubosci dostosowanej do wielkosci obiektu oraz podloza gruntowego naturalnego.
Do wykonania podsypki, obsypki i1 zasypki wstepnej nalezy uzy¢ gruntu sypkiego spelniajacego
nast¢pujace wymagania:
— nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materialéw mogacych
uszkodzi¢ rure lub obnizy¢ jej stabilnos$¢,
— materiat obsypki i zasypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 22 mm
dla $rednic do DN200 i 40 mm dla wigkszych $rednic, a material podtoza nie powinien
zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm,
— ponadto w materiale obsypki i zasypki znajdujacym si¢ bezposrednio wokot rury,
maksymalna wielkos¢ ziaren nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury.
Material powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm.

Tasma ostrzegawcza/lokalizacyjna
Tasma przeznaczona do oznaczania tras przebiegu rurociggoéw, wykonana z PE. Dla przewodow
wodociggowych zaopatrzona w metalowg tasme lokalizacyjng. Barwa adekwatna do typu uktadanej
siecl.

3. Sprzet.
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i1 dostosowany do technologii i warunkow wykonywanych Robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2.Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow,

— transportu mas ziemnych,

— osuszanie wykopow,

— zageszczania gruntu.
4.Transport.

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. Wymagania ogoélne punkt 4.

4.2. Transport gruntow.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
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Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.Wykonanie robot

5.1.0go6lne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.
Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z projektem zagospodarowania, wymiarami
istniejacych i1 projektowanych rurociaggdw, wytyczenie i trwate oznaczenie Robot ziemnych,
prace geotechniczne 1 badawcze, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia),

b. Zabezpieczenie miejsc wykopdw oraz przygotowanie organizacji ruchu kotowego i
pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie doj$¢ do posesji, ustawienie
oznakowania pionowego,

c. Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
Odspojenie 1 odktad urobku, wywéz na miejsce skladowania uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru,

Przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie),

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow,

Usunigcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy,

Wywdz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisow Ustawy o odpadach,

Poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzagdkowanie
terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego.

5.2.Wykopy.

o o

TR o

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania podsypki, obsypki, zasypki lub nasypéw powinny by¢

bezposrednio wykorzystane lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe

sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem i wysuszeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami
oraz wymiarami istniejagcych 1 projektowanych obiektow oraz wynikami  badan
geotechnicznych gruntu,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw. Do wyznaczania zarys6w robdt ziemnych postugiwaé
si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, tata miernicza, ta§ma, itp.,
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— przygotowa¢ 1 oczy$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu 1 kamieni, wykonanie robot
rozbidorkowych, istniejagcych obiektow lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu,
na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,

— wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia.

— w przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych wbudowaé repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez shluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw 1 ich rzgdne przekazac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

— z uwagi zalewania wykopoéw deszczami nalezy posiada¢ sprzet do odwodnien bezposrednio z

wykopu .

Wykonanie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie, o $cianach pionowych umocnionych
szalunkami zgodnie z warunkami wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002 . Szalowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony wzdtuz
wykopu lub odwieziony na czasowe skladowisko, a nadmiar gruntu z wyporu powinien by¢ w
zalezno$ci od jego przydatnosci wywieziony przez Wykonawce na staly odklad lub uzyty na
wymiang¢ gruntu.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukc;ji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajagcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie przewodéw wg dokumentacji projektowe;.
Nalezy réwniez wykona¢ niezbedne zej$cia do wykopow w postaci drabin. Drabiny powinny mie¢
szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane tak by nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub
przechytu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym o 0,20 m od rzednej
projektowanej dna wykopu. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki 1 utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona rgcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem
saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zmarznigcia) podtoza rodzimego
w dnie wykopu. W tym celu roboty nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, a w ich miejsce wykona¢ zaggszczong podsypke
piaskowa. Tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przeglgbienia wykopu.

Szerokos¢ wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub inng stosowng normg uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami przewodu oraz szerokos$cig szalunku.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne
1 zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacjg.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkéw geotechnicznych z dokumentacja.

Istniejace uzbrojenie podziemne

Przed rozpoczg¢ciem robot ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sie¢
uzbrojenie podziemne. Jesli tak, Wykonawca ustali jego doktadng lokalizacje¢ przy pomocy
przekopow probnych. Wykonawca zabezpieczy uzbrojenie w taki sposéb, aby nie zostalo
uszkodzone w trakcie prowadzonych Robot.
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Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbgdne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i sztuka budowlang, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom
ziemi, ktore mogltyby spowodowaé¢ zmniejszenie szerokosci wykopu, wywotla¢ obrazenia ciala
personelu lub opdznienia prowadzonych prac. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az
do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢
usuni¢te, chyba, ze Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, o§wietleniem i chorggiewkami.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstale
zanieczyszczenia powinny by¢ niezwlocznie usuwane.

5.3.0dwodnienia pasa robo6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoOw naturalnych i1 urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4.0dwodnienie wykopow.

Zgodnie z opinig geologiczng na odcinku prowadzonych robot nie wystepuje woda gruntowa i nie
beda prowadzone roboty odwodnienia wykopow.

5.5.Podloze i podsypka.

Podtoze powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt. Podloze nie moze ulec uszkodzeniu
w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyklych
warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur. Jezeli podioze
zostanie uszkodzone, grunty naruszone nalezy usunaé¢ z dna wykopu, a w ich miejsce wykonaé
zageszezong podsypke piaskowa. Tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przeglebienia wykopu.
Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Stalych na podlozu no$nym bez wezesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepuja grunty niespoiste, spetniajagce wymagania
jak dla podsypki, wykonanie podsypki dolnej jest zbedne. Podlozem jest wtedy grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu — dokltadno$¢ wykonania jak dla podsypki. Nalezy wykonac
podsypke gorng uksztaltowana na kat 90 stopni i wyprofilowang zgodnie z projektowanym
spadkiem. Je$li grunty niespoiste nie speiniajg warunkow jak dla podsypek nalezy wykonac
podsypke jak w gruntach spoistych.

W przypadku stwierdzenia w miejscu posadowienia studni gruntu o 1p<0,5 grunt nalezy zagescic¢
lekkim sprzgtem do wartosci Ip >0,5 lub ustabilizowaé zaczynem cementowym.
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Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepuja grunty spoiste (zakwalifikowane, zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng, do gruntow nosnych) nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa
uksztattowang na kat 90 stopni i wyprofilowang zgodnie z projektowanym spadkiem, o grubosci
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepuja grunty zakwalifikowane, zgodnie
z dokumentacja geotechniczng, do gruntéw nieno$nych, nalezy wykona¢ warstwe gruntu
wzmocnionego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W gruntach z licznymi saczeniami podloze nalezy wykona¢ z warstwy zwirowo - piaskowe;j
o grubosci od 15 do 20 cm z utozonymi w niej sagczkami odwadniajacymi.

5.6.0bsypka i zasypka wst¢pna rur.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢é 1 oczyscié
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.

Obsypke 1 zasypke wstepng wykona¢ z materiatu spetniajgcego warunki jak dla podsypki.

Do wykonywania obsypki nalezy przystapi¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rurociggu.

Uzyty materiat 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie.

Obsypke rurociggdéw wykonywa¢ warstwami o grubosci 10 cm, z zageszczaniem kazdej warstwy.
Obsypke wykonywac¢ do wierzchu rury.

Nastepnie, rowniez warstwami o grubosci 10 cm, wykona¢ zasypke wstepng az do uzyskania
warstwy o grubosci minimum 30 cm ponad wierzch rury (po zaggszczeniu).

Zageszczenie kruszywa do 98% wg Proctora warstwami o grubosci od 15 do 20 cm z zachowaniem
ostroznosci, by zminimalizowa¢ wstepne ugigcie 1 nie uszkodzi¢ rur.

Podczas wykonywania obsypki nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zalecen:

— roboty prowadzi¢ ze szczeg6lng staranno$cig i doktadnoscia;

— przy wykonywaniu obsypki 1 zaggszczaniu gruntu nalezy uwazaé, aby nie spowodowaé
przemieszczenia utozonego rurociggu;

— zaggeszcezanie obsypki po bokach rury mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.
Zaleca si¢ uzycie sprzg¢tu mogacego pracowac jednoczes$nie po obu bokach rury.

5.7.Zasypka gléwna.

Mechaniczne ubijanie gruntu nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero po wykonaniu zasypki wstepne;j.
Jesli dla danej sieci wymagana jest ta§ma ostrzegawcza/ lokalizacyjna to nalezy ja ulozy¢ na
zageszczonej zasypce wstepnej, a nastepnie lekko przysypac¢ dla ustalenia potozenia. Konce tasmy
lokalizacyjnej wyprowadzi¢ do powierzchni terenu np. w skrzynkach zasuw. Nastgpnie mozna
przystapi¢ do zasypki gtéwne;.

Do zasypki wykopow mozna uzy¢ gruntu rodzimego, mozliwego do zageszczenia. Zasypke
wykonywac¢ warstwami o gr. 30 cm, zageszczajac kazda warstwe.

Zasypke i jej zageszczenie wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

5.8.Zageszczenie gruntu.

Zaggszczenie gruntu (stopien zggszczenia lub wskaznik zaggszczenia)

— grunt rodzimy — ID > 0,5

— podsypka, zasypka wstepna — Is > 0,95

— zasypka—1Is>0,92
Jezeli grunty rodzime nie spetniajag wymaganego stopnia zageszczenia, to nalezy je dogescic. Jezeli
warto$¢ stopnia zageszczenia okreslona powyzej nie moze by¢ osiggnigta przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci stopnia zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
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srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

5.9.Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu oile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6.Kontrola jakosci robot.

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robdét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. Wymagania ogolne punkt 6.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 0,1 m,

- odchylenie wymiaréw wykopow pod obiekty w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1
m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow, okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m, nie powinien by¢ mniejszy niz jest wymagany.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreSlenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy,

- sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopow,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na terenie
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- sprawdzenie prawidtowosci umocnienia $cian i zabezpieczenia wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowos$ci wykonania $cianki szczelnej,

- obserwacje stanu przylegtych obiektow budowlanych,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
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- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikoéw
zageszczenia poszczegélnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robdt polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunigto
umocnienie §cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli
podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dzienne;j
dzialce roboczej, co najmniej w dwoch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zaggszczenia w
stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wigksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowac
maksymalnie w 20% losowo pobranych probkach. Wykonawca zapewnia obstuge wlasnego
Laboratorium lub wspodipracujacego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robot obejmuje rowniez wiasciwe usuni¢cie nadmiaru gruntu z terenu
budowy, oraz poza pasami drogowymi 1 innymi terenami posiadajagcymi nawierzchnie —
uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego.

Wykonanie Robot sprawdza 1 potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robot.

7.1.0golne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. Wymagania og6lne punkt 7.
7.2.0bmiar robot ziemnych.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego wykopu lub zasypki.

8.0dbior robot.

8.1.0golne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. Wymagania og6lne punkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robot ziemnych przy realizacji rob6t budowlano-montazowych : Im sieci

wodociggowej, Im utozenia rury ostonowej , 1 szt. przejécia szczelnego, 1 kpl. armatury, obejmuje:

— wykonanie przekopow prébnych,

— koszt zakupu 1 dowozu materiatu,

— wykonanie wykopu pod przewody i armatur¢ z transportem urobku na nasyp lub odktad,
obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek
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przewozy, ztozenie ziemi,

pryzmowanie odktadu,

plantowanie dna wykopu,

podwieszenie i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

montaz i demontaz instalacji odwodnieniowych wody opadowej,
pompowanie wody opadowej,

umocnienie $cian wykopu oraz rozbiérk¢ umocnienia,
profilowanie dna wykopu,

dogeszcezenie podtoza do wymaganego zageszczenia,

wykonanie podtoza wzmocnionego podsypki,

wykonanie obsypki i zasypki wstepnej,

utozenie tasmy ostrzegawczej/lokalizacyjnej,

wykonanie zasypki glownej wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

zabezpieczenie wykopow,

utrzymanie wykopu,

wywiezienie na sktadowisko i utylizacj¢ nadmiaru gruntu i likwidowanych elementéw we

wskazane w ST miejsce.

inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.

Poza wyzej wymienionymi elementami ceny jednostkowe kazdej z ww. pozycji musza uwzgledniaé
koszty opisane w p. 9. ST-00.00. Wymagania Ogoélne.

10.Przepisy zwiazane.

10.1.Ustalenia ogodlne.

Ogodlne ustalenia podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 10.

10.2.Normy.

1. PN-B-10736: 1999
2. PN-EN 1610:2002
3. PN-B-04481:1988
4. PN-B-02481:1998
5. PN-EN 1997-1:2008
6. PN-B-06050: 1999
7. PN-B-10736:1999
8. PN-S-02205:1998
10.3.Inne dokumenty.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggow
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jedno
miar

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowyr
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. W-02

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGU WODY
SUROWEJ

CPV 45231 300-8
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1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwiazanych z zadaniem inwestycyjnym na ,,Przytaczenie do
systemu wodociagowego istniejace’
studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w Gdyni.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:

- Budowy rurociggu ttocznego wody surowej na terenie ujecia studni NR 8c.

Trasa budowy wodociggu wyznaczona jest na terenie strefy bezposredniej ujecia studni NR 8c do

wlaczenia do rurociggu wody surowej Dn 80 mm Ujecia Wody KOLIBKI .

Zakres budowy wodociagdéw obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- budowe wodociagu projektowanego do podiaczenia z istniejagcym wodociagiem wody surowej,
UW KOLIBKI. Rurocigg wody surowej wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem PEWIK Gdynia
Sp. z 0.0. nr TT-721-Gd-013081/22 z dnia 21.06.2022 r. z rur zeliwnych kielichowych na

cisnienie PN 16.

Rurocigg wykonac¢ o $rednicy @ 80 mm .
W wezlach stosowaé ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

- wiaczenie do wodociagu istniejacego Dn 80 i montaz ksztaltek w weztach,

- na odejsciu od studni Nr 8¢ wykona¢ hydrant podziemny o $rednicy @ 80mm. Zasuwe
hydrantowg stosowac zeliwng z migkkim doszczelnieniem, kotnierzowa.

- wykonanie ptukania ,proby ci$nieniowej i dezynfekcji rurociagu.

1.3.1.1. Kolejnos¢ robot.

W czasie prowadzenia robot zwigzanych z budowa rurociagdéw i obudowy nalezy zachowac
czynnosci technologii prowadzenia robot:

1) Wykopy — po zdjeciu warstwy gleby wykona¢ wykopu na gleboko$¢ zgodnie z profilem utozenia
wodociggow.

2) Wykona¢ szalowanie na dhugosci robdt liniowych i pod obiekt.
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Wykona¢ utozenie rur ochronnych.

Zabezpieczy¢ istn. uzbrojenie

Przeprowadzi¢ roboty montazowe z zasypka, obsypka rurociggdw, proby cisnieniowe, ptukanie i
dezynfekcje , ubicie obsypki oraz utozenie tasmy ostrzegawczej — oznakowanie.

Wykona¢ demontaz szalunku.

Wykona¢ zasypywanie wykopow z odpowiednim zaggszczeniem gruntu .

Znaki drogowe i bariery ochronne stosowac zgodnie z ustaleniami z kierownikiem robot

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Wodociag ttoczny — rurociag doprowadzajacy wode surowg do rurociggu technologicznego
na ujgciu

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznos$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, zawory,

- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,

odpowietrzajagco-napowietrzajace,

- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura hydrantowa.

Potaczenie elektrooporowe — polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowag
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materialu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Potaczenie doczotowe — polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych
do taczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej plyty grzejnej i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nast¢pnie usunig¢cie plyty grzejnej i docisnigcie
taczonych koncow.

Potaczenie mechaniczne — potaczenie za pomoca ztaczki naprawczej (zawierajacej element
zaciskowy).

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi wodociaggu.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociggiem.

Studnia glebinowa — ujecie wody glebinowej wyposazone w pompe¢ do ujmowania wody z
gruntu z ttoczeniem do wodociggu lub SUW, pomiarem wody, sterowaniem pracy pompy.
Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST. A - 00. ,,Wymagania Ogdlne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa.

2. MATERIALY.
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2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodtach otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji material z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za wykonanag prace.

2.2 Rury.

Wymagania.

Material rur zeliwnych na ci$nienie p= 16 bar uzywanych w trakcie Robdt powinien by¢

zgodny z normg  dla rur zeliwnych do wody pitnej 1 spelnia¢ nastepujace kryteria:

- material chemicznie odporny na dziatanie zwigzkoéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,

- powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne rur i ksztaltek musza by¢ gladkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,

- ci$nienie nominalne PN 16,

- material musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie,

- material sieci wodociggowej musi posiada¢ atest higieniczny, wydany przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny i1 posiada¢ Ocen¢ Higieniczng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- rury powinny znajdowac si¢ w ciaglej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie,

- wymagana gwarancja: min. 36 miesiecy.

Montaz
Montaz instalacji z tworzyw sztucznych wg wytycznych producenta.
Potaczenie rur i ksztaltek na kielichy 1 kotnierze..

Rury stalowe.
Wymagania
Rury stalowe, przeznaczone do samowyplywu , musza posiada¢ oznaczenia i cechy
zgodne z normg PN-EN 10210-2:2006.

Montaz.
Rury stalowe tagczone metoda spawania.

2.3. Skrzynki zeliwne do zasuw.

Wymagania
- Materiat - zeliwo sferoidalne zgodne z normg PN-EN 545;
- Wykonczenie: lakier asfaltowy;

- Oznaczenie: odlew litery ,,W” oraz znakiem budowlanym ,,B”;

- Wymagana gwarancja: min. 24 miesigce.
Skrzynki winny znajdowac si¢ w ciagtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie
oraz posiada¢ oznakowanie w postaci nazwy producenta w odlewie.
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24 Hydranty.

Wymagania:

- Max. ci$nienie robocze: 16 bar;

- Wykonanie z zeliwa szarego, epoksydowanego;

- Z odlanym symbolem Zeliwa, ci$nieniem roboczym i symbolem producenta;

- Wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajagce komorg zaporows;

- Przylacze z gwintem okraglym;

- Sruby ze stali nierdzewnej klasy A2;

- Wewngtrzna i zewngetrzna powloka z zywicy epoksydowej o min. grubosci 250 pm;
- Klasa szczelnosci zamknigcia: A wg PN EN 1074 — 1 do 6;

- certyfikat CE na gotowy produkt;
- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow;

- $wiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j
w Jozefowie lub innej odpowiadajacej instytucji UE;
- Wymagana gwarancja: min. 24 miesigce.

Hydranty powinny znajdowac si¢ w ciaglej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie, posiada¢ oznakowanie Symbolem CE uzupeinione numerem jednostki notyfikujace;,
posiada¢ oznakowanie producenta na odlewie, §rednica, ciSnienie PN 16, materiat.

Montaz
Montaz zgodnie z normg PN-EN 1074-6.

2.5 Skladowanie materialow na placu budowy.

Wyroby zeliwa sferoidalnego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na
ktérym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie réwnym i utwardzonym, z
mozliwos$cig odprowadzenia wod opadowych.

Rury polietylenowe nalezy sktadowaé¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5m. Wigzki rur mozna
sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wiazki wyzsze] nie spoczywala na ramce wigzki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym podiozu przy zastosowaniu bocznych
wspornikow drewnianych lub wytozonych drewnem w maksymalnych odst¢pach co 1,5 m.
Rozstaw podkladow 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2,0 m. Rury o
réznych $rednicach i1 grubos$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury
o najgrubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac
wiecej niz siedem warstw do wysokos$ci max. 1,0 m.

Konice rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesig¢cy nalezy je
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zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo. Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego
asortymentow.

2.6 Odbiér materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z normg. Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta

oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy

podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST. A - 00 ,,Wymagania ogo6lne"

pkt. 3. Do robot potaczeniowych i przygotowawczych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:
e weciggarke reczng,

e wciggarke mechaniczng,

e betoniarki,

e spawarki spalinowe lub elektryczne,

e przyrzady do montazu rur.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogolne.

Ogo6lne warunki transportu podano w ST. A - 00 ,,Wymagania ogdlne" p-kt.4. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknaé¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Rury i ksztaltki.

Nalezy unika¢ dtuzszego transporu rur lub zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ przy transporcie w
temeraturach nizszych niz 0 °C ( z uwagi na zmniejszong plastyczno$¢ materiatu), jak rowniez w
temperaturach powyzej 30°C ( z uwagi na zwiekszong plastyczno$¢ materiatu).

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem) uniemozliwiajacg zaciskaniu si¢ wiezi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow.
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Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $renicy 100 mm) lub z
uzyciem podno$nika widlowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej
dhugos$ci na podlodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2,0 m.
Jezeli dlugos¢ rury jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1,0 m.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewngetrznej rury, poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Rury
sztywniejsze, o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na spodzie.
Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3 Inne materialy.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST. A - 00 ,,Wymagania og6élne" pkt. 5.
Roboty zwigzane z wodociggiem wody surowej nalezy wykonywac¢ w kolejnosci zgodnej z
harmonogramem robdt budowlanych.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty przygotowawcze,
zdjeciem istniejgcej nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu , kamieni i innych
odpaddéw. Zasady wykonania tych robdt podano w ST. A-00.

Trasy wodociaggu nalezy wytyczy¢ na podstawie rys. nr | ,,Projekt zagospodarowania terenu"
zawartego w Dokumentacji Projektowe;.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie, zgodnie z PN-B-10736 : 1999 i PN-B 06050:1999
oraz wg zasad ST. A — 00.

Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie.
Pozostate zasady zawarto w St. A-00.

5.2.2.Podloze.

Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.10 m. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie lub
grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanalu, podtoze powinno mie¢ wysoko$¢ co najmniej
0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10 cm. Roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ +5 cm.
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Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
Do podsypki, obsypki i zasypki rurociggu stosowaé piasek drobny gruntu rodzimego.

5.3. Roboty montazowe.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-EN 12201-2+A1 :2013-12 1
PN-EN 546:2010.

Technologia budowy wodociagu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewoddéw
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie
ulegly uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie
zaslepek.

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodow do wykopu.

W miar¢ mozliwos$ci nalezy montowac przewod w wykopie.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach wasko przestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione 1 pociaga za soba
konieczno$¢ zmniejszania dlugosci opuszczanych odcinkéw. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego ugigcia przewodu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, rgcznie za pomoca lin konopnych lub w
przypadku  wigkszych $rednic (0.5 m) przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego - krazkow,
wielokrazkow, dzwigdéw samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur
do wykopu.

5.3.3. Ukladanie przewodow na dnie wykopu.

Podloze w wykopie profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czg¢$ci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu
stronach. Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury ci¢zsze,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa jeszcze
podwieszone i po wlasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, za§ bosy koniec rury wszedt do miejsca na
nie oznaczonego. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dlugosci w na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie piaskiem po srodku dlugosci
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

5.3.4.Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego rurociggu przed zamuleniem woda opadowg przez stosowanie zaslepek.

5.3.5.Uwagi ogdlne dotyczace polaczen rur.
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1.

Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatow przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢,
aby zapewni¢, ze nie nastagpi wnikanie zadnych obcych materiatow do pier§cienia ztacza po
wykonaniu potaczenia.

Jezeli wymagane sa skrety rur z elastycznymi polgczeniami, skret na kazdym ztaczu nie
powinien przekracza¢ % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

5.3.6. Polaczenia kolnierzowe.

Koierze powinny by¢ prawidlowo ustawione przed dokrgceniem $rub.

Zwiazki taczace nie powinny by¢ stosowane przy potaczeniach kolierzowych z wyjatkiem
potaczen pionowych, uszczelki moga by¢ tymczasowo przyklejone do jednego kolnierza
minimalng iloscig kleju gumowego. Gwinty $rub powinny by¢ posmarowane pastg grafitowa a
nakretki dokrgcone naprzemiennie.

5.4.

Wilaczenie do istniejacego wodociagu.

Przylaczenie nowych przewodow wodociggowych do istniejacych jest ,,zastrzezong operacja”
realizowang w tej umowie przez Stuzby eksploatacyjne PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Wiaczenie powinno by¢ wykonane wylacznie z upowaznienia Inspektora nadzoru po
potwierdzeniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych. Zadna woda gruntowa nie
moze mie¢ kontaktu z instalacjami wodociggowymi. Wszystkie ucigte konce lub wstawione
czgsci rur lub armatury powinny by¢ doktadnie oczyszczone celem usunigcia wszelkich
niepozadanych zanieczyszczen 1 materialdbw, a nastgpnie spryskane 10% roztworem
podchlorynu sodu. Takze wszystkie zlgczki, uzupelniajace czgsci 1 narzedzia powinny byc¢
oczyszczone 1 spryskane 10% roztworem podchlorynu sodu.

Nowo wykonane polaczenia powinny by¢ jak najszybciej poddane cisnieniu eksploatacyjnemu i
sprawdzone na przecieki.

Wiaczenie nowych odcinkéw przewodu wodociggowego bedzie mozliwe pod warunkiem
zgloszenia 1 uzgodnienia ze Stuzbami eksploatacyjnymi PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Termin wykonania wiaczenia ustala PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. Czynno$ci taczeniowe sa
wykonywane w dni powszednie z wylaczeniem dni przed$wiatecznych i przed weekendowych.
Zgloszenie wykonania nalezy ztozy¢ siedem dni roboczych przed planowanym terminem robot.

PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. uzaleznia podjecie prac od wynikéw kontroli: przygotowania
materiatow pod wzgledem zgodnos$ci ze specyfikacja zawartg w projekcie, jakosci posiadanych
urzadzen pod katem czynnikéw mogacych mie¢ wplyw na opdznienie przywrocenia do
normalnej pracy systemu wodociggowego. Powierzchnie rurociggdéw lub armatury dotychczas
zabudowanych w czynnej sieci powinny by¢ w wykopie swobodnie dostgpne, pod rurociggiem
nalezy przygotowaC przestrzen montazowg uniemozliwiajgcg podczas robot zassanie do
wnetrza sieci gruntu lub wody gruntowej z wykopu. Wykop pod prace montazowe nalezy
umocni¢ 1 odwodni¢.

Do zgloszenia Wykonawca zatgcza m.in.:

- wyciag z uzgodnionego projektu wykonawczego (szkic wezta taczeniowego z wykazem

niezb¢dnych materiatow);

- pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowobudowanego odcinka sieci (2 pozytywne

proby);
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- protokot z préby ci$nienia nowobudowanego odcinka sieci;

- projekt organizacji ruchu

5.5. Ochrona przed korozja.
Elementy betonowe nalezy zaizolowaé 2x Abizolem ,,R”.

Elementy metalowe stosowac zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z projektem.

5.6. Zasyp wykopow.
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego

przewodu . Zasypanie wykopow wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.2. wg ST. A-00.

5.7. Roboty odwodnienowe.

Wykona¢ pod nadzorem inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST A-00 . Kontrola zwigzana z wykonaniem
sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10736: 1999. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostalo speilnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola dotyczy badanie

rurociggéw utozonych w wykopach i studni.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materiaty do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie
materialdow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej:

a) posrednio, na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ przewidzianych do
wbudowania materiatow i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami i

warunkami technicznymi

b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania

specjalistyczne, porownujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 6.1. pod wzgledem merytorycznym i
formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzér techniczny oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

c) sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych.

d) sprawdzenie czy poszczeg6lne fazy robdt wykonano zgodnie Dokumentacija Projektowa oraz z
dokumentami wymienionymi w punkcie 6.1.

e) sprawdzenie stosowania szalowania wykopu.
6.3. Badanie wykonania wykopow.

Wykona¢ wg ST. A —00.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach cze¢$ciowych nie powinna
by¢ mniejsza jak w projekcie. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu
wymagan okreslonych w ST, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

e zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,

e obudowe $cian wykopow,

e prawidlowos¢ odwodnienia wykopu,

doktadno$¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzg¢dne, naruszenie

naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

6.4. Badanie w zakresie podloza

Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowo-piaskowego, thuczniowo-piaskowego pod zewngtrznym
obrysem dna rury oraz wysoko$¢ nad nim, sprawdza si¢ przez ogledziny zewngetrzne i pomiar za

pomoca miarki z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu.

Badanie przeprowadza si¢ przez:

e pomiar rz¢dnej podloza przy uzyciu niwelatora, taty niwelacyjnej i taSmy stalowe;,
e pomiar catkowitej wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym (na placu budowy),
przy uzyciu faty niwelacyjnej i miarki,
e obliczenie r6znicy wysokosci h,, pomiedzy suma wynikdw pomiarow wg poz. a) i b), a
rz¢dna projektowanego terenu w danym punkcie.

Pomiary nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 1 cm w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka podloza wzmocnionego.
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6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej

Odlegtos$¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundament
budowli sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac te odleglosci tasma stalowa
doktadnoscig do 0,1 mi poréwnujac je z odlegltoscia w dokumentacji oraz z wielko$cig a
obliczong na podstawie zmierzonych z doktadnoscig do 0,05 m rzednych dna wykopu i dna
fundamentu budowli:

a>(H-h+0.3)/tg(p + 0.5)

gdzie:

H - glgbokos$¢ wykopu, mierzona od rz¢dnej terenu do rzgdnej dna wykopu [m],

h - glebokos¢ fundamentu budowli sagsiadujacej, mierzona od rzgdnej terenu do rzednej dna
fundamentu [m],

p - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego) gruntu [°],
6.7. Badanie zabezpieczenia sgsiadujacej budowli

Jesli nie mozna zachowa¢ warunkow okreslonych w pkt 6.6, sasiadujaca z wykopem budowle
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig zsuwu gruntu spod fundamentéw budowli Zabezpieczenie
budowli nalezy wykonaé poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy muru oporowego,
zageszczenie zasypu oraz jego stabilizacj¢ lub w inny sposob. Badanie nalezy przeprowadzié
przez ogledziny zewnetrzne, sprawdzajac zgodnos¢ dokumentacja, a w przypadku specjalnych

budowli zabezpieczajacych - wykonuja odpowiednie pomiary.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia przewodu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dhugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez

ogledziny zewnetrzne.

6.8.2. Badanie ulozenia przewodu w planie.

Badanie polega na pomiarze odchytek osi wykonanego przewodu z osig wyznaczong wg ST. z

doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu. Dopuszczalne
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odchylenia w planie osi utlozonego przewodu od kierunku osi przewodu ustalonego w Dokumentacji

Projektowej nie powinien przekraczac 2.0 cm.

6.8.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu.

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnych dna przewodu w dwoch punktach i pordwnanie z

rzednymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.8.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢:
- zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem nalezy wykona¢ przy uzyciu taty

niwelacyjnej oraz niwelatora z doktadnoscig do 1 mm.

6.8.5. Badanie potaczenia rur.

Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.9 Warunki przystapienia do badan.

6.9.1 Przyrzady do badania szczelno$ci.

Stosuje si¢ nastepujace przyrzady do badania szczelnosci:

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim
zakresie skali, aby odczyt ci$nienia probnego zawierat si¢ w zakresie od 50% do 70% skali,
za$ wielko$¢ dziatki byta nie wicksza niz 0,01 MPa,

b) pompa hydrauliczna,

C) czasomierz,

d) dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm® do 20 dm® z podziatka co 1 dm’,
drugie o pojemnosci 1 dm z podziatka co 0,1 dm’; pojemnos¢ naczynia wickszego nalezy

dostosowa¢ do dtugosci i srednicy badanego przewodu.

6.9.2 Zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewod nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz
1°C.

6.9.3 Stan odcinka przewodu przed prébg szczelnosci.

Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
usunig¢te. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantow powinny by¢
zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej dlugosci

powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie.
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Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby
szczelno$ci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w
czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociaggniete w sposdb zapewniajacy
ich calkowitg szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w
sposoOb trwaty. Nie nalezy stosowaé zamkni¢¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem lub innym materiatem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczeg6lnych przypadkach,
zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji powinno

by¢ zapewnione jego trwale ulozenie i zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.

6.9.4. Cisnienie probne.

Cisnienie probne p, nalezy stosowac:

pp= 1,5 pr

lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych,
kanatach zbiorczych i tunelach.

Pp=2pr

lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie probne pp catego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i
zastosowanych zlaczy, nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wystepujacemu w badanym

przewodzie ci$nieniu roboczemu pr

Pp = Pr
6.9.5. Opis badan

6.9.5.1. Badanie szczelno$ci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej

Na wyzej potozonej koncéwcee odcinka przewodu poddanego préobie szczelnosci oraz we
wszystkich miejscach, w ktorych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy
umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce
odpowietrzajacej wyzej potozonej koncowki przewodoéw nalezy umiesci¢ tréjnik z
manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem kontrolnym oraz zawor przelotowy, o
wytrzymato$ci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed
manometrem. Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli i w miar¢ mozliwosci od nizej
potozonego konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po
stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych (§wiadczacym o
catkowitym wypetnieniu odcinka przewodu wodg) nalezy zamkna¢ zawory, przytaczy¢ pompe

hydrauliczng do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac ci$nienie wewngtrzne w
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wysokosci ci$nienia zapewniajacego catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 h.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnies¢ ci$nienie w przewodzie do
wysokosci ci$nienia roboczego, a nastgpnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajacej zatozonej w
najwyzszym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wyplywu wody nalezy podnies¢ ciSnienie w
przewodzie do wysokosci ci$nienia probnego wg .6.9.4, obserwujac wskazania manometrow.

Przy spadku cis$nienia nalezy w odstgpach pigciominutowych podnosi¢ ci$nienie az do uzyskania
jego stabilizacji na wysoko$ci ci$nienia probnego, po czym nalezy zamkna¢ zawor w rurce
odpowietrzajacej i wytaczy¢ pompe zamykajac zawor na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spa$é¢ ponizej ci$nienia prébnego.
Wielkos$¢ cisnienia nalezy odczytywaé z doktadnoscia najnizszej podziatki skali manometru. W

czasie proby nalezy obserwowac przewod i zlacza.

6.9.5.2. Badanie szczelnosci catego przewodu.

Przewod poddany probie szczelnosci powinien by¢ calkowicie ukonczony i zasypany, zas
poszczegdlne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci wg 6.9.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewdd moze by¢ podzielony na cz¢$ci, co powinno
by¢ uwzglednione przed rozpoczgciem odbioréw odcinkdéw przewodu.

Na trasie przewodu, w wypuktych zalamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢ hydranty
(jesli taka technologia odpowietrzenia rurociggu byta przyjeta w dokumentacji technicznej) w
celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu
woda.

Przewod nalezy napetnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu,
wykorzystujac w miar¢ mozliwosci urzadzenia state lub przylaczajac pompe wg 6.9.5.1.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegdlnych otwartych hydrantach i spokojnego jej
wyplywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamkng¢

hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym przewodu
nalezy stopniowo podnie$¢ cisnienie do wysokosci ci$nienia probnego wg 6.9.4. Po
ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez
okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustow, odpowietrznikow i innej
aparatury, na ktorej moga wystapic¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody. Zakonczenie
podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wycickow wody)
nalezy uwazac za rozpoczecie proby szczelnos$ci przewodu cisnieniem pp. W chwili tej nalezy
zanotowac¢ czas z doktadnoscig do 10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z doktadnos$cia
podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc
odczyt co 5 min. z doktadnoscig jak wyzej. Wobec spadku ci$nienia nalezy podnies¢ je do
wysokosci cisnienia prébnego, a po jego ustabilizowaniu sig:

a) obnizy¢ cisnienie w przewodzie do 0,2 MPa,

b) otworzy¢ zawor na odgatezieniu odprowadzajacym do wycechowanego naczynia, obnizajac
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cisnienie do 0,1 Mpa

c) zmierzy¢ z doktadnos$cig do 0,1 dm3 ilo$¢ wody q, ktéra wyptyneta przy spadku ci$nienia
od 0.2 MPa do 0.1 MPa,

d) zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu z
doktadnos$cig do 0.1 m,

e) okreslic dlugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnoscia do 100 m,
wyznaczy¢ §rednicg obliczeniowg przewodu do,

f) obliczy¢ wyplyw wody Vw w decymetrach sze$ciennych na dobe, na 1.0 m $rednicy
obliczeniowej do i jeden kilometr dtugos$ci przewodu.

Dopuszcza si¢ obliczenie Vw na podstawie wykresow lub tablic sporzadzonych na

podstawie powyzszych wzorow.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot w ST A-00.

Jednostka obmiarowa dla montazu rurociaggu i oznakowania oraz dla montazu rury ostonowej jest
I metr (m) przewodu kazdej $rednicy na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaréw w
terenie.

Jednostka obmiarowg dla montazu armatury wodociaggowej jest 1 komplet (kpl.)

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogoélne odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

8.2  Warunki szczegélne odbioru Robét

Odbior techniczny przewodow nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
badan.

Nalezy sprawdzi¢:

e 7zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do
Dziennika Budowy, oraz z innych dokumentéw, dotyczacych jakosci Materiatow
uzytych do Robdt, wynikéw pomiaréw i badan,

prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury i urzadzen,

prawidlowo$¢ wykonania rurociggéw 1 ich potaczen,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

szczelno$¢ wszystkich odcinkow przewodow,

wyniki badan bakteriologicznych,

oznakowania,

naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

dokona¢ szczegotowych ogledzin Robot.

8.3. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Rodzaje Robot, bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji, w tym:
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8.4.

W Koncowym Protokole Odbioru znajdowa¢ si¢ beda zapisy dotyczace Robot objetych niniejsza

ST,

9.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z

roboty montazowe wodociagow,
armatura odcinajgca na wodociaggach, wraz z wykonaniem izolacji,

podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior ten nie

powinien hamowa¢ ogodlnego postepu robot.
Odbior koncowy

Procedure¢ 1 dokumenty niezbedne do odbioru koncowego opisano w p.8.6. ST-00.

Odbioér koncowy dotyczy¢ bedzie zakonczonych Robot w catym zadaniu i dokonany
zostanie przez komisje, wyznaczong przez Zamawiajgcego zgodnie z odpowiednimi

zapisami w Umowie.

odebranych w poszczegolnych odbiorach czesciowych.

PODSTAWA PLATNOSCI.

obmiarem, po odbiorze robot.

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow
uzytych do wykonania rurociggu, elementoéw studni oraz robocizng, sprzet, wykonanie prob i

badan oraz wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania 1 m rurociggu obejmuje:

roboty pomocnicze 1 przygotowawcze (pomiarowe 1 oznakowanie trasy),
dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,

wykonanie podsypki 1 zasypki z gruntu piaszczystego wraz z zaggszczeniem,
wykonanie wigczenia do przewodu istn.

utozenie rur wraz z armaturg i wykonanie oznakowania,

sprawdzenie szczelnos$ci, dezynfekcji 1 proby cisnienia,

wykonanie pomiaréw powykonawczych,

inne dajagce mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostka obmiarows.

Cena wykonania 1 kpl armatury wodociggowej obejmuje:

roboty pomocnicze 1 przygotowawcze (pomiarowe 1 oznakowanie trasy),
dostarczenie materialdow do miejsca wbudowania,

wykonanie wykopow, podtoza, podsypki, zasypki, zageszczenie,

zakup, dostarczenie i wbudowanie w wyznaczonym miejscu armatury wodociggowej,
wykonanie pomiar6w powykonawczych,

inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
1. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
2. PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

3. PN-EN 1092-2:1999 Kohnierze i ich potaczenia — Koierze okragle do rur, armatury,
tacznikoéw 1 osprzetu z oznaczeniem PN — Kotnierze zeliwne
4. PN-EN 558+A1:2012  Armatura przemystowa — Dhugosci zabudowy armatury
metalowej prostej 1 katowej do rurociaggéow kotierzowych —
Armatura z oznaczeniem PN i klasy
5. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Cze¢$¢ 6: Hydranty
PN-M-51024:1991 Sprzet pozarniczy — Pokrywy nasad
PN-M-51038:1991 Sprzet pozarniczy — Nasady
PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku
10. PN-EN 1515-2:2005 Kohierze i ich polaczenia. Sruby i nakretki. Czg$¢ 2: Podziat
materiatlow na $ruby do kothierzy stalowych z oznaczeniem PN.
11. PN-EN 1514-1:2001 Kohnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kohierzy
PN-EN 1514-1:2001 z oznaczeniem PN. Cze¢s$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie

Lo

/Ap1:2002 z wkladkami lub bez wktadek.

12. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w

instalacjach wodnych i gazowych.

13. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
PN-EN 681-1:2002 uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Czgs¢ 1:
/A3:2006 Guma.

14. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

/AC:2004

15. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
16. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czes$¢ 6: Hydranty

17. PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
2+A1:2013-12 przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej — Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 2: Rury
18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
19  PN-EN546:2010 Rury, ksztattki 1 wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich

ztacza do rurociggoéw wodnych. Wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom L.
Budownictwo ogdlne. ARKADY -1987 r.

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 11.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych, SGGiK -
Warszawa 1994.
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4. Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych
z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91).

5. KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

6.Instrukcje montazu producentéw materiatow budowlanych i sprzetu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.OS -03

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU STUDNI NR 8C
Z OBUDOWA

CPV 45231 300-8
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1)

2)
3)
4)

5)
6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(Specyfikacje Techniczne lub ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obudowy
studni w ramach zadania inwestycyjnego na : Przylaczenie do systemu
wodociagowego istniejace]j studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w
Gdyni.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:
- roboty przygotowawcze

-dostawe¢ materiatow 1 urzadzen

-montaz agregatu pompowego

-montaz glowicy studni z przewodem tlocznym

-montaz obudowy

-podtaczenie przewodu tlocznego projektowanego dn 80mm do rurociggu wody surowej Dn 80
mm

-przeprowadzenie pomiardéw, rozruchu i badan wymaganych w ST .

1.3.1.1. Kolejnos¢ robot

W czasie prowadzenia robot zwigzanych z budowa rurociggéw i obudowy nalezy zachowac
czynnosci technologii prowadzenia robot:

Wykopy — po zdjeciu warstwy gleby wykona¢ wykopu na glebokos$¢ zgodnie z profilem utozenia
wodociggow. Nadmiar gruntu z wyporu zagospodarowaé w strefie studni.

Wykona¢ szalowanie na dlugosci robot liniowych i pod obiekt.

Wykona¢ ewentualne lokalne wzmocnienie podtoza .

Wykona¢ cze$¢ robdt utozenia wodociggu wody surowej i linii kablowej elektroenergetycznej na
terenie strefy bezposrednie;,

Zabezpieczy¢ wykonane uzbrojenie .

Przeprowadzi¢ roboty montazowe z zasypka, obsypka rurociggdw, proby cisnieniowe, ptukanie i

dezynfekcje , ubicie obsypki .
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7)

8)
9)

Wykona¢ zasypywanie wykopow z odpowiednim zaggszczeniem gruntu i wyciagnigciem
szalunkéw. Wykopy zasypac¢ do wysokos$ci projektowanego koryta obudowy studni i placu
manewrowego.

Po wykonaniu podtoza betonowego przystapi¢ do montazu obudowy.

Wykona¢ montaz rurociggu ttocznego 1 pompy.

10) Zamontowaé gltowice i armature z podtaczeniem rurociggu w obudowie z rurociggiem tlocznym..

11) Przeprowadzi¢ proby i rozruch.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

- Rurociag tloczny — rurocigg doprowadzajacy wode surowa do rurociggu technologicznego
na ujeciu

- Hydrant na obiekcie — zawor obudowany w sie¢ wodociggowa stuzacy do czynnosci

technologicznych na ujeciu wody

- Studnia giebinowa — ujecie wody glebinowej wyposazone w pompe¢ do uyjmowania wody z

gruntu z ttoczeniem do wodociaggu lub SUW, pomiarem wody, sterowaniem pracy pompy

Pozostate okreslenia s3 zgodne z Polskimi Normami 1 definicjami podanymi w ST A-00

»Wymagania og6lne”.pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST. A - 00. ,,Wymagania Ogélne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczegciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy wykonawca wykonuje na

wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem za wykonang prace.

2.2. Obudowa studni.
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Wykona¢ ustawienie i przykrecenie do podtoza obudowy studni typu LANGE sktadajacej si¢ z
podstawy 1 pokrywy obudowy. Wykonana jest z laminatu poliestrowego ocieplonego pianka
poliuretanowa.

Wymiary obudowy:

Wymiary podstawy:
- dlugosé 1,46m
- dhugosé 1,66 m
- szerokos¢ 0,8m
- szerokos$¢ 1,1 m
- wysokos¢ 1,3m

W obudowie studni w rurociag ttoczny wbudowac:

- glowice studni

- rurocigg DN100mm ze stali nierdzewne;j

- przeptywomierz elektromagnetyczny typ PROMAG W400/5W4C DN100 mm kompaktowy
- manometr tarczowy 0-0,4MPa

- przetwornik ci$nienia typ PC 28 0 do 0,6 MPa (Aplisens)

- przepustnic¢ (zawoér) zwrotng bez kotnierzowa ¥100mm

- przepustnice (odcinajaca) bez kolnierzowa z napedem §limakowym

- zawOr probierczy

- zawor spustowy wody z gtowicy DN 15

- odpowietrznik automatyczny

Dodatkowo w obudowie zamocowane s3:

- skrzynka elektryczna hermetyczna
- wspornik kotwiacy skrzynke

wysokos¢ 0,1 m

2.3. Studnia gl¢binowa.

a) Wyposazenie studni

- Pompa glebinowa produkcji WILO typ TWI 6.30-06-C o parametrach:
Q=27,03mh

H=42,93 m st w.

Moc silnika — 5,5 kW
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Silnik agregatu zasilany zostanie ze skrzynki elektrycznej hermetycznej wbudowanej w
obudowg studni. Silnik agregatu pompowego wyposazony jest w czujniki temperaturowe
PT100 oraz przewdd zasilajacy 4x50 mm? /OGE/. Dhugo$é¢ catkowita kabla L=28 m

- Przewod ttoczny wykonany zostanie z rur ze stali nierdzewnej typ 304 o $rednicy DN100
mm jako elementy kotnierzowe w sztangachpo 2xL=6m, L=3m+ 0,9 m

W kohnierze rurociagu ttocznego w studni nalezy wspawac rurki:

-2x @ 40 mm - dla pomiaru rgcznego z.w. w studni i kabla sondy pomiaru zwierciadta wody
- dla kabla zasilania pompy w kotnierzach wycia¢ otwér @32 mm

Kohierze segmentow taczy¢ srubami ze stali nierdzewnej kl. A2. Za najnizej zawieszonym
segmentem w studni zawieszona zostanie pompa do krocca kotnierzowego.

- Kabel sterujacy

Elementem technologicznym stuzacym do ujmowania wody ze studni, kontrole jej poziomu jest
glowica studni z kr6¢cem ttocznym 100mm L = 700 mm, rurociggiem ttocznym i z pompa.
Glowica przenosi ci¢zar pompy i elementéw rurociggu tlocznego.

Glowicg stanowi kotnierz obrotowy DZ 565 mm z otworami dla rurociagu ttocznego 1
matos$rednicowych otwordw.

Przyjeto wykonanie tulei ze stali nierdzewnej, ktéra przykrecona zostanie do kolnierza
przyspawanego do odpowiednio docigtej rury ostonowej @ 406,4x10mm studni. Tuleja 2-
kolnierzowa wykonana zostanie o dlugo$ci L = 1000 mm. Na tulei uloZzona zostanie uszczelka
gumowa gr. Smm i nastgpnie glowica. Do mocowania stosowac $ruby ze stali nierdzewnej kl.
A2. Wszystkie elementy glowicy wykona¢ ze stali nierdzewnej typ 304 zgodnie z DIN 49 26.
Wszystkie elementy ponizej obudowy owinaé rekawem termokurczliwym do glebokosci
posadowienia rurociggu ttocznego.

Otwory mato srednicowe w kotnierzu przeznaczone sa do:

- Pomiaru recznego zw. wody w studni DN 40 mm + zaslepka

- Kabla sondy pomiaru zwierciadta wody DN 40 mm — sonda glebokosci typu SG-25 Smart z
teflonowa ostong kabla L = 30m, Alipsens ( z dtawicg do kabla )

- Kabla zasilajacego pompg ( dlawica do przekroju kabla ) DN32 mm

- Odpowietrzenie glowicy DN 25 dla odpowietrznika automatycznego

- DN 25 mm kréciec z zaworu kulowego dla podawania NaOCl

- Dla przewodu DN 40 mm piezometr pomiaru lustra wody w strefie przyfiltrowe;j

/ zaslepiony /

Tras¢ rurociaggdw, lokalizacj¢ studni i obudowg przedstawiono w dokumentacji projektowe;.

2.4. Pomiar wody.

Pomiar wody odbedzie si¢ za pomocg przeptywomierza elektromagnetycznego typ PROMAG
W400/5W4C Dn 100 mm kompaktowy zamontowanego w obudowie studni na rurociagu
tlocznym wody surowe;.

Montaz

Przeptywomierz elektromagnetyczny nalezy montowac z zachowaniem nast¢pujacych zasad:

- w celu prawidlowego pomiaru zawsze nalezy zapewni¢ zapelienie catego przekroju
czujnika; nie mozna dopusci¢ do jego zapowietrzenia,

- po montazu przeplywomierza w rurociggu oraz po podtaczenia napigcia zasilajgcego jest on
gotowy do zastosowania.
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2.5 Skiadowanie materialdw na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych i ze stali nierdzewnej nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza na ktorym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na
terenie réwnym 1 utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5m. Wigzki rur mozna sktadowacé
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki
WyZszej nie spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rownym podtozu przy zastosowaniu bocznych
wspornikoéw drewnianych lub wylozonych drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m.
Rozstaw podktadow 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2,0 m. Rury o
roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe
rury o najgrubszej §ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢
znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1,0 m.

Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo. Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow. Do czasu wbudowania konce rur powinny by¢ zamknigte pokrywami.

Pozostate materiaty sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta lub polecen IN.

2.6 Odbiéor materialdw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma. Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta

oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania studni glebinowej i obudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania obudowy studni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu mechanicznego:

- dzwig o no$nosci dostosowanej do wagi pompy

- samochdd dostawczy,

— wozek widlowy,

— beczkowodz.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 4.

4.2 Transport wyposazenia technologicznego.

Wyposazenie moze by¢ przewozone przeznaczonymi do tego celu srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przewozeniu zestawu pompowego i armatury.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00. Wymagania ogoélne punkt 5.

5.2 . Roboty montazowe

5.2.1.Zasady ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac.

Spadki 1 rzedne rurociggow 1 rzedne posadowienia urzadzen  powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa. Montaz urzadzen i armatury zgodnie z instrukcjami lub wytycznymi
producentow.

5.2.2.Przewody i armatura

Technologia budowy 1 montaz powinien odbywaé si¢ zgodnie z instrukcja producenta i
projektem .

Montaz armatury i rur ze stali odpornej na korozje

Armature zamontowac¢ na rurociggach w miejscach zgodnych z dokumentacja. Do skrecania
polaczen kokierzowych stosowa¢ $ruby ze stali odpornej na korozj¢ o gatunku nie nizszym niz
materiat rur. Sruby izolowaé od kotnierzy podktadkami i rurkami termokurczliwymi dla ochrony
przed korozja elektrolityczng. Nalezy zwrdci¢ uwage na identyczno$§¢ owiercenia kolnierzy
ksztaltek 1 armatury. Stosowac kotnierze na cisnienie PN 1,0 MPa.
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Nalezy wykona¢ czyszczenie 1 pasywacje wszystkich spawoéw, gdyz stanowi to o trwatosci i
odpornosci instalacji na korozje. Wykonanie elementéw stalowych przeprowadzi¢ w zaktadzie
spawalniczym posiadajacym sprzet techniczny do obrobki stali odpornej na korozje z
zastosowaniem odpowiednich do materiatu spawanego elektrod, a tym samym do prawidlowego
wykonania a nastgpnie czyszczenia 1trawienia spawOw oraz spawaczy z wysokimi
kwalifikacjami spawania stali odpornej na korozje. Do czyszczenia rur ze stali kwasoodpornej
nie wolno stosowac szczotek ze stali weglowe;.

5.2.3. Montaz pompy

Wyposazenie pompy winno by¢ zamontowane zgodnie z  ukladem przedstawionym

w Dokumentacji Technicznej i warunkami okreslonymi w DTR dostawcy pomp.

Montaz zestawu na uprzednio przygotowanym dnie zbiornika ze starannym wypoziomowaniem

zestawu.

Podtaczenie zestawu do rurociggu tlocznego zgodnie z Dokumentacja Techniczng.

Kazdy agregat pompowy musi by¢ sprawdzony zgodnie z okre$lonymi w Polskich ~ Normach

probami wydajnosciowymi i innymi, ktére w opinii Inspektora Nadzoru sa niezbedne do

okreslenia zgodnos$ci urzadzenia ze Specyfikacja, w warunkach testu w warsztacie producenta

lub na miejscu.

Pompa 1 silnik powinny by¢ sprawdzone w siedzibie producenta w celu zapewnienia, ze sg w

stanie osiggna¢ parametry przewidziane do eksploatacji. Karty z danymi pompy powinny by¢

dostarczone tacznie z dostawg urzadzen na miejsce.

Dostarczone krzywe charakterystyki pompy i silnika powinny by¢ oparte na odczytach wzigtych

z prob 1 powinny pokrywac caty zakres pracy pomp od zalaczenia do wytaczenia zespotu.

Pompa powinna by¢ poddana testom i spelnia¢ wymogi odno$nych standardow

udokumentowanych w charakterystykach dla Q/H, mocy P, 1 sprawnosci. Zestaw powinien by¢

dostarczony z zaswiadczeniem proby hydraulicznej, jak tez zaswiadczeniem proby

eksploatacyjnej wg. odpowiednich standardow ISO.

Kazda pompa powinna by¢ oznaczony nieusuwalng tabliczkg ze szczegétowymi danymi zestawu

(przeptyw 1 wysoko$¢ podnoszenia) marka, rozmiar, typ wirnika, moc znamionowa i numer

seryjny. Tabliczki powinny by¢ przymocowane do panelu startowego silnika. Tabliczki

powinny takze okresla¢ numeracje pompy.

Proba hydrauliczna powinna by¢ przeprowadzona przez Wykonawce na miejscu w obecnos$ci

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu weryfikacji teoretycznej eksploatacji kazdego uktadu

pompowego. Wyniki proby powinny by¢ zarejestrowane.

Wykonawca jest zobowigzany:

— kontynuowac probe jezeli Inspektora Nadzoru uzna ze dtuzszy czas prob jest niezbedny,

— na czas proby przekaza¢ do Inspektora Nadzoru pelne instrukcje obstugi i eksploatacji.
Te instrukcje muszg szczegétowo podawaé etapy dziatania w wypadku awarii i zawieraé
informacje o osobach, z ktérymi nalezy si¢ skontaktowa¢, aby wykonaty naprawy w okresie
awarii,

- podda¢ urzadzenia probom na miejscu aby zweryfikowaé prawidlowe dziatanie
w warunkach obcigzenia,

— zarejestrowac wielko$ci przeptywu przez pomiary objetosciowe,

- zarejestrowaé wysokosci podnoszenia dokladnymi ci$nieniomierzami umieszczonymi za
zaworami zwrotnymi,

— podjac¢ wiasciwe czynnos$ci i powtorzy¢ test na miejscu, jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze
jakas czesc¢ jest wadliwa,

- naprawi¢ uszkodzenia sprzetu i rurociggdw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac badanie:

odchylenia osi przewodow,

prawidtowosci 1 skuteczno$ci uszczelnienia polaczen, wykonania spawdw 1 przejsé
szczelnych,
- zabezpieczenia przed korozja spawow,
- posadowienia, montazu i dziatania urzadzen,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjag Techniczng ulozenia

przewodow oraz montazu urzadzen i wyposazenia.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002.
Cisnienie probne podczas badania catego przewodu:
P,=1,5 MPa

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Wykonane spawy potaczen rurociagdw nalezy sprawdzi¢ radiologicznie w 100%.

W dokumentacji powykonawcze] nalezy zalaczy¢ dokument: dwa przeswietlenia spawoéw na
rurociggach technologicznych ze stali kwasoodpornej, losowo wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1 . Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. Wymagania ogo6lne punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa obudowy studni jest 1 sztuka (szt.).
Jednostkg obmiarowa armatury, zestawu pompowego jest 1 komplet (kpl.)
Jednostka obmiarowg rurociggu ttocznego stalowego jest 1 metr (m.)

8. ODBIOR ROBOT
8.1 .0golne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogdlne” punkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem
tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja rurociagi wraz z armaturg
uktadane w gruncie ,zestaw pompowy.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST. A-00. Wymagania og6lne punkt 9.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robot.

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materialow
uzytych do wykonania rurociagu, elementoéw studni oraz robocizng, sprz¢t, wykonanie prob i

badan oraz wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu obudowy studni glebinowej obejmuje :

- roboty przygotowawcze i pomocnicze,

- dostarczenie materiatdw do wbudowania z kosztem zakupu i dowozu materialow,
- montaz obudowy studni z podstawa na podtozu z kostki,

- inne dajace mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowg .

Cena wykonania 1 kpl armatury i zestawu pompowego obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe i oznakowanie trasy),

- dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,

- wykonanie 1 montaz glowicy z montazem pompy,

- montaz armatury i elementéw kontrolno-pomiarowych w obudowie studni,
- roboty wyprzedzajace rozruch,

- rozruch ujecia

- inne dajace mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostkg obmiarowa.

Cena wykonania montazu rurociggu tlocznego stalowego obejmuje :

- roboty przygotowawcze i pomocnicze,

- dostarczenie materiatéw do wbudowania z kosztem zakupu i dowozu materiatow,

- wykonanie rurociaggu ttocznego DN 100 mm ulozonego w gruncie oraz w obudowie
studni,

- inne dajace mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarows .

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
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10.1. Normy

l.

PN-EN 1171:2007
PN-EN 12266-1:2012

PN-EN 1092-2

PN-EN 1514-1:2001
PN-EN 1514-1:2001
/Ap1:2002P

PN-EN 1515-2:2005

PN-EN 10224:2006

PN-EN 10088-1:2014-
12
PN-EN 10253-2:2010

PN-EN 805:2002
PN-EN
805:2002/Ap1:2006

10.2. Inne dokumenty.

Armatura przemystowa -Zasuwy zeliwne

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cz¢$¢ 1:
Proby ci$nieniowe, procedury badawcze 1 kryteria odbioru --
Wymagania obowigzkowe

Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okraglte do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN — Kotnierze zeliwne
Kohierze 1 ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kohierzy
z oznaczeniem PN. Cze§¢ 1: Uszczelki niemetalowe plaskie
z wktadkami lub bez wktadek.

Komierze iich potaczenia. Sruby i nakretki. Czes¢ 2: Podziat
materiatow na $ruby do kotierzy stalowych z oznaczeniem PN

Rury 1 ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody 1 innych ptyndéw
wodnych -- Warunki techniczne dostawy

Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozj¢

Ksztaltki rurowe do przyspawania doczolowego -- Cze$¢ 2: Stale
niestopowe 1 stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami
dotyczacymi kontroli

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych 1 ich czeéci sktadowych

Instrukcje montazowe producentdw rur i osprzetu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. KO - 04

Roboty w zakresie budowy samowyptywu wraz z wylotem

CPV 45232150 - 8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zadaniem ,,Przytaczenie do systemu wodociggowego
istniejgace]j studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w Gdyni".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZakKres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania budowy odcinkéw rurociggu

odprowadzajacego samowyplyw i jego wylotu

1.3.1. Rurocigg samowyptywu.

Obecnie do odcinka rury nadfiltrowej wykonanej z przewodu stalowego nierdzewnego
wspawany jest zaslepiony przewod DN100mm wykonany ze stali nierdzewnej. Przewod jest
utozony na glebokosci okoto 0,9m p.p.t.

W czasie prac budowy glowicy studni do przycietego konca rury DN100mm dospawac
nalezy konierz stalowy o dotaczy¢ zasuwe kolnierzowa DN100mm. Nastepnie utozyc
przewod dnl10mm wykonany z rur PE100 SDR17 o dlugosci L = 6,5 m i doprowadzi¢ do
projektowanej studni z kregéw betonowych Dn 1200mm (St.O-1).

Po wykonaniu przerwy na strumieniu wody, przewodem dnl10 mm z rury PE wody z
samowyplywu  odptyna do wylotu betonowego wykonanego przed Potokiem
Kolibkowskim .

Kanaty wykona¢ z rur dn 110 mm PE SDR 17 .

Studni¢ St.O-1 wykona¢ o §rednicy Dn1200mm z kregdéw betonowych.

Projektuje si¢ studni¢ szczelng wykonang w oparciu o norm¢ zharmonizowang PN-
EN1917:2004. Skiadaja si¢ z elementéw taczonych przy pomocy uszczelek gumowych i pasty
poslizgowej, wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwos$ci do 4% oraz klasy ekspozycji
XA 3.
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Studni¢ przykry¢ wiltazem typ cigzki zeliwny D400kN z pokrywa z dwoma ryglami z logo
PEWIK Gdynia . W przej$ciu przez Sciang komory rurg, wykona¢ uszczelnienie zaprawg
szybkoschnacg odporng na korozjg.

Studnie ustawi¢ w wykopach otwartych szalowanych szalunkami plytowymi stalowymi .

Zewnetrznie studnie izolowaé antykorozyjnie. Roboty prowadzi¢ w wykopach szalowanych.

Wylot do potoku.

Na wylocie przewodu odwadniajacego do potoku wykonaé betonowy wylot.

Przyjeto typowy wylot wg katalogu produkcji prefabrykatow betonowych / Rys. 9 /. Wylot
wykona¢ z betonu C 35/45. Posadowi¢ go na warstwie gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie
podbudowy z kruszywa tamanego, podscielonej warstwa pospotki gr. 20 cm stabilizowanej
mechanicznie.

Kruszywo tamane ulozy¢ na warstwie geowldkniny separacyjno-filtracyjne;.

Od strony cieku, na szerokosci wylotu, wykona¢ palisad¢ z kotkéw drewnianych @ 10 cm, h =
1,5 m i narzut kamienny frakcji 5+ 15 cm o grubosci warstwy 30 cm na geowtdkninie.

Na odcinku wylotu do potoku, dno potoku i skarpy wylozy¢ plytami Yomb na szerokos$ci
L=1,5m na podsypce Scm z piasku.

Proba na cisnienie.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ probe na cisnienie oraz dezynfekcj¢ sieci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Probe szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 na
ci$nienie x 1,5 roboczego. Cisnienie utrzymac przez 2 godziny i nie dtuzej niz 24 godziny.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewod przeptukac i chlorowaé

.1.4.Kolejnos¢ robot

W czasie prowadzenia robdt zwigzanych z modernizacjg studzien wystapi kolejnos¢ robot
zgodnie z dokumentacjg projektu. W niektorych przypadkach zakres moze by¢ mniejszy.

» odkopanie studni i rurociaggdéw w wykopach szalowanych,

* wykonanie obudowy studni,

* wykonaniewyposazenia studni z uzyciem nowej armatury,

» wykonanie odwodnienia studni,

* wykonanie wylotu do rowu,
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* prowadzenie robot odwodnieniowych,

» wykonanie ptukania, prob cisnieniowych i dezynfeke;ji,

» otwarcie doptywu wody surowej,

* wykonanie nawierzchni studni po zasypaniu wykopoéw z zageszczeniem,
* humusowanie naruszone;j taki,

* czyszczenie TOWOW.
1.5.0kreslenia podstawowe

* Sie¢ wodociagowa wody surowej - uktad wodociggowy przewodoéw znajdujacych sie
na terenie obiektu ujgcia wyprowadzona ze studzien,

* Sie¢ wodociagowa wody uzdatnionej - sie¢ wodociggowa wyprowadzona z
SUW.

* Zasuwy - zawor wbudowany w sie¢ wodociggowsa, przeznaczony do odcigcia
przeplywu w rurociagu.

* Polaczenie (przylacze) wodociggowe - przewdd wodociagowy, taczacy instalacje

studzien z siecig wodociggow3.

1.6.0godlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST A-00 ,,Wymagania Ogodlne".
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows.
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2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy. W
przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrddta.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjeciem 1 niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2.  Rury.
Rury odwadniajace wykonane z rur PE100 SDR17 na ci$nienie PN10.

2.3. Przewody w studniach.

Kohierzowe z zeliwa sferoidalnego PN10.

24. Armatura.
O $rednicy nominalnegj DN 100 mm ci$nienie nominalne PNIO wg
PN 89/M-74091 z zeliwa.

2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza na ktérym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym
utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury polietylenowe w zwojach nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1.5 m.
Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokos¢
w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umies$ci¢ na rownym podtozu przy zastosowaniu bocznych
wspornikéw drewnianych lub wylozonych drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5 m
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2.0 m.
Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest te
mozliwe rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie ni«

powinno si¢ znajdowac wigcej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.0 m. Konce rur
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nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone
w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed  nadmiernym wplywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo. Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne
elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigetym. Kruszywa tj. pospotke i1 piasek do
zapraw nalezy skladowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sposéb sktadowania materiatow

umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.6. Odbidér materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnos$ci z normg.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem

nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST A-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

Do robot ziemnych 1 przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

pite do cigcia asfaltu i betonu,

pile motorowa do cigcia drzew,

koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m’,

spycharki,

sprzet do zageszczania gruntu (ubijak),

samochody samowytadowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

wciggarke reczna,

wciggarke mechaniczng,

samochdd skrzyniowy,

samochdd samowytadowczy,

betoniarki,

nozyce do cigcia stali,

spawarki spalinowe lub elektryczne,

zurawie.

przyrzady do montazu rur.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne warunki transportu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.4. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone

przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Rury.

Nalezy unika¢ dtuzszego transportu rur lub zachowac¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy transporcie
w temperaturach nizszych niz 0°C ( z uwagi na zmniejszona plastyczno$¢ materiatu) jak
rowniez w temperaturach powyzej 30°C, z uwagi na zwigkszong plastyczno$¢ materiatu.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem) uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 160 mm
lub z uzyciem podno$nika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dlugosci na podlodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Jezeli dtugos¢
rury jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1.0 m.

Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodki
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury, poszczegolne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysScidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Rury
sztywniejsze, o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3 Inne materialy.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych

segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST A-00 ,,Wymagania ogo6lne" p-kt. 5. Roboty
zwigzane z sieciami wodociggowymi nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej z

harmonogramem robo6t budowlanych.
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5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty
przygotowawcze zwigzane z zdjgciem istniejgcej nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru
budowy z gruzu , kamieni i1 innych odpadoéw. Zasady wykonania tych robot podano w
ST.A-00. Trase wodociggu nalezy wytyczy¢ na podstawie rys. nr 1 ,Plan

zagospodarowania terenu", zawartego w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 1 PN-B-06050:1999
oraz wg zasad ST.A-00.

Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gorge w
kierunku przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu po jego dnie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopow szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé konstrukcja
usztywniajacg.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwieztych,
+5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

Tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5cm.

Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1,0m liczac od krawedzi wykopu, w odleglo$ci nie przekraczajacej
20m.

Wydobywany grunt nalezy skladowaé z jednej strony wykopu. Odleglo$¢ podnodza skarpy
odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwojng jego gltgbokos¢
1 nie mniej niz 3,0m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe

obciazenie odktadem gruntu, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu nie moze by¢ mniejsza niz
1,0m.

Nadmiar gruntu z wykopu pod kanal nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z projektem, t;.
wywies¢ na sktadowisko 1 wykona¢ nasypy.

Wykopy do glebokosci 1,0m mozna wykonywaé jako nieumocnione, powyzej — umocnione.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do glgbokosci 4,0m zgodnie z norma
BN-83/8836-02 wynosi 1:1,5, przy braku wody w gruncie, przy rownoczesnym zapewnieniu

fatwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych do krawedzi wykopu z pasa terenu szerokos$ci
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rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podndza pochylonej skarpy na

dnie wykopu.

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢ 15cm ponad krawedz wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ minimum D+0,60m, gdzie D — zewng¢trzna $rednica kanatu, lecz nie

mniej niz 0,8m.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinna przekracza¢ £5cm.

5.2.2. Podloze.

Rurociag posadowi¢ na gruncie rodzimym piaszczystym pozbawionym gliny lub na podsypce
z piasku gr. 10cm i1 30cm zasypce z piasku zageszczonego.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10cm.

Réznica rzgdnych wykonanego podiloza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ £5cm.

Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Do podsypki stosowa¢ grunt piaszczysty.

5.3. Roboty montazowe.

Przewody przeznaczone do budowy nalezy ulozy¢ z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997.

Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadku przewodow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przewody PE mozna montowaé przy temperaturze
otoczenia od 0°C do 30°C.

Z uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ PE w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywanie
potaczen w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze si¢ odbywaé¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu
oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek. Budowe
wodociagu nalezy prowadzi¢ od jego konca. Wykona¢ stanowisko wykonania przecisku na

odcinku zblizenia trasy wodociagu do drzewa.
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5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.

W miare mozliwo$ci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczaé
go do wykopu. Przewod moze by¢ montowany na poboczu wykopu, na podktadach
drewnianych lub na pomoscie ustawionym nad wykopem (wykopy wasko przestrzenne).
Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie
wykona¢ montaz weztow zawierajacych ciezkg armature 1 ksztattki zeliwne, ktore nastepnie
laczy si¢ z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie. Zaleca si¢, aby maksymalna dtugos¢

montowanego odcinka rurociggu PE nie przekraczata 100 m.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach wasko przestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i1 pocigga za
sobg konieczno$¢ zmniejszania dtugosci opuszczanych odcinkéw. Przy opuszczaniu
przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
ugigcia przewodu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, r¢cznie za pomocg lin konopnych lub
w przypadku wigkszych $rednic (0.5 m) przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego - kragzkow,
wielokrazkow, dzwigow samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest

zrzucanie rur do wykopu.

5.3.3. Ukladanie przewodow na dnie wykopu.

Podtoze w wykopie profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie po jego
obu stronach. Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury
ciezsze, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wilasciwym potozeniu, gdy sg
jeszcze podwieszone 1 po wiasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwrocié
uwage, aby osie lgczonych odcinkow przewodu pokrywaly si¢, za§ bosy koniec rury
wszedt do miejsca na nie oznaczonego. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci w na co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ przez obsypanie
piaskiem po $rodku dtugosci mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego

potozenia.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce

uktadanego rurociggu przed zamuleniem woda opadowa przez stosowanie zaslepek.
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5.3.5. Uwagi ogodlne dotyczace polaczen rur.

1. Powierzchnie polaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne
od obcych materiatow przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowac
ostroznos$¢, aby zapewnic, ze nie nastapi wnikanie zadnych obcych materiatow do pierscienia
ztacza po wykonaniu potaczenia.

2. Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi polaczeniami, skret na kazdym ztaczu nie

powinien przekracza¢ % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

Montaz instalacji z polipropylenu wg wytycznych producenta, a takze wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" Cigcie rur nozycami
zapadkowymi, obcinakami kragzkowymi lub pitami recznymi. Cigcie rur nalezy wykonywac
prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glebokosci wsunigcia w
ztaczki.

Potaczenie rur PE wykonac¢ poprzez zgrzewanie czotowe.

5.3.6. Polaczenia kolnierzowe.

Kohierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokreceniem $rub.

Zwiazki tagczace nie powinny by¢ stosowane przy potaczeniach koinierzowych z wyjatkiem
potaczen pionowych, uszczelki moga by¢ tymczasowo przyklejone do jednego koinierza
minimalng ilo$cig kleju gumowego. Gwinty $rub powinny by¢ posmarowane pastg grafitowa

a nakretki dokrecone naprzemiennie.

5.3.7. Przylacza.
Nie wystepuja.

5.4. Ochrona przed korozja.
Elementy betonowe nalezy zaizolowa¢ 2x Abizolem ,,R”.

Elementy metalowe stosowac zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z projektem.

5.5. Zasyp wykopow.

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Zasypanie wykopoéw wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.2. wg ST. A-
00.

5.6. Roboty odwodnieniowe.

Wykona¢ pod nadzorem inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST A-00. Kontrola zwigzana z wykonaniem
sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg¢ robot uznaé za niezgodng z

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie materialéw uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej:

a) posrednio, na podstawie dokumentow okreslajacych jakos$¢ przewidzianych do
wbudowania materialbw 1  porownanie ich cech 2z odpowiednimi normami i
warunkami technicznymi

a) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnegtrzne lub odpowiednie badania

specjalistyczne, porownujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Badanie zgodno$ci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 6.1. pod wzgledem merytorycznym i
formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i1 potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzor techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

¢) sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
stalych punktow niwelacyjnych.

d) sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie Dokumentacjg Projektowsa
oraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6.1.

sprawdzenie stosowania szalowania wykopu.

6.3. Badanie wykonania wykopow.

Wykona¢ wg ST. A - 00

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach cze$ciowych nie
powinna by¢ mniejsza 50.0 m.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w ST, ze

szczegOlnym zwrdceniem uwagi na:
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e zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,

e obudowe $cian wykopow,

e prawidlowo$¢ odwodnienia wykopu,

doktadno$¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne,

naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

6.4. Badanie w zakresie podloza

Grubos¢ podiloza piaskowego, zwirowo-piaskowego, tlhuczniowo-piaskowego pod
zewngtrznym obrysem dna rury oraz wysokos¢ nad nim, sprawdza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 pomiar za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka.
6.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu.

Badanie przeprowadza si¢ przez:

e pomiar rzednej podioza przy uzyciu niwelatora, faty niwelacyjnej i taSmy stalowe;,
e pomiar catkowitej wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym (na placu budowy),
przy uzyciu taty niwelacyjnej 1 miarki,
e obliczenie roznicy wysokosci h,, pomiedzy sumg wynikow pomiarow wg poz. a) i b), a
rzedng projektowanego terenu w danym punkecie.

Pomiary nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka podtoza wzmocnionego.
6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sgsiadujacej

Odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundament
budowli sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac te odleglosci tasmag stalowag
doktadnoscig do 0,1 mi poréwnujac je z odlegloscia w dokumentacji oraz z wielkoscia a
obliczong na podstawie zmierzonych z doktadnoscig do 0,05 m rzednych dna wykopu i dna
fundamentu budowli:

a> (H-h+0.3)/tg(p + 0.5)

gdzie:

H - glebokos$¢ wykopu, mierzona od rzgdnej terenu do rzgdnej dna wykopu [m],

h - glebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujacej, mierzona od rzednej terenu do rzednej dna
fundamentu [m],

p - kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego) gruntu [°],
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6.7. Badanie zabezpieczenia sasiadujgcej budowli

Jesli nie mozna zachowa¢ warunkéw okreslonych w pkt 6.6, sasiadujagca z wykopem
budowle nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw budowli
Zabezpieczenie budowli nalezy wykona¢ poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy
muru oporowego, zageszczenie zasypu oraz jego stabilizacje lub w inny sposob. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne, sprawdzajac zgodno$¢ dokumentacja, a

w przypadku specjalnych budowli zabezpieczajacych - wykonuja odpowiednie pomiary.
6.8. Badanie dotyczgace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia przewodu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz calej
dhugos$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢

przez ogledziny zewnetrzne.

6.8.2. Badanie ulozenia przewodu w planie.

Badanie polega na pomiarze odchytek osi wykonanego przewodu z osig wyznaczong wg ST. z
doktadno$cig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu. Dopuszczalne
odchylenia w planie osi ulozonego przewodu od kierunku osi przewodu ustalonego w

Dokumentacji Projektowej nie powinien przekracza¢ 2.0 cm.

6.8.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu.

Badanie przeprowadza si¢ przez:
* pomiar rzgdnych dna przewodu w dwoch kolejnych studzienek i poréwnanie z
rz¢dnymi w Dokumentacji Projektowej, lub
* przez pomiar rzednych w trzech wybranych punktach przewodu po jego wierzchu w
kluczu, poza ztgczami rur i porownanie z obliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji
Projektowe;.
Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej, taty niwelacyjnej i
niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokladno$¢ pomiaru
rzgdnych w studzienkach do 1 mm, a po wierzchu przewodu do
5 mm. Roéznice rzednych kanalu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie powinny

przekracza¢ = 1 cm.

6.8.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzic¢:
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* zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem nalezy wykona¢ przy uzyciu

faty niwelacyjnej oraz niwelatora z doktadnoscig do 1 mm.

6.8.5. Badanie polaczenia rur.

Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia kanalu przy przej$ciu pod stalymi przeszkodami.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

6.9 Warunki przystapienia do badan.

6.9.1 Przyrzady do badania szczelno$ci.

Stosuje si¢ nastepujace przyrzady do badania szczelnosci:

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe o srednicy nie mniejszej niz 160 mm i
o takim zakresie skali, aby odczyt cisnienia probnego zawierat si¢ w zakresie od 50% do
70% skali, za$ wielko$¢ dzialki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,

b) pompa hydrauliczna,

C) czasomierz,

d) dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm® do 20 dm? z podziatka co 1
dm’, drugie o pojemnosci 1 dm z podziatka co 0,1 dm®; pojemnos¢ naczynia wiekszego

nalezy dostosowac¢ do dtugosci i §rednicy badanego przewodu.

6.9.2 Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewo6d nie byt
nasloneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej

niz 1°C.

6.9.3 Stan odcinka przewodu przed proba szczelnosci.

Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny
by¢ usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgal¢zienia dla hydrantéw powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem
proby szczelno$ci, hydranty, zawory odpowietrzajagce 1 inna armatura z wyjatkiem
zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociggnigte w
sposOb zapewniajacy ich catkowitg szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe
powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zamknig¢ badanego odcinka
przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢
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doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie
ziemia, piaskiem lub innym materialem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegolnych
przypadkach, zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji

powinno by¢ zapewnione jego trwate ulozenie i zabezpieczenie zlaczy przed rozluznieniem.

6.9.4. Cisnienie probne.

Ci$nienie probne p, nalezy stosowac:

pp= 1,5 pr

lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych,
kanatach zbiorczych i tunelach.

pp=2pr

lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie probne pp catego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materialu przewodu i
zastosowanych zlaczy, nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wystepujacemu w badanym

przewodzie ci$nieniu roboczemu pr
Pp = Pr
6.9.5. Opis badan

6.9.5.1. Badanie szczelnos$ci odcinkéw przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej

Na wyzej potozonej koncowce odcinka przewodu poddanego probie szczelnosci oraz we
wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw),
nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce
odpowietrzajacej wyzej potozonej koncoéwki przewoddéw nalezy umiesci¢ trojnik z
manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem kontrolnym oraz zawoér przelotowy, o
wytrzymato§ci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed
manometrem. Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli 1 w miar¢ mozliwosci od nizej
polozonego konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po
stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych (§wiadczacym o
catkowitym wypehieniu odcinka przewodu woda) nalezy zamknaé zawory, przylaczyc¢
pompe hydrauliczng do nizej polozonego odcinka przewodu i podtrzymaé ci$nienie
wewngtrzne w wysokosci cisnienia zapewniajacego catkowite napetnienie odcinka przewodu
przez 12 h.

Po napelnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnie$¢ ci$nienie w przewodzie do
wysokos$ci ci$nienia roboczego p,, a nastgpnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajacej
zalozonej] w najwyzszym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wypltywu wody nalezy

podnies$¢ cisnienie w przewodzie do wysokos$ci cisnienia probnego pp wg .6.9.4, obserwujac
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wskazania manometrow.

Przy spadku ci$nienia nalezy w odstgpach pigciominutowych podnosi¢ cisnienie az do
uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia probnego, po czym nalezy zamknaé
zawOr w rurce odpowietrzajacej 1 wylaczy¢ pompe zamykajac zawor na doptywie wody.
Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego.
Wielkos¢ ci$nienia nalezy odczytywac z dokladnoscig najnizszej podziatki skali manometru.

W czasie proby nalezy obserwowac przewod i ztacza.

6.9.5.2. Badanie szczelnosci catego przewodu.

Przewdd poddany probie szczelnos$ci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, za$
poszczegolne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci wg 6.9.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewod moze by¢ podzielony na czegsci, co
powinno by¢ uwzglednione przed rozpoczeciem odbioréw odcinkdéw przewodu.

Na trasie przewodu, w wypuktych zatamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢
hydranty (jesli taka technologia odpowietrzenia rurociggu byta przyjeta w dokumentacji
technicznej) w celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas
napetniania przewodu woda.

Przewod nalezy napelia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscig przeptywu,
wykorzystujac w miar¢ mozliwo$ci urzadzenia state lub przytaczajac pompe wg 6.9.5.1.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegdlnych otwartych hydrantach i1 spokojnego
jej wyptywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamkna¢

hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym
przewodu nalezy stopniowo podnie$¢ cisnienie do wysokosci ci$nienia probnego wg 6.9.4.
Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzymaé je na tej
wysoko$ci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustow,
odpowietrznikoéw 1 innej aparatury, na ktdrej moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace
ubytek wody.

Zakonczenie podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie
wyciekéw wody) nalezy uwazac za rozpoczecie proby szczelno$ci przewodu ci$nieniem pp.
W chwili tej nalezy zanotowa¢ czas z dokladnosciag do 10 s oraz odczyta¢ wskazania
manometru z doktadno$cig podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢
obserwacj¢ manometru, robigc odczyt co 5 min. z doktadnoscia jak wyzej. Wobec spadku
ci$nienia nalezy podnie$¢ je do wysokosci ci$nienia probnego, a po jego ustabilizowaniu si¢:
g) obnizy¢ ci$nienie w przewodzie do 0,2 MPa,

h) otworzy¢ zawor na odgal¢zieniu odprowadzajagcym do wycechowanego naczynia,
obnizajac cis$nienie do 0,1 Mpa

1) zmierzy¢ z doktadnosciag do 0,1 dm3 ilo$¢ wody q, ktora wyptyneta przy spadku
cisnienia od 0.2 MPa do 0.1 MPa,
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j) zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu z
doktadnoscig do 0.1 m,

k) okresli¢ dilugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnoscia do 100 m,
wyznaczy¢ §rednice obliczeniowa przewodu do,

1) obliczy¢ wyplyw wody Vw w decymetrach szeSciennych na dobg, na 1.0 m S$rednicy
obliczeniowej do 1 jeden kilometr dtugosci przewodu.

Dopuszcza si¢ obliczenie Vw na podstawie wykresow lub tablic sporzadzonych na

podstawie powyzszych wzoréw.

6.10. Badania dokumentacji.
Wykona¢ jak w ST. A-00.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne zasady obmiaru robot w ST A-00.

Jednostka obmiarowa dla montazu rurociggu oznakowania jest 1 m (m) przewodu kazdej
srednicy na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaréw w terenie oraz rur ochronnych,
dla studni, armatury i wylotu jest 1 szt.

1. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru okreslono w ST A-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robot.

Platnos$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materialow
uzytych do wykonania rurociggu oraz robocizng, sprz¢t, wykonanie prob i badan oraz

wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania 1 m rurociagu obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe 1 oznakowanie trasy),

roboty ziemne z utozeniem urobku na odktad,

szalowanie 1 demontaz szalunku,

dostarczenie materialdéw do miejsca wbudowania,

wykonanie podsypki i zasypki z gruntu piaszczystego wraz z zaggszczeniem,
wykonanie ewentualnego demontazu,

utoZenie rur i wykonanie oznakowania,

sprawdzenie szczelnosci, dezynfekcji, proby ci$nienia i badania bakteriologiczne,
wykonanie pomiaréw powykonawczych,

zatadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu z robd6t liniowych, placu budowy celem
odzysku lub unieszkodliwienia, inne dajace mozliwo$¢ wykonania robo6t objetych
jednostka obmiarows.
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Cena wykonania lub demontazu 1 szt studni obejmuje:

roboty pomocnicze 1 przygotowawcze,

roboty zwigzane z utozeniem urobku na odktad,

roboty szalunkowe z szalowaniem 1 rozbiorka,

roboty demontazowe,

roboty budowy z dostarczeniem materiatow,

roboty odwadniajace

sprawdzenie szczelno$ci, dezynfekcje, probe ci$nienia, badania bakteriologiczne,

pomiar powykonawczy,

zatadunek 1 wywiezienie gruntu i elementow studzien z placu budowy celem odzysku
lub utylizacji,

inne roboty dajace mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostkg obmiarowa.

Cena wykonania jednej szt. wylotu do odbiornika obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomocnicze,

roboty ziemne z odlozeniem urobku na odktad,

roboty odwodnieniowe,

monyaz wylotu do rowu z umocnieniem rowu

zatadunek i wywoz urobku lub gruzu celem utylizacji,

czyszczenie rowu,

inne roboty dajace mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostka obmiarows.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy
1.  PN-64/H-74086
2. PN-EN 124:2000
3. PN-88/H-74080/01
4.  PN-88/H-74080/04
5. PN-92/B-10735
6. PN-B-10729:1999
7. PN-92/B-01707
8.  PN-EN 752-1
9. PN-B-06050:1999
10. PN-88/B-06250
11. PN-82/H-93215
12.  PN-85/H-23010
13.  PN-90/B-14501
14. PN-88/B-32250

15.  PN-86/B-01300

16. PN-88/B-30030

17.  PN-88/B-30005

18.  PN-79/B-06711

19. PN-87/B-01100

20. PN-86/B-06712

21.  PN-88/B-30000

22.  PN-86/B-01802

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych Wtazy
kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i
definicje.

Oznaczenia powierzchni witasciwej gleby. Wymagania
ogolne.

Beton zwykly

Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Zaprawy budowlane zwykte.

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
Cementy. Terminy 1 okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia
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23.  PN-80/B-01800

24.  PN-90/B-04615
25.  PN-74/B-24620
26. PN-74/B-24622
27. PN-76/B-12037
28.  PN-B-11112:1996
29.  PN-B-11111:1996

30. PN-83/8971-06.00

31. BN-86/8971-08

32. BN-83/8836-02
33. PN-63/B-06251
34. BN-62/6738-03
35. BN-62/6738-04

36. BN-62/6738-07

37. BN-85/6753-02

38.  PN-1993/H-74124

10.2. Inne dokumenty.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja
okreslenia.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy stosowany na zimno.

Cegla kanalizacyjna.

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych; piasek.

Rury 1 ksztattki bezci$nieniowe. Ogoélne wymagania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i
polistyrenowy

Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez
pojazdy 1 pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogo6lne. ARKADY -1987 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 11.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych,
SGGiK -Warszawa 1994

4. Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych

z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot

budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13, p

0z.91)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST . RD-05
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY PLACU
MANEWROWEGO DROGI DOJAZDOWEJ 1

PODLOZA POD OBUDOWE STUDNI

CPV 45 233 142-6
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
budowg placu manewrowego i1 podtoza pod obudowe studni dla :"Przytaczenie
do systemu wodociggowego istniejacej studni Nr 8c na
terenie SUW Kolibki w Gdyni".

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacjg A-00 - ,,Wymagania Ogdlne".

1.3 Zakres robdt objetych Specvfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- drogi dojazdowe;j

- placu manewrowego

- plyty pod obudowe studni.

1.3.1. Wykonanie placu manewrowego drogi dojazdowej 1 ptyty pod obudowe studni

Istniejacy dojazd do studni Nr 8c zostanie rozebrany. Nowa droge dojazdowa oraz pac

manewrowy wykona¢ nalezy z kostki betonowej drogowej gr. 8cm.

Spadek minimalny utozenia nawierzchni z kostki i=1% z odplywem od studni na teren

zielony. Plac i droga ograniczone zostang krawe¢znikami betonowymi drogowymi.

Dodatkowo dla posadowienia koputy studni, wykona¢ kraweznikowanie kraweznikami

drogowymi nad teren placu o Scm.

Przed utozeniem drogi dojazdowej 1 placu manewrowego na obcigzenie ruchem

drogowym do 40 ton wykonac:

- korytowanie z wyréwnaniem podtoza piaszczystego (Grunt Gl) i zageszczenia do
Is=1,0

- ulozenie warstwy geowldkniny separacyjnej wzmacniajgcej wytrzymatos¢ na
rozcigganie wzdtuz 1 w szerz 80/80,

- podsypke piaskowa zageszczong mechanicznie gr. 30cm,

- ulozenie wyréwnanej warstwy kruszywa tamanego 15cm stabilizowanego cementem

1 zageszczonego mechanicznie,
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- ulozenie podbudowy zasadniczej gr 20 cm z betonu cementowego C12/16
- ulozenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm
- ulozenie kostki betonowej gr. 8cm

- zasypanie potgczen plyt grysem o granulacji 2-6 mm

Powierzchni¢ pod budowe studni podnie$¢ 5 cm ponad powierzchni¢ placu
manewrowego.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sag zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w Specyfikacji A-00 - ,,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST. A-00 "Wymagania ogolne".

2.2. Stosowane materialy.

Materiaty muszg spetnia¢ wszystkie wymagania obowigzujacych norm oraz posiadac
akceptacje Inspektora Nadzoru 1 odpowiednie atesty materiatlowe.
Materiatami stosowanymi sg:

—  piasek na podsypke i do zapraw,

—  cement do podsypki i zapraw,

— woda,

—  kruszywa,

—  geotkanina,

—  kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm,

—  kostka brukowa betonowa 20x10x8 z zakupu (20%),

—  krawezniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku (80%),

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00 "Wymagania og6lne" i ST.W-01.

3.2. Potrzebny sprzet.

Mate powierzchnie dojazdowe 1 place wykonuje si¢ recznie.
Duze powierzchnie, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
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Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy elementow na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego 1 uktadarki. Do uktadania ptyt drogowych stosowa¢ dzwig samochodowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00 "Wymagania ogoélne" i
ST.W-02.

4.2. Transport.

Kruszywo podbudowy, elementy drogowe dowozone sa na plac budowy odpowiednim
transportem - wywrotkami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST A-00 "Wymagania og6lne". Po wykonaniu
wodociggu wykona¢ koryto pod nawierzchnie betonowe z kostki. Po przygotowaniu koryta
z odpowiednim wyprofilowaniem przystapi¢ do budowy nawierzchni pod obudowe ptyty
pod obudowg studni i placu manewrowego.

5.2. Koryto.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podluznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi przez Inspektora Nadzoru. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 1,00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13242+A1:2010. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ zgodnie z
projektem. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni.

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami norm przy budowie drogi i
placu drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasadv kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent materiatow
posiada aprobate techniczng.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan, wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

Sprawdzenie podtoza polega na wizualnym stwierdzeniu przydatnosci

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta

- 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,
- szerokosci koryta: +5cm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wytycznymi technicznymi.

Raz na 300m” nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podsypki piaskowej zgodnie z ST.OD-04. pkt
5i16.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z wymaganiami niniejszej ST:

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci potgczenia warstw drogowych.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni.

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 20
mb nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie
powinien przekracza¢ 0,6 cm dla badanej powierzchni. fLata nalezy tak ustawiaé¢ aby
uwzglednia¢ przewidziane w dokumentacji zatamanie powierzchni.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 20 m.

Odchylenia od przewidzianej niwelety nawierzchni w punktach zalamania niwelety nie
mogg przekracza¢ + 2 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy wykona¢, co najmniej raz na kazde
20mb i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od profilu wynosza + 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00 "Wymagania og6lne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni drogowe;.
y) Wy d gowej

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST A-00 "Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m? nawierzchni z kostki betonowej placu manewrowego ,drogi
dojazdowej oraz terenu pod obudowe studni obejmuje :

- roboty przygotowawcze i geodezyjne,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot ,

- korytowanie i zaggszczenie podtoza z profilowaniem,

- ulozenie warstwy geotkaniny separacyjnej,

- ulozenie podsypki piaskowej zageszczonej ,

- ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ,

- ulozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

- ulozenie kostki betonowej gr. 8 cm,

- ulozenie kraweznikow betonowych wokot kostki,

- inne dajgce mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostkg obmiarowg z
zagospodarowaniem nadmiaru gruntu na terenie studni NR 8c.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1.

2.

3.

PN-EN 206:2014-04

PN-EN 1339:2005

PN-EN 13242+A1:2010

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania 1 metody
badan.

Kruszywa do niezwigzanych 1  zwigzanych
hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. Z -06

ROBOTY W ZAKRESIE ODBUDOWY TERENOW

OBSIANYCH TRAWA

CPV 45112710-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odbudowa terenu obsianego trawg po
zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem : Przylaczenie do systemu
wodociagowego istniejace] studni Nr 8c na terenie SUW
Kolibki w Gdyni".

1.2. ZakKkres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot zgodnie

ze specyfikacja ST. A-00.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- odbudowa poboczy po budowie placu manewrowego i drogi dojazdowej do studni Nr 8c,
w strefie ochrony bezposredniej po rozscieleniu nadmiaru gruntu po zakonczeniu robot

budowlanych,

1.3.1. Odbudowa zieleni drogowej po budowie wodociggu wody surowe;j .

Po zasypaniu wykopow na szerokosci pasa robdt nalezy odbudowac zielen. W tym celu na
poboczu nalezy rozécieli¢ warstwe humusu gr. 5 cm na powierzchni F= 305 m” i obsiaé

trawg .

1.3.2.0dbudowa zieleni w strefie ochrony bezposrednie;.

Po wykonaniu ogrodzenia, zakonczeniu robot utwardzenia nawierzchni i1 rozscieleniu

. P o . . . 2
nadmiaru gruntu wykonac roztozenie warstwy humusu gr.5 cm na powierzchni F= 305 m”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwo;j.

1.4.1. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych 1
wieloletnich.

1.4.2. Nasiona — zestaw nasion do odtworzenia szaty roslinne;.
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1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A-00 ,,Wymagania ogo6lne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A-00 ,,Wymagania ogolne" .
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotvczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

ST .A-00 ,,Wymagania ogo6lne".

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu
r6znych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci
kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z
fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom

BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu —

PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesi¢cy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie

kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw
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Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réoznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

Do odbudowy zieleni stosowaé nasiona traw niskopiennych tj. mieszanki traw z ilo$cia

min. 80% gatunkow kostrzewy czerwone;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow, sprzgtu do
pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- pity mechaniczne spalinowe

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow do wvykonania nasadzen.

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANTE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST A-00 ,,Wymagania ogo6lne".

5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikoéw.
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Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nadmiar gruntu
rozplantowany

- przy zakladaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do
3 ¢m nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze
ST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100 m*, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
ST.

5.2.2. Pielegnacija trawnikow

Pielegnacje trawnikow przeprowadzi wykonawca robot w okresie 2 lat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST A-00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci
warstwy rozscielonej ziemi,

- 1lo$¢ rozrzuconego kompostu,
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- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czgstotliwos$ci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikodw o zbyt matej gestosci

wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy,

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A-00 ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
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Cena wykonania 1 m” trawnika na terenie ujecia obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej,

roz$cielenie nadmiaru gruntu

- roz$cielenie ziemi urodzajnej gr Scm,

- zakladanie trawnikow,

- pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie,
odchwaszczanie przez 2 sezony wegetacji,

- inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do
zadrzewien i zakrzewien

2. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego; Zwigzek
Szkoltkarzy Polskich, Warszawa 2011

3. Zalecenia dotyczace realizacji terenow zieleni pod redakcjg Marcina Gajdy;
Polskie Stowarzyszenie Wykonawcoéw Terenow Zieleni 1 Architektow
Krajobrazu ,,Zielen Polska”, Krakow 2007

4. PN-G-98011 Torf rolniczy

99



