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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.A - 00

Wymagania ogolne

CPV - 45 000 000-7



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna A — 00 — ,,Wymagania og6lne” , odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych ich wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego na : " Budowa wodociggu wody
surowe] wraz z przetaczeniem studni Nr 2b na terenie UW Kolibki
w Gdyni przy ul. Inzynierskiej , dz .nr 3221 ,3215, 3214,
3213, 1095, 1090 ,1089 obr. 0022 Oritowo".

1.2 .Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je stosowaé w zlecaniu
1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST

1.3.1.Wymagania og0lne.

Nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi poszczegdlnymi czynnosciami
wykonania podiaczenia do sieci wody surowej i odbudowy oraz zagospodarowanie strefy ochrony
bezposredniej studni wraz z zasilaniem.
- Roboty ziemne ST.RZ-01
CPV 45111 200-0
- Roboty w zakresie budowy wodociaggu wody surowej ST.W-02
CPV 45 231 300-8
- Roboty w zakresie montazu studni NR 8c z obudowa ST. OS-03
CPV 45 231 300-8
Roboty w zakresie samowyptywu wraz z wylotem ST.KO-04
CPV 45232150-8
- Roboty w zakresie budowy placu manewrowego i drogi dojazdowej oraz podtoza pod
obudowe studni
ST. RD-05
CPV 45 233 142-6
- Roboty w zakresie odbudowy terenow obsianych trawg ST. Z — 06
CPV 45112 710-5
- Roboty w zakresie budowy ogrodzen ST.RO —07
CPV 45 342 000-6
- Roboty elektryczne ST.E-07 (oddzielny TOM )
CPV 45310000-3, 45315700-5, 45231000-5

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt budowy uzbrojenia i elementéw
zagospodarowania terenu oraz obudowy studni przy wykonaniu wykopow w gruncie, ktorego
dominujacym elementem sg nasypy .Nizej wystepuja piaski srednie  gliny holocenskie i
piaszczyste



Warunki ustalono na podstawie otworéow badawczych wykonanych dla potrzeb budowy. Woda
gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,5 do 2m ppt.

1.4  OKreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (np. Specyfikacje
techniczne, ST.) - opracowania zawierajagce w szczegéOlnos$ci zbiory wymagan, ktore sa
niezb¢dne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania Robot, w zakresie sposobu wykonania
robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych Robot.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - ,,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Inspektor Nadzoru — Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - | Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami),
osoba powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru w niniejsze;j
Umowie.

Projektant — Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Umowa — Umowa o wykonanie robot budowlano-montazowych z Wykonawca robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakosci
Materialéw 1 Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiar Rob6t - powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania Robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdélowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1,
jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbior opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z pdzn. zmian.).



Droga dojazdowa - wyznaczony pas terenu lub jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i pojazdow,
odpowiednio utwardzony.

Plac manewrowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Umowie, tj. 21 dni od daty zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbe¢dne dla Roboét, a ponadto przekaze Dziennik Budowy oraz
Dokumentacj¢ Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:

- Projekt budowlany technologii budowy wodociaggdw, studni gigbinowej, rurociagu samowyptywu z
wylotem ,obudowy studni, placu manewrowego z droga dojazdowa oraz zasilania studni.

- Przedmiar robot

- Projekt odwodnienia wykopow.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacija Projektowa i ST.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami
Umowy 1 jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sg tak samo
wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary okre$lone liczba sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
Waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry zadecyduje o dokonaniu niezb¢dnych zmian lub uzupetien.

2. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
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projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materialowymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych.

Cechy Materialow i elementow Robo6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto§ciami §rednimi okreslonego przedzialu
tolerancji.

Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktore nie beda w pelni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i nie beda one spetnialy minimalnych wymagan Zamawiajacego, a
bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia 1 Materiaty
oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez
dodatkowych optat.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i
bedzie to mialo wpltyw na niezadowalajacg jako$¢ Robot, to takie Materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale catodobowe warunki
widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia
zabezpieczajagce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

Wykonawca powinien spelni¢ migdzynarodowe standardy Higieny Wodociggowej, a w
szczegoOlnosci nastepujace:

Caty personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

Nalezy utrzymywac $cistg dyscypling odno$nie higieny osobistej,

Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci i
dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej 1 o
zagrozeniach skazenia wodociagow. W szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na
budoweg przy zalatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie budowy na state.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznos$ci, aby unikna¢ ryzyka przedostania
si¢ obcych materialéw, cial i substancji do rurociggéw, ktorych skutkiem moze by¢
skazenie wodociggdéw. Szczegolna troska wymagana jest przy wykonywaniu podtaczen do
pracujacych przewoddéw i uzbrojenia, ale Wykonawca powinien rowniez strzec si¢ przed
przedostaniem si¢ obcych materiatow do rurociggu przy uktadaniu przewodow.



Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposob wykluczajacy mozliwos$¢ zanieczyszczenia
gruntu oraz wod gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w $rodki do usuwania
przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywaé wylacznie szczelnych
zbiornikow na ptyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie sprze¢tu budowlanego. W
wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé¢ wszelkie prace,
zatrzymac¢ zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopa¢ i usunagé¢ z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

W stosunku do odpaddéw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy
wypeti¢ obowigzki wynikajace z Ustawy o odpadach oraz zapiséw Umowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajace ich segregacje i
wlasciwe ich magazynowanie przed przekazaniem wtasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czgs$¢ tymczasowych robdt Wykonawcey, w tym
zasilajagce pomieszczenia na budowie, powinny spelnia¢ odnosne migdzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujagcym ciagle bezpieczenstwo osob
zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska

naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych 1 ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwos$cia powstania pozaru.

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowacé zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materialdéw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatne;.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o
zdrowie 1 bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i1 zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy acznie z urzadzeniami socjalnymi.
W szczegolnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcey na wlasciwe:
- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;
- Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, 1 podesty robocze;
- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
- Dojscia na budowe 1 o$§wietlenie;
- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;
- Sprzet pomiaru gazu;



- Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym m.in. przenosne
toalety;

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow sa
spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki

ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi 1 posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. W miarg postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo

wszystkich 0séb upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.9. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Opieka nad Robotami.

1.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Roboét 1 za wszystkie Materiaty 1 Sprzet

uzywany do Robot zgodnie z warunkami Umowy.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajacym stanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do odbioru Robdt, Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wilasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig sit¢ roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, swiadectwa 1 inne informacje wymagane w
Umowie.

6. Po pomyslnym zakonczeniu prob hydraulicznych i1, w przypadku wodociggdéw, prob
bakteriologicznych kazdego rurociagu, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie
podiaczen do czynnych przewodow i1 uczestniczenia w ich wlaczeniu do eksploatacji.

7. Bezposrednio przed wykonaniem podlaczenia nalezy wykona¢ dezynfekcj¢ rur i armatury
wodociggowej, zgodnie z ST.W-02.

8. W przypadku negatywnych wynikdéw prob bakteriologicznych przeprowadzonych zgodnie z
ST.W-02, kolejne proby hydrauliczne, dezynfekcja rur oraz proby bakteriologiczne Wykonawca
przeprowadzi na wilasny koszt.

1.5.11. Przestrzeganie prawa
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1.  Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wladz centralnych i
wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
sg zwigzane z realizacjg Robot lub moga wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji

wymienionych w punkcie 1 (powyzej) 1 stosowac si¢ do nich.

1.5.12. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione skorzystanie
z rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materialu lub metody.

2. Wymagania okre§lone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do Robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.13. Rozpoczecie Robdt

1. Inspektor Nadzoru jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia
Robot budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie na budowe/’zgloszenie z
projektem”, wtasciwy organ co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajac na
pismie:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),

b) oswiadczenie stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi.

2. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe wydanej zgodnie z obowigzujacg Ustawa — Prawo Budowlane lub skutecznego

zgloszenia zgodnie z w.w. przepisami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og0lne

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny byc¢:

- Nowe 1 nie uzywane;

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Dokumentacji Projektowe;j i
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz obowigzujacych norm i przepisow;

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu.
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2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

2.2.  Zrbdta uzyskiwania Materialow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materialow oraz odpowiednie $§wiadectwa badan
laboratoryjnych 1 prébki.

2. Zatwierdzenie poszczegodlnych czgsciowych dostaw Materiatow z danego zrddla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materialow z tego zrodta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zzrddla spetniaja w sposdb ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3.  Pozyskiwanie Materialdw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odno$nych wiladz na
pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédla
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystagpieniem do eksploatacji tych Zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekc;ji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcija wytwdrni Materialow

1. Wytwornie Materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
W celu sprawdzenia wiasciwosci Materialdbw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki

tych inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, beda
zachowane nastepujace warunki:

- W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentdw Materialow.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materialow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialow do innych Robdt niz tych, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy element Robot, w ktorym zastosowane zostang nie zbadane, badZ nie zaakceptowane
Materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

2.6.  Przechowywanie i sklfadowanie Materialéw

12



1. Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) bytly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢
1 wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce¢ 1 przez niego optaconych. Po zakofczeniu Robot
miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne
dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzgt
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa3.

3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 na wihasciwosci przewozonych
Materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Umowa.

13



3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdblne zasady wykonywania Robdt.

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych
Materialow 1 wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkow Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
posadowienia wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, lub przekazanymi na pi§mie przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze 1 tymczasowe
(zabezpieczenie terenu budowy, wykopow i ich odwodnienia) oraz wszelkie zapewnienie
bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu posadowienia Robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia rz¢dnych posadowienia przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatlow lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji 1 préb Materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wspomagajace ocen¢ Robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Roboét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
Materiatléw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialdow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.
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5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

6. Jesli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych Materiatow.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

2. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych Materiatow, ktore budza jego watpliwos¢ co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

5. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda opisane 1 oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptacji.

6.4. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1. Dla celow kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u Zrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

2. Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow 1 Robdot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawceg.
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3.

6.6.

6.7.

Inspektor Nadzoru moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatoéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci Materiatbw 1 Robdt z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

Atesty jako$ci Materialéw i Sprzetu.

. W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,

kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw begda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wilasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy.

. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do
konica okresu realizacji robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Terenie Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Wpisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;;

Terminy rozpoczecia 1 ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru;

Daty i przyczyny wstrzymania Robot;
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Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych i koncowych;

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda;
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;;

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot;

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt;

Dane dotyczace jakos$ci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal;

Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajgcia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

6.7.2. Ksiega Obmiardéw.

. Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci

wykonanych Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryijne.

1.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatlowe, orzeczenia o jako$ci materialow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. beda gromadzone przez Wykonawce robot.
Dokumenty te stanowi¢ bgda zalaczniki do Protokotu Odbioru Robot.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy.

—

mETITE@ e a0 o

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.7.1 do 6.7.3.
nastgpujace dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe lub zgloszenie z projektem;

Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatacznikami;

Plan BIOZ;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne;
Protokoty odbioréw czegsciowych;

Protokoéty z narad i ustalen;

Protokoty koniecznos$ci robot dodatkowych i zamiennych wraz z  kosztorysami;
Dokumentacj¢ projektowa dodatkowa powstala w trakcie prowadzenia robot;
Operaty geodezyjne;

Korespondencje na budowie;

Dokumentacj¢ powykonawcza.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
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1.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT.

Ogdblne zasady Obmiaru Robdét.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robo6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wskazang w
Umowie lub w czasie uzgodnionym przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru.

Zasady okreslania ilo$ci Robot i Materialéw.

Dhugosci 1 odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokos$ci — po prostej prostopadiej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m® — jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dotaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiggi. Wzor takiego zatacznika uzgodniony
bedzie z Zamawiajgcym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne §wiadectwa atestacji.
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3.

7.4.

1.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie ich doktadnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

2. Dostarczone przez Wykonawce wagi musza posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5.

8.
8.1.
1.

e o o

8.2.

1.

Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarOw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Roboét lub zmianie
Wykonawcy Robot, lub w innym czasie okreslonym Umowa.

Obmiary Robdt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy odcinka Robot,

odbidr koncowy,

odbior ostateczny.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Umowy i polega¢ bedzie na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Gotowos¢ tej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

. Jako$¢ 1 1ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych, w oparciu o
przeprowadzone pomiary 1 w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
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8.3. Odbidr czeSciowy.

1. Odbiory czgsciowe polegajace na oceni ilosci i1 jakosci wykonanych odcinkéw Robot
dokonywane beda zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wg zasad jak przy
odbiorze koncowym. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy.

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ilosci i jakosci.

2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiodr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdéw wymienionych w p.
8.7.

4. Odbior koncowy zostanie dokonany przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1
Specyfikacjami Technicznymi.

5. W toku odbioru koncowego Robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
szczegOlnie w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

6. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, z uwzgl¢dnieniem tolerancji 1 nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

8.5. Odbidr ostateczny.

1. Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
wystapity w okresie Gwarancji.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu wedlug zasad
jak przy odbiorze koncowym.

8.6.  Gwarancja jakosci wykonanych Robot.

1. Gwarancja jakosci wykonanych Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

8.7. Dokumenty Odbioru Robét.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru Robot jest Protokot odbioru sporzadzony
Wwg wzoru Zamawiajacego.

20



9.

9.1

Dla celéw odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna umozliwiajaca naniesienie
zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;
Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

Receptury i ustalenia technologiczne;

Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiardw;

Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi;

Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.);
Instrukcje konserwacji 1 obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych;
Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robo6t zgodnie ze sztuka budowlang i
obowigzujacymi przepisami;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
Robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w trzech (3)
egzemplarzach i ztlozona na 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce robdt powinna by¢
przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajacego).

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na nosnikach magnetycznych
(ptyty CD ROM).

Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkow) powinna by¢ przedtozona i zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru, przed przystapieniem do odbioru koncowego.

PODSTAWA PELATNOSCI.

Ustalenia Ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét.

Dla pozycji przedmiaru podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozycji przedmiarowe;.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacji Projektowe;j

Ceny jednostkowe Robot beda obejmowac:

a.

Koszt robocizny bezposrednie;j;
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b. Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu;

@ o A

k.
Do

9.2.

Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

Koszt obstugi geodezyjnej;

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy

Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w Przedmiarze;
Koszty ogolne, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i Kierownika Budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Terenu
Budowy 1 zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), wydatki na BHP,
ushlugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
itp.;

Koszt rekultywacji 1 uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robot;

Koszt optat administracyjnych, tablic informacyjnych, ubezpieczen i gwarancji nalezytego
wykonania oraz innych zwigzanych z prawidlowym wykonaniem Robét;

Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu Umowy w
catym okresie jego realizacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym,;

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przejscia dla pieszych i Organizacja Ruchu.

W czasie realizacji budowy wykonawca zabezpieczy przejécia dla pieszych i organizacj¢ ruchu na
czas budowy.

10.

L.
2

11.

12.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. 2015r. poz.
520).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych

1 Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych. Dz.U. Nr 58
z dnia 26 czerwca 1999 r. poz. 622.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. ,
poz. 907 z po6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. ,poz. 883 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr
178,poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 963
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. ,
poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. — o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz. 460 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity

Dz.U. z 2014r. , poz. 1645 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju 1 czynnosci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowigzujacych w budownictwie

(Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133 z pdzniejszymi zmianami).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U.z 2004r.
Nr195, poz.2011, z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu
1 form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013r. , poz. 1129 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
7 2004r. Nr 198, poz. 2041 z poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 + zmiany Dz.U. z 2004 Nr198, poz.
2042 z p6ézniejszymi zmianami).

1 . Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I.

P w

=0 0 W

1.

13.

Budownictwo ogbélne. ARKADY -1987r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych, SGGiK -
Warszawa 1994.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. 1994 r.
Warunki Umowy.
Dane Umowy.
PN-EN 1338:2005 —kostka betonowa.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-06050:1999  Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne
PN-EN1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
(Specyfikacje Techniczne lub ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych oraz podiozy pod obiekty liniowe w ramach zadania inwestycyjnego " Budowa
wodociagu wody surowe] wraz z przetaczeniem studni Nr 2b na
terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inzynierskiej , dz .nr
3221 ,3215, 3214, 3213, 1095, 1090 ,1089 obr. 0022 Oriowo ".

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy obiektéw liniowych i obejmuja wykonanie wykopdéw w gruntach kategorii 1, 3, 4 1 5,
przygotowanie podtoza, wykonanie obsypki i zasypanie wykopu oraz robot prowadzonych w strefie
ochrony bezposredniej ujecia wody studni NR 2b.
Zakres prac obejmuje:
— dostawe materiatéw -wymiana i dowdz gruntu , tasma ostrzegawcza,
— przekopy probne,
— wykopy wykonane mechanicznie i/lub recznie na odklad wzdluz wykopu lub
z odwiezieniem urobku na czasowe sktadowisko (uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego),
— odwiezienie na sktadowisko i utylizacj¢ gruntu z wymiany i wyporu,
— umocnienie §cian wykopow,
— profilowanie dna wykopow;
— wykonanie podsypki wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem 1 zageszczonej
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
— wykonanie obsypki i zasypki wstepnej,
— wykonanie zasypki gldwnej wraz z jej zaggszczeniem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Prace towarzyszace:
— nadzoér geologiczny,
— wytyczanie geodezyjne.
Pozostate prace towarzyszace i tymczasowe ujeto w ST-00.00. i w ST innych branz.

1.3.  Okreslenia podstawowe.

Gleboko$¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona

Wg WZoru: Pas
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gdzie:

pa-  gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m?),

pdgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,

zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
d

U=-9
okreslona wg wzoru: dyo
gdzie:
d6o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
R
wg wWzoru: E,
gdzie:
El - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ,,Wymaganiach og6lnych” punkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. Wymagania ogélne punkt 1.5.
2.Materialy

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie Materialy (oprocz gruntu) muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w
tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Grunty dopuszczone do uzycia w pracach ziemnych (podtoza, podsypki, obsypki, zasypki, powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normach.

Material powinien by¢ jednorodny, obojetny chemicznie i fatwo zageszczalny.

2.2.Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Umowa, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia na wlasny koszt rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodel whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do wykonania podsypki, obsypki czy zasypki powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
ustala lokalizacje terenow na odktad czasowy, o ile nie okreslono tego inaczej w Umowie. Inspektor
Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty uzyskane przy
wykonaniu wykopow nieprzydatne do wykonania nasypow Wykonawca winien, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru, ulepszy¢ lub wymieni¢ na grunty przydatne do wykorzystania. Grunty
spoiste, mozliwe do wykorzystania jako zasypka mozna wbudowa¢, gdy ich wilgotnos¢ jest bliska
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wilgotnos$ci optymalnej, wtedy mozliwe jest ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentacji
projektowe] zageszczenie. Nalezy zadba¢, aby grunty te nie zostaly nadmiernie nawilgocone
podczas urabiania, transportowania oraz wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowywac na
przemian z warstwami gruntéw sypkich. Zaleca si¢ rowniez wbudowywac te grunty ponizej granicy
przemarzania.

Grunty zbyt wilgotne nalezy przesuszy¢ np. poprzez rozestanie i wystawienie na dziatanie stonca
i wiatru. Grunty zbyt suche nalezy zrosi¢ wodg. Migzszos¢ uktadanych warstw powinna by¢
uzalezniona od rodzaju sprzetu uzytego do zageszczania.

2.3.Grunt w strefie ulozenia przewodu.

Podsypki do posadowienia obiektow nalezy wykona¢ w postaci warstwy piaskowo-zwirowe;j
o grubosci dostosowanej do wielkosci obiektu oraz podtoza gruntowego naturalnego.
Do wykonania podsypki, obsypki i1 zasypki wstepnej nalezy uzy¢ gruntu sypkiego speiniajacego
nast¢pujace wymagania:
— nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materialéw mogacych
uszkodzi¢ rure lub obnizy¢ jej stabilnos$¢,
— materiat obsypki i zasypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 22 mm
dla $rednic do DN200 i 40 mm dla wigkszych $rednic, a material podtoza nie powinien
zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm,
— ponadto w materiale obsypki i zasypki znajdujacym si¢ bezposrednio wokot rury,
maksymalna wielkos¢ ziaren nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej §rednicy rury.
Material powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm.

Tasma ostrzegawcza/lokalizacyjna
Tasma przeznaczona do oznaczania tras przebiegu rurociagéw, wykonana z PE. Dla przewodow
wodociggowych zaopatrzona w metalowg tasme lokalizacyjng. Barwa adekwatna do typu ukladanej
siecl.

3. Sprzet.
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i1 dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2.Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania ze sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow,

— transportu mas ziemnych,

— osuszanie wykopow,

— zageszczania gruntu.
4.Transport.

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. Wymagania ogoélne punkt 4.
4.2. Transport gruntow.
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju

gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
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Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

5.Wykonanie robot

5.1.0go6lne zasady wykonania robdét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.
Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z projektem zagospodarowania, wymiarami
istniejacych i projektowanych rurociggdéw, wytyczenie i trwate oznaczenie Robot ziemnych,
prace geotechniczne 1 badawcze, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia),

b. Zabezpieczenie miejsc wykopdw oraz przygotowanie organizacji ruchu kolowego 1
pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie doj$¢ do posesji, ustawienie
oznakowania pionowego,

c. Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
Odspojenie 1 odktad urobku, wywéz na miejsce skladowania uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru,

Przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie),

Zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkéw,

Usunigcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy,

Wywdz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisow Ustawy o odpadach,

Poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzadkowanie
terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego.

5.2.Wykopy.

o o

TR o

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roéznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania podsypki, obsypki, zasypki lub nasypéw powinny by¢

bezposrednio wykorzystane lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe

sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem i wysuszeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami
oraz wymiarami istniejagcych 1 projektowanych obiektow oraz wynikami  badan
geotechnicznych gruntu,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw. Do wyznaczania zarys6w robdt ziemnych postugiwaé
si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, tata miernicza, ta§ma, itp.,
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— przygotowa¢ 1 oczy$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu 1 kamieni, wykonanie robdt
rozbidorkowych, istniejagcych obiektow lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu,
na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,

— wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

— w przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych wbudowaé repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekazac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

— z uwagi zalewania wykopoéw deszczami nalezy posiada¢ sprzet do odwodnien bezposrednio z

wykopu .

Wykonanie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie, o $cianach pionowych umocnionych
szalunkami zgodnie z warunkami wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002 . Szalowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony wzdtuz
wykopu lub odwieziony na czasowe skladowisko, a nadmiar gruntu z wyporu powinien by¢ w
zalezno$ci od jego przydatnosci wywieziony przez Wykonawce na staly odklad lub uzyty na
wymiang¢ gruntu.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajagcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie przewodéw wg dokumentacji projektowe;.
Nalezy réwniez wykona¢ niezbgdne zejscia do wykopow w postaci drabin. Drabiny powinny mie¢
szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane tak by nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub
przechytu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym o 0,20 m od rzednej
projektowanej dna wykopu. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki 1 utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona rgcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem
saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zmarznigcia) podtoza rodzimego
w dnie wykopu. W tym celu roboty nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, a w ich miejsce wykona¢ zageszczong podsypke
piaskowa. Tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przeglgbienia wykopu.

Szerokos¢ wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub inng stosowng normg uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami przewodu oraz szerokos$cig szalunku.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne
1 zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacjg.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkéw geotechnicznych z dokumentacja.

Istniejace uzbrojenie podziemne

Przed rozpoczg¢ciem robot ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sie¢
uzbrojenie podziemne. Jesli tak, Wykonawca ustali jego doktadng lokalizacje¢ przy pomocy
przekopow prébnych. Wykonawca zabezpieczy uzbrojenie w taki sposob, aby nie zostato
uszkodzone w trakcie prowadzonych Robot.
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Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbgdne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i sztuka budowlang, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom
ziemi, ktore mogltyby spowodowaé¢ zmniejszenie szerokosci wykopu, wywota¢ obrazenia ciala
personelu lub opo6znienia prowadzonych prac. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az
do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajagco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢
usuni¢te, chyba, ze Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, o§wietleniem i chorggiewkami.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstale
zanieczyszczenia powinny by¢ niezwlocznie usuwane.

5.3.0dwodnienia pasa robo6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoOw naturalnych i1 urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4.0dwodnienie wykopow.

Zgodnie z opinig geologiczng na odcinku prowadzonych robot wystgpuje woda gruntowa i  beda
prowadzone roboty odwodnienia wykopow. Wykona¢ pod nadzorem inspektora nadzoru. Wykonaé zgodnie
z projektem odwodnienia wykopow i zgloszeniem wodnoprawnym .Roboty beda prowadzone na odcinku
Potoku Kolibkowskiego.

5.5.Podloze i podsypka.

Podloze powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt. Podloze nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku
z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacja
przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur. Jezeli podloze zostanie uszkodzone, grunty
naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, a w ich miejsce wykonac¢ zageszczong podsypke piaskowa. Tak
samo nalezy postapi¢ w przypadku przeglebienia wykopu.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Statych na podiozu no$nym bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za niecodpowiednie do jego potrzeb, ma woéwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem
prac.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepuja grunty niespoiste, spetniajace wymagania jak dla
podsypki, wykonanie podsypki dolnej jest zbgdne. Podlozem jest wtedy grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu — dokladno$¢ wykonania jak dla podsypki. Nalezy wykona¢ podsypke goérna
uksztaltowana na kat 90 stopni i wyprofilowana zgodnie z projektowanym spadkiem. Jesli grunty niespoiste
nie spetniajag warunkow jak dla podsypek nalezy wykona¢ podsypke jak w gruntach spoistych.

W przypadku stwierdzenia w miejscu posadowienia studni gruntu o Ip<0,5 grunt nalezy zaggscié
lekkim sprzgtem do wartosci Ip >0,5 lub ustabilizowa¢ zaczynem cementowym.
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Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepuja grunty spoiste (zakwalifikowane, zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng, do gruntow nosnych) nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa
uksztattowang na kat 90 stopni i wyprofilowang zgodnie z projektowanym spadkiem, o grubosci
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepuja grunty zakwalifikowane, zgodnie
z dokumentacja geotechniczng, do gruntéw nieno$nych, nalezy wykona¢ warstwe gruntu
wzmocnionego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W gruntach z licznymi saczeniami podloze nalezy wykona¢ z warstwy zwirowo - piaskowej
o grubosci od 15 do 20 cm z utozonymi w niej sagczkami odwadniajacymi.

5.6.0bsypka i zasypka wst¢pna rur.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢é 1 oczyscié
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.

Obsypke 1 zasypke wstepng wykona¢ z materiatu spetniajgcego warunki jak dla podsypki.

Do wykonywania obsypki nalezy przystapi¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rurociggu.

Uzyty materiat 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie.

Obsypke rurociggdéw wykonywa¢ warstwami o grubosci 10 cm, z zageszczaniem kazdej warstwy.
Obsypke wykonywac¢ do wierzchu rury.

Nastepnie, rowniez warstwami o grubosci 10 cm, wykona¢ zasypke wstepng az do uzyskania
warstwy o grubosci minimum 30 cm ponad wierzch rury (po zaggszczeniu).

Zageszczenie kruszywa do 98% wg Proctora warstwami o grubosci od 15 do 20 cm z zachowaniem
ostroznosci, by zminimalizowa¢ wstepne ugigcie 1 nie uszkodzi¢ rur.

Podczas wykonywania obsypki nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

— roboty prowadzi¢ ze szczeg6lng staranno$cig i doktadnoscia;

— przy wykonywaniu obsypki i1 zaggszczaniu gruntu nalezy uwazaé, aby nie spowodowaé
przemieszczenia utozonego rurociggu;

— zaggszcezanie obsypki po bokach rury mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.
Zaleca si¢ uzycie sprzg¢tu mogacego pracowac jednoczes$nie po obu bokach rury.

5.7.Zasypka gléwna.

Mechaniczne ubijanie gruntu nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero po wykonaniu zasypki wstgpne;.
Jesli dla danej sieci wymagana jest ta§ma ostrzegawcza/ lokalizacyjna to nalezy ja ulozy¢ na
zageszczonej zasypce wstepnej, a nastepnie lekko przysypa¢ dla ustalenia potozenia. Konce tasmy
lokalizacyjnej wyprowadzi¢ do powierzchni terenu np. w skrzynkach zasuw. Nastgpnie mozna
przystapi¢ do zasypki gtéwne;.

Do zasypki wykopow mozna uzy¢ gruntu rodzimego, mozliwego do zageszczenia. Zasypke
wykonywac¢ warstwami o gr. 30 cm, zageszczajac kazda warstwe.

Zasypke i jej zageszczenie wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

5.8.Zageszczenie gruntu.

Zaggeszczenie gruntu (stopien zggszczenia lub wskaznik zaggszczenia)

— grunt rodzimy — ID > 0,5

— podsypka, zasypka wstepna — Is > 0,95

— zasypka—1Is>0,92
Jezeli grunty rodzime nie spetniaja wymaganego stopnia zaggszczenia, to nalezy je dogesci¢. Jezeli
warto$¢ stopnia zageszczenia okreslona powyzej nie moze by¢ osiggnigta przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci stopnia zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
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srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

5.9.Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu oile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6.Kontrola jakosci robot.

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robdét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. Wymagania ogolne punkt 6.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 0,1 m,

- odchylenie wymiaréw wykopow pod obiekty w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1
m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow, okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m, nie powinien by¢ mniejszy niz jest wymagany.

6.2. Kontrolai badania w trakcie Robot i odbioru.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreSlenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy,

- sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopow,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na terenie
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- sprawdzenie prawidtowosci umocnienia $cian i zabezpieczenia wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowos$ci wykonania $cianki szczelnej,

- obserwacje stanu przylegtych obiektow budowlanych,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
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- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikoéw
zageszczenia poszczegélnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Rob6t polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunieto
umocnienie §cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli
podlega technologia wykonania 1 wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dzienne;j
dzialce roboczej, co najmniej w dwoch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zaggszczenia w
stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wigksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowac
maksymalnie w 20% losowo pobranych probkach. Wykonawca zapewnia obstuge wlasnego
Laboratorium lub wspotpracujacego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robot obejmuje rowniez wlasciwe usunig¢cie nadmiaru gruntu z terenu
budowy, oraz poza pasami drogowymi 1 innymi terenami posiadajagcymi nawierzchnie —
uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego.

Wykonanie Robot sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robot.

7.1.0golne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. Wymagania og6lne punkt 7.
7.2.0bmiar robot ziemnych.

Jednostka obmiarow3g jest m (metr) wykonanego wykopu lub zasypki.

8.0dbior robat.

8.1.0golne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. Wymagania og6lne punkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robot ziemnych przy realizacji rob6t budowlano-montazowych : Im sieci

wodociggowej, Im utozenia rury ostonowej , 1 szt. przejécia szczelnego, 1 kpl. armatury, obejmuje:

— wykonanie przekopow prébnych,

— koszt zakupu 1 dowozu materiatu,

— wykonanie wykopu pod przewody i armatur¢ z transportem urobku na nasyp lub odktad,
obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek
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przewozy, ztozenie ziemi,

pryzmowanie odktadu,

plantowanie dna wykopu,

podwieszenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury,

montaz i demontaz instalacji odwodnieniowych wody opadowej,
pompowanie wody opadowej,

umocnienie Scian wykopu oraz rozbiérk¢ umocnienia,
profilowanie dna wykopu,

dogeszcezenie podtoza do wymaganego zageszczenia,

wykonanie podtoza wzmocnionego podsypki,

wykonanie obsypki i zasypki wstepnej,

utozenie tasmy ostrzegawczej/lokalizacyjnej,

wykonanie zasypki glownej wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Techniczne;,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

zabezpieczenie wykopow,

utrzymanie wykopu,

wywiezienie na sktadowisko i utylizacj¢ nadmiaru gruntu i likwidowanych elementéw we

wskazane w ST miejsce.

inne dajace mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostkg obmiarowa.

Poza wyzej wymienionymi elementami ceny jednostkowe kazdej z ww. pozycji muszg uwzglednia¢
koszty opisane w p. 9. ST-00.00. Wymagania Ogoélne.

10.Przepisy zwiazane.

10.1.Ustalenia ogodlne.

Ogodlne ustalenia podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 10.

10.2.Normy.

1. PN-B-10736: 1999
2. PN-EN 1610:2002
3. PN-B-04481:1988
4. PN-B-02481:1998
5. PN-EN 1997-1:2008
6. PN-B-06050: 1999
7. PN-B-10736:1999
8. PN-S-02205:1998
10.3.Inne dokumenty.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggow
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jedno
miar

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowyr
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. W-02

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGU WODY
SUROWEJ

CPV 45231 300-8
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1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z zadaniem inwestycyjnym na

Budowa wodociagu wody surowe] wraz z przeiaczeniem studni Nr 2b

na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inzynierskiej , dz .nr
3221 ,3215, 3214, 3213, 1095, 1090 ,1089 obr. 0022 Oriowo ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:

- Budowy rurociagu ttocznego wody surowej na terenie ujecia studni NR 2b.

Trasa budowy wodociggu wyznaczona jest na terenie strefy bezposredniej ujecia studni NR 2b do

wilaczenia do rurociggu wody surowej Dn 200 mm Ujecia Wody KOLIBKI .

Zakres budowy wodociggoéw obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- budowe wodociagu projektowanego do podtaczenia z istniejacym wodociggiem wody surowe;j,
UW KOLIBKI. Rurocigg wody surowej wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem PEWIK Gdynia
Sp. z 0.0. nr TT-721-Gd-032963/23 z dnia 31.01.2024 r. z rur zeliwnych kielichowych na

ci$nienie PN 16.

Rurociag wykona¢ o $rednicy @ 150 mm .
W weztach stosowac ksztattki kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

- wiaczenie do wodociagu istniejacego Dn 200 i montaz ksztattek w weztach,

- naodejsciu od studni Nr 2b wykona¢ hydrant podziemny o $rednicy @ 80mm. Zasuwe

hydrantowa stosowa¢ zeliwng z migkkim doszczelnieniem, kotnierzowa.

- wykonanie ptukania ,proby cisnieniowej 1 dezynfekcji rurociggu.

1.3.1.1. Kolejnos$¢ robot.

W czasie prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa rurociggdéw i obudowy nalezy zachowac
czynnosci technologii prowadzenia robot:

1) Wykopy — po zdjeciu warstwy gleby wykona¢ wykopu na gteboko$¢ zgodnie z profilem utozenia
wodociggow 1 oznakowac .

2) Wykona¢ szalowanie na dtugosci robot liniowych i pod obiekt.
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3)
4)
S)

6)
7)
8)

Wykona¢ dowo6z materiatow na budowe

Zabezpieczy¢ istn. uzbrojenie

Przeprowadzi¢ roboty montazowe z zasypka, obsypka rurociaggdéw, proby ci$nieniowe, plukanie i
dezynfekcje , ubicie obsypki oraz utozenie taSmy ostrzegawczej ,wykonanie przecisku pod
Potokiem Kolibkowskim

Wykona¢ demontaz szalunku.

Wykona¢ zasypywanie wykopoéw z odpowiednim zageszczeniem gruntu .

Znaki drogowe i bariery ochronne stosowac zgodnie z ustaleniami z kierownikiem robot

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Wodociag ttoczny — rurocigg doprowadzajacy wode surowg do rurociggu technologicznego
na ujgciu

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznos$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, zawory,

- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,

odpowietrzajagco-napowietrzajace,

- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura hydrantowa.

Potaczenie elektrooporowe — polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowa
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materialu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Potaczenie doczotowe — polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych
do taczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej plyty grzejnej i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nast¢pnie usunig¢cie plyty grzejnej i docis$nigcie
taczonych koncow.

Potaczenie mechaniczne — potaczenie za pomoca ztaczki naprawczej (zawierajacej element
zaciskowy).

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi wodociaggu.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociagiem.

Studnia glebinowa — ujecie wody glebinowej wyposazone w pompe¢ do ujmowania wody z
gruntu z ttoczeniem do wodociggu lub SUW, pomiarem wody, sterowaniem pracy pompy.
Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST. A - 00. ,,Wymagania Ogdlne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa.

2. MATERIALY.
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2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji material z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktoérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za wykonanag prace.

2.2 Rury.

Wymagania.

Materiatl rur zeliwnych sferoidalnych na ci$nienie p= 16 bar uzywanych w trakcie Robot

powinien by¢ zgodny z normag dla rur zeliwnych do wody pitnej 1 spetnia¢ nastepujace

kryteria:

- material chemicznie odporny na dzialanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,

- powierzchnie zewnetrzne 1 wewnegtrzne rur 1 ksztaltek musza by¢ gladkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,

- ciSnienie nominalne PN 16,

- material musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie,

- material sieci wodociggowej musi posiada¢ atest higieniczny, wydany przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny i posiada¢ Ocen¢ Higieniczng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- rury powinny znajdowac si¢ w ciaglej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie,

- Wwymagana gwarancja: min. 36 miesiecy.

Montaz
Montaz instalacji z tworzyw sztucznych wg wytycznych producenta.
Potaczenie rur i ksztattek z zeliwa na kielichy i kotnierze..

Rury stalowe.
Wymagania
Rury stalowe, przeznaczone do samowyplywu , musza posiada¢ oznaczenia i cechy
zgodne z normg PN-EN 10210-2:2006.

Montaz.
Rury stalowe tagczone metoda spawania.

2.3. Skrzynki zeliwne do zasuw.

Wymagania
- Materiat - zeliwo sferoidalne zgodne z normg PN-EN 545;
- Wpykonczenie: lakier asfaltowy;

- Oznaczenie: odlew litery ,,W” oraz znakiem budowlanym ,,B”;
- Wymagana gwarancja: min. 24 miesiace.
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Skrzynki winny znajdowac¢ si¢ w ciaglej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie
oraz posiada¢ oznakowanie w postaci nazwy producenta w odlewie.

24 Hydranty.
Wymagania:

- Max. ci$nienie robocze: 16 bar;

- Wykonanie z zeliwa szarego, epoksydowanego;

- Z odlanym symbolem Zeliwa, ci$nieniem roboczym i symbolem producenta;

- Wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajagce komorg zaporowa;

- Przylacze z gwintem okraglym;

- Sruby ze stali nierdzewnej klasy A4;

- Wewng¢trzna i zewnetrzna powloka z zywicy epoksydowej o min. grubosci 250 pm;
- Klasa szczelnosci zamknigcia: A wg PN EN 1074 — 1 do 6;

- certyfikat CE na gotowy produkt;
- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow;

- $wiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j
w Jozefowie lub innej odpowiadajacej instytucji UE;
- Wymagana gwarancja: min. 24 miesiace.

Hydranty powinny znajdowac si¢ w ciaglej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie, posiada¢ oznakowanie Symbolem CE uzupelnione numerem jednostki notyfikujace;j,
posiada¢ oznakowanie producenta na odlewie, $rednica, cisSnienie PN 16, materiat.

Montaz
Montaz zgodnie z normg PN-EN 1074-6.

2.5 Skladowanie materialow na placu budowy.

Wyroby zeliwa sferoidalnego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na
ktorym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym, z
mozliwos$cig odprowadzenia wod opadowych.

Rury polietylenowe nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5m. Wigzki rur mozna
sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wiazki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym podtozu przy zastosowaniu bocznych
wspornikdw drewnianych lub wylozonych drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.
Rozstaw podktadow 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2,0 m. Rury o
réznych $rednicach i grubos$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury
o najgrubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac
wigcej niz siedem warstw do wysokosci max. 1,0 m.

Konice rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesi¢cy nalezy je
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zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo. Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego
asortymentow.

2.6 Odbiér materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z normg. Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta

oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy

podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST. A - 00 ,,Wymagania ogo6lne"

pkt. 3. Do robot potaczeniowych i przygotowawczych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:
e weciggarke reczng,

e wciggarke mechaniczng,

e betoniarki,

e spawarki spalinowe lub elektryczne,

e przyrzady do montazu rur.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogolne.

Ogo6lne warunki transportu podano w ST. A - 00 ,,Wymagania ogdlne" p-kt.4. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknaé¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Rury i ksztaltki.

Nalezy unika¢ dtuzszego transporu rur lub zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ przy transporcie w
temeraturach nizszych niz 0 °C ( z uwagi na zmniejszong plastyczno$¢ materiatu), jak rowniez w
temperaturach powyzej 30°C ( z uwagi na zwiekszong plastyczno$¢ materiatu).

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem) uniemozliwiajacg zaciskaniu si¢ wiezi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow.
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Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $renicy 100 mm) lub z
uzyciem podno$nika widlowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej
dhugosci na podlodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2,0 m.
Jezeli dlugos¢ rury jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1,0 m.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury, poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Rury
sztywniejsze, o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na spodzie.
Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3 Inne materialy.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST. A - 00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.
Roboty zwigzane z wodociggiem wody surowej nalezy wykonywac¢ w kolejnosci zgodnej z
harmonogramem robdt budowlanych.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty przygotowawcze,
zdjeciem istniejgcej nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu , kamieni i innych
odpaddéw. Zasady wykonania tych robdt podano w ST. A-00.

Trasy wodociaggu nalezy wytyczy¢ na podstawie rys. nr | ,,Projekt zagospodarowania terenu"
zawartego w Dokumentacji Projektowe;.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie, zgodnie z PN-B-10736 : 1999 i PN-B 06050:1999
oraz wg zasad ST. A — 00.

Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie.
Pozostate zasady zawarto w St. A-00.

5.2.2.Podloze.

Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.10 m. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie lub
grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanalu, podtoze powinno mie¢ wysoko$¢ co najmniej
0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10 cm. Roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ +5 cm.
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Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
Do podsypki, obsypki i zasypki rurociggu stosowaé piasek drobny gruntu rodzimego.

5.3. Roboty montazowe.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-EN 12201-2+A1 :2013-12 1
PN-EN 546:2010.

Technologia budowy wodociagu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewoddéw
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie
ulegly uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie
zaslepek.

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodow do wykopu.

W miar¢ mozliwos$ci nalezy montowac przewod w wykopie.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach wasko przestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione 1 pociaga za soba
konieczno$¢ zmniejszania dlugosci opuszczanych odcinkéw. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego ugigcia przewodu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, rgcznie za pomoca lin konopnych lub w
przypadku  wigkszych $rednic (0.5 m) przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego - krazkow,
wielokrazkow, dzwigdéw samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur
do wykopu.

5.3.3. Ukladanie przewodow na dnie wykopu.

Podloze w wykopie profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czg¢$ci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu
stronach. Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury ci¢zsze,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa jeszcze
podwieszone i po wlasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, za§ bosy koniec rury wszedt do miejsca na
nie oznaczonego. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dlugosci w na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie piaskiem po srodku dlugosci
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia.

5.3.4.Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego rurociggu przed zamuleniem woda opadowg przez stosowanie zaslepek.

5.3.5.Uwagi ogdlne dotyczace polaczen rur.
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1.

Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatow przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢,
aby zapewni¢, ze nie nastapi wnikanie zadnych obcych materiatéw do pierScienia ztacza po
wykonaniu potaczenia.

Jezeli wymagane sa skrety rur z elastycznymi polgczeniami, skret na kazdym ztaczu nie
powinien przekracza¢ % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

5.3.6. Polaczenia kolnierzowe.

Koierze powinny by¢ prawidlowo ustawione przed dokrgceniem $rub.

Zwiazki taczace nie powinny by¢ stosowane przy potaczeniach kolierzowych z wyjatkiem
potaczen pionowych, uszczelki moga by¢ tymczasowo przyklejone do jednego kolnierza
minimalng iloscig kleju gumowego. Gwinty $rub powinny by¢ posmarowane pastg grafitowg a
nakretki dokrgcone naprzemiennie.

5.4.

Wilaczenie do istniejacego wodociagu.

Przylaczenie nowych przewodow wodociggowych do istniejacych jest ,,zastrzezonag operacja”
realizowang w tej umowie przez Stuzby eksploatacyjne PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Wiaczenie powinno by¢ wykonane wylacznie z upowaznienia Inspektora nadzoru po
potwierdzeniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych. Zadna woda gruntowa nie
moze mie¢ kontaktu z instalacjami wodociggowymi. Wszystkie ucigte konce lub wstawione
czgsci rur lub armatury powinny by¢ doktadnie oczyszczone celem usunigcia wszelkich
niepozadanych zanieczyszczen 1 materialdbw, a nastgpnie spryskane 10% roztworem
podchlorynu sodu. Takze wszystkie ztgczki, uzupelniajace czgsci 1 narzedzia powinny byc¢
oczyszczone 1 spryskane 10% roztworem podchlorynu sodu.

Nowo wykonane polaczenia powinny by¢ jak najszybciej poddane cisnieniu eksploatacyjnemu i
sprawdzone na przecieki.

Wiaczenie nowych odcinkéw przewodu wodociggowego bedzie mozliwe pod warunkiem
zgloszenia 1 uzgodnienia ze Stuzbami eksploatacyjnymi PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Termin wykonania wiaczenia ustala PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. Czynno$ci taczeniowe sa
wykonywane w dni powszednie z wylaczeniem dni przed$wiatecznych i przed weekendowych.
Zgloszenie wykonania nalezy ztozy¢ siedem dni roboczych przed planowanym terminem robot.

PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. uzaleznia podjecie prac od wynikéw kontroli: przygotowania
materiatow pod wzgledem zgodnosci ze specyfikacja zawartg w projekcie, jakosci posiadanych
urzadzen pod katem czynnikéw mogacych mie¢ wplyw na opdznienie przywrocenia do
normalnej pracy systemu wodociggowego. Powierzchnie rurociggdéw lub armatury dotychczas
zabudowanych w czynnej sieci powinny by¢ w wykopie swobodnie dostgpne, pod rurociggiem
nalezy przygotowaC przestrzen montazowa uniemozliwiajgcg podczas robot zassanie do
wnetrza sieci gruntu lub wody gruntowej z wykopu. Wykop pod prace montazowe nalezy
umocni¢ 1 odwodni¢.

Do zgloszenia Wykonawca zatgcza m.in.:

- wyciag z uzgodnionego projektu wykonawczego (szkic wezta taczeniowego z wykazem

niezb¢dnych materiatow);

- pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowobudowanego odcinka sieci (2 pozytywne

proby);
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- protokot z préby ci$nienia nowobudowanego odcinka sieci;

- projekt organizacji ruchu

5.5. Ochrona przed korozja.
Elementy betonowe nalezy zaizolowaé 2x Abizolem ,,R”.

Elementy metalowe stosowac zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z projektem.

5.6. Zasyp wykopow.
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu . Zasypanie wykopow wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.2. wg ST. A-00.

5.7. Roboty odwodnienowe.
Wykona¢ pod nadzorem inspektora nadzoru. Wykona¢ zgodnie z projektem odwodnienia wykopow
i zgloszeniem wodnoprawnym .Wody odprowadzi¢ przy pomocy weza gumowego do Potoku

Kolibkowskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST A-00 . Kontrola zwigzana z wykonaniem
sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10736: 1999. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostalo speilnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola dotyczy badanie

rurociggéw utozonych w wykopach i studni.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materiaty do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie
materialdow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej:

a) posrednio, na podstawie dokumentow okreslajacych jakos$¢ przewidzianych do
wbudowania materiatow i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami i

warunkami technicznymi

b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania

specjalistyczne, porownujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 6.1. pod wzgledem merytorycznym i
formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzor techniczny oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

c) sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych.

d) sprawdzenie czy poszczeg6lne fazy robdt wykonano zgodnie Dokumentacija Projektowa oraz z
dokumentami wymienionymi w punkcie 6.1.

e) sprawdzenie stosowania szalowania wykopu.
6.3. Badanie wykonania wykopow.

Wykona¢ wg ST. A —00.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach cze¢$ciowych nie powinna
by¢ mniejsza jak w projekcie. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu
wymagan okreslonych w ST, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

e zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,

e obudowe $cian wykopow,

e prawidlowos¢ odwodnienia wykopu,

doktadno$¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rz¢dne, naruszenie

naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

6.4. Badanie w zakresie podloza

Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowo-piaskowego, thuczniowo-piaskowego pod zewngtrznym
obrysem dna rury oraz wysoko$¢ nad nim, sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar za

pomoca miarki z doktadnos$cig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu.

Badanie przeprowadza si¢ przez:

e pomiar rz¢dnej podloza przy uzyciu niwelatora, taty niwelacyjnej i taSmy stalowej,
e pomiar catkowitej wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym (na placu budowy),
przy uzyciu faty niwelacyjnej i miarki,
e obliczenie r6znicy wysokosci h,, pomiedzy suma wynikdw pomiarow wg poz. a) i b), a
rz¢dna projektowanego terenu w danym punkcie.

Pomiary nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 1 cm w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka podloza wzmocnionego.
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6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej

Odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundament
budowli sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac te odleglto$ci tasma stalowag
doktadnoscig do 0,1 mi poréwnujac je z odlegltoscia w dokumentacji oraz z wielko$cig a
obliczong na podstawie zmierzonych z doktadnoscig do 0,05 m rzednych dna wykopu i dna
fundamentu budowli:

a>(H-h+0.3)/tg(p + 0.5)

gdzie:

H - gl¢bokos¢ wykopu, mierzona od rzednej terenu do rzgdnej dna wykopu [m],

h - glebokos¢ fundamentu budowli sagsiadujacej, mierzona od rzednej terenu do rzednej dna
fundamentu [m],

p - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego) gruntu [°],
6.7. Badanie zabezpieczenia sgsiadujacej budowli

Jesli nie mozna zachowa¢ warunkow okreslonych w pkt 6.6, sasiadujaca z wykopem budowle
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig zsuwu gruntu spod fundamentéw budowli Zabezpieczenie
budowli nalezy wykonaé poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy muru oporowego,
zageszczenie zasypu oraz jego stabilizacje lub w inny sposob. Badanie nalezy przeprowadzié
przez ogledziny zewnetrzne, sprawdzajac zgodnos¢ dokumentacja, a w przypadku specjalnych

budowli zabezpieczajacych - wykonuja odpowiednie pomiary.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia przewodu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhuz catej
dhugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez

ogledziny zewnetrzne.

6.8.2. Badanie ulozenia przewodu w planie.

Badanie polega na pomiarze odchytek osi wykonanego przewodu z osig wyznaczong wg ST. z

doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu. Dopuszczalne
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odchylenia w planie osi utlozonego przewodu od kierunku osi przewodu ustalonego w Dokumentacji

Projektowej nie powinien przekraczac 2.0 cm.

6.8.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu.

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar rzednych dna przewodu w dwoch punktach i poréwnanie z

rzednymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.8.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢:
- zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem nalezy wykona¢ przy uzyciu taty

niwelacyjnej oraz niwelatora z doktadnoscig do 1 mm.

6.8.5. Badanie polaczenia rur.

Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.9 Warunki przystapienia do badan.

6.9.1 Przyrzady do badania szczelno$ci.

Stosuje si¢ nastepujace przyrzady do badania szczelnosci:

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim
zakresie skali, aby odczyt ci$nienia probnego zawierat si¢ w zakresie od 50% do 70% skali,
za$ wielko$¢ dziatki byta nie wicksza niz 0,01 MPa,

b) pompa hydrauliczna,

C) czasomierz,

d) dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm® do 20 dm® z podziatka co 1 dm’,
drugie o pojemno$ci 1 dm z podziatka co 0,1 dm’; pojemnos¢ naczynia wiekszego nalezy

dostosowa¢ do dtugosci i srednicy badanego przewodu.

6.9.2 Zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewod nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz
1°C.

6.9.3 Stan odcinka przewodu przed prébg szczelnosci.

Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantow powinny by¢
zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej dlugosci

powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie.

47



Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby
szczelnos$ci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w
czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociaggnigte w sposob zapewniajacy
ich calkowitg szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w
sposoOb trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zamkni¢¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem lub innym materiatem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegolnych przypadkach,
zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji powinno

by¢ zapewnione jego trwale utozenie i zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.

6.9.4. Cisnienie probne.

Cisnienie probne p, nalezy stosowac:

pp= 1,5 pr

lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych,
kanatach zbiorczych i tunelach.

Pp=2pr

lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie probne pp catego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i
zastosowanych ztaczy, nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujacemu w badanym

przewodzie ci$nieniu roboczemu pr

Pp = Pr
6.9.5. Opis badan

6.9.5.1. Badanie szczelno$ci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej

Na wyzej potozonej koncéwcee odcinka przewodu poddanego préobie szczelnosci oraz we
wszystkich miejscach, w ktorych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy
umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce
odpowietrzajacej wyzej potozonej koncoéwki przewoddéw nalezy umiescié trojnik z
manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem kontrolnym oraz zawor przelotowy, o
wytrzymato$ci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed
manometrem. Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli i w miar¢ mozliwos$ci od nizej
potozonego konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po
stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych (§wiadczacym o
catkowitym wypetnieniu odcinka przewodu woda) nalezy zamkna¢ zawory, przylaczy¢ pompe

hydrauliczng do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac ci$nienie wewngtrzne w
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wysokosci ci$nienia zapewniajacego catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 h.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnies$¢ ciSnienie w przewodzie do
wysokosci ci$nienia roboczego, a nastgpnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajacej zatozonej w
najwyzszym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wyplywu wody nalezy podnies¢ ciSnienie w
przewodzie do wysokosci ci$nienia probnego wg .6.9.4, obserwujac wskazania manometrow.

Przy spadku cis$nienia nalezy w odstgpach pieciominutowych podnosi¢ cisnienie az do uzyskania
jego stabilizacji na wysoko$ci ci$nienia probnego, po czym nalezy zamkna¢ zawor w rurce
odpowietrzajacej i wytaczy¢é pompe zamykajac zawor na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spa$¢ ponizej ci$nienia prébnego.
Wielkos$¢ cisnienia nalezy odczytywaé z doktadnoscia najnizszej podziatki skali manometru. W

czasie proby nalezy obserwowac przewod i ztacza.

6.9.5.2. Badanie szczelnosci catego przewodu.

Przewod poddany probie szczelnosci powinien by¢ calkowicie ukonczony i zasypany, za$
poszczegdlne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci wg 6.9.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewdd moze by¢ podzielony na czesci, co powinno
by¢ uwzglednione przed rozpoczgciem odbioréw odcinkdéw przewodu.

Na trasie przewodu, w wypuktych zalamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢ hydranty
(jesli taka technologia odpowietrzenia rurociagu byta przyjeta w dokumentacji technicznej) w
celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu
woda.

Przew6d nalezy napetnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscig przeptywu,
wykorzystujac w miar¢ mozliwosci urzadzenia state lub przylaczajac pompe wg 6.9.5.1.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegdlnych otwartych hydrantach i spokojnego jej
wyplywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamkng¢

hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym przewodu
nalezy stopniowo podnie$¢ cisnienie do wysokosci ci$nienia probnego wg 6.9.4. Po
ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez
okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustow, odpowietrznikdéw i innej
aparatury, na ktorej moga wystapic¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody. Zakonczenie
podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wyciekow wody)
nalezy uwazac za rozpoczecie proby szczelnos$ci przewodu cisnieniem pp. W chwili tej nalezy
zanotowac¢ czas z doktadnoscig do 10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z doktadnos$cia
podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ manometru, robigc
odczyt co 5 min. z doktadnoscig jak wyzej. Wobec spadku ci$nienia nalezy podnies¢ je do
wysokosci cisnienia prébnego, a po jego ustabilizowaniu sig:

a) obnizy¢ cisnienie w przewodzie do 0,2 MPa,

b) otworzy¢ zawor na odgatezieniu odprowadzajacym do wycechowanego naczynia, obnizajac
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cisnienie do 0,1 Mpa

c) zmierzy¢ z doktadnos$cig do 0,1 dm3 ilo$¢ wody q, ktora wyptyneta przy spadku ci$nienia
od 0.2 MPa do 0.1 MPa,

d) zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu z
doktadnos$cig do 0.1 m,

e) okreslic dlugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnoscia do 100 m,
wyznaczy¢ §rednicg obliczeniowg przewodu do,

f) obliczy¢ wyplyw wody Vw w decymetrach sze$ciennych na dobe, na 1.0 m $rednicy
obliczeniowej do i jeden kilometr dtugosci przewodu.

Dopuszcza si¢ obliczenie Vw na podstawie wykresow lub tablic sporzadzonych na

podstawie powyzszych wzorow.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot w ST A-00.

Jednostka obmiarowa dla montazu rurociggu i oznakowania oraz dla montazu rury ostonowe;j jest
I metr (m) przewodu kazdej $rednicy na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaréw w
terenie.

Jednostka obmiarowg dla montazu armatury wodociaggowej jest 1 komplet (kpl.)

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogoélne odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

8.2  Warunki szczegélne odbioru Robét

Odbior techniczny przewodow nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
badan.

Nalezy sprawdzi¢:

e 7zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do
Dziennika Budowy, oraz z innych dokumentéw, dotyczacych jakosci Materiatow
uzytych do Robdt, wynikdéw pomiardéw i badan,

prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury i urzadzen,

prawidlowo$¢ wykonania rurociggéw 1 ich potaczen,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

szczelno$¢ wszystkich odcinkow przewodow,

wyniki badan bakteriologicznych,

oznakowania,

naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

dokona¢ szczegotowych ogledzin Robot.

8.3. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Rodzaje Robot, bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji, w tym:
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8.4.

W Koncowym Protokole Odbioru znajdowa¢ si¢ beda zapisy dotyczace Robot objetych niniejsza

ST,

9.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z

roboty montazowe wodociagow,
armatura odcinajgca na wodociaggach, wraz z wykonaniem izolacji,

podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior ten nie

powinien hamowa¢ ogodlnego postepu robot.
Odbior koncowy

Procedur¢ 1 dokumenty niezbedne do odbioru koncowego opisano w p.8.6. ST-00.

Odbioér koncowy dotyczy¢ bedzie zakonczonych Robot w caltym zadaniu i dokonany
zostanie przez komisje, wyznaczong przez Zamawiajgcego zgodnie z odpowiednimi

zapisami w Umowie.

odebranych w poszczego6lnych odbiorach czgsciowych.

PODSTAWA PLATNOSCI.

obmiarem, po odbiorze robot.

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow
uzytych do wykonania rurociggu, elementow studni oraz robocizng, sprzet, wykonanie prob i

badan oraz wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena wykonania 1 m rurociggu obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe 1 oznakowanie trasy),
dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,

wykonanie podsypki 1 zasypki z gruntu piaszczystego wraz z zaggszczeniem,
wykonanie przecisku pod Potokiem Kolibkowskiem,

utozenie rur wraz z armaturg i wykonanie oznakowania,

wykonanie wilaczenia do przewodu istn.

sprawdzenie szczelnos$ci, dezynfekcji 1 proby ci$nienia,

wykonanie pomiaréw powykonawczych,

inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.

Cena wykonania 1 kpl armatury wodociggowej obejmuje:

roboty pomocnicze i1 przygotowawcze (pomiarowe 1 oznakowanie trasy),
dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,

wykonanie wykopow, podtoza, podsypki, zasypki, zageszczenie,

zakup, dostarczenie i wbudowanie w wyznaczonym miejscu armatury wodociggowej,
wykonanie pomiar6w powykonawczych,

inne dajagce mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostka obmiarows.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
1. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
2. PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

3. PN-EN 1092-2:1999 Kohnierze i ich potaczenia — Kohierze okragle do rur, armatury,
tacznikoéw 1 osprzetu z oznaczeniem PN — Kotnierze zeliwne
4. PN-EN 558+A1:2012  Armatura przemystowa — Dhugosci zabudowy armatury
metalowej prostej 1 katowej do rurociaggéow kotierzowych —
Armatura z oznaczeniem PN i klasy
5. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Cze¢$¢ 6: Hydranty
PN-M-51024:1991 Sprzet pozarniczy — Pokrywy nasad
PN-M-51038:1991 Sprzet pozarniczy — Nasady
PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku
10. PN-EN 1515-2:2005 Kohierze i ich polaczenia. Sruby i nakretki. Czg$¢ 2: Podziat
materiatlow na §ruby do kotierzy stalowych z oznaczeniem PN.
11. PN-EN 1514-1:2001 Kohnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kohierzy
PN-EN 1514-1:2001 z oznaczeniem PN. Cze¢s$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie

R Sa R

/Ap1:2002 z wkladkami lub bez wktadek.

12. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w

instalacjach wodnych i gazowych.

13. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
PN-EN 681-1:2002 uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Czgs¢ 1:
/A3:2006 Guma.

14. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

/AC:2004

15. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
16. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czes$¢ 6: Hydranty

17. PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
2+A1:2013-12 przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej — Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 2: Rury
18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
19  PN-EN546:2010 Rury, ksztattki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

ztacza do rurociggoéw wodnych. Wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom L.
Budownictwo ogdlne. ARKADY -1987 r.

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych, SGGiK -
Warszawa 1994.
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4. Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych
z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91).

5. KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

6.Instrukcje montazu producentéw materiatow budowlanych i sprzetu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.OS -03

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU STUDNI NR 2b

Z OBUDOWA
CPV 45231300 -8
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)]
2)
3)
4)

5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(Specyfikacje Techniczne lub ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obudowy

studni w ramach zadania inwestycyjnego na :"

przetaczeniem studni Nr 2b na terenie UW Kolibki w Gdyni przy
ul. Inzynierskiej , dz .nr 3221 ,3215, 3214, 3213, 1095, 1090 ,1089 obr. 0022

Budowa wodociagu wody surowej wraz z

Ortowo

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:
- roboty przygotowawcze

-dostawe¢ materiatow 1 urzadzen

-montaz agregatu pompowego

-montaz glowicy studni z przewodem ttocznym oraz podlaczenia zasilania kabla energetycznego
pompy z kablem sterujacym w/g proj. elektrycznego

-montaz obudowy

-podiaczenie przewodu ttocznego w studni DN125mm  projektowanego do rurociagu wody
surowej DN 150 mm mm , wlaczonego na terenie SUD do rurociggu DN mm

-przeprowadzenie pomiardéw, rozruchu i badan wymaganych w ST .

1.3.1.1. Kolejnos¢ robot

W czasie prowadzenia robot zwigzanych z budowg rurociaggéw i obudowy nalezy zachowac
czynnosci technologii prowadzenia robot:

Wykopy — po zdjeciu warstwy gleby wykona¢ wykopu na gleboko$¢ zgodnie z profilem ulozenia
wodociggow. Nadmiar gruntu z wyporu zagospodarowacé w strefie studni.

Wykona¢ szalowanie na dtugosci robot liniowych i1 pod obiekt.

Wykona¢ ewentualne lokalne wzmocnienie podtoza .

Wykona¢ cze$¢ robot utozenia wodociggu wody surowej i linii kablowej elektroenergetycznej na
terenie strefy bezposredniej,

Zabezpieczy¢ wykonane uzbrojenie .
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6)

7)

8)
9)

Przeprowadzi¢ roboty montazowe z zasypka, obsypka rurociggdw, proby cisnieniowe, ptukanie i
dezynfekcje , ubicie obsypki .

Wykona¢ zasypywanie wykopow z odpowiednim zaggszczeniem gruntu i wyciggnigciem
szalunkéw. Wykopy zasypac¢ do wysokos$ci projektowanego koryta obudowy studni i placu
manewrowego.

Po wykonaniu podtoza betonowego przystapi¢ do montazu obudowy.

Wykona¢ montaz rurociggu ttocznego 1 pompy.

10) Zamontowaé gltowice i armature z podtagczeniem rurociggu w obudowie z rurociggiem ttocznym..

11) Przeprowadzi¢ proby i rozruch.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

- Rurociag tloczny — rurocigg doprowadzajacy wode surowa do rurociggu technologicznego
na ujeciu

- Hydrant na obiekcie — zawor obudowany w sie¢ wodociggowa stuzacy do czynnosci

technologicznych na ujeciu wody

- Studnia giebinowa — ujecie wody glebinowej wyposazone w pompe¢ do uyjmowania wody z

gruntu z ttoczeniem do wodociagu lub SUW, pomiarem wody, sterowaniem pracy pompy

Pozostate okreslenia s3 zgodne z Polskimi Normami 1 definicjami podanymi w ST A-00

»Wymagania og6lne”.pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST. A - 00. ,,Wymagania Ogélne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zroédtach otrzymania materialow przed rozpoczgciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy wykonawca wykonuje na

wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
2.2. Obudowa studni.
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Wykona¢ ustawienie i przykrecenie do podtoza obudowy studni sktadajacej si¢ z podstawy i

pokrywy obudowy. Wykonana jest z laminatu poliestrowego ocieplonego piankg poliuretanowa.

Wymiary obudowy:

- dlugosé: 1569 mm

- szerokoS$c¢: 1012 mm

- grubos¢ 100 mm

- szeroko$¢ w miejscu mocowania 1125 mm
- wysokos¢: 1355 mm

W postawie sg otwory:

- dla rurociggu tlocznego

- dla kabla sterowniczego

- dla kabla zasilajacego

- dla rury ostonowej studni (nadfiltrowej)

- dla kabla sterowniczego do czujki pomiaru temperaturg uzwojenia silnika

Obudowa wyposazona jest w:

- zamek pokrywy zabezpieczony przed zamarzaniem
- uszczelke pokrywy

- zawiasy wewnetrzne pokrywy

- kratka wentylacyjna

- wlot powietrza z uchwytem zabezpieczony siatka

- uszczelke gumowa miedzy obudowa a podstawa w miejscu zamknigcia

Podstawa studni wykonana z konstrukcji stalowej obtozona laminatem i wypelniona pianka.
Mocowana jest do kraweznikow drogowych przy pomocy wkretoéw rozporowych M20 ze stali
klasy A4. Obudowa wentylowana za pomoca kratki wentylacyjnej. Wykonana jest z laminatu

poliestrowo-szklanego wypelniona pianka gr. Scm.

2.3.Studnia glebinowa.

a) Wyposazenie studni
- Pompa glebinowa produkcji WILO 2-stopniowej typ K8.70-2 z silnikiem NU611-2/11:
Q=74,0m"/h
H=34,0 m st w.
Moc silnika — 11,5 kW
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Silnik agregatu zasilany zostanie ze skrzynki elektrycznej hermetycznej wbudowanej w
obudowg studni. Silnik agregatu pompowego wyposazony jest w czujniki temperaturowe
PT100 oraz przewdd zasilajacy . Dtugos¢ catkowita kabla L=27 m
- Przewod ttoczny wykonany zostanie z rur ze stali nierdzewnej typ 316 o srednicy DN125
mm jako elementy kotnierzowe w sztangachpo 3x 6 m + 0,7 m
W kohnierze rurociagu ttocznego w studni nalezy wspawac rurki:
-2x @ 40 mm - dla pomiaru rgcznego z.w. w studni i kabla sondy pomiaru zwierciadta wody
- dla kabla zasilania pompy w kotnierzach wycia¢ otwér @32 mm
Kohierze segmentow taczy¢ srubami ze stali nierdzewnej kl. A4. Za najnizej zawieszonym
segmentem w studni zawieszona zostanie pompa do krocca konierzowego.
- Kabel sterujacy

Elementem technologicznym stuzgcym do ujmowania wody ze studni, kontrole jej poziomu jest glowica

studni z kro¢cem ttocznym @125mm ,rurociggiem ttocznym i z pompg.

Glowica przenosi cigzar pompy i elementéw rurociagu ttocznego.

Glowice stanowi kotnierz DZ 500 mm z otworami dla rurociggu tlocznego i matosrednicowych otworow.
W projekcie przyjeto wykonanie glowicy ze stali nierdzewnej, ktéra przykrecona zostanie do kotnierza
przyspawanego do odpowiednio docictej rury nadfiltrowej stalowej DZ 355,5 x10mm studni. Na
kotnierzu utozona zostanie uszczelka gumowa gr. Smm i nast¢gpnie glowica. Do mocowania stosowaé
sruby ze stali nierdzewnej kl. A4. Wszystkie elementy gtowicy wykona¢ ze stali nierdzewnej typ 316
zgodnie z DIN 4926.

Wszystkie elementy ponizej obudowy owina¢ rekawem termokurczliwym do glebokosci posadowienia
rurociagu tlocznego.

Glowice z kolierzem $lepym owierconym jak na rysunku i centralnie wspawanym kroéécem tlocznym
kolierzowym; pokazano na rysunku NR 6 o dlugosci L=700 mm pod kotierzem glowicy i L= 200mm
nad kotierzem glowicy .

Otwory mato $rednicowe w kolnierzu przeznaczone sg do:

- pomiaru recznego zw. wody w studni DN 40 mm +zaslepka

kabla sondy pomiaru zwierciadta wody DN 40mm - sonda glebokosci typu SG-25 Smart z teflonowa
ostong kabla , Aplisens ( z dtawica do kabla)

- kabla zasilajgcego pompe (dtawica do przekroju kabla) DN32 mm

- odpowietrzenie glowicy DN 25 dla odpowietrznika automatycznego

- DN 25 mm kréciec z zaworu kulowego dla podawania NaOCl .

- DN 16 mm dla przewodu sterowniczego czujki pomiaru temperatury uzwojen silnika

Uszczelki gr. Scm stosowac wytgcznie wykonang z materiatu odpornego na NaOCL ( na bazie gumy

EPDM ) .Przepusty kablowe wykona¢ z dtawicami nierdzewnymi i uszczelkami gumowymi.

2.4.Pomiar wody.

Pomiar wody odbedzie si¢ za pomoca przeptywomierza elektromagnetycznego typ Proline
PROMAG P300 Dn 125 mm kompaktowy zamontowanego w obudowie studni na rurociggu
tlocznym wody surowe;.
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Montaz

Przepltywomierz elektromagnetyczny nalezy montowac¢ z zachowaniem nastgpujacych zasad:

- w celu prawidlowego pomiaru zawsze nalezy zapewni¢ zapelnienie catego przekroju
czujnika; nie mozna dopusci¢ do jego zapowietrzenia,

- po montazu przeptywomierza w rurociggu oraz po podiaczenia napigcia zasilajacego jest on
gotowy do zastosowania.

2.5 Skladowanie materialdw na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych i ze stali nierdzewnej nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza na ktorym sa sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na
terenie rownym i utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5m. Wiazki rur mozna sktadowac
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rownym podtozu przy zastosowaniu bocznych
wspornikéw drewnianych lub wytozonych drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m.
Rozstaw podktadoéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywaé na
drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2,0 m. Rury o
réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe
rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢
znajdowac¢ wiecej niz siedem warstw do wysoko$ci max. 1,0 m.

Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo. Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow. Do czasu wbudowania konce rur powinny by¢ zamknigte pokrywami.

Pozostate materialy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta lub polecen IN.

2.6 Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i

protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z normg. Dostarczone materiaty na
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miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta

oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. Wymagania ogo6lne punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania studni glebinowej i obudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania obudowy studni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu mechanicznego:

- dzwig o no$nosci dostosowanej do wagi pompy

- samochdd dostawczy,

— wozek widlowy,

— beczkowodz.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 4.

4.2 Transport wyposazenia technologicznego.

Wyposazenie moze by¢ przewozone przeznaczonymi do tego celu srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przewozeniu zestawu pompowego i armatury.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00. Wymagania ogoélne punkt 5.

5.2 . Roboty montazowe

5.2.1.Zasady ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac.

Spadki 1 rzedne rurociggow 1 rzedne posadowienia urzadzen  powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa. Montaz urzadzen i armatury zgodnie z instrukcjami lub wytycznymi
producentow.

5.2.2.Przewody i armatura

Technologia budowy 1 montaz powinien odbywaé si¢ zgodnie z instrukcja producenta i
projektem .

Montaz armatury i rur ze stali odpornej na korozje
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Armaturg zamontowaé na rurociggach w miejscach zgodnych z dokumentacja. Do skrgcania
polaczen kohierzowych stosowaé $ruby ze stali odpornej na korozje¢ o gatunku nie nizszym niz
materiat rur. Sruby izolowa¢ od komierzy podktadkami i rurkami termokurczliwymi dla ochrony
przed korozja elektrolityczng. Nalezy zwroci¢ uwage na identyczno$¢ owiercenia kolnierzy
ksztattek i armatury. Stosowaé kolnierze na cisnienie PN 1,6 MPa.

Nalezy wykona¢ czyszczenie 1 pasywacj¢ wszystkich spawoéw, gdyz stanowi to o trwatosci i
odpornosci instalacji na korozje. Wykonanie elementéw stalowych przeprowadzi¢ w zaktadzie
spawalniczym posiadajagcym sprzet techniczny do obrobki stali odpornej na korozje z
zastosowaniem odpowiednich do materiatu spawanego elektrod, a tym samym do prawidlowego
wykonania a nastepnie czyszczenia 1itrawienia spawOw oraz spawaczy z wysokimi
kwalifikacjami spawania stali odpornej na korozje. Do czyszczenia rur ze stali kwasoodpornej
nie wolno stosowac szczotek ze stali weglowe;.

5.2.3. Montaz pompy

Wyposazenie pompy winno by¢ zamontowane zgodnie z  ukladem przedstawionym

w Dokumentacji Technicznej i warunkami okreslonymi w DTR dostawcy pomp.

Montaz zestawu na uprzednio przygotowanym dnie zbiornika ze starannym wypoziomowaniem

zestawu.

Podlaczenie zestawu do rurociaggu tlocznego zgodnie z Dokumentacja Techniczng.

Kazdy agregat pompowy musi by¢ sprawdzony zgodnie z okreslonymi w Polskich ~ Normach

probami wydajno$ciowymi i innymi, ktére w opinii Inspektora Nadzoru s3 niezbedne do

okreslenia zgodnosci urzadzenia ze Specyfikacja, w warunkach testu w warsztacie producenta

lub na miejscu.

Pompa i silnik powinny by¢ sprawdzone w siedzibie producenta w celu zapewnienia, ze s3 w

stanie osiggna¢ parametry przewidziane do eksploatacji. Karty z danymi pompy powinny by¢

dostarczone tacznie z dostawg urzadzen na miejsce.

Dostarczone krzywe charakterystyki pompy i silnika powinny by¢ oparte na odczytach wzigtych

z préb i powinny pokrywac caly zakres pracy pomp od zataczenia do wylaczenia zespotu.

Pompa powinna by¢ poddana testom 1 spelnia¢ wymogi odnosnych standardow

udokumentowanych w charakterystykach dla Q/H, mocy P» i sprawnos$ci. Zestaw powinien by¢

dostarczony z zaswiadczeniem proby hydraulicznej, jak tez zaswiadczeniem proby

eksploatacyjnej wg. odpowiednich standardéw ISO.

Kazda pompa powinna by¢ oznaczony nieusuwalng tabliczka ze szczegélowymi danymi zestawu

(przeptyw 1 wysoko$¢ podnoszenia) marka, rozmiar, typ wirnika, moc znamionowa i numer

seryjny. Tabliczki powinny by¢ przymocowane do panelu startowego silnika. Tabliczki

powinny takze okresla¢ numeracje pompy.

Proba hydrauliczna powinna by¢ przeprowadzona przez Wykonawce na miejscu w obecnosci

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu weryfikacji teoretycznej eksploatacji kazdego uktadu

pompowego. Wyniki proby powinny by¢ zarejestrowane.

Wykonawca jest zobowigzany:

- kontynuowac préobe jezeli Inspektora Nadzoru uzna ze dtuzszy czas prob jest niezbedny,

- na czas proby przekaza¢ do Inspektora Nadzoru pelne instrukcje obstugi i eksploatacji.
Te instrukcje musza szczegdtowo podawaé etapy dziatania w wypadku awarii i zawiera¢
informacje o osobach, z ktérymi nalezy si¢ skontaktowac¢, aby wykonaty naprawy w okresie
awarii,

- podda¢ urzadzenia probom na miejscu aby zweryfikowa¢ prawidlowe dziatanie
w warunkach obcigzenia,

- zarejestrowac wielkosci przepltywu przez pomiary objetosciowe,
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- zarejestrowaé wysokosci podnoszenia doktadnymi ci$nieniomierzami umieszczonymi za
zaworami zwrotnymi,

- podja¢ wlasciwe czynnos$ci i powtorzy¢ test na miejscu, jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze
jakas czesc¢ jest wadliwa,

— naprawi¢ uszkodzenia sprzgtu i rurociggow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej isystematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac badanie:
odchylenia osi przewodow,
— prawidtowosci 1 skutecznos$ci uszczelnienia potaczen, wykonania spawow 1 przejsc
szczelnych,
- zabezpieczenia przed korozja spawow,
- posadowienia, montazu i dziatania urzadzen,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja Techniczng utozenia
przewoddw oraz montazu urzadzen i wyposazenia.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.
Ci$nienie probne podczas badania catego przewodu:
P,=1,5 MPa
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce 1
Inspektora Nadzoru.

Wykonane spawy potaczen rurociagdw nalezy sprawdzi¢ radiologicznie w 100%.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ dokument: dwa przeswietlenia spawdéw na
rurociggach technologicznych ze stali kwasoodpornej, losowo wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1 . Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. Wymagania ogo6lne punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa obudowy studni jest 1 sztuka (szt.).
Jednostka obmiarowg armatury, zestawu pompowego jest 1 komplet (kpl.)
Jednostkg obmiarowa rurociagu ttocznego stalowego jest 1 metr (m.)
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 .Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST “Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbiorowi robot zanikajacych iulegajacych zakryciu podlegaja rurociagi wraz z armaturg
uktadane w gruncie ,zestaw pompowy.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. A-00. Wymagania ogo6lne punkt 9.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robot.

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materialow
uzytych do wykonania rurociggu, elementow studni oraz robocizng, sprz¢t, wykonanie prob i

badan oraz wszystkie inne czynno$ci niezb¢dne do nalezytego wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania montazu obudowy studni gltgbinowej obejmuje :

- roboty przygotowawcze i pomocnicze,

- dostarczenie materialdéw do wbudowania z kosztem zakupu i dowozu materialow,
- montaz obudowy studni z podstawa na podtozu z kostki,

- inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowg .

Cena wykonania 1 kpl armatury i zestawu pompowego obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe 1 oznakowanie trasy),

- dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,

- wykonanie i montaz glowicy z montazem pompy,

- montaz armatury i elementéw kontrolno-pomiarowych w obudowie studni,
- roboty wyprzedzajace rozruch,

- rozruch ujecia,

- inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.

Cena wykonania montazu rurociggu tlocznego stalowego obejmuje :

- roboty przygotowawcze i pomocnicze,
- dostarczenie materialdw do wbudowania z kosztem zakupu i dowozu materiatow,
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wykonanie rurociaggu ttocznego DN 100 mm ulozonego w gruncie oraz w obudowie

studni,

inne dajace mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostkg obmiarowg .

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Normy

l.

PN-EN 1171:2007
PN-EN 12266-1:2012

PN-EN 1092-2

PN-EN 1514-1:2001
PN-EN 1514-1:2001
/Ap1:2002P

PN-EN 1515-2:2005

PN-EN 10224:2006

PN-EN 10088-1:2014-
12
PN-EN 10253-2:2010

PN-EN 805:2002
PN-EN
805:2002/Ap1:2006

10.2. Inne dokumenty.

Armatura przemystowa -Zasuwy zeliwne

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cz¢$¢ 1:
Proby ci$nieniowe, procedury badawcze 1 kryteria odbioru --
Wymagania obowigzkowe

Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okraglte do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN — Kotnierze zeliwne
Kohierze 1 ich polgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN. Czg§¢ 1: Uszczelki niemetalowe plaskie
z wktadkami lub bez wktadek.

Komierze iich potaczenia. Sruby i nakretki. Czes¢ 2: Podziat
materiatow na $ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN

Rury 1 ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptyndéw
wodnych -- Warunki techniczne dostawy

Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozj¢

Ksztaltki rurowe do przyspawania doczolowego -- Cze$¢ 2: Stale
niestopowe 1 stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami
dotyczacymi kontroli

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych

Instrukcje montazowe producentéw rur i osprzgtu.

64



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. KO - 04

Roboty w zakresie budowy samowyplywu wraz z wylotem

CPV 45232150 - 8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z zadaniem : "
przetaczeniem studni Nr 2b na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul.

Inzynierskiej , dz .nr 3221 ,3215, 3214, 3213, 1095, 1090 ,1089 obr. 0022

Budowa wodociagu wody surowej wraz z

Ortowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania budowy odcinkéw rurociggu

odprowadzajacego samowyptyw i jego wylotu

1.3.1. Rurocigg samowyptywu.

Obecnie do odcinka rury nadfiltrowej wykonanej z przewodu stalowego nierdzewnego
wspawany jest zaslepiony przewdd DN100mm wykonany ze stali nierdzewnej. Przewdd jest
utozony na glebokosci okoto 0,9m p.p.t.

W czasie prac budowy glowicy studni do przycigtego konca rury DN100mm dospawac
nalezy kotnierz stalowy o dolaczy¢ zasuwe kolnierzowa DN100mm. Nastepnie utozy¢
przewod dnl10mm wykonany z rur PE100 SDR17 o dtugosci L = 6m i1 doprowadzi¢ do
projektowanej studni z kregéw betonowych Dn 1200mm (St.O-1).

Po wykonaniu przerwy na strumieniu wody, przewodem dn160mm z rury PVC odprowadzi¢
wody z samowyptywu do studni St.O-2 ( zbiornik wody z samowyptywu).

Zbiornik wody wykona¢ z krggdw betonowych o §rednicy DN2000mm, gtgbokosci H=4,0m
i pojemnosci ponizej naptywu V =9,17 m’.

Woda ze studni zostanie odpompowana jako czysta woda, np. do celow podlewania zieleni.
Kanat wykona¢ z rur PVC - U litych kanalizacyjnych klasy SN12 kN/m?® zgodnie z PN-EN
1401-1, PN-EN 1852-1:1999/A 1:2004 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu.

Dhugos¢ kanatow dn160mm L = 3,5 m
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Studnie St.0-2 projektuje si¢ o $rednicy 2000mm z kregéw zelbetowych jako zapuszczang
metoda studniarskg z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej. Studni¢ St.O-1 projektuje si¢ o
srednicy Dn120mm z kregéw betonowych w wykonaniu metoda tradycyjng .

Projektuje si¢ studnie szczelne wykonane w oparciu o norme¢ zharmonizowang PN-
EN1917:2004. Sktadaja si¢ z elementéw laczonych przy pomocy uszczelek gumowych i pasty
poslizgowej, wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 4% oraz klasy ekspozycji
XA 3.

Studnie przykry¢ wiltazem typ cigzki zeliwny D400kN z pokrywa z dwoma ryglami z logo
PEWIK Gdynia . W przejSciu przez $ciang komory rurg, wykona¢ uszczelnienie tancuchami
uszczelniajagcymi .

Studnie ustawi¢ w wykopach otwartych szalowanych szalunkami plytowymi stalowymi . .
Zewngtrznie studnie izolowaé antykorozyjnie. Roboty prowadzi¢ w wykopach szalowanych. Na
odptywie ze studni St.0-1 zastosowaé klape zwrotng ,ktorej zadaniem jest zapobiega¢ przed

ewentualng cofka przy podniesieniu si¢ zwierciadta wody w St.0-2 .

Préba na cisnienie.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ probe na cisnienie oraz dezynfekcj¢ sieci zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. Probe szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 na
ci$nienie x 1,5 roboczego. Cisnienie utrzymac przez 2 godziny i nie dtuzej niz 24 godziny.

Po wykonaniu préby szczelno$ci przewdd przeptukaé i chlorowaé

.1.4.Kolejnos¢ robot

W czasie prowadzenia robdt zwigzanych z modernizacjg studzien wystapi kolejnos¢ robot
zgodnie z dokumentacjg projektu. W niektorych przypadkach zakres moze by¢ mniejszy.

» odkopanie studni i rurociaggéw w wykopach szalowanych,

* wykonanie obudowy studni,

* wykonanie wyposazenia studni z uzyciem nowej armatury,

» zamknigcie odptywu na rurociggu samowyptywu

* wykonanie studni na samowyplywie

* wykonanie rurociggu

* prowadzenie robot odwodnieniowych,

» wykonanie ptukania, prob ci$§nieniowych i dezynfekcji,

* otwarcie wody samowyplywu i wody surowej
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* wykonanie nawierzchni studni po zasypaniu wykopow z zaggszczeniem,

* humusowanie naruszonej taki,

1.5.0kreslenia podstawowe

» Sie¢ wodociagowa wody surowej - uktad wodociggowy przewodow znajdujacych si¢
na terenie obiektu ujgcia wyprowadzona ze studzien,

+ Sie¢ wodociagowa wody uzdatnionej - sie¢ wodociaggowa wyprowadzona z
SUW.

 Zasuwy - zawor wbudowany w sie¢ wodociggowsg, przeznaczony do odcigcia
przeptywu w rurociagu.

» Polaczenie (przylacze) wodociagowe - przewod wodociggowy, taczacy instalacje

studzien z siecig wodociggow3.

1.6.0gdIlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST A-00 ,,Wymagania Ogoélne".
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektows.
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2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy. W
przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrddta.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjeciem 1 niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2.  Rury.
Rury odwadniajace wykonane z rur PE100 SDR17 na ci$nienie PN10 dn160mm ,dn110mm

2.3. Przewody w studniach.

Kohierzowe z zeliwa sferoidalnego PN16.

24. Armatura.
O $rednicy nominalneg DN 100 mm ci$nienie nominalne PNI16 wg
PN 89/M-74091 z zeliwa.

2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza na ktérym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym
utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury polietylenowe w zwojach nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1.5 m.
Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokos¢
w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umies$ci¢ na rownym podtozu przy zastosowaniu bocznych
wspornikéw drewnianych lub wylozonych drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5 m
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2.0 m.
Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest te
mozliwe rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie ni«

powinno si¢ znajdowac wigcej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.0 m. Konce rur
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nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone
w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed  nadmiernym wplywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo. Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne
elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigetym. Kruszywa tj. pospotke i1 piasek do
zapraw nalezy skladowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sposéb sktadowania materiatow

umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.6. Odbidr materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnos$ci z normg.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem

nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST A-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

Do robot ziemnych 1 przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

pite do cigcia asfaltu i betonu,

pile motorowa do cigcia drzew,

koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m’,

spycharki,

sprzet do zageszczania gruntu (ubijak),

samochody samowytadowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

wciggarke reczna,

wciggarke mechaniczng,

samochdd skrzyniowy,

samochdd samowytadowczy,

betoniarki,

nozyce do cigcia stali,

spawarki spalinowe lub elektryczne,

zurawie.

przyrzady do montazu rur.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne warunki transportu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.4. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone

przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Rury.

Nalezy unika¢ dtuzszego transportu rur lub zachowac¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy transporcie
w temperaturach nizszych niz 0°C ( z uwagi na zmniejszona plastyczno$¢ materiatu) jak
rowniez w temperaturach powyzej 30°C, z uwagi na zwigkszong plastyczno$¢ materiatu.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem) uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 160 mm
lub z uzyciem podno$nika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podlodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Jezeli dtugos¢
rury jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1.0 m.

Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodki
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury, poszczegolne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysScidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Rury
sztywniejsze, o wigkszych $rednicach 1 grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3 Inne materialy.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych

segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST A-00 ,,Wymagania ogo6lne" p-kt. 5. Roboty
zwigzane z sieciami wodociggowymi nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej z

harmonogramem robo6t budowlanych.
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5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty
przygotowawcze zwigzane z zdjgciem istniejgcej nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru
budowy z gruzu , kamieni i1 innych odpadoéw. Zasady wykonania tych robot podano w
ST.A-00. Trase wodociggu nalezy wytyczy¢ na podstawie rys. nr 1 ,Plan

zagospodarowania terenu", zawartego w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 1 PN-B-06050:1999
oraz wg zasad ST.A-00.

Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gorge w
kierunku przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu po jego dnie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopow szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé konstrukcja
usztywniajacg.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwieztych,
+5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

Tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5cm.

Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1,0m liczac od krawedzi wykopu, w odleglo$ci nie przekraczajacej
20m.

Wydobywany grunt nalezy skladowaé z jednej strony wykopu. Odleglo$¢ podnodza skarpy
odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwojng jego gltgbokos¢
1 nie mniej niz 3,0m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe

obciazenie odktadem gruntu, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu nie moze by¢ mniejsza niz
1,0m.

Nadmiar gruntu z wykopu pod kanal nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z projektem, t;.
wywie$¢ na sktadowisko 1 wykona¢ nasypy.

Wykopy do glebokosci 1,0m mozna wykonywaé jako nieumocnione, powyzej — umocnione.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do glgbokosci 4,0m zgodnie z norma
BN-83/8836-02 wynosi 1:1,5, przy braku wody w gruncie, przy rownoczesnym zapewnieniu

fatwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych do krawedzi wykopu z pasa terenu szerokos$ci
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rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podndza pochylonej skarpy na

dnie wykopu.

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢ 15cm ponad krawedz wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ minimum D+0,60m, gdzie D — zewng¢trzna $rednica kanatu, lecz nie

mniej niz 0,8m.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinna przekracza¢ £5cm.

5.2.2. Podloze.

Rurociag posadowi¢ na gruncie rodzimym piaszczystym pozbawionym gliny lub na podsypce
z piasku gr. 10cm i1 30cm zasypce z piasku zageszczonego.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10cm.

Réznica rzgdnych wykonanego podiloza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ £5cm.

Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Do podsypki stosowa¢ grunt piaszczysty.

5.3. Roboty montazowe.

Przewody przeznaczone do budowy nalezy ulozy¢ z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997.

Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadku przewodow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przewody PE mozna montowaé przy temperaturze
otoczenia od 0°C do 30°C.

Z uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ PE w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywanie
potaczen w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze si¢ odbywaé¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu
oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek. Budowe

przewodu nalezy prowadzi¢ od jego konca.
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5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.

W miare mozliwo$ci nalezy montowac przewod na powierzchni terenu i nastgpnie opuszczac
go do wykopu. Przewod moze by¢ montowany na poboczu wykopu, na podktadach
drewnianych lub na pomoscie ustawionym nad wykopem (wykopy wasko przestrzenne).
Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie
wykona¢ montaz w¢ztdw zawierajacych cigzkg armature 1 ksztaltki zeliwne, ktére nastepnie

laczy si¢ z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach wasko przestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione 1 pocigga za
sobg konieczno$¢ zmniejszania dtugosci opuszczanych odcinkow. Przy opuszczaniu
przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
ugigcia przewodu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
w przypadku wigkszych $rednic (0.5 m) przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego - krazkow,
wielokrazkow, dzwigow samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest

zrzucanie rur do wykopu.

5.3.3. Ukladanie przewodow na dnie wykopu.

Podtoze w wykopie profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie po jego
obu stronach. Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury
cigzsze, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wilasciwym potozeniu, gdy sa
jeszcze podwieszone 1 po wiasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwrocié
uwage, aby osie lagczonych odcinkow przewodu pokrywatly si¢, za§ bosy koniec rury
wszedt do miejsca na nie oznaczonego. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci w na co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie
piaskiem po $rodku dtugosci mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego

potozenia.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce

uktadanego rurociggu przed zamuleniem woda opadowa przez stosowanie zaslepek.
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5.3.5. Uwagi ogodlne dotyczace polaczen rur.

1. Powierzchnie polaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne
od obcych materiatow przed wykonaniem Ilub montazem potaczen. Nalezy zachowac
ostroznos$¢, aby zapewnic, ze nie nastapi wnikanie zadnych obcych materialéw do pierscienia
ztacza po wykonaniu potaczenia.

2. Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi polaczeniami, skret na kazdym ztaczu nie

powinien przekracza¢ % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

Montaz instalacji z polipropylenu wg wytycznych producenta, a takze wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" Cigcie rur nozycami
zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi. Cigcie rur nalezy wykonywac
prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glgbokosci wsuniecia w
ztaczki.

Potaczenie rur PE wykonac¢ poprzez zgrzewanie czotowe.

5.3.6. Polaczenia kolnierzowe.

Kohierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokrgceniem Srub.

Zwiazki taczace nie powinny by¢ stosowane przy potaczeniach kotierzowych z wyjatkiem
potaczen pionowych, uszczelki moga by¢ tymczasowo przyklejone do jednego koinierza
minimalng ilo$cig kleju gumowego. Gwinty §rub powinny by¢ posmarowane pasta grafitowg

a nakretki dokrecone naprzemiennie.

5.3.7. Przylacza.
Nie wystepuja.

5.4. Ochrona przed korozja.
Elementy betonowe nalezy zaizolowa¢ 2x Abizolem ,,R”.

Elementy metalowe stosowac zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z projektem.

5.5. Zasyp wykopow.

Uzyty materiat 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej 1 cieplnej. Zasypanie wykopoéw wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.2. wg ST. A-
00.

5.6. Roboty odwodnieniowe.

Wykona¢ pod nadzorem inspektora nadzoru.Wykona¢ zgodnie z projektem odwodnienia i

zgloszeniem wodnoprawnym

75



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST A-00. Kontrola zwigzana z wykonaniem
sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty speinione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg¢ robot uznaé za niezgodng z

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materialty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsq.
Sprawdzenie materialéw uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;:
a) posrednio, na podstawie dokumentow okreslajacych jakos$¢ przewidzianych do
wbudowania materialbw 1  porownanie ich cech z odpowiednimi normami i
warunkami technicznymi

b)bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania

specjalistyczne, porownujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Badanie zgodno$ci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 6.1. pod wzgledem merytorycznym i
formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i1 potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzor techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

¢) sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
stalych punktow niwelacyjnych.

d) sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie Dokumentacjg Projektowsa
oraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6.1.

sprawdzenie stosowania szalowania wykopu.
6.3. Badanie wykonania wykopow.

Wykona¢ wg ST. A - 00

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach cze$ciowych nie
powinna by¢ mniejsza 50.0 m.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w ST, ze

szczegOlnym zwrdceniem uwagi na:
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e zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,

e obudowe $cian wykopow,

e prawidlowo$¢ odwodnienia wykopu,

doktadno$¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne,

naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

6.4. Badanie w zakresie podloza

Grubos¢ podiloza piaskowego, zwirowo-piaskowego, thuczniowo-piaskowego pod
zewngtrznym obrysem dna rury oraz wysokos¢ nad nim, sprawdza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 pomiar za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka.
6.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu.

Badanie przeprowadza si¢ przez:

e pomiar rzednej podioza przy uzyciu niwelatora, faty niwelacyjnej i taSmy stalowe;,
e pomiar catkowitej wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym (na placu budowy),
przy uzyciu taty niwelacyjnej 1 miarki,
e obliczenie réznicy wysokosci h,, pomiedzy sumg wynikOw pomiarow wg poz. a) i b), a
rzedng projektowanego terenu w danym punkecie.

Pomiary nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka podtoza wzmocnionego.
6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sgsiadujacej

Odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundament
budowli sgsiadujgcej z wykopem bada si¢ mierzac te odleglosci tasmga stalowa
doktadnoscig do 0,1 mi poréwnujac je z odlegtosciag w dokumentacji oraz z wielkoscig a
obliczong na podstawie zmierzonych z doktadnoscig do 0,05 m rzednych dna wykopu i dna
fundamentu budowli:

a> (H-h+0.3)/tg(p + 0.5)

gdzie:

H - gltebokos$¢ wykopu, mierzona od rzgdnej terenu do rzgdnej dna wykopu [m],

h - glebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujacej, mierzona od rzednej terenu do rzednej dna
fundamentu [m],

p - kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego) gruntu [°],
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6.7. Badanie zabezpieczenia sasiadujgcej budowli

Jesli nie mozna zachowa¢ warunkow okreslonych w pkt 6.6, sasiadujacag z wykopem
budowle nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw budowli
Zabezpieczenie budowli nalezy wykona¢ poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy
muru oporowego, zageszczenie zasypu oraz jego stabilizacje lub w inny sposéb. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne, sprawdzajac zgodno$¢ dokumentacja, a

w przypadku specjalnych budowli zabezpieczajacych - wykonuja odpowiednie pomiary.
6.8. Badanie dotyczgace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia przewodu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz calej
dhugos$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢

przez ogledziny zewnetrzne.

6.8.2. Badanie ulozenia przewodu w planie.

Badanie polega na pomiarze odchytek osi wykonanego przewodu z osig wyznaczong wg ST. z
doktadno$cig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu. Dopuszczalne
odchylenia w planie osi utozonego przewodu od kierunku osi przewodu ustalonego w

Dokumentacji Projektowej nie powinien przekracza¢ 2.0 cm.

6.8.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu.

Badanie przeprowadza si¢ przez:
* pomiar rzgdnych dna przewodu w dwoch kolejnych studzienek i poréwnanie z
rz¢dnymi w Dokumentacji Projektowej, lub
* przez pomiar rzednych w trzech wybranych punktach przewodu po jego wierzchu w
kluczu, poza ztgczami rur i porownanie z obliczonymi rz¢dnymi wedtug Dokumentacji
Projektowe;.
Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej, taty niwelacyjnej i
niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokladno$¢ pomiaru
rzgdnych w studzienkach do 1 mm, a po wierzchu przewodu do
5 mm. Roéznice rzednych kanalu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie powinny

przekracza¢ = 1 cm.

6.8.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢:

78



* zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem nalezy wykona¢ przy uzyciu

faty niwelacyjnej oraz niwelatora z doktadnoscig do 1 mm.

6.8.5. Badanie polaczenia rur.

Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia kanalu przy przej$ciu pod stalymi przeszkodami.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

6.9 Warunki przystapienia do badan.

6.9.1 Przvyrzady do badania szczelnoSci.

Stosuje si¢ nastepujace przyrzady do badania szczelnosci:

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm i
o takim zakresie skali, aby odczyt cisnienia probnego zawierat si¢ w zakresie od 50% do
70% skali, za§ wielko$¢ dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,

b) pompa hydrauliczna,

C) czasomierz,

d) dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm® do 20 dm? z podziatka co 1
dm’, drugie o pojemnosci 1 dm z podziatka co 0,1 dm®; pojemnos¢ naczynia wiekszego

nalezy dostosowac¢ do dtugosci 1 $rednicy badanego przewodu.

6.9.2 Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewo6d nie byt
nasloneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej

niz 1°C.

6.9.3 Stan odcinka przewodu przed proba szczelnosci.

Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny
by¢ usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia dla hydrantéow powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej dlugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem
proby szczelno$ci, hydranty, zawory odpowietrzajgce 1 inna armatura z wyjatkiem
zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociggnigte w
sposOb zapewniajacy ich catkowitg szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe 1 podporowe
powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zamknie¢ badanego odcinka
przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢
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doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie
ziemia, piaskiem lub innym materialem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegdlnych
przypadkach, zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji

powinno by¢ zapewnione jego trwate ulozenie i zabezpieczenie zlaczy przed rozluznieniem.

6.9.4. Cisnienie probne.

Ci$nienie probne p, nalezy stosowac:

pp= 1,5 pr

lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych,
kanatach zbiorczych i tunelach.

pp=2pr

lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie probne pp catego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materialu przewodu i
zastosowanych zlaczy, nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym

przewodzie ci$nieniu roboczemu pr
Pp = Pr
6.9.5. Opis badan

6.9.5.1. Badanie szczelnos$ci odcinkéw przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej

Na wyzej potozonej koncowce odcinka przewodu poddanego probie szczelnosci oraz we
wszystkich miejscach, w ktéorych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw),
nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce
odpowietrzajacej wyzej potozonej koncoéwki przewoddéw nalezy umiesci¢ trojnik z
manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem kontrolnym oraz zawoér przelotowy, o
wytrzymato§ci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed
manometrem. Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli i w miar¢ mozliwos$ci od nizej
polozonego konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po
stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych (§wiadczacym o
catkowitym wypehieniu odcinka przewodu woda) nalezy zamknaé zawory, przytaczy¢
pompe hydrauliczng do nizej polozonego odcinka przewodu i podtrzymaé ci$nienie
wewngtrzne w wysokosci ci$nienia zapewniajgcego catkowite napelnienie odcinka przewodu
przez 12 h.

Po napelnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnie$¢ ci$nienie w przewodzie do
wysokos$ci ci$nienia roboczego p,, a nastgpnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajacej
zalozonej w najwyzszym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy

podnies$¢ cisnienie w przewodzie do wysokos$ci cisnienia probnego pp wg .6.9.4, obserwujac
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wskazania manometrow.

Przy spadku ci$nienia nalezy w odstgpach pigciominutowych podnosi¢ ci$nienie az do
uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia probnego, po czym nalezy zamknaé
zawOr w rurce odpowietrzajacej i wylaczy¢ pompe zamykajac zawor na doptywie wody.
Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego.
Wielkos¢ ci$nienia nalezy odczytywac z dokladnoscig najnizszej podziatki skali manometru.

W czasie proby nalezy obserwowac przewod i ztacza.

6.9.5.2. Badanie szczelnosci catego przewodu.

Przewdd poddany probie szczelnos$ci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, zas
poszczegolne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci wg 6.9.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewod moze by¢ podzielony na czesci, co
powinno by¢ uwzglednione przed rozpoczeciem odbioréw odcinkdéw przewodu.

Na trasie przewodu, w wypuktych zatamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢
hydranty (jesli taka technologia odpowietrzenia rurociggu byta przyjeta w dokumentacji
technicznej) w celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas
napetniania przewodu woda.

Przewod nalezy napelia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscig przeptywu,
wykorzystujac w miar¢ mozliwo$ci urzadzenia state lub przytaczajac pompe wg 6.9.5.1.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegdlnych otwartych hydrantach i1 spokojnego
jej wyptywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamkna¢

hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym
przewodu nalezy stopniowo podnie$¢ cisnienie do wysokosci ci$nienia probnego wg 6.9.4.
Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzymaé je na tej
wysoko$ci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustow,
odpowietrznikoéw 1 innej aparatury, na ktorej moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace
ubytek wody.

Zakonczenie podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie
wyciekéw wody) nalezy uwazac za rozpoczecie proby szczelno$ci przewodu ci$nieniem pp.
W chwili tej nalezy zanotowa¢ czas z doktadnoscig do 10 s oraz odczyta¢ wskazania
manometru z doktadno$cig podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢
obserwacje manometru, robigc odczyt co 5 min. z doktadnoscia jak wyzej. Wobec spadku
ci$nienia nalezy podnie$¢ je do wysokosci ci$nienia probnego, a po jego ustabilizowaniu si¢:
g) obnizy¢ ci$nienie w przewodzie do 0,2 MPa,

h) otworzy¢ zawor na odgal¢zieniu odprowadzajacym do wycechowanego naczynia,
obnizajac cis$nienie do 0,1 Mpa

1) zmierzy¢ z doktadnoscia do 0,1 dm3 ilo$¢ wody q, ktéra wyplyneta przy spadku
cisnienia od 0.2 MPa do 0.1 MPa,
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j) zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu z
doktadnoscig do 0.1 m,

k) okresli¢ dilugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnoscia do 100 m,
wyznaczy¢ §rednice obliczeniowa przewodu do,

1) obliczy¢ wyplyw wody Vw w decymetrach szeSciennych na dobg, na 1.0 m S$rednicy
obliczeniowej do 1 jeden kilometr dlugosci przewodu.

Dopuszcza si¢ obliczenie Vw na podstawie wykresow lub tablic sporzadzonych na

podstawie powyzszych wzoroéw.

6.10. Badania dokumentacji.
Wykona¢ jak w ST. A-00.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne zasady obmiaru robot w ST A-00.
Jednostka obmiarowg dla montazu rurociggu oznakowania jest 1 m (m) przewodu kazde;j
srednicy na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaréw w terenie oraz rur ochronnych,

dla studni, armatury i wylotu jest 1 szt.

1. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru okreslono w ST A-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robot.

Platnos$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materialow
uzytych do wykonania rurociggu oraz robocizng, sprzet, wykonanie prob i badan oraz

wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania 1 m rurociagu obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe 1 oznakowanie trasy),

roboty ziemne z ulozeniem urobku na odktad,

szalowanie 1 demontaz szalunku,

dostarczenie materialdéw do miejsca wbudowania,

wykonanie podsypki i zasypki z gruntu piaszczystego wraz z zageszczeniem,
utoZenie rur i wykonanie oznakowania,

sprawdzenie szczelno$ci, dezynfekcji, proby ci$nienia i badania bakteriologiczne,
wykonanie pomiaréw powykonawczych,

zatadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu z robo6t liniowych, placu budowy celem
odzysku lub unieszkodliwienia, inne dajace mozliwo$¢ wykonania robo6t objetych
jednostka obmiarows.
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Cena wykonania lub demontazu 1 szt studni obejmuje:
* roboty pomocnicze i przygotowawcze,
* roboty zwigzane z utozeniem urobku na odktad,
* roboty szalunkowe z szalowaniem 1 rozbiorka,
* roboty demontazowe,
* roboty budowy z dostarczeniem materiatow,
* roboty odwadniajace
* sprawdzenie szczelno$ci, dezynfekcje, probe ci$nienia, badania bakteriologiczne,
* pomiar powykonawczy,
« zatadunek i1 wywiezienie gruntu i elementow studzien z placu budowy celem odzysku
lub utylizacji,
* inne roboty dajace mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostka obmiarows.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy
1.  PN-64/H-74086
2. PN-EN 124:2000
3. PN-88/H-74080/01
4.  PN-88/H-74080/04
5. PN-92/B-10735
6. PN-B-10729:1999
7. PN-92/B-01707
8.  PN-EN 752-1
9. PN-B-06050:1999
10. PN-88/B-06250
11. PN-82/H-93215
12.  PN-85/H-23010
13.  PN-90/B-14501
14. PN-88/B-32250

15.  PN-86/B-01300

16. PN-88/B-30030

17.  PN-88/B-30005

18.  PN-79/B-06711

19. PN-87/B-01100

20. PN-86/B-06712

21.  PN-88/B-30000

22.  PN-86/B-01802

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych Wtazy
kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i
definicje.

Oznaczenia powierzchni wlasciwej gleby. Wymagania
ogolne.

Beton zwykly

Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Zaprawy budowlane zwykte.

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
Cementy. Terminy 1 okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia
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23.  PN-80/B-01800

24.  PN-90/B-04615
25.  PN-74/B-24620
26. PN-74/B-24622
27. PN-76/B-12037
28.  PN-B-11112:1996
29.  PN-B-11111:1996

30. PN-83/8971-06.00

31. BN-86/8971-08

32. BN-83/8836-02
33. PN-63/B-06251
34. BN-62/6738-03
35. BN-62/6738-04

36. BN-62/6738-07

37. BN-85/6753-02

38.  PN-1993/H-74124

10.2. Inne dokumenty.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja
okreslenia.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy stosowany na zimno.

Cegla kanalizacyjna.

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych; piasek.

Rury 1 ksztattki bezci$nieniowe. Ogoélne wymagania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow. Wymagania
techniczne.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i
polistyrenowy

Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez
pojazdy 1 pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogo6lne. ARKADY -1987 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 11.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych,
SGGiK -Warszawa 1994

4. Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych

z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot

budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13, p

0z.91)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST . RD-05
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY PLACU
MANEWROWEGO DROGI DOJAZDOWEJ 1

PODLOZA POD OBUDOWE STUDNI

CPV 45 233 142-6
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
budowa placu manewrowego i podtoza pod obudowe studni dla :

" Budowa wodociagu wody surowe] wraz z przetaczeniem
studni Nr 2b na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul.
Inzynierskiej , dz .nr 3221 ,3215, 3214, 3213, 1095, 1090

, 1089 obr. 0022 Oriowo ".

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacja A-00 - ,,Wymagania Ogolne".

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- drogi dojazdowe;j

- placu manewrowego

- ptyty pod obudowe studni.

Wytyczne wykonania podstawy pod obudowe studni.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania podstawy pod obudowg studni nalezy wykonaé
podbudowe z kostki betonowej ograniczonej kraweznikami drogowymi betonowymi do
ktérych przykrecona zostanie obudowa studni przy pomocy wkretdéw rozporowych
M20 ze stali nierdzewnej A4.

Przylegajacy grunt do odwiertu stanowi glina piaszczysta. Woda gruntowa stabilizuje
si¢ ponizej 2,0 m p.p.t.

Warunki gruntowo wodne sa korzystne dla wykonania podloza betonowego . Grunt
nalezy zagesci¢ po prowadzonych wykopach do zageszczenia 0,98 stopnia

zageszczenia, a 1m od terenu do 1,0 stopnia zageszczenia. W tym celu :

wykona¢ korytowanie do glebokosci 0,55m p.p.t.

utozy¢ warstwe geowldkniny,

podsypke z piasku drobnego zaggszczonego gr. 30 cm.

podbudowe 15 cm z kruszywa tamanego zaggszczanego mechanicznie
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( pod studnig gr .20 cm ),
- podsypke cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- kostke betonowa gr.8 cm.
Catlos¢ wykona¢ w obrzezach betonowych utozonych na tawach betonowych z betonu
C12/16 z oporem .Na powierzchni utozenia podstawy pod studni¢ kostke ulozy¢ w
ograniczeniu kraweznikow drogowych.

Plyta poziomo wyprofilowana w stosunku do osi studni. Powierzchnia ptyty F=1,83m’

Wytyczne wykonania dojazdu i placu manewrowego.

Na terenie ujecia studni Nr 2b nalezy wykona¢ plac manewrowy z dojazdem. Utozony
zostanie z plyt drogowych pelnych o wymiarach 300x100x15 lub 300x150x15cm typ
MON. Spadek minimalny utozenia ptyt i=1% z opadaniem od studni na teren. Pozostaty
spadek placu 1 dojazdu i= 2 % w kierunku terenéw zielonych.

Wielko$é placu manewrowego wynosi F=226 m?.

[los¢ plyt drogowych do utozenia:

- plyty 300x100x15 — 38 szt.

- plyty 300x150x15 — 14 szt.

Szczeliny migdzy ptytami wypehi¢ grysem o granulacji 2-6mm

Przed ulozeniem plyt na obcigzenie ruchem drogowym do 40 ton wykonac:

- korytowanie z wyréwnaniem podtoza (Grunt G1) i zaggszczenia do Is=1,00

- ulozenie warstwy geowtdkniny seperacyjnej wzmacniajacej na rozcigganie wzdhuz
1 wszerz min 80/80

- ulozenie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie gr .50 cm

- ulozenie wyréwnanej warstwy kruszywa tamanego 20cm stabilizowanego
mechanicznie

- ulozenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm

- ulozenie ptyt drogowych typ MON

- zasypanie polaczen plyt grysem o granulacji 2-6 mm
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Wokot  studni  ulozy¢ kostke betonowa na powierzchni F=11,07 m*> . Warstwy

wykona¢ po korytowaniu :

- ulozenie geowltdkniny separacyjno- wzmacniajacej wytrzymatosci 80/80 wywinietej
pod teren

- zagesci¢ podtoze piaszczyste do Is = 1,00 gr. 30cm

- podbudowg z kruszywa tamanego mechanicznie gr. 15cm

- podsypka piaskowo-cementowej 1:4 gr. 3cm

- kostka bet. gr. 8 cm

- kostke ulozy¢ w obrzezu betonowym a powierzchni¢ pod obudowe studni ograniczy¢

krawgznikami drogowymi.

Na odcinku wjazdu z ul. Inzynierskiej na teren dz. nr 1089, 1090 ujecia wody studni Nr
2b istnieje wjazd. Jest on szerokosci B=5m 1 posiada zatopiony kraweznik oraz
wylozony jest kostka betonowa drogowa koloru czerwonego.

Po zakonczeniu robdt na terenie ujecia, w ramach odbudowy nawierzchni po robotach
prowadzonych w ul. Inzynierskiej na wjezdzie przetozy¢ kostke betonowg . Kostke
utozy¢ na istniejacej podsypce piaskowej gr 3 cm.

Powierzchnia wjazdu F = 7,5m’.

W miejscu wjazdu od strony UW na przejazd przez chodnik wykonaé kraweznik
czg$ciowo zatopiony. Zatrzyma on wod¢ sptywajaca ze zjazdu w kierunku ulicy 1
skieruje jg na trawnik UW.

Po zakonczeniu robot drogowych wykonawca dostarczy do PEWIK Gdynia protokot
z badan zageszczenia gruntu pod plac manewrowy i droge dojazdowa . Krawezniki

uktada¢ na podbudowie z betonu C16/26 gr. 20 cm z opornikiem .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w Specyfikacji A-00 - ,,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
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Ogoélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST. A-00 "Wymagania ogolne".

2.2. Stosowane materialy.

Materiaty musza spelnia¢ wszystkie wymagania obowigzujacych norm oraz posiadaé
akceptacje Inspektora Nadzoru i odpowiednie atesty materiatowe.
Materiatami stosowanymi s3:

—  piasek na podsypke i do zapraw,

—  cement do podsypki i zapraw,

— woda,

—  kruszywa,

—  geotkanina,

—  kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm,

—  kostka brukowa betonowa 20x10x8

—  krawezniki betonowe o wym.15x30x100

—  plyty drogowe 300x150x15 cm i 300x100x15 cm

- plyty MEBA

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00 "Wymagania og6lne" i ST.W-01.

3.2. Potrzebny sprzet.

Mate powierzchnie dojazdowe 1 place wykonuje si¢ recznie.

Duze powierzchnie, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy elementéw na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego i uktadarki. Do uktadania ptyt drogowych stosowaé¢ dzwig samochodowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00 "Wymagania ogoélne" i
ST.W-02.

4.2. Transport.

Kruszywo podbudowy, elementy drogowe dowozone sg na plac budowy odpowiednim
transportem - wywrotkami.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne". Po wykonaniu
wodociggu wykona¢ koryto pod nawierzchnie betonowe z kostki. Po przygotowaniu koryta
z odpowiednim wyprofilowaniem przystapi¢ do budowy nawierzchni pod obudowe ptyty
pod obudowg studni i placu manewrowego.

5.2. Koryto.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podluznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi przez Inspektora Nadzoru. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 1,00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13242+A1:2010. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ zgodnie z
projektem. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni.

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami norm przy budowie drogi i
placu drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasadv kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent materialow
posiada aprobateg techniczna.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan, wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

Sprawdzenie podtoza polega na wizualnym stwierdzeniu przydatnosci

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta

- o0 szerokos$ci do 3 m: +1 cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,
- szerokosci koryta: +5cm
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki 1 podbudowy zasadniczej.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wytycznymi technicznymi.

Raz na 300m” nalezy sprawdzi¢ wytrzymatosé podsypki piaskowej zgodnie z ST.OD-04. pkt
516.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci
wykonania z wymaganiami niniejszej ST:

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci potaczenia warstw drogowych.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni.

Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 20
mb nawierzchni 1 w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie
powinien przekracza¢ 0,6 cm dla badanej powierzchni. Lata nalezy tak ustawia¢ aby
uwzglednia¢ przewidziane w dokumentacji zatamanie powierzchni.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 20 m.

Odchylenia od przewidzianej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie
moga przekracza¢ +2 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy wykona¢, co najmniej raz na kazde
20mb 1 w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od profilu wynosza + 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A-00 "Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni drogowe;.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST A-00 "Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m? nawierzchni z kostki betonowej placu manewrowego wokot studni
oraz terenu pod obudowe studni obejmuje :

- roboty przygotowawcze i geodezyjne,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot ,

- korytowanie i zaggszczenie podtoza z profilowaniem,
- ulozenie warstwy geotkaniny separacyjne;j,

- ulozenie podsypki piaskowej zageszczonej gr 30cm

- ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm (pod studnig gr. 20 cm ) ,

- ulozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

- ulozenie kostki betonowej gr. 8 cm,

- ulozenie kraweznikow betonowych wokot kostki,

- inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostkg obmiarowg z
zagospodarowaniem nadmiaru gruntu na terenie studni NR 2b

93



Cena wykonania 1m? nawierzchni z ptyt betonowych placu manewrowego drogi
dojazdowej do studni obejmuje :

- roboty przygotowawcze i geodezyjne,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot ,

korytowanie i zaggszczenie podtoza z profilowaniem,

ulozenie warstwy geotkaniny separacyjnej,

utozenie podsypki piaskowej zageszczonej gr S0cm ,

utozenie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm,

- ulozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

utozenie ptyt drogowych 300x150x15cm 1300x100x15 cm

utozenie kraweznikéw betonowych ,

inne dajace mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowg z
zagospodarowaniem nadmiaru gruntu na terenie studni NR 2b

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

2. PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody
badan.

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych 1  zwigzanych

hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. Z -06

ROBOTY W ZAKRESIE ODBUDOWY TERENOW

OBSIANYCH TRAWA

CPV 45112710-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odbudowa terenu obsianego trawg po
zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem : Budowa wodociagu wody
surowe] wraz z przetaczeniem studni Nr 2b na terenie UW
Kolibki w Gdyni przy ul. Inzynierskiej , dz .nr 3221

, 3215, 3214, 3213, 1095, 1090 ,1089 obr. 0022 Oriowo ".

1.2. ZaKkres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt zgodnie

ze specyfikacja ST. A-00.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- odbudowa poboczy po budowie wodociagu wody surowej , samowyplywu , placu
manewrowego i drogi dojazdowej do studni Nr 2b w strefie ochrony bezposredniej po

rozscieleniu nadmiaru gruntu po zakonczeniu rob6t budowlanych,

-budowa kabla energetycznego i sterowniczego,
Po zasypaniu wykopdéw na szeroko$ci pasa robot nalezy odbudowaé zielen. Zielen

stanowi¢ beda trawniki. W tym celu na teren studni na obszarze F= 730 m’
przeznaczonym na trawniki rozscieli¢ 5 cm warstweg humusu i obsia¢ trawg. Nasiona
traw zastosowa¢ w gatunku traw , ktore wystepuja w danym terenie siedliska ujgcia
wody. Przy prowadzeniu prac w rejonie drzew prace prowadzi¢ w taki sposdb aby
zminimalizowa¢ dziatania zwigzane z przeksztalceniem naturalnego uksztattowania
terenu :- w strefie korzeniowej drzew nie zageszczaé terenu ,

- w strefie drzew 1 obszarze rzutu korony drzew zakaza¢ skladowania
materiatow budowlanych ,

- w strefie drzew zminimalizowa¢ wykonywanie prac oraz poruszania si¢

cigzkim sprzetem budowlanym .
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1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.1. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i
wieloletnich.

1.4.2. Nasiona — zestaw nasion do odtworzenia szaty ro$linne;j.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00 ,,Wymagania ogolne" .
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotvczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w

ST .A-00 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu
roznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci
kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z
fekaliami 1 Sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom

BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu —

PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie
kory zmieszanej z mocznikiem i1 osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez

97



okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie

kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg,
numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

Do odbudowy zieleni stosowaé nasiona traw niskopiennych tj. mieszanki traw z ilo$cia

min. 80% gatunkow kostrzewy czerwone;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow, sprzetu do
pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- pity mechaniczne spalinowe

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen.

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANTE ROBOT.
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nadmiar gruntu
rozplantowany

- przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do
3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w iloci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze
ST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
ST.

5.2.2. Pielegnacija trawnikow

Pielegnacje trawnikow przeprowadzi wykonawca robot w okresie 2 lat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST A-00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Trawniki.
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Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci
warstwy rozscielonej ziemi,

- 1lo$¢ rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci

wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy,

- obecnos$ci gatunkoOw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

"

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00 ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m” trawnika na terenie ujecia obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej,

- roz$cielenie nadmiaru gruntu

- roz$cielenie ziemi urodzajnej gr Scm,

- zakladanie trawnikow,

- pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie,
odchwaszczanie przez 2 sezony wegetacii,

- inne dajace mozliwos¢ wykonania robdt objetych jednostka obmiarows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do
zadrzewien i zakrzewien

2. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego; Zwigzek
Szkoltkarzy Polskich, Warszawa 2011

3. Zalecenia dotyczace realizacji terendw zieleni pod redakcja Marcina Gajdy;
Polskie Stowarzyszenie Wykonawcoéw Terenow Zieleni 1 Architektow
Krajobrazu ,,Zielen Polska”, Krakow 2007

4. PN-G-98011 Torf rolniczy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. RO -07

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY

OGRODZENIA

CPV 45342000 -6
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyvfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (Specyfikacje Techniczne lub ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

. n

odbioru obudowy studni w ramach zadania inwestycyjnego na
wody surowej wraz z przeilaczeniem studni Nr 2b na terenie UW Kolibki w
Gdyni przy ul. Inzynierskiej , dz .nr 3221 ,3215, 3214, 3213, 1095,
1090 ,1089 obr. 0022 Oriowo ".

Budowa wodociagu

1.2. Zakres stosowania Specvfikacji Technicznej..

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robo6t jak nizej:

- budowy nowego ogrodzenia strefy ochrony bezposredniej studni NR 2b z brama i
fyrtka

Obecnie strefa ochronna bylej, wyeksploatowanej studni jest ogrodzona ramami
stalowymi wypetnionymi siatkg stalowg lub siatkg na stupkach. Ogrodzenie na odcinku
poludniowo-wschodnim nie podlega demontazu z uwagi na fakt, iz jest wlasnos$cia
osob trzecich. Obok na terenie PEWIK powstanie réwnolegle nowe ogrodzenie.
Ogrodzenie od strony pdinocno- zachodniej na odcinku od ul. Inzynierskiej do
istniejgcego budynku L= 21,5 pozostanie

Nowe ogrodzenie projektuje si¢ z paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu
stalowego @5mm o oczkach 50x200 mm. Panel posiada usztywnienia 2-4 biegnace
przez jego dlugos¢. Prety taczone sa przez spawanie punktowe. Elementy stalowe
paneli, stupkow, bramy sa z drutu ocynkowanego powlekanego poliestrem. Kolor
zewnetrznej powtoki malarskiej barwy RAL6009 (zielony).

Wysoko$¢ ogrodzenie h=1,8m z murkiem systemowym . Do montowania ogrodzenia i

bramy stosowa¢ sruby zrywalne.

Dhugos¢ projektowanego ogrodzenia wynosi L=97,5 mb.
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Zestawienie ogrodzenia do likwidacji i budowy nowego:

- L= 48,5m od strony dz. nr 1088

- L= 24,5 w (w tym brama i furtka ) od strony ul. Inzynierskiej dz. nr 1095
- L=24,5m (wtym furtka ) od strony toréw dz. nr 1102

- Od strony dz. nr 1091 zostawi¢ istniejace ogrodzenie .

Razem do budowy nowego ogrodzenia L=97,5m

Charakterystyka paneli:

A) Panel ogrodzenia

- szerokos¢ 2530 mm (szeroko$¢ osadzenia stupkow 2570mm) wysokos¢ h=1,53m

- drut @5mm

- oczka w swietle 50x200 mm

- oczka profilowe 60x60 mm

- shupki 60x40x20 mm gr. blachy do stupkéw g=2mm z daszkiem wysokos$ci 2,4 m z

kompletem do skrgcania ogrodzenia

B) Brama paneli

Brama dwuskrzydtowa-wahadtowa o szeroko$ci B=4m samonos$na. Szt. 1.

C) Furtka

Od strony torow wykona¢ furtke szerokosci B=1,0m. Szt. 1.

D) Montaz ogrodzenia

Wykopaé dotki o wymiarach 40x40cm gt. 100 cm. Ustawi¢ stupki co L=257 cm z
zastosowaniem fundamentow systemowych i faw systemowych .Dolki stupkow zala¢
betonem . Murek systemowy uktada¢ na betonie. Stosowaé beton klasy C25/30.

Po ustawieniu stupkéw przystagpi¢ do montazu ogrodzenia stosujac zatgczone w
komplecie wyposazenia elementy ogrodzenia. W czasie montazu ogrodzenia
projektowanego nie naruszy¢ ogrodzenia istniejgcego.Brame i furtk¢ zamykaé na ktodki

energetyczne .
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1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacja Projektowa.

1.5. Wvyvmagania dotyczace Robat.

1.5.1. Og6lne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich Zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Polskimi Normami, Specyfikacja Techniczng. Ogolne
wymagania podano w ST A-00.

1. MATERIALY.

1.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace Materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.2. Stosowane materialy.

Uwaga! Wszystkie materiaty musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie - tj. certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci, dla
prefabrykatéw wymagane jest os§wiadczenie wytworcy (wykonawcy) zgodnos$ci z projektem
w trybie Rozporzadzenia.

Materiatami stosowanymi sg w/g pkt1.3.

3. SPRZET.

- geodezyjny sprz¢t pomiarowy

- szlifierka katowa

- milot pneumatyczny ze spr¢zarka

- ladowarka

- dzwig samochodowy - o N od 1,5 do 3,0 IT

- koparka do rowéw kablowych

- betonomieszarka V = 5,0 m3

- spawarka elektryczna przewozna

- Inny sprzet i narzedzia elektryczne odpowiadajace pod wzgledem typdw i w ilosci
odpowiadajgcej wymaganiom przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

- samochody wywrotki
- samochody skrzyniowe z HDS

- samochody dostawcze
- Inne $rodki transportu wynikajgce z Projektu Organizacji Robdt akceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST A — 00.
Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robot konstrukeyjno budowlanych:

- Wytyczenia geodezyjnego trasy ogrodzenia i rozstawu stupkow.
- Wykonania fundamentéw pod stupki, podmuréwki i tacznikow.
- Ustawienie stupkow bramowych 1 posrednich..

- Zamocowanie paneli.

- Zamocowanie i wyregulowanie bramy.

5.2. Warunki szczegélne wykonania robot.

5.2.1. Wytwarzanie betonu.

W przypadku stosowania betonu beton nalezy przygotowa¢ w wytworni o kontrolowanym
wagowo systemie dozowania wg receptury akceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
uzy¢ betonu o maksymalnej szczelno$ci - konsystencja nie rzadsze od plastycznej
sprawdzana aparatem Ve — Be. Nie wbudowywac¢ betonu wydanego bez deklaracji
zgodnosci z Polska Normg i uzgodniong receptura.

5.2.2. Konstrukcje stalowe.

Uszkodzenie powtok ochronnych powstate w czasie transportu i montazu nalezy
bezzwtocznie zlikwidowaé przez malowanie farbami dostarczonymi przez wytworce
prefabrykatéw stalowych i wg jego Instrukcji. Przy uszkodzeniu znacznym przydatnosé¢
elementéw ogrodzenia okresli I.N.

5.2.3. Izolacje.
Czg$¢ podziemng izolowac przez dwukrotne smarowanie Abizolem R oraz dwukrotne

smarowanie Abizolem P.

5.2.4. Wykonanie fundamentow.

Stosowac taczniki, podmurdéwki z elementdéw systemowych producenta ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w A- 00. Przedmiotem kontroli
jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych materiatow oraz prefabrykatow,
sprzetu zgodnie z Poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegolnej kontroli podlega¢ beda
roboty tzw. Zakryte - to jest takie, ktore przy odbiorze nie bedg widoczne.

Wynik kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.

W Dzienniku Budowy nalezy odnotowaé co najmniej:

- wytyczenia geodezyjne
- stan dna wykopu i jego zageszczenie
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- zestabilizowane konstrukcje stupkow przed betonowaniem
- wyniki kontroli betonéw

- wyniki kontroli powtok izolacyjnych

- wyniki kontroli faktury podmuréwki

- wyniki kontroli powtok antykorozyjnych

- wynik proby uruchomienia bramy

7.0bmiar robot

- 7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST A - 00.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru :
- dla ogrodzenia przeznaczonego do budowy jest 1 mb z podmuréwka 1 stupkami z
budowg bramy liczonej jako komplet (kpl)

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST A- 00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST A 00.

9.2. Platnosci.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST.

Zakres robot podany jest w pkt. 1.3. niniejszej ST.
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Cena budowy 1 m ogrodzenia obejmuje :

- wytyczenie geodezyjne ogrodzen,

- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materiatow ogrodzen,

- wykonanie prac ziemnych pod fundamenty stupkéw i murkow,

- osadzenie fundamentéw i1 podmuréwek systemowych z robotami betoniarskimi,
- montaz ogrodzenia,

- montaz bramy,

- wykonanie ewentualnych prac konserwatorskich ,

- inne dajace mozliwo$¢ wykonania robodt objetych jednostka obmiarowa z

- zagospodarowaniem nadmiaru gruntu na terenie studni NR 10 .

10. Przepisy Zwiazane.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN-480-1+12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-78/H-93461.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia.

PN-78/H-93461.18 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ceowniki potzamknigete.

PN-78/H-93461.20 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztalttowniki zetowe.

10.1. Inne dokumenty

1. PN-EN 1993-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguly dla budynkow

2. PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie
stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i ksztaltownikow walcowanych
na gorgco -- Czes$¢ 3: Ksztattowniki

3. PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkni¢te wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czg$¢ 2: Tolerancje,
wymiary 1 wielkoS$ci statyczne

4. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozj¢ -- Cze$¢ 1: Gatunki stali
odpornych na korozje
5. PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 2: Warunki

techniczne dostawy blach i tasm ze stali nierdzewnych og6lnego przeznaczenia

6. PN-EN ISO 3506-2:2000 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozj¢ — Nakretki

7. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli

8. PN-EN 10025 -2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych - Cz¢$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych

niestopowych
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -
Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10163-3 Stal -- Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz
ksztattownikéw walcowanych na goraco -- Warunki dostawy ksztattownikoéw
PN-EN-1090-2+A1:2012  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukeji stalowych

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli
PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania
wizualne ztaczy spawanych

PN-EN ISO 14171:2010 Materiaty dodatkowe do spawania -- Druty
elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do
spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
PN-EN ISO 2560:2010 Materialy dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone
do recznego spawania tukowego elektrodg metalowa stali niestopowych i
drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN 1011-3:2002, Spawanie - Wytyczne dotyczace spawania metali - Cz¢$¢
3: Spawanie tukowe stali nierdzewnych.

PN-M-69433:1988 Spawalnictwo -- Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych 1 stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
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