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Zalgcznik nr 9 do SWZ
Czesé 2

Wzor umowy (UMOWA) NT «.evvvevereiurninierneiesesasesesnsasesessssssssasnss

Zawarta w dniu ........2025 r. pomig¢dzy:

Gming Miejska Rumia, z siedzibg w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,
NIP 5882367750, zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

dzialajacym w imieniu wlasnym oraz w imieniu i na rzecz Przedsi¢biorstwa Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Gdyni (81-311) przy ul. Witominskiej 29, dzialajacego na
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000126973, REGON: 190563879,
NIP: 5860104434, zwanego dalej PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. w zakresie przebudowy sieci
wodociagowej, na mocy Porozumienia zawartego w dniu 25.04.2025 r., zgodnie z art. 38 ust. 1-3
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Rumi — Michala Pasiecznego

............................................. z siedzibg w ............, ul. ....................., zarejestrowang
W e prowadzonym Przez ..........oceeeiiiiiiiiiiieiin.n pod numerem
......................... , zZwang w tresci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowang przez:

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr ZP.271.18.2025 0 udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. 2 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawa,
0 nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Modernizacja ul. Kilinskiego w Rumi.”

2. Przedmiot umowy obejmuje zadanie polegajace na remoncie nawierzchni jezdni, nawierzchni
chodnika, sieci kanalizacji deszczowej (finansowane przez Zamawiajgcego) oraz sieci
wodociggowej w ul. Kilinskiego na odcinku od ul. Kosynieréw do ul. Broniewskiego (finansowane
przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.) w Rumi.

3. W/w roboty budowalne nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem wykonawczym pn. ,,Remont ulicy
Kilinskiego w Rumi na odcinku od ul. Kosynieréw do ul. Broniewskiego” opracowanym przez
Gming Miejskag Rumia w 2024r. oraz wytycznymi PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. pn. ,,Wytyczne
wykonania remontu. Remont istniejacej sieci wodociggowej wykonanej z azbestocementu DN100
w ul. Kilinskiego w Rumi wraz z przetaczeniem istniejacych przytaczy.

4. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, warunki jego realizacji oraz obowigzki Wykonawcy
okreslaja:

a) Opis przedmiotu zamowienia — zalgcznik A,
b) Dokumentacja techniczna — zalacznik B/I|,
c) Wytyczne wykonania remontu (PEWIK) — zalacznik nr C/I1.

5. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamdowienia.
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10.

11.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynno$ci
w trakcie realizacji zamoéwienia: wykonanie robot ogdélnobudowlanych, aw szczegodlno$ei:
kierowanie samochodem ci¢zarowym, obstuga koparko-tadowarki.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace powinno trwaé nieprzerwanie przez caty okres realizacji
umowy.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwrécic si¢ do Wykonawcy o przedtozenie
o$wiadczenia o zatrudnianiu na umowe o prace pracownikow, o ktorych mowa w ust. 5.
Wykonawca ma obowigzek przedlozyé wskazane o$wiadczenie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

§ 2. Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych w maksymalnym terminie do
6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. ....ccovveiieiieicnainnnnn.
Terminy wykonania poszczegélnych elementow okreslone sa w Harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwigkszenia skuteczno$ci i efektywnosci,
Wykonawca w trybie roboczym zobowigzany jest do aktualizacji biezacego Harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagaja anecksoéw do umowy.
Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego” w uj¢ciu miesigeznym, zwanego dalej Harmonogramem,
stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy. Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich prac
objetych przedmiotem umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie uwazane za terminowe, o ile zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce nastapi nie pdzniej niz w terminie wskazanym
w ust. 1) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru konicowego oraz przekazaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date przekazania Zamawiajacemu
kompletnych operatow kolaudacyjnych (2 egz. w formie pisemnej papierowej i 1 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD - pliki pdf) dla zakresu Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0.), dokonanie odbioru koncowego robodt, uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, potwierdzonego podpisanym przez
Strony protokotem odbioru koncowego robot.
Operat kolaudacyjny powinien by¢ sporzadzony odpowiednio dla zakresu Zamawiajacego i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0., i winien obejmowac: umowe na realizacj¢ przedmiotu zamdowienia, oryginat
dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na budowe), kopi¢ decyzji pozwolenia na budowe
(jezeli wystepuje), oswiadczenie kierownika budowy oraz o§wiadczenia kierownikdéw robot, kopie
rysunkow z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne, mape
pomiaru powykonawczego zatwierdzong przez odpowiedni osrodek geodezyjny, kopi¢ protokotu
przekazania placu budowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys powykonawczy,
zestawienie fatyczne wykonanych powierzchni w rozbiciu na branze oraz protokdt odbioru robot
budowlanych.
Zamawiajacy 1 PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. ma prawo do bezposredniego nadzoru
1 zapoznania si¢ z realizacjg przedmiotu umowy oraz zgtaszania zastrzezen.
Zamawiajacy ma mozliwos$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju. Przesunig¢cie terminu bedzie musiatlo by¢ szczegotowo uzasadnione przez
Wykonawce i1 zaakceptowane odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
Dopuszczalne zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegotowo opisane w § 14 umowy.
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§ 3. Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

na wniosek Wykonawcy, udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej
umowy,

biezaca kontrola jako$ci wykonywanych robdt, oraz ich zgodno$ci z uzgodnionym przez
Zamawiajacego i zatwierdzonym przez stosowny organ projektem budowlanym,
protokolarny odbiér przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych.

2. Zamawiajgcy ma prawo do:

1)

2)
3)

4)
5)

wstepu na teren budowy w kazdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy
przez Wykonawcg,

pobierania niezbednych do badan probek materiatow,

zglaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robot, mogacych
powodowac zagrozenie dla osob przebywajacych na terenie budowy, do czasu wyeliminowania
tego zagrozenia, a takze zadania usuni¢cia z terenu budowy 0sob, ktore naruszaja przepisy BHP,
a w szczegolnosci bedacych pod wptywem alkoholu,

zatwierdzania zrddta pochodzenia materiatéw budowlanych,

akceptowania sprzetu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie zapewnia terenu na czasowy odktad mas ziemnych oraz materiatow z rozbiorki.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy,

wykonanie przedmiotu umowy prawidtowo i terminowo z nalezyta starannos$cia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
o ochronie P. POZ. Za jako$¢ robét odpowiada Wykonawca,

stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi
w zalagcznikach do niniejszej umowy oraz wprowadzonych do obrotu zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢
I gatunku (najwyzszej jakosci) o udokumentowanym pochodzeniu,

wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wilasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
warunkow zamowienia,

przed przystapieniem do roboét, przedstawienie przedstawicielowi Zamawiajacego i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. materiatow budowlanych do akceptacji,

na uzyte materialy i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., sporzadzone w jezyku
polskim, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie tych materialdw i wyrobow do obrotu
1 powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi, $wiadectwa dopuszczenia, itp. Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0., ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych
materialow, wyrobow jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze
z tych cze$ci robot, ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu
niezgodnos$ci w formie pisemnej,
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7) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., wynikoéw
wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz niezbgdnych atestow, swiadectw, certyfikatow
1 innych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow,

8) szczegodlowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy,

9) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wlasciwej gospodarki odpadami oraz
W sposob zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
takze przez zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego sprze¢tu oraz najmniej
ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot,

10) przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), w szczegdlnosci zabrania mu si¢ sktadowania materialow
budowlanych: kostki, zwiru, piasku lub innych materiatéw w obrebie systemu korzeniowego
drzew, powodujac tym zageszczenie gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest
szkodliwe i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach,

11) zorganizowanie terenu budowy i zaplecza robot wiasnym staraniem i na wiasny koszt,
zapewnienie ochrony mienia, warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
przestrzeganie przepisow w zakresie ochrony $rodowiska oraz utrzymywanie porzadku na
budowie. Po zakonczeniu realizacji robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow,

12) zapewnienie niezbe¢dnej ilosci wody i energii elektrycznej dla miejsca wykonywania robot,
staraniem i na koszt Wykonawcy,

13) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robot,

14) sporzadzenie projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robot oraz uzyskanie
odpowiednich uzgodnien z Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, Wydzialem
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz Wydziatem Inzynierii Miejskiej
Urzedu Miasta Rumia na koszt i staraniem Wykonawcy,

15) prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie pasa drogowego remontowanego odcinka drogi
- na koszt Wykonawcy,

16) wyposazenie terenu robot w urzadzenia, instrukcje oraz schematy ppoz,

17) zapewnienie terenu na czasowy odktad mas ziemnych oraz materiatdéw z rozbiorki wlasnym
staraniem i na wlasny koszt,

18) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot,

19) zapewnienie W bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich drogach,
uzywanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz zapewnienie dostepu do prywatnych
obszarow potozonych w poblizu placu wykonywanych robot. Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili jego przejecia,

20) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem,

21) zapewnienie cigglego nadzoru catodobowego nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi
zmianami w organizacji ruchu wprowadzonej na czas wykonywania robot,

22) powiadomienie mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni kalendarzowych przed
przystgpieniem do robot lub poszczegdlnych etapéw robdt budowlanych,

23) zapewnienie obstugi geodezyjnej w trakcie budowy wiasnym staraniem i na wtasny koszt,

24) zabezpieczenie budowy przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej przez dziatania
0s0b trzecich,

25) umozliwianie wstepu na teren robot pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz udostgpnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa,

26) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robot z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezagce usuwanie zbednych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat,

27) naprawa uszkodzonego w czasie prowadzenia robdt uzbrojenia podziemnego terenu lub
instalacji naziemnych na swoj koszt. Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomié

4
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Zamawiajacego i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. (zgodnie z zakresem), o fakcie ich
uszkodzenia,

28) zgloszenie odpowiednio Zamawiajacemu i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz odbiorow technicznych. Odbiory robdt zanikajacych
dokonywane beda, na podstawie zawiadomienia Wykonawcy, odpowiednio przez
Zamawiajgcego i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia,

29) przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
odpowiednio Zamawiajacego i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., protokotu z prob i badan
tych robot, pomiaru powykonawczego, geodezyjnego, atestow, certyfikatow, instrukcji obstugi
swiadectw dopuszczenia oraz dokumentow przewozowych W-Z,

30) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktérym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

31) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatow,
jakos$ci robot wykonywanych z tych materiatow,

32) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robdt od uszkodzen, ktoére moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlno$ci dostosowanie si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatow i sprzetu do i Z terenu robot,
aby nie spowodowal on szkdéd na drogach,

33) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkow
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa napraweg. Technologi¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

34) uporzadkowanie terenu robdt i przekazanie go po zakonczeniu robdt odpowiednio
Zamawiajacemu i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1.

35) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody,

36) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czgséci badz urzadzen
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny,

37) ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

38) udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepow realizacji przedmiotu umowy

oraz uwag i problemow, jakie powstaty w trakcie jej realizacji, w miejscu odpowiednio przez
Zamawiajacego i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajacego wg potrzeb.
Kazdorazowo najpo6zniej na jeden dzien przed planowang naradg Zamawiajacy i/lub PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0., zawiadomi Wykonawce telefonicznie lub faksem lub e-mailem o terminie
narady koordynacyjnej. W naradach beda braty udziat osoby reprezentujace Zamawiajacego
oraz Wykonawce wymienione w § 9,

39) dostarczenie odpowiednio Zamawiajacemu i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy do akceptacji kosztorysu ofertowego prac objetych
przedmiotem umowy, sporzadzonych metodg uproszczong. Kosztorys ofertowy musi zawierac
wszystkie rozwigzania techniczne, rodzaje robot i ich ilosci wynikajace z dokumentacji.
Przedmiot umowy powinien by¢ opracowany kompleksowo, zawiera¢ wszystkie elementy
niezbedne do realizacji i rozliczenia robot,

40) przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentow oraz zlozenie w oparciu o upowaznienie
Inwestora (po uzyskaniu zgody Inwestora/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub decyzji o pozwolenie na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia oraz uzyskanie bezterminowego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

41) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukciji obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji 1 urzadzen zwigzanych z obiektem oraz przeszkolenie przez Wykonawce
wskazanych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie obstugi urzadzen i wyposazenia
obiektu,
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42) zgloszenie pisemne wykonanych robot do odbioru koncowego odpowiednio Zamawiajagcemu
i/lub PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

2. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, w tym od
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
I przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwigzku z ryzykiem
wynikajacym z prowadzenia robot.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie realizowania robot
w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystapienia zobowigzany bedzie do naprawienia
szkod i ich ewentualnych skutkéw, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikle z czynu niedozwolonego popetnionego
na terenie wykonywania robot, przystuguje Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. od
Wykonawcy nawet wowczas, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn
niedozwolony bedzie nastgpstwem innych okolicznosci, niz tylko zawinione zachowanie
Wykonawcy i jego Podwykonawcow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka —
przypadku, a odpowiedzialno$¢ Wykonawcy jest wylaczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastgpstwem sily wyzszej lub wylacznego
dziatania samego Zamawiajgcego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

4. W przypadku powstania odpadow w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ postepowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), a w szczegdlnosci postugiwac si¢ przy
gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajacymi warunki okre§lone ww. ustawa. Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci wywozi¢ odpady i pozostatosci po robotach we wlasnym zakresie
na sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym Kkoszty zwigzane
z optatami za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 5. Podwykonawstwo
1. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania cz¢sci okre§lonych w umowie
robot budowlanych/ustug osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastepujace czesci zamowienia:

nazwa podwykonawcy nazwa czg$ci zamowienia

3. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za prace
wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

4. W przypadku wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w zakresie
okreslonym w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie co
najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty, projekty umoéw lub umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg wraz z dokumentacjg okreslajaca zakres robdt do
wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone
dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie moga przekroczy¢ cen okreslonych
w ofercie Wykonawcy na dany zakres rob6t. Przedmiotowe zapisy dotyczg takze projektu zmian do
umowy.

5. Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego, zgloszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajacego projektow umow, o ktorych mowa w ust. 4, oznaczaé¢ bedzie
akceptacje tych projektow.

6. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, zgtoszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajacego umow, o ktérych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje tych umow.

7. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dostawy lub ustugi stanowiace czgs¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w § 7 ust. 1. Wylaczenie o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zi brutto.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio, gdy suma warto$ci tych uméw spelnia wymogi
okreslone w ust. 7.

Kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie po6zniej jednak niz na 1 dzien roboczy przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty, wraz z niezbgdnymi
dokumentami stanowigcymi podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg lub z dalszym
Podwykonawca. Kopi¢ umowy lub innych dokumentow Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca poswiadczy za zgodno$¢ z oryginatami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie taczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

Wykonawca zobowiazany jest tacznie z fakturg zalaczy¢ swoje, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow oswiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali naleznosci
z tytulu wykonania robot budowlanych na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z tego tytutlu nie
beda wnosi¢ do Zamawiajacego.

W przypadku niedopelnienia obowiazkéow, o ktorych mowa w ustepach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzymac nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac
je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,
ktére moga by¢ wystosowane wobec Zamawiajacego.

W przypadku nieztozenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 11, badz ztozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyplaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty, ktore zostalty zrealizowane przez
Wykonawce osobiscie oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne o$§wiadczenia.

Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia zwalnia Zamawiajacego z zaptacenia odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur
w czesceil dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 12. Ewentualne odsetki wynikajace
z nieterminowej platnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot
rozliczanych przez Wykonawcg fakturami cze§ciowymi, ztozenie o§wiadczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 11, niezbedne jest przy kazdorazowym
rozliczeniu faktury czgsciowe;.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi
zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz zawiera¢ w szczegolnosci:

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
zgodnie z tre$cig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

2) szczegbdtowy zakres robot budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowat
dany Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) termin wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze
by¢ p6zniejszy niz termin zakonczenia robot okreslony niniejsza umowa i musi gwarantowac
zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem
postanowien ust. 10 powyzej,

6) obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce os6b na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy w zakresie, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy,

7) zakaz dokonywania potracen i kompensat pomi¢dzy Wykonawca i Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca, w tym roéwniez wynikajacych ze stosunkow prawnych
niezwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie

7
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10.

11.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca w formie pienigdza poprzez potragcenie przez Wykonawce kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie kar umownych z wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie
o$wiadczen Stron, ze w przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie beda stanowity czgsci
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze beda
rozliczane bezposrednio miedzy Wykonawcg i Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,
bez udziatu i odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, oraz ze w przysztosci Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie bedzie dochodzit od Zamawiajacego zwrotu tych kwot.

§ 6. Odbiory

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbior techniczny rob6t polegajacy na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu objety tym odbiorem,

2) odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robdt objetych
niniejszag umowa 1 przekazaniu Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego (2 egzemplarze
wersja papierowa i 1 egzemplarz wersja elektroniczna),

3) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zgtoszenie do odbioru technicznego (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) jest

dokonywane przez Wykonawce skutecznym zawiadomieniem odpowiednio Zamawiajgcego

i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Wykonawca zgltasza pisemnie lub drogg elektroniczng odpowiednio Zamawiajacemu i/lub PEWIK

GDYNIA Sp. z 0.0. 0 wykonaniu rob6t zanikajacych lub robot ulegajacych zakryciu.

Zamawiajacy | PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. 0 w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia

dokonuje odbioru robét zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu, po sprawdzeniu prawidtowosci

ich wykonania.

Jezeli Wykonawca nie dopetnit obowiazku, o ktorym mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustgpu

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia i otwory niezbedne do oceny

wykonanych roboét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na whasny koszt.

W dniu zgloszenia robdt do odbioru technicznego robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Wykonawca dostarczy odpowiednio Zamawiajagcemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wymagane

protokoty odbiorow technicznych, protokoty z prob i badan, atesty na wbudowane materialy,

certyfikaty, instrukcje, uzgodnienia z Panstwowa Inspekcja Sanitarng — jezeli bedzie tego wymagata
specyfika robot.

Wykonawca przy udziale odpowiednio Zamawiajagcego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. sporzadzi

protokot odbioru. Protokoty wymagaja dwustronnego podpisu.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1

umowy (w tym: badania, proéby konicowe) w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy, przy czym

Wykonawca zobowigzany jest jednoczesnie do:

a) zawiadomienia odpowiednio Zamawiajacego i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. droga
elektroniczng o zakonczeniu prac budowlanych,

b) przekazania odpowiednio Zamawiajacemu i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. kompletnych
operatow kolaudacyjnych (2 egzemplarze),

c) przekazania odpowiednio Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. kopii zawiadomienia
(wraz z datag wplywu) o zakonczeniu budowy Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej.

Zamawiajacy i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. dokona odpowiednio odbioru koncowego

przedmiotu umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, 0 ktorym mowa

w ust. 3, z zastrzezeniem ust. 11 i sporzadzi protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez Strony.

Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego

i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Jezeli w toku czynnosci odbioréw roboét zostang stwierdzone usterki lub wady, w takiej sytuacji

Zamawiajacemu i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
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13.

14.

15.

1) w przypadku usterek nadajacych si¢ do natychmiastowego usunigcia — Zamawiajacy i/lub
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wyznaczy Wykonawcy termin na usuni¢cie usterek. W razie nie
usunigcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy i/lub PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0. moze, zachowujac roszczenie o naprawienie szkody:

a) jezeli wady nie sg istotne i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady sa istotne i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, odstapi¢ od umowy;

c) naliczy¢ kary wynikajace ze zwltoki Wykonawcy;

d) zazada¢ ponownego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia odpowiednio Zamawiajacego i/lub PEWIK

GDYNIA Sp. z 0.0. o usuni¢ciu usterek lub wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior

robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usuni¢ciu przez Wykonawce usterek i wad

na wiasny koszt, odpowiednio Zamawiajacy i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. dokonuje odbioru
przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zazada badan, ktore

nie byly przewidziane niniejsza umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane

roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym

wypadku koszty te obcigzajg Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny dokonywany jest odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA

Sp. z 0.0. przy udziale Wykonawcy.

Zamawiajacy i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wyznacza pisemnie terminy na protokolarne

stwierdzenie usunigcia wad z tytulu regkojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

§ 7. Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe brutto, W WysoKOSCI: .iciveiiiiiiiiiiiiininnnn zt;  (stownie:

............................ ztotych), w tym:
1) narzecz Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

brutto ....cocevviiniiniiniiniininnes 7k (stownie: .......... ); W tym:

e za wykonanie robot branzy drogowej, W wysokosci:

brutto .....ccoeveveiniinnnns zh (stownie:.............ooo ),

e za wykonanie robét branzy sanitarnej - kanalizacja deszczowa, w wysokosci:
brutto ............ zk (stownie: ...l );

2) na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. za wykonanie robo6t branzy sanitarnej— wodociag
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
brutto .....cceeveieiniennnns zh (stownie: ...l );
W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych Iub robot zamiennych nieujgtych
w kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot
kosztorysem szczegotowym powykonawczym, zatwierdzonym odpowiednio przez przedstawiciela
Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., na podstawie sktadnikéw cenotworczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=........... zk;
- kosztow posrednich (Kp) od R 1 S: Kp=.......... %;
- zysku (Z) od R, S'i Kp: 2=, %o;

- koszty zakupu materialu (Kz) zawiera cena materiahu)
oraz
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez
Osrodek Kosztorysowania Rob6t Budowlanych ,,WACETOB-PZITB, cen materiatow (tgcznie
z kosztami zakupu) i sprzetu, przyjmowanych wg srednich cen publikowanych w informatorze
»SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji
indywidualnych zatwierdzonych odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA

9
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Sp. z o.o.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej i OPZ, jak rowniez w niej nie
yjete, ktorych koniecznos¢ wykonania Wykonawca mdgl przewidzie¢ na etapie skladania ofert,
a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi zalecanej wizji
w terenie, optat Srodowiskowych oraz sporzadzenia planu BIOZ. Wykonawca ponosi ryzyko
oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione
w celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbgdne, zmienity si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym odpowiednio
Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec
zmianie o wigcej niz 20% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 2.

7. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych 1 dodatkowych
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbe¢dzie si¢ odpowiednio
jedng fakturg koncowa zgodnie z Harmonogramem, odpowiednio na rzecz Zamawiajgcego
i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot podpisanego przez Strony.

2. Zaplata za wykonane prace nastgpi przelewem w terminie:

a) do 25 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze,

b) do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., ha
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

3. Wykonawca wystawi faktury na rzecz nw. podmiotow:

a) za wykonanie robot budowlanych, na rzecz Zamawiajacego:
Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, NIP 5882367750;

b) za wykonanie robét budowlanych, na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.:
Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0., 81-311 Gdynia ul. Witominska 29,
NIP 5860104434.

4. Nieprawidlowo wystawiona faktura skutkuje wstrzymaniem zaptaty do czasu dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury, co nie stanowi opdznienia w zaptacie wynagrodzenia.

5. Podstawe do wystawienia faktury stanowig zatwierdzone odpowiednio przez Zamawiajgcego
i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. protokoty odbioru, o ktorych mowa w § 6 oraz oswiadczenia
Wykonawcey, ze wszelkie wymagalne i bezsporne nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 5, wynikajace z zawartych z nimi umoéw
zwigzanych z dang czeg$cig robot, na dzien sktadania o$wiadczenia, zostaly zaptacone wraz
z zalaczeniem stosownych o$wiadczen Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcow.
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow sktada stosowne o$wiadczenia
0 zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.

6. W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. bedzie miat prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od
nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego i/lub PEWIK
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10.

11.

12.

GDYNIA Sp. z 0.0. do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone
przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

Nie wywiagzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem platno$ci Wykonawcy. Ustep 7, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Do faktur Wykonawca dotaczy oswiadczenie Podwykonawcow o wystawieniu wszystkich faktur
ich rozliczeniu i rozliczeniu umow podwykonawczych.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunieciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktorych mowa wust. 1 moze zostaé
pomniejszona o wysokos$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 12 umowy.
Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego i/lub PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0.

Przeniesienie przez Wykonawce catosci lub czgsci praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy
na osobe trzecig w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym takze cesji wierzytelnosci pienieznych
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego
i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 9. Reprezentacja

W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego (Gminy Miejskiej Rumia) wystepuja:
1) e

2) e

W trakcie realizacji umowy w imieniu PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wystepuje:
...................... S (-] FRORRTRRUURRURRRRR - | | ;1 | H O U PS

W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy sa:
) e

Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorowac bedzie:

1) , posiadajacy uprawnienia budowlane
................................................... Nluiiiiiirierieeeesreesieeseesseeeneenneennees. 1 WpIisany na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce
posiadajaca wymagane uprawnienia,

2) e , posiadajacy uprawnienia budowlane
................................................... Nl neeeeeeeeene. 1 WPISANY na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce
posiadajaca wymagane uprawnienia,

Osoby wymienione w ust. 1-4 sg upowaznione w szczegdlno$ci do sporzadzania i zatwierdzania

protokotéw odbioru w imieniu Stron.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawarte] umowy w zakresie zmian osob

reprezentujgcych, pod  warunkiem  wczesniejszego  powiadomienia  drugiej  strony,

W nastgpujacych przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) niewywiazywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy,

3) =zmiany zakresu obowigzkow wyznaczonego pracownika,

4) jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 mogg by¢ pisemnie notyfikowane przez Strong, ktdrej one dotycza,

w odrebnym oswiadczeniu po§wiadczonym przez drugg Strong.

. Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne osoby nadzorujace realizacj¢ przedmiotu umowy

lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewaznosci,
Strony informujg na pi$mie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowac wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, ze:
1) Zamawiajgcy bedzie administratorem danych tych osob w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, Zze wyzej wymienione dane bedg przetwarzane przez
Zamawiajgcego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,
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10.

11.

12.

2) o prawie zadania dostgpu do danych, sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzgdnego,

3) 0 tym, ze Zamawiajacy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym mozna sig
skontaktowaé poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiajacego.

§ 10. Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli ......... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane
odpowiednio na rzecz Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
Okres gwarancji i regkojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania odpowiednio
przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0., jezeli wykonane roboty budowlane maja wady lub usterki.
W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz
robot (elementéw) objetych nowag gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wad i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.
Odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane
roboty i powiadomi¢ Wykonawce o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac odpowiednio przez
Zamawiajacego PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. nie ma wplywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.
Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:
1) w wyniku uzycia materialow i urzadzen lub wykonania robdt niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkow

umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym odpowiednio przez Zamawiajgcego
i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. w porozumieniu z Wykonawca, to Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA
Sp. Z 0.0. moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunigcia wad przez
osobe trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., ze wszystkie wady
zostaly naprawione, Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. moze uzna¢, ze pomimo usunigcia
wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytulu moze
zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o sporzgdzong, na zlecenie odpowiednio
Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy. W przypadku
uznania przez rzeczoznawce zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca, gdy ekspertyza okaze si¢ bezzasadna koszty poniesie Zamawiajgcy. Zamawiajacy
i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. dopuszcza mozliwos¢ potracenia naleznosci za wykonanie ekspertyzy
i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.
W przypadku stwierdzenia wad, ktoérych nie mozna usuna¢ odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Ustep 9
stosuje si¢ odpowiednio.
Po wykonaniu robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi
odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. dokona odbioru ostatecznego.
Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek
Wykonawcy.

§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 3 %o

wynagrodzenia ryczaltowego brutto pierwotnie okreslonego w § 7 ust. 1 w formie ........ceuves 1.

KWOLE: vevernrnneneannens 7t (stownie: .......... ) w tym:

a) w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1)
U ceeernecnraennnns zk; (stownie: ................. ) - na rzecz Zamawiajacego,

b) w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2)
[} [RRORON z; (stownie: ................ ) - narzecz PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0,
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najpozniej w dniu zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 lit a) i b), zostanie
zwrocone lub zwolnione odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
W nastepujacy sposob:

a) 70% wartoSci zabezpieczenia W KWOCIE .ivevernnnnns 7z} przez Zamawiajacego i w kwocie
............ zt przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.,, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. za nalezycie
wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ....... zt przez Zamawiajacego i w kwocie
......... zt przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi oraz stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu Zamawiajacy i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty. Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbidr zostanie przesunigty
w czasie Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci Wwniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. 0 czas przesunigcia tego odbioru.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.

7. W przypadku nieusuni¢cia lub nienalezytego usunigcia wad ujawnionych w okresie rgkojmi
i gwarancji, w terminie wyznaczonym odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA
Sp. Z 0.0. na usunig¢cie wad, Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., oprocz prawa do pobrania
kar umownych, o ktérych mowa w § 12, ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu na co Wykonawca wyraza
zgode i zada¢ naprawienia szkody wyniktej z op6znienia. Jezeli ww. okoliczno$ci dotycza wad
powstatych w okresie r¢kojmi, Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. ma prawo pokry¢ koszt
tego zastepczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 2 lit b), bez konieczno$ci
uzyskania upowaznienia sgdu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 12. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w zakresie robot finansowanych przez

Zamawiajacego:

a) w przypadku bezzasadnego odstapienia przez Wykonawce albo zasadnego odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy, w wysokosci 10% sumy warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1),

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1), za kazdy dzien zwtoki,

c) zazwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji, wskazanym w § 10 ust. 1 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1), za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

d) =za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1),za kazdy
dzien zwtoki,
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e) za nieprzedlozenie, poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 pkt 1), za kazdy dzien zwloki,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 pkt 1), za kazdy dzien zwloki.

2. Wykonawca zaptaci PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. kary umowne w zakresie robo6t finansowanych
przez PEWIK GDYNIA Sp. zo.0.

a) w przypadku bezzasadnego odstagpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy, w wysoko$ci 10% sumy warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2),

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2), za kazdy dzien zwtoki,

€) zazwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych oraz ujawnionych
W okresie rekojmi i gwarancji, wskazanym w § 10 ust. 1 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2), za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2), za kazdy
dzien zwtoki,

e) za nieprzedtozenie, poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 pkt 2), za kazdy dzien zwloki,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 pkt 2), za kazdy dzien zwtoki.

3. Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych
niezaleznie z kazdego z tytutow okreslonych wyzsze;j.

4. Maksymalng taczna wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg w wysokosci 20% wartosci umowy
okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.

5. Postanowienia ust. 1 nie wylaczajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogo6lnych, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokos¢ kar
umownych.

6. Postanowienia ust. 2 nie wyltaczaja prawa PEWIK GDYNIA sp. z o0.0. do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych, jezeli wartos¢ powstatej szkody przekroczy
wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy lub PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. zaptaci ustawowe odsetki w przypadku op6znienia
w zaplacie nalezno$ci wynikajacych z faktury.

8. Wykonawca wyraza zgod¢ mna potragcenie naliczonych kar umownych bezposrednio
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedlug wyboru
Zamawiajacego. Wykonawca otrzyma informacje z jakiego tytulu zostala naliczona kara.
Jezeli nie bedzie mozliwosci potragcenia naliczonych kar umownych bezposrednio
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kary umowne beda platne
przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym terminem ptatnosci.

9. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 13. Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

14



Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.18.2025

oa s

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgscei,

ktorej zmiana dotyczy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) zaistnienia okolicznosci ustawowych warunkujgcych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonaweca utraci zdolnos$¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

c) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5, lub w przypadkach koniecznos$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci

o0 okolicznosciach okre$lonych w ust. 1 pkt 2) i ust. 3.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo zadaé

wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstapienia lub do dnia

zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 3. Podstawa do okreslenia ww. wynagrodzenia
bedzie protokdt odbioru prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

§ 14. Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych ustug lub robot
budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne
1 zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmianag nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy okreslonej w § 7 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannos$cia, nie mogl przewidzieé, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1.

Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia, ktorych tgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 15%

warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powodujg zmiany ogo6lnego

charakteru umowy.
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4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych
zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

a)

b) o

d)

9)

h)

terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszlty okolicznos$ci, ktorych nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlno$ci gdy realizowane sa

roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbedny na wykonanie robot
dodatkowych,

okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci usunigcia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu
zamoOwienia,

— odmowy lub wystgpienia opoznien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce,

okolicznosci i negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,sity wyzszej” (rozumianej jako

wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powodz, inne

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktore Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wplywu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich unikna¢ lub ich

przezwycigzy¢; oraz ktorych nie mozna zasadniczo przypisa¢ Wykonawcy ani

Zamawiajacemu), majacych bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania przedmiotu

umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie dluzszy niz

wynikajacy z okresu wystgpienia ww. zjawiska/okolicznosci,

wykonania robo6t zamiennych lub zaniechania czgséci robot celem nalezytego wykonania

zamoOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o postanowienia umowy opisane w

§ 7. Podstawa dla zaniechania robot lub robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci

zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktorego wynikac¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej

czesci robot zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robdt zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Protokdt koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez Wykonawce,

w tym Kierownika robot oraz Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, ich rozliczenie nastapi na

podstawie § 7 ust. 2,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym

wpltyw na realizacje przedmiotu umowy,

wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktorych

nie mozna usunag¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

wystapienia konieczno$ci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna,

ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych osob, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone

w SWZ, w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty zlozenia wniosku

Zamawiajacego,

zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbgdne

do realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany

zaproponowa¢ innego Podwykonawce spelniajgcego na dzien skladania ofert warunki
okreslone przez Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentoéw okreslonych w SWZ,

zmiany Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec

danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja

z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig, na

zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania

spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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~

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca

powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

J) czeSci zamowienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana wynika
z okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

K) zmiany osob wskazanych w § 9 ust. 4, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kopi¢ wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego zaswiadczenia
o przynaleznosci do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, a osoba ta spetnia
wymagania stawiane przez Zamawiajacego na etapie postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy,

b) zmian danych teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych
wylacznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie
notyfikowane przez Strong, ktorej one dotycza, w odrebnym oswiadczeniu, pisemnie tylko
poswiadczonym przez drugg Strong,

c) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy,

d) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastgpujgcymi okoliczno$ciami:

— niedostgpno$ci na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub
powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

e) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych w § 7 umowy,
przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z realizacja umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisow niniejszego paragrafu jest niewazna.

Zadna zmiana nie moze odnosi¢ si¢ do zdarzen uprzednio dokonanych, a skuteczno$é zmiany nie
ma mocy wstecznej.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez Strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego
do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie
wnoszacego propozycj¢ zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§ 15. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiazane sg do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony majg obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Strona przeciwna moze wystapi¢ na droge sadowa.
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczego6lnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony bedg przekazywac sobie w formie pisemnej
i dostarcza¢  osobiscie (za pokwitowaniem) badz poprzez poczt¢ lub Kkuriera
(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczaja przekazywanie dokumentéw, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i dokumentowe;.
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6. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 i o§wiadczenia woli przekazywane sa, z uwzglednieniem
zasad okreslonych w ust. 5, na nastepujace adresy Stron:

1) Wykonawca: ................... sulica: e, ,kod ....... Miejscowos¢: ............. ,e-mail:........,
2) Zamawiajacy: ............... sulicar e ,kod ....... Miejscowosc: ............. ,e-mail:.......

7. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony
0 kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, o0s6b reprezentujacych, numerow telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

8. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego
z zamoOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie
sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.

10. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zalgczniki do umowy:
Zal. nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzqdzita: Agnieszka Chodubska-Zylla
Sprawdzita: Inga Kurdziel
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