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mgr inż. Magdalena Onopa 
uprawnienia  do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

PDL/0145/PBS/23 
 
   

 

OŚWIADCZENIE 
projektanta dotyczące możliwości podłączenia  projektowanego obiektu 
budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej 

 
 
Ja niżej podpisany(a),oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 

2128), że: 

 

1)brak jest możliwości podłączenia, 
2)jest możliwość podłączenia, 
 
remontowanego budynku przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach 
znajdującego się na działce nr ew.  2857/1, powiat Sokólski, obręb Krynki 

       
do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7bustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755   z późn. zm.).  
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 
 

 
 
...........................................................  
          (czytelny podpis – imię i nazwisko projektanta)  

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sip.lex.pl/?unitId=art%28233%29par%286%29&cm=DOCUMENT#/document/16798683
https://sip.lex.pl/?unitId=art%28233%29par%286%29&cm=DOCUMENT#/document/16798683
https://sip.lex.pl/?unitId=art%287%28b%29%29&cm=DOCUMENT#/document/16798478
https://sip.lex.pl/?unitId=art%287%28b%29%29&cm=DOCUMENT#/document/16798478
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1. ZAKRES ROBÓT: 
 

W trakcie  budowy wykonywane będą następujące roboty budowlane: 

1) Prace rozbiórkowe na budynku gospodarczym i kotłowni polegające na: 

- rozebraniu pokryć dachowych i konstrukcji dachu. 

- demontażu stolarki okiennej i drzwiowej z w.w.  budynków 

- skucie starych tynków i okładzin 

- demontaż obróbek blacharskich 

2) Wykonanie remontów budynków 

a) budynek przychodni lekarzy rodzinnych (nr 1) 

- renowacja elewacji i cokołu budynku 

b) budynek gospodarczy (nr 2) 

- montaż nowej stolarki  

- docieplenie ścian zewnętrznych 

- wykonanie nowego dachu i pokrycia 

- docieplenie stropu 

- wykończenie budynku wewnątrz 

c) budynek kotłowni (nr 3) 

- montaż nowych drzwi 

- docieplenie ścian zewnętrznych 

- docieplenie stropodachu i  wykonanie nowego pokrycia 

- wykończenie budynku wewnątrz 

3) Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

Na działce znajdują się trzy budynki: przychodnia w trakcie użytkowania, czynna kotłownia i budynek 

gospodarczy 

 

3. INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Na budynku gospodarczym znajduje się pokrycie z płyt azbestowych. 

Opis prac przy usuwaniu azbestu wg załącznika. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 

Zagrożenia z uwagi na masę i gabaryty montowanych elementów. 

Możliwość używania elektronarzędzi. 

Wykonywanie prac na wysokości, zwłaszcza prac pokryciowych dachu i  prac na rusztowaniach przy 

odnawianiu elewacji. 

W trakcie wykonywania tych prac mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

- upadek pracownika z wysokości  

- upuszczenie narzędzia roboczego. 

- upadek montowanego elementu lub materiału budowlanego. 

Wykonanie prac związanych z podłączeniem i  zapewnieniem energii elektrycznej w budynku. 

 

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW: 

 

Przed rozpoczęciem budowy osoba nadzorująca roboty budowlane winna udzielić instruktażu podległemu 

personelowi w zakresie prowadzenia prac budowlano – montażowych i wykończeniowych. 

Kierownik robót winien zwrócić szczególną uwagę na: 

1. udzielanie instruktażu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotników ze szczególnym 

uwzględnieniem zapoznania pracowników ze specyfiką prowadzenia robót, w tym również przy 

wykorzystaniu sprzętu ciężkiego. 

2. Zapoznać pracowników z podstawowymi wymaganiami bhp, jakich muszą przestrzegać w czasie pracy. 

3. Robotników należy bezwzględnie wyposażyć w zabezpieczenia i środki ochrony osobistej, w tym w kaski 

ochronne, rękawice, odzież ochronną. 
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4. Przestrzeganie zasad bhp i używanie środków ochrony osobistej przez pracowników. 

5. Organizację udzielania pierwszej pomocy. 

6. Zapoznanie pracowników i kontrolowanie przestrzegania podstawowych zasad higieny i kultury pracy. 

7. Kierownik robót winien zabezpieczyć i wygrodzić miejsce prowadzenia robót oraz oznaczyć tablicami 

informacyjnymi o prowadzeniu robót. 

8. Przestrzegać utrzymania porządku na budowie ze szczególnym uwzględnieniem wywożenia gruzu i 

innych odpadów ze stanowisk pracy. 

9. Zatrudniać jedynie pracowników mających odpowiednie badania i uprawnienia. 

 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE NA TERENIE BUDOWY W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA: 
 

1. Teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych na teren inwestycji. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych prac należy ocenić i wydzielić strefy zagrożenia 

zależnie od rejonu, czasu ich występowania jak też rodzaju użytego sprzętu. Do oznakowania stref 

stosować taśmy, tablice ostrzegawcze, informację słowną i ogrodzenia tymczasowe. 

3. W trakcie wykonywania prac budowlanych, a w szczególności tych o podwyższonym stopniu zagrożenia 

należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację ze strefy 

zagrożenia. Droga ewakuacyjna powinna być dobrze oznakowana i zawsze wolna od przeszkód 

zapewniająca bezpieczną i  szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

4. W miejscu ogólnie dostępnym należy umieścić apteczkę ze środkami pierwszej pomocy. 

5. Materiały budowlane należy przechowywać w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem prac 

budowlanych. 

6. Materiały z zakresu tzw. chemii budowlanej należy przechowywać i stosować zgodnie z instrukcją 

producenta. 

7. Materiały niebezpieczne, jak gazy techniczne przechowywać w pomieszczeniach chronionych i 

dozorowanych. 

8. Nie zatrudniać na budowie kobiet w ciąży oraz młodocianych. 

9. Przestrzegać noszenia kasków ochronnych oraz odzieży ochronnej. 

10. Ciężki sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać tylko przeszkoleni operatorzy. 

11. Przy pracach ciężkiego sprzętu mogą uczestniczyć tylko osoby przeszkolone w zakresie bhp. 

12. Tablica elektryczna służąca do obsługi budowy winna obowiązkowo posiadać urządzenia 

przeciwpożarowe WPR. Podłączenie tablicy może dokonać elektryk z uprawnieniami klasy E do 1kV. 

13. Wolno używać elektronarzędzi posiadających odpowiednią klasę bezpieczeństwa. 

14. Taczki do przewożenia ładunków, ze względu na miękką nawierzchnię nie powinny przewozić ciężarów 

powyżej 75 kg . Ciężary umieszczone na taczce winny być umieszczane w sposób zapewniający ich 

równowagę (jak najbliżej kółka). 

15. Dźwiganie i przenoszenie ładunków przez jednego pracownika jest ograniczone do wagi nie 

przekraczającej 50 kg. 

16. Dokumentację techniczną oraz inne dokumenty (dziennik budowy, certyfikaty urządzeń technicznych i 

materiałów budowlanych itp. ) należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chroniąc je przed 

zniszczeniem. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 

Opracowanie to nie wymaga utworzenia  szczegółowego zakresu robót budowlanych, ponieważ 

charakter, organizacja robót objętych inwestycją nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jak w przypadku: 

- przysypania ziemią 

- upadku z wysokości powyżej 8 m 

- rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m 

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych i innych. 
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OPIS PRAC PRZY USUWANIU POKRYCIA Z AZBESTU 
Prace rozbiórkowe polegające na usunięciu pokrycia z azbestu prowadzić należy zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki pracy i Polityki Społecznej z dnia 02,04,2004 r. w sprawie sposobów i 

warunków bezpieczeństwa użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. z 2004r., nr 71, 

poz. 649)  a w szczególności: 

Wykonawca prac polegających na usuwaniu azbestu powinien posiadać odpowiednie zezwolenia na 

prowadzenie tego typu prac oraz  przeszkolenia pracowników przez odpowiednią instytucję.  

Wykonać szczegółowy plan prowadzonych prac. 

Wykonawca prac powinien posiadać niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające 

prowadzenie prac z zabezpieczeniem pracowników i środowiska przed narażaniem na szkodliwe działanie 

azbestu. 

Wykonawca prac przed przystąpieniem do rozbiórki obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do właściwego 

organu nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 

Właściciel obowiązany jest zgłosić prace polegające na usuwaniu azbestu do odpowiedniego organu 

administracji architektoniczno – budowlanej. 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków usuwania azbestu wykonawca powinien: 

- dokonać izolowania terenu wykonywania prac poprzez zastosowanie odpowiednich osłon, ogrodzenia 

terenu, 

- umieszczenie tablicy informacyjnej, 

 - zastosowanie odpowiednich urządzeń technicznych ograniczających emisję azbestu do środowiska, 

zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed pyleniem wraz z uszczelnieniem otworów okiennych i 

drzwiowych,  

- codziennie usuwać pył azbestowy przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego bądź metodą 

czyszczenia na mokro,  

- izolowanie pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego,  

- zapoznanie pracowników z zagrożeniami i wymogami BHP przy pracach usuwania azbestu, 

Prace związane z usuwaniem azbestu należy prowadzić w sposób uniemożliwiający emisję pyłów do 

środowiska w sposób: 

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem 

- tam gdzie to technicznie możliwe usuwanie całych elementów bez ich uszkadzania, 

- odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem wyłącznie w sposób ręczny bądź przy użyciu 

narzędzi wolnoobrotowych, 

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, 

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich 

magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 

 

Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiązek złożyć właścicielowi nieruchomości oświadczenie o 

prawidłowości wykonania prac. 

Wywóz wyrobów i odpadów zawierających azbest należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję 

azbestu do środowiska w sposób: 

- zestalenie wyrobów azbestowych przy użyciu cementu 

- szczelne opakowanie w folię polietylenową 

- w czasie przygotowania do transportu utrzymywanie wyrobów i odpadów w stanie wilgotnym, 

- wykonanie prawidłowego oznakowania 

- zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych 

 

Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany aby w trakcie transportu nie był 

narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu. 

Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

 

 


