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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST-00.00 – Wymagania ogólne  

  

  1.1. Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są  

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania  

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTŁOWNI 

ORAZ INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD 

CELE WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU 

    

 który obejmuje :  

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem   

 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z PCV,  

  

- montaż nowych parapetów,  

  

- wykonanie tynków cienkowarstwowych systemowych silikonowych,  

  

- montaż rynien i rur spustowych,  

  

- wymiana obróbek blacharskich.  

  

  

  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna ( ST ) – cz. ogólna, stanowi podstawę opracowania  

szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne,  

wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i  szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi ( SST ).  

1.4. Określenia podstawowe.  

  Ilekroć w ST jest mowa o :  

 1.4.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  

  i urządzeniami,  



  c) obiekt małej architektury.  

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada  

  fundamenty i dach,  

1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć prace polegające na przebudowie,  

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a  

  nie stanowiących bieżącej konserwacji,  

1.4.5. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym  

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place  

  postojowe i place pod śmietniki,  

1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy  

  

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć  

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  

  przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,  

1.4.8. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych  

  niż budowa obiektu budowlanego,  

1.4.9. dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książką obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów  

  metodą montażu – także dziennik montażu,  

1.4.10. dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi  

  pomiarami powykonawczymi,  

1.4.11. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną  

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  



1.4.12. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we  

  wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową,  

1.4.13. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.  

  ),  

1.4.14. obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających  

  związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,  

1.4.15. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badań i prób związanych z oceną  

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót,  

1.4.16. materiałach – należy przez rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  

Inspektora nadzoru.  

1.4.17. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót  

budowlanych.  

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  

  sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  

1.4.19. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną  

będącą autorem dokumentacji projektowej,  

1.4.20. część obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  

  i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji,  

1.4.21. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie  



techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu,  

  

1.4.23. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty  

  budowlane,  

1.4.24. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (  

CENELEC ) jako ”standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne  

  (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji,  

1.4.25. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych,  

  

1.4.26. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają  

  przyjęty stopień scalenia robót,  

1.4.27. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r.  

  

  1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

1. 5.1.  Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 



administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów odniesienia, przekaże dziennik 

budowy ( jeśli jest wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2 .  Dokumentacja projektowa.  

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną i 

dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

1.5.3 .  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie.  

  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków.    

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z  

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.    

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.    

1.5.4 .  Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.    

1.5.5 .  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 



kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,  

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed :  

  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

 toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6 .  Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy – wymagany odpowiednimi przepisami – w 

wykorzystywanych pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i 

towarzyszących oraz przy stosowaniu maszyn i pojazdów. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji kontraktowych robót albo wywołanym w innych 

działaniach przez personel Wykonawcy.  

1.5.7 .  Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i innych obiektów  

zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzących w zakres projektowanego 

demontażu lub rozbiórki. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych elementów Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

straty spowodowane przez jego działania, które doprowadzą do uszkodzenia ww. elementów i 

za straty dalsze, będące konsekwencją tych uszkodzeń.  

1. 5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy  

transporcie gruzu, materiałów rozbiórkowych, materiałów wykonawczych i wyposażenia na i 

z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ( i wymiarowo ) ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy realizowanej 

przez siebie lub innego Wykonawcę w obrębie terenu budowy ( i w jego otoczeniu ) a 



wykonawca niniejszego kontraktu będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.9 .  Bezpieczeństwo i higiena 

pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.  

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego 1.5.11.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.    

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  

wytycznych podczas prowadzenia robót.    

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. Materiały.  

2.1 .  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub  

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 

celu udokumentowania, że podstawowe materiały spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe, określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych ( SST ).   2.2 .  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

jakościowym.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 



Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3 .  Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiał będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru. 2.4 .  Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru.    

3. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.    

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien spełniać normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

4. Transport.  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 4.2 .  Wymagania dotyczące przewozu po drogach 

publicznych.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 



parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie lub innych parametrów technicznych mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.  

  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. Wykonanie robót.  

5.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za :  

- prowadzenie robót zgodnie z umową ( kontraktem ), oraz  

- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  

- zgodność z dokumentami przetargową, wymaganiami SST oraz poleceniami  

  Inspektora nadzoru,  

5.1.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor  

  nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.1.2. Decyzję Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i  

 wytycznych.  

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca.  

  

6. Kontrola jakości robót.  

6.1.  Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST.  

6.2.  Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

  



Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 6.3 .  Raporty 

z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego 

zaaprobowanych.  

  

6.4.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. Dla celów kontroli jakości i 

zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia mu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów.    

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.    

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

pokryje Wykonawca.  

6.5.  Certyfikaty i deklaracje.  

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :  

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :  

- Polską Normą,  

- aprobatą techniczną – w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1, i które  

 spełniają wymogi SST,  

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz.U. 98/99)  

  



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.    

6.6 .  Dokumenty budowy. 

[  1 ] Dziennik budowy.  

Dla budowy, na którą jest konieczne pozwolenie na budowę, wymaganym dokumentem 

urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy. [  2 ] 

Książka obmiarów.  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.    

  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenie książki obmiarów nie jest konieczne.  

  

  

[  3 ] Dokumenty potwierdzające jakość materiałów.  

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

uzgodnionej z Inspektorem formie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[  4 ] Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty :    

a) pozwolenie na budowę  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[  5 ] Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.    



Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  

  7. Obmiar robót.  

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co  najmniej na 3 dni 

przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu  płatności 

na rzecz Wykonawcy wg ustaleń zawartych w umowie.  

  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenia obmiarów nie dokonuje się.  

  

  

 7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  

stanie technicznym w całym okresie trwania robót.  

  8. Odbiór robót.  

 8.1. Rodzaje odbiorów robót.  

  W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom 

: a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ),  

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  

zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.    

8.3. Odbiór częściowy.  

  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4 . Odbiór ostateczny (końcowy).  

  8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem do Zamawiającego. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.    

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.    

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.    

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST ( z uwzględnieniem tolerancji ) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 



obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

  8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotow ać następujące dokumenty :  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami  

dokonanymi w toku wykonywania robót,  

2) szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

  uzupełniające lub zamienne ),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) ew. dziennik budowy i książki obmiarów - jeśli były wymagane ( oryginały ),  

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST,  

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  

na znak bezpieczeństwa ( zgodnie z SST i PZJ ),  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i  

stwierdzi ich wykonanie.  8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i  

gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  

 ”Odbiór ostateczny (końcowy)”.  

9. Podstawa płatności.  

9.1. Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w  

dokumentach umownych.  

  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie ).  



  

  

  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

ubytków i transportu na teren budowy, -  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

  10. Przepisy związane.  

 10.1. Ustawy.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207,  

poz. 2016 z późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Oprawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19,  poz.177 

),  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ), - 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr  147, 

poz.1229 ),  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z  późn. 

zm. ),  

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627  z 

późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086 

),  

  

10.2. Rozporządzenia.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (  

 Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.  

 U. Nr 209, poz.1780 ),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),  



  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

( Dz.U. Nr 120, poz.1126),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (  

Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .  

 10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, ( tom I, II, III,  IV, 

V ) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 r).  

 SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 

01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe kod CPV 

45111100-9  

  

1. WSTĘP  

  

  1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania prac rozbiórkowych –dotyczy robót rozbiórkowych podczas prac związanych z:  

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTŁOWNI 

ORAZ INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD 

CELE WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU  

  

  1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

  

  1.3 Zakres robót objętych SST  

  Roboty rozbiórkowe, których dotyczy specyfikacja obejmują:  

- wykucie istniejących okien i ościeży drzwiowych,  

- zbicie odstających części starych tynków,  

- demontaż obróbek blacharskich,  

- demontaż orynnowania  

  

  1.3.1 Informacje o terenie budowy  



Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wykonania projektu organizacji robót, 

zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia ,zaplecza budowy, ochrony środowiska, warunków 

bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia chodników i jezdni i interesów osób trzecich. Wg. OST 

B.00.00. p.1.5.1-1.5.11.  

  

  1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

  2.0 Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu (elektronarzędzia, oraz 

narzędzia tradycyjne- młoty, kilofy, przebijaki, środki transportowe- samochody 

skrzyniowe 5t, samochody wywrotki).  

  

  3.0 Wykonanie robót  

Prace rozbiórkowe należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem zasad BHP.  

  

4.0 Kontrola jakości  

Polega na oględzinach miejsc w których dokonano prac rozbiórkowych względnie 

demontażu  

  

  5 .0 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m, m3, m2, m2 p.uż. t, kg w zależności od przyjętej 

jednostki obmiarowej w przedmiarze robót.  

  

6.0 Odbiór robót  

  

Odbiór robót rozbiórkowych powinien się odbyć przed wykonaniem zasadniczych robót 

konstrukcyjno-montażowych  

  

  7.0 Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuje :  

  

- prace rozbiórkowe  

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań i drabin  

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów;  

  

- wywóz na wskazane wysypisko gruzu oraz wszystkich materiałów powstałych w wyniku prac 

rozbiórkowych i demontażowych.  

  



 SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 

02.00 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45421000-4  

  

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru 

stolarki budowlanej okiennej w ramach zadania:   

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ 

INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE 

WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU 

1.2 Zakres stosowania SST  

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.  

  

1.3. Zakres robot objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej:  

- wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych  

- osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z 

uszczelnieniem styku ościeżnic z murem pianką uszczelniającą  

- uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych  

- szpachlowanie i odmalowanie farbą emulsyjną tynku ościeży wewnętrznych i 
zewnętrznych  

- odwiezienie starej stolarki  

  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST ”Wymagania ogólne”.  

  

2.2. Rodzaje materiałów  

- drzwi stalowe i pcv  U ≤ 0,9 W/m2K,  

- Okna PCV, o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K  

Stolarka okienna PCV powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz 

poszczególnych norm, a także posiadać atest producenta.  

  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”.  



  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji   -  wiertarka  

- poziomica  

- inne drobne narzędzia  

  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

4.2. Transport materiałów  

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić 

dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

bądź uszkodzeniem w czasie transportu.  

  

5. Wykonywanie robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”.  

  

5.1. Montaż stolarki  

Ościeżnice należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych odpowiednich co 

do długości w zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość między 

punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75cm, a maksymalne  

odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm.  

Dla stolarki PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do  muru 

oraz ilości kotew i łączników.  

Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu  i 

nadproża był mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw mniejszy niż 80cm.  

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając 

odpowiednio ościeżnicę przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając  

taśmą ochronną/  

 Producent stolarki PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.  

 Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:  

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy  

- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem  na 

piankę  

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę  

- zamocować ościeżnicę w kotwach  

- założyć skrzydła  



- wypełnić szczelinę pianka  

  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje 

zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, 

ze profil sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do 

niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki 

montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.  

  

Ościeżnice drewniane i pcv  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w 

miejscu połączeń z murem.  

  

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie 

więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być  

większe jak 3 mm.  

  

Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać  żadnych luzów.  

 Otwarte okienne nie mogą się same zamykać.  

 Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.  

Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 

ościeżnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu pasek  

nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne.  

Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.  

  

  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

 Jednostka obmiarową jest:  

- stolarka okienna PCV-szt /dla danego wymiaru/  

  

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

  



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik 

pozytywny.  

  

 Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową /przez porównanie/  

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie  

- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.2. SST/  

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną 

za jednostkę obmiaru danego typ robót.   



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    

SST-03.00 IZOLACJE TERMICZNE 

  kod CPV 45321000-3  

  

  

1. Wstęp  

  

  1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

realizacji prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej dla zadania:  

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ 

INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE 

WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l .1  

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych styropianem (metoda lekka).  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami .  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .  

  

2. Materiały  

  

2.1. Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką wg 

dowiązującej instrukcji ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 

metodą lekką” stawia wymagania odnośnie stosowanych do ociepleń materiałów 

budowlanych.  

  

2.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej  

  

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę szklaną 

odpowiadającą wymaganiom PN-92/P-85010 . Muszą to być tkaniny z włókna szklanego, 



zaimpregnowane alkalidodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni 

odpowiadać następującym wymaganiom:  

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;  

b) silą zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym 

nie mniej  niż 1250 N;  

c) siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu  

  roztworu NaOH - nie mniej niż 600 N;  

d) wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym nie więcej niż 5% przy 

obciążeniu  

  próbki siłą równą 1250 N;  

e) wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni 

nie więcej niż 3,5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600 N.  

  

2.3. Płyty styropianowe   

- Izolacja termiczna ścian z płyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 

cm. Styropian elewacyjny grub. 15 cm i 8 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ  

   ≤ 0,032.  

  

Materiały klejące oraz noszące na zewnętrzną powierzchnie ocieplenia. Wymagania 

stawiane zaprawom i masom klejącym.  

  

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy 

klejące dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut 

Techniki Budowlanej.  

  

Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek  

  bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą.  

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury 

ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed 

stosowaniem, nawet w razie konieczności dodawania do niej cementu.  

  

Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom 

szczegółowym:  

  

1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej :  

a) proszek do zarobienia wodą;  

b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania;  



c) ciekła masa do wymieszania z cementem;  

  

2) konsystencja -1 + I cm stożka opadowego;  

3) przyczepność do styropianu :  

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2;  

b) po 24 h działania wody – nie mniej niż 0,l N/mm2 (zarówno w stanie 

powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić 

styropianie).  

  

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących 

powinien być podany czas przydatności do użycia.  

  

3. Sprzęt  

  

Wiertarka z mieszadłem, gładkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzędzia należy 

czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu..  

4. Transport  

  

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku, w 

warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu.  

  

5. Wykonanie robót  

  

5.1. Masa klejowo - szpachlowa  

  

  Przygotowanie podłoża  

Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące,  

  niepokryte farbami i nienatłuszczone .  

Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą  

wyrównawczą.  

Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/96 przed rozpoczęciem ocieplania budynku należy 

wykonać próbę przyczepności płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być 

wykonane na typowych odcinkach ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do 

próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi odbywać się w obecności  

Inspektora Nadzoru, a fakty te winny być oświadczone wpisem do dziennika budowy.  

  

5.2. Płyty styropianowe  



Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły 

jedną płaszczyznę aby ograniczyć konieczność obróbki płyt styropianowych  

(szlifowanie).  

  

5.3. Łączniki mechaniczne  

Dla potrzeb mocowania płyt styropianowych do podłoża betonowego przyjmuje się 5  

sztuk łączników, tworzywowych w kształcie grzybka na jedna płytę .  

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób nośności łączników zgodnie z 

instrukcją producenta.  

  

5.4. Tkanina zbrojąca  

Należy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą wymagania normy PN - 92/ P 

- 85010 oraz Instrukcją ITB 334/96.  

  

5.5. Kolejność realizacji  

5.5.1.  Przygotowanie do realizacji.  

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy: ustawić rusztowanie i zawiesić 

w miejscach rozbiórek folię zabezpieczającą; wykonać próbę przyczepności 

kleju do podłoża;  

  

wykonać próbę nośności kołków do poszczególnych podłoży; wykonać 

osłony okienne z folii na czas prowadzenia robót;  

  

na ścianie przykleić tzw. bazy i wyznaczyć płaszczyzny za pomocą żyłek lub 

sznura murarskiego. Otwory w ścianach po demontażu kołków rozporowych  

  należy wypełniać masą silikonową;  

zgodnie ze Świadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na złączach prefabrykatów 

większe niż 10 mm należy wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej. 

Świadectwo podaje dokładną technologie realizacji .  

  

5.5.2.  Przyklejanie płyt styropianowych.  

  Przyklejanie płyt masą klejowo – szpachlową;  

Przyklejanie płyt do podłoża musi być poprzedzone próbę przyczepności;  

Układ płyt na ścianie - w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku;  

  

Mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych (po wyschnięciu kleju).  

  

Szczegół wykonania ocieplenia naroży, wzmocnień, ościeży okiennych, attyk, 

dylatacji i innych detali.  



  

5.5.3.  Przyklejanie siatki.  

Powierzchnię zamocowanych płyt należy pokryć masą klejowo - szpachlową, 

następnie nałożyć siatkę i „wtapiać" ją w świeżą masę. Ściana winna być gładka i wolna 

od śladów packi lub jakichkolwiek innych nierówności.  

  

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakład siatki ma wysokość 10 cm  

(Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narożach otworów okiennych i  

drzwiowych należy wklejać kawałki tkaniny wzmacniającej.  

Szerokość siatki winna być tak dobrana, aby można wyprowadzić ją na wszystkie 

płaszczyzny ościeży okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia 

powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje się dodatkową siatkę naklejaną 

bezpośrednio na płyty.  

  

5.5.4.  Ocieplenie ościeży okiennych.  

Siatkę zbrojącą należy przykleić do wszystkich czterech powierzchni ościeża na 

całej jego głębokości. Do górnej i bocznych ościeży należy przyklejać płyty grubości  

  nie mniejszej niż 2-3 cm.  

Styki płyt z ościeżami należy uszczelniać masą silikonową.  

  

6. Kontrola jakości robót  

  

6.1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 

odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom techniczny.  

  

6.2. Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a 

mianowicie :  

montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne 

przepisy); przygotowanie ścian do  ocieplania; przyklejanie płyt styropianowych; 

przyklejenie siatki  

  

  

6.3. Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy uwagę zwrócić na nadzór 

techniczny, tj.: ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian 

powinny być one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników;  

  

konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a  

także nadzór inwestorski i autorski;  

w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem ścian powinien być 

prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym 



powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy 

ocieplającej i wyprawy zewnętrznej.  

  

7. Obmiar robót  

  Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 

iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej  

krawędzi warstwy docieplanej.  

Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, 

większe niż l m2. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza 

się w metrach .  

  

8. Odbiór robót  

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych:  

  

  przygotowanie podłoża; przyjmowanie płyt (klejenie i 

mocowanie łącznikami); wklejanie siatki;  

  

wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej; wykonanie 

nowych obróbek blacharskich.  

  

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z  

technologią wykonanie robót.  

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez  

wykonawcę gwarancja.  

Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej (Aprobaty  

Techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne  

produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.).  

Odbiory częściowe i końcowy należy prowadzić zgodnie z Instrukcją ITB.  

  

  

9. Podstawa płatności Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, 

która obejmuje :  

  

cięcie płyt styropianowych;  przygotowaniemasy 

klejącej;  

      przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych; przyklejenie siatki z włókna szklanego na 

powierzchni płyt styropianowych z  



  wykonaniem drugiej warstwy klejącej;  

        wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach i balkonach;  

przyklejenie drugiej wzmacniającej warstwy siatki z włókna szklanego na wysokości 

ścian parteru założenie ochron narożników wypukłych;  

  

10. Przepisy związane  

  

Instrukcja ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekka”.  

  

Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.  

  

Płyty styropianowe - PN B-20130.   



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    

 SST-04.00 Roboty tynkarskie    

  CPV 45410000-4  

1. Wstęp  

 1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót tynkarskich realizowanych w ramach zadania   

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ 

INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE 

WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU  

  

 1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  1.3. Zakres robót 

objętych SST.  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z  wykonaniem:  

- cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej  

- szpachlowanie  wewnętrznej  strony  ścian 1.4. 

Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  

 wytycznymi.  

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką 

budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. Materiały  

  2.1.Wymagania ogólne  

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich 

braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  

2.2.Stosowane materiały  

  -środki gruntujące  

-środki do czyszczenia podłoża -

gotowa zaprawa  

tynkarska –woda  

  

3. Sprzęt  



 Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi.  

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.  

  

4. Transport.  

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

   

5. Wykonanie robót.  

 13.1 Roboty przygotowawcze  

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 

warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni 

należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje 

potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT. 

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 

sztucznych. Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy 

zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm.  

  

6. Kontrola jakości robót.  

- jakości zastosowania materiałów i mieszanek tynkarskich,  

- prawidłowości przygotowania podłoży ,  

- przyczepności tynków do podłoża  

- grubości tynku,  

- wyglądu powierzchni tynku ,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku , wykończenia tynku na  

 narożach , stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

 W szczególności przy wykonywaniu robót należy :  

- zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy wyposażenia budynku przed  

uszkodzeniem lub zniszczeniem  

- zachować staranność przy skuwaniu tynków, z usunięciem ewentualnych podkładów z 

mat trzcinowych i luźnych fragmentów tynków – bez uszkodzenia podłoża ceglanego 

lub innego  

   

7. Obmiar robót  

 Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .  



 Jednostką obmiarową jest : - 

wykonanie gładzi gipsowych – m2  

   

8. Odbiór robót  

Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w ST-00.00Wymagania 

ogólne .  

  

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

  

9. Podstawa płatności  

 Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .  

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone  

w jednostkach określonych w pkt. 7.  

Cena obejmuje:  

  

- prace pomiarowe i technologiczne,  

- zakup i dowóz materiałów, - wykonanie elementów robót,  

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  

  

11 .Przepisy związane  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

  

PN-B-30020:1999 Wapno.  

  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

  

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.  

  

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości   



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 SST-05.00  Roboty malarskie  

      CPV 45442100-8  

 1.Wstęp  

 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich związanych z realizacją zadania   

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ 

INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE 

WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU  

 W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:  

 -przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z tym związane,  

-  malowanie obróbek okiennych  

1.3.Teren budowy  

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy  

Roboty realizowane wewnątrz budynku.  

 1.3.2.Przekazanie terenu budowy Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w 

czasie i na warunkach określonych w  warunkach umowy.  

 1.3.3.Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.  

  

 2.Materiały  

2.1.Wymagania ogólne  

 Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku  

 – powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  

2.2.Stosowane materiały  

 2.2.1.Farby  

- środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy,  

- farby  

2.2.2.Materiały pomocnicze  

-środki myjące  

 -woda  

 3.Sprzęt  

 3.1.Wymagania ogólne  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami  

przewidzianymi w harmonogramie robót.  

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich szczotki do 

czyszczenia podłoża,  

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

  -pace,  

  -pędzle,  

  -wałki,  

  -mieszadła,  

  -pojemniki na farby,  

  -agregaty malarskie,   -

drabiny.  

4.Transport  

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).  

  

5. Wykonanie robót  

5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność 

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

  

5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich  

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, 

zamontowaniu stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające 

obróbce po ułożeniu), ułożeniu podłóg drewnianych.  

5.3.Przygotowanie podłoża  

5.3.1.Wymagania ogólne  

Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich 

wilgotność nie powinna przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego 

podłoża. Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a 

uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem.  

5.3.2.Właściwości podłoży  



Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria: 

   

- Podłoża tynkowane  

- brak ubytków w tynkach,  

- oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych 

zanieczyszczeń,   - wolne od kurzu,  

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych 

rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).    

5.4 .Wymagania stawiane robotom malarskim  

5.4.1 .Warunki prowadzenia  

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 

st. C. Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie 

powinny być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W 

pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć 

elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami 

rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia. Prace malarskie można 

rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.  

 5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim  

 5.4.2.1.Wymagania ogólne  

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć 

jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest 

chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie 

powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od  podłoża.  

5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby Powłoki malarskie 

ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być: -Farby  dyspersyjne  

- odporne na tarcie na sucho,  

- niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi,  

- matowe lub o nieznacznym połysku,  

- bez grudek, które można rozetrzeć,  

Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze 

przepuszczać parę wodną i być wodoodporna;  

  

 6.Kontrola jakości robót  

 6.1.Zasady ogólne  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz  

jakość wykonania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  

zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.  

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury  

badań.  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez  wykonawcę.  6.2.Kontrola 

podłoży  

 Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 

do  malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju 

podłoża  badaniom należy poddać:  

 -Podłoża tynkowane  

- równość i jakość wykonania  

- wilgotność  

- jakość napraw  

- zabezpieczenie elementów metalowych  



- czystość  

 6.3.Kontrola materiałów Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. 

Kontrola powinna polegać na  sprawdzeniu:  

- dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu,  

- terminów przydatności do użycia,  

- wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak 

jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni,  trwałych osadów,  

zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny być zbrylone).  

 6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót  

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 

techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.  

 6.5.Kontrola w czasie odbioru robót  

Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura 

powietrza w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie  

większa niż 65 %.  

 W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:  

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową,  

- zgodność ze specyfikacją techniczną, -  jakość zastosowanych 

materiałów, -  jakość powłok malarskich:  

 -wygląd zewnętrzny,  

-barwa i połysk,  

 -odporność na wycieranie,  

 -odporność na zmywanie, -

przyczepność.  

  

 7.Obmiar robót  

7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

 7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.  

  

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 



o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez  inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 7.2.Zasady obmiaru robót malarskich  

- Roboty malarskie obmierza się w m2 lub mb.  

- Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury.  

- Wysokość ścian liczy się od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się w świetle ścian  

surowych.  

- Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się wg rzeczywistego 

wymiaru, z potrąceniem wszelkich otworów.  

  

 8.Odbiór robót  

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 8.1.1.Zasady ogólne  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

i uprzednimi ustaleniami.  

  

 8.2.Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  

8.3.Odbiór ostateczny robót  

 8.3.1.Zasady ogólne  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w  

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym  fakcie na 

piśmie zarządzającego realizacją umowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną.  



W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania  robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach  umownych.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i  

robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg wzoru ustalonego przez  

Zamawiającego,  

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  

specyfikacją techniczną.  

8.4.Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie 

zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.  

  

 9.Podstawa płatności  

9.1.Sposób płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami  

umowy.  

 9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej  

 Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:  

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  



- wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, 

zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i 

innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów),  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).  

  

 10.Przepisy związane  

 10.1. Normy i normatywy  

  -PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”  

  -PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”  

  -PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”  

  -PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”   -PN-

EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe   na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”  

-PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i  

  ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”  

-PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i  

  ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”  

  -PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”  

-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”  

  -PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”  

-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody  

odzyskanej z procesów produkcji betonu  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 

06.00 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe CPV  

45261320-3  

  

  

  

1. Wstęp  

 1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi związanych z 

realizacją zadania   



REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ 

INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE 

WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU  

1 .2.  

 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu  metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 1 .3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu  

następujących robót:  

-  Rynny i rury spustowe, parapety  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

1.4.  

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

  

 2. Materiały  2.1. Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych: -  Blacha stalowa ocynkowana -  Materiały 

pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.  

Wszystkie materiały do wykonania obróbek powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w 

polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  

powszechnego stosowania w budownictwie.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 

B00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 



środowiska.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3.  

4. Transport  

Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach 

nie wystawała   poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również 

przewożenie blach dłuższych od skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach 

muszą spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście (np. drewnianym). Obróbki blacharskie 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy układać równomiernie 

na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 

podczas transportu.  

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego).  

Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to 

przy użyciu wózka widłowego.    

4.2 Rozładunek ręczny  

W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu wózka można 

dokonać rozładunku ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać 

zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek 

powinien być przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy 

(np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 

osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna ostrożność.  

4.3  Składowanie  

Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach 

szer. min. 10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można 

składować do 3 paczek jedna na drugiej przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych 

pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres 

składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek należy 

zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej 

powłoki każdego arkusza.  

  

Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas  

przykryte i powinny    

mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo 

przezroczystą folią ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym 

okresie mogą wystąpić problemy związ  ane z usuwaniem folii.  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu  

drogowego.  

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

4.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Obróbki blacharskie  

5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie 

można  wykonywać na oblodzonych podłożach.  

5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki  

odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.  

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia  

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku 

podłużnym.  

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur  

spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.  

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do  

wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN- 

EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN 

B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999.  

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny być:  

- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w  elementy wieloczłonowe.  

- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane  na całej długości.  



- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, -  

Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

 5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny być:  

- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w  elementy wieloczłonowe.  

- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.  

- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm 

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 

w  wykutych gniazdach.  

- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury  

żeliwnej na głębokość kielicha.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

  

6. Kontrola jakości  

Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i  

końcowemu.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są: m2 wykonania obróbek blacharskich, mb wykonania rynien i rur  

spustowych ,szt. montażu kominków wentylacyjnych  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru końcowego wg zasad podanych  powyżej.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

  

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami  

umowy.  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Nadzór Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

jednostkowa  wykonania obróbek blacharskich obejmuje: -  przygotowanie,  

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  



- uporządkowanie stanowiska pracy.  

- przygotowanie,  

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  

- uporządkowanie stanowiska pracy.  

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

  

 10. Przepisy związane  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i  

badania techniczne przy odbiorze.  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z  

blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I –  

Budownictwo ogólne część 3  


