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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych
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ZESTAWIENIE DZIALOW

1 Demontaze 1 7
1.1/45111300-1 |Rozbidrka utwardzen 1 7
2145233200-1 |Nawierzchnie 8 18
2.1145233200-1 |Roboty ziemne pod nawierzchnie 8 12
2.2|145233200-1 |Obrzeza 13 15
2.3 Nawierzchnia bezpieczna z piasku 16 18
3/45112710-5 |Uzupetnienie trawnika 19 20
4 Nadzory 21 22
5 Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych 23 23

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182



PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
1 Demontaze
1.1/45111300-1  |Rozbidrka utwardzen
1/KNNR-W 3 Zerwanie nawierzchni epdm m?2
d.1.1|0801-07
analogia
Strefa | 63.5 m?2 63.50
Strefa Il 78.5 m?2 78.50
Strefa VI 90 m?2 90.00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 232.00
Strefa lll 19.5 m?2 19.50
Strefa IV 66.5 m?2 66.50
Strefa V 45 m?2 45.00
B (sumacze$ciowa) || e
m?2 131.00
RAZEM 363.00
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
Strefa | 33 m 33.00
Strefa Il 37 m 37.00
Strefa lll 16 m 16.00
Strefa IV 33 m 33.00
Strefa V 28 m 28.00
Strefa VI 38 m 38.00
RAZEM 185.00
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza i krawezniki m3
d.1.1/0812-03
poz.2*0.04 m3 7.40
RAZEM 7.40
4/KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3
d.1.1]1102-04 1102- |dowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem ciezarowym
05 na odlegtos¢ 10 km
poz.1*0.08*1.3 m3 37.75
poz.2*0.08*0.3*1.3 m3 5.77
poz.3*1.5 m3 11.10
RAZEM 54.62
5/KSNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2
d.1.1/01
poz.1 m?2 363.00
RAZEM 363.00
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki|m3
d.1.1]0206-03 0214- |0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami sa-
04 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - zatadunek i wywéz mate-
riatu z rozb. nawierzchni
poz.1*0.15 54.45
A (obliczenia pomocnicze) ==========
54.45
poz.6A*1.3 m3 70.79
RAZEM 70.79
7 Optata za utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.1.1]analiza indywi-
dualna
poz.6+poz.4 m3 125.41
RAZEM 125.41
2|45233200-1 | Nawierzchnie
2.1/45233200-1  |Roboty ziemne pod nawierzchnie
8|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw  |m?2
d.2.1]0101-07 0101- |w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 17 cm
08 - pogtebienie koryta po rozbiérce nawierzchni do docelowe;j gt.
40cm
poz.1A m?2 232.00
RAZEM 232.00
9/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2.1/0101-07 0101- |w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 7 cm
08 - pogtebienie koryta po rozbiérce nawierzchni do docelowej gt.
analogia 30cm
poz.1B m?2 131.00
RAZEM 131.00
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm |m
d.2.1/0401-04 w gruncie kat.Ill-IV
(poz.14) m 185.00
RAZEM 185.00
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki|m3
d.2.1]0206-03 0214- |0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami sa-
04 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - zatadunek i wyw6z mate-
riatu z rozb. nawierzchni
poz.8*0.17 39.44
p0z.9*0.07 9.17
poz.10*0.3%0.3 16.65




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A (obliczenia pomocnicze) ==========
65.26
poz.11A*1.3 m3 84.84
RAZEM 84.84
12 Opfata za utylizacje gruntu m3
d.2.1|analiza indywi-
dualna
poz.11 m3 84.84
RAZEM 84.84
2.2|45233200-1 | Obrzeza
13|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa - beton C12/15 m3
d.2.2/0402-04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
(p0z.14)*(0.1*0.2+0.1*0.15) m3 6.48
RAZEM 6.48
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.2.2/0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.2 m 185.00
RAZEM 185.00
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu |m
d.2.2/0407-06 do10m
7 m 7.00
7.5 m 7.50
8 m 8.00
16 m 16.00
RAZEM 38.50
2.3 Nawierzchnia bezpieczna z piasku
16|KNNR-W 10 |Reczne profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach  |m?2
d.2.3/2405-08 kat. IV
poz.18A+poz.18B m2 363.00
RAZEM 363.00
17|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow-|m?2
d.2.3/0101-01 tokniny
(wywiniecie geowtokniny na krawedziach koryta uwzgl. w nakia-
dach materiatu)
poz.18A m?2 232.00
poz.18B m?2 131.00
RAZEM 363.00
18/KNR 2-21 Nawierzchnia bezpieczna piaskowa - dostawa i rozscielenie warst-|m3
d.2.3/0606-07 wy piasku
analogia piasek ptukany fr. 0,2-2 mm (bez czgstek pytowych i itowych) z
atestem PZH
poz.1A 232.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
232.00
poz.1B 131.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
131.00
poz.18A*0.4 <naw. gr. 40 cm> m3 92.80
poz.18B*0.3 <naw. gr. 30 cm> m3 39.30
RAZEM 132.10
3|145112710-5 |Uzupetnienie trawnika
19/KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na  |m3
d.3/0218-02 terenie ptaskim wraz z dostawg humusu
poz.20*0.1 m3 9.25
RAZEM 9.25
20|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-llz  |m2
d.3/0401-04 nawozeniem
poz.14*0.5 m2 92.50
RAZEM 92.50
4 Nadzory
21|\Wycena indy- |Koszt zapewnienia nadzoru dendrologiczengo na czas prowadze- |kpl.
d.4|widualna nia robot
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|\Wycena indy- |Koszt zapewnienia nadzoru konserwatorskiego na czas prowa- kpl.
d.4|widualna dzenia robot
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych
23|Wycena indy- |Zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia rob6t budowlanych  [kpl.
d.5|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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