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Steszew, dnia 15.05.2025 rok
IN 271.3.5.2025

Dotyczy: Cze$¢ 1: Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Steszewie Czes$é 2:
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Steszew — czesé 2.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

1. Prosimy o udostepnienie przedmiaréw w formie edytowalnej w formacie ATH
Odp. 1. Przedmiar w formacie ATH dla cze$ci 1 w zataczeniu.

2. Czy Zamawiajgcy potwierdza mozliwo$é wytgczenia stacji uzdatniania wody z
eksploatacji na czas wykonywania robét
Odp. 2. Tak. Potwierdzamy.

3. Prosimy o umozliwienie odbycia wizji lokalnej na terenie stacji uzdatniania wody w

Steszewie.
Odp. 3. Zamawiajacy wskazat na platformie zakupowej termin wizji lokalnej.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze przetwornice czestotliwosci wspoitpracujgce z silnikami
pomp zestawu hydroforowego moga zostaé umieszczone w rozdzielnicy zestawu
hydroforowego.

Odp. 4. Dokumentacja projektowa okresla zestaw z przetwornicami
czestotliwosci zabudowanymi na silnikach pomp.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wycenié przepustnice z napedami
pneumatycznymi po 6 szt. dla kazdego filtra tj. tacznie 18 szt. w przedmiarze
wskazano 12 szt.

Odp. 5. Przedmiar obejmuje przepustnice z napedami w poz. 23, 24, 25, 26 —
ilos¢ 3 szt. okreslona w przedmiarze dotyczy 3 kpl. Jednostek filtracyjnych.
Wyceni¢ nalezy zgodnie z dok. Projektowa 6 szt. przepustnic dla kazdej
jednostki tj. w poz. 23 - 2 szt., poz. 24 — 2 szt., poz. 25 — 1 szt i poz. 26 — 1 szt.
razem 6 szt. dla kazdej jednostki filtracyjnej x 3 jednostki tj. facznie 18 szt.
przepustnic.

6. Zgodnie z zapisem w projekcie ,...ze wzgledu na wysoko$é pomieszczenia hali filtrow
wymagane jest zastosowanie urzadzen o mozliwe najnizszej wysokosci zabudowy” w
zwigzku z tym prosimy o podanie wysokoéci hali w miejscu projektowanych filtréw
celem sprawdzenia czy wskazane filtry zmieszczg sig do istniejgcego budynku.

Odp. 6. Przytoczony zapis jest nieprecyzyjny, w dokumentacji projektowej
zapisano: ,,ze wzgledu na wysoko$é pomieszczenia hali filtrow wymagane jest
zastosowanie urzadzen o mozliwie najnizszej wysokosci zabudowy - zbiornik
filtra ciSnieniowego fi 1400mm z drenazem lateralnym w wykonaniu A2 ( kréciec
gorny w ptaszczu zbiornika)” W dokumentacji w celu optymalizaciji
wykorzystania pomieszczenia przyjeto urzadzenie z wyjsciem gérnym w
ptaszczu i na wysokosci urzadzenia referencyjnego oparto ukiad
technologiczny. Wykonawca upowazniony jest do dostawy urzadzenia ze
swojej oferty, ktére musi byé zgodne z parametrami technologicznymi oraz
konstrukcyjnie dostosowane do istniejacej wysokosci pomieszczenia.
Wysoko$¢ pomieszczenia okreslona zostata w branzy budowlanej.




7.

10.

11.

Prosimy o informacje czy odprowadzenie poptuczyn do istniejgcego przytacza
kanalizacyjnego ma odbywac¢ sie bezposrednio, bez odstojnika poptuczyn?

Odp. 7. Odprowadzanie poptuczyn odbywaé sie ma jak dotychczas do systemu
kanalizacji, zgodnie z warunkami gestora lokalnej sieci.

Prosimy o zmiane wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
wymaganych 5% na 3%. Tak duze zabezpieczenie generuje u \Wykonawcow
dodatkowe koszty , ktére Wykonawca musi uwzgledni¢ przy wycenie oferty, co
znacznie jg podwyzsza.

Odp. 8. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Prosimy o informacje, czy jest mozliwo$¢ dojazdu na teren budowy samochodu o
masie catkowitej 40t.

Odp. 9 Zamawiajacy dysponuje mozliwoscia dojazdu do posesji SUW.
Wprowadzenie urzadzen technologicznych i wyposazenia przewidziano
wrotami zlokalizowanymi w elewacji frontowej. Wjazd na teren lokalizacji
zbiornikéw za budynkiem SUW jest ograniczony.

W Branzy budowlanej, w pozycji dotyczacej budowy fundamentéw pod
zbiorniki retencyjne (poz. 1.1.5) przewidziano pozycje, w ktérej Wykonawca
wyceni¢ ma prace zwigzane z przeniesieniem elementéw ponadgabarytowych
ponad budynkiem SUW.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze w okresie gwarancyjnym, koszty
przegladéw serwisowych urzadzen, w tym koszty materiatéw eksploatacyjnych takich
jak np. oleje, filtry, czesci normalnie zuzywajace sie, ktére sg kosztami
eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, bedzie ponosit Zamawiajgcy/Eksploatator
SUwW

Odp. 10. Przedmiar robét dla zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
nie uwzglednia prac ani materialéw serwisowych, przegladéw i innych
czynnosci wykonywanych po oddaniu obiektu do uzytkowania.

Po stronie Wykonawcy jest wycena prac i materialéw niezbednych do
uruchomienia obiektu i jego wyposazenia. W tym w szczegdélnosci na potrzeby
prac odbiorowych uktadu filtracji, uktadu dezynfekcji, agregatu pradotwérczego
i pozostalych elementéw przewidzianych w dokumentacji. Po stronie
wykonawcy pozostaja rowniez materialy do dezynfekcji koricowej uktadu przed
uruchomieniem, w tym woda do ptukania, koszt odprowadzania poptuczyn i
srodek dezynfekcyjny a takze koncowe analizy wody.

W zwigzku z przypadajgcym dtugim weekendem majowym co realnie mocno skraca
mozliwoséci pozyskania ofert od producentéw urzadzen oraz potrzebg doktadnej
analizy dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnej oferty zwracamy
sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert o minimum 10 dni.

Odp. 11. Zamawiajacy przesuwa ostateczny termin skiadania ofert na
21.05.2025 .
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Czy Zamawiajacy dopuszcza do ztozenia oferty na réownowazne rury PE innych
producentéw niz wskazane w zatgczniku ,Specyfikacja Steszew.pdf’ — ,Uktadanie w
gruncie rurociggéw PE produkowanych przez ,WAVIN -METALPLAST” - Buk™?
Pytajgcy zaktada, ze rury te podane sg przyktadowo i dopuszczalne bgdzie sktadanie
ofert zawierajgcych rury innych producentéw. Powyzsze pytanie wynika z faktu
ograniczenia sie przez Zamawiajgcego do jednego Dostawcy. Wigze sie to z
naruszeniem art. 99 ust. 4 pzp. Zgodnie, z ktérym ,przedmiotu zamoéwienia nie mozna
opisywac¢ w sposoéb, ktory mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegolnosci
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub
szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzié¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow.”

Odp. 12. Projektant nie narzuca zastosowania rur konkretnego producenta.
Podaje jedynie parametry jako przykladowe i minimalne zalecane do
zastosowanych rur (patrz opis Projektu Architektoniczno — Budowlanego -
strona 16

Na schemacie technologicznym przedmiotowej SUW oraz w opisach
technologicznych, podano iz, woda surowa z studni - podawana jest przez aerator,
filtry do zbiornikdw retencyjnych. Natomiast w innym miejscu dokumentacji podano, iz
woda surowa najpierw trafia do jakiego$ zbiornika wody surowej i poprzez zestaw
posredni trafia dopiero na uktad filtréw. Jest to zupetnie inny schemat obiegu wody.
Zbiornika posredniego, ani zestawu posredniego nie ma na zatgczonym do
dokumentacji schemacie technologicznym. Jaki uktad technologiczny Oferent ma
przyja¢ do wyceny?

Odp. 13 Schemat technologiczny oraz czes¢ obliczeniowa i opisowa
dokumentaciji, jak rowniez przedmiar obejmuja ciSnieniowe napowietrzanie w
zamknietym zbiorniku aeracji. Jesli w jakiej$ czesci dokumentacji pojawia sie
odmienny zapis nalezy traktowac go jako omyike redakcyjna.

Jesli ma to by¢ uktad z zbiornikiem posrednimi zestawem posrednim, prosimy o
zamieszczenie wiasciwych projektow.
Odp. 14 Projekt nie przewiduje budowy zbiornika posredniego.

W projekcie elektrycznym jest mowa o stanowisku komputerowym z aplikacjg
SCADA.Czy Zamawiajgcy przewiduje wpiecie nowej stacji do istniejgcego stanowiska
komputerowego z istniejgca juz wizualizacjg SCADA? Czy stanowisko komputerowe
jak i wizualizacja majag by¢ nowe, dostarczone przez Wykonawce?

Odp. 15. Przytoczony zapis jest nieprecyzyjny. W branzy elektrycznej zapisano:
» Projektuje si¢ zainstalowanie analizatora parametrow sieci, ktéry
wykorzystywany bedzie do monitorowania i rejestrowania parametréw
zasilania. Analizator powinien by¢é wyposazony w modut komunikacyjny RS485
z protokotem Modbus RTU, umozliwiajac przesytanie danych za posrednictwem
sterownika giéwnego 1A1 do stanowiska 13 komputerowego z aplikacja
SCADA. Analizator sieci powinien by¢ zasilany z zasilacza UPS.”

Z zapisu niniejszego wynika, ze Wykonawca zobowigzany jest do
zainstalowania analizatora o okreslonych protokotach komunikaciji,
umozliwiajacych komunikacje z zewnetrznym systemem. W dokumentacji nie
ma zapiséw o koniecznosci realizacji tego systemu.

Jezeli Zamawiajacy przewiduje wpiecie do istniejgcej wizualizaciji, prosze o podanie
producenta wizualizacji i jego administratora, celem ztozenia zapytar ofertowych.
Odp. 16 Wizualizacja realizowana ma byé zgodnie z zapisami branzy AKPiA w
obrebie SUW na panelu operatorskim 15” na elewacji Rozdzielni RT. Realizacja
wizualizacji jest po stronie Wykonawcy.
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W projekcie elektrycznym przy rozdzielni zestawu hydroforowego jest mowa o
osobnym opracowaniu dotyczgcym tej rozdzielnicy. Czy Zamawiajgcy posiada takie
opracowanie?

Odp. 17 Dokumentacja projektowa obejmuje dostawe kompletnego zestawu
hydroforowego wraz z rozdzielnig zapewniajaca wlasciwa prace pomp z
silnikami z przetwornicami czestotliwosci. Dokumentacja rozdzielni
dostarczana jest przez producenta urzadzenia. Na potrzeby opracowania
dokumentacji projektowej wykorzystano dokumentacje rozdzielni urzadzenia
referencyjnego. Wykonawca upowazniony jest do wykorzystania dokumentacji
urzadzenia przez siebie oferowanego, przy zalozeniu zachowania zgodnosci z
caloscia dokumentacji projektowej.

Prosze o podanie dtugosci i srednicy pionéw ttocznych w studniach gtebinowych.
Odp. 18. Zgodnie z dokumentacjg archiwalna:

Studnie nr 2 wykonano w okresie od 16.01 do 30.01.1974 r., wiercenie
prowadzono metoda mechaniczna, udarowg w rurach — @ 355 mm do
glebokosci 30,0 m i w rurach @ 298 mm do gfebokosci 48,0 m p.p.t., ktére po
zafiltrowaniu podciagnieto do gtebokosci glebokosci 33,05 m. Otwér
zafiltrowano (warstwa wodonosna 34,5 — 48,0 m p.p.t.) kolumna filtrowg @ 150
mm o nastepujacych wymiarach: = rura podfiltrowa — dfugosci: 2,0 m, - filtr CS
- dfugosci: 10,0 (obsypka zwirowa 2 — 3 mm), = rura nadfiltrowa — dfugosci: 8,0
m, z nasada stalowa. Kolumne filtrowa posadowiono na gtebokos$ci 47,0 m
p-p.t, na podsypce zwirowe.

Subaretzyjskie zwierciadto wody stwierdzono na gfebokosci 13,0 m p.p.t.
Studnie nr 2a wykonano w okresie od 10.03 do 31.04.1990 r., wiercenie
prowadzono metoda mechaniczna — udarowa w rurach — @ 406 mm do
glebokosci 33,0 m i w rurach @ 356 mm do gfebokosci 50,0 m, ktére nastepnie
wyjeto z otworu. Otwor zafiltrowano (warstwa wodonosna 35,0 — 50,0 m p.p.t.)
kolumna filtrowa @ 194 mm o nastepujacych wymiarach: = rura podfiltrowa —
diugosci: 2,0 m, - filtr siatkowy — dfugosci: 11,6 (siatka nylonowa 10, obsypka
Zwirowa 2 — 3 mm), — rura nadfiltrowa — dfugosci: 10,0 m. Kolumne filtrowa
posadowiono na gtebokosci 49,0 m p.p.t. Subaretzyjskie zwierciadfo wody
stwierdzono na gtebokosci 10,59 m p.p.t.

Do przedmiaru przyjeto 50mb rur ttocznych dla kazdej studni.

Zgodnie z badaniami wody surowej, wystepuje w niej zelazo na bardzo wysokim
poziomie do nawet 6 mg/l. Proste obliczenia technologiczne pokazujg, iz dla takiej
wartosci i dobranych filtrow - strefa usuwania zelaza na ztozu wyniesie okoto 120 cm.
Natomiast w projekcie zaprojektowano tylko 70 cm ztoza wiasciwego do usuwania
zelaza. Poniewaz to Oferent udziela gwarancji na przedmiot zaméwienia, prosimy o
wyjasnienie zaistniatej sytuacji, gdyz juz na tym etapie postepowania mozna
spodziewa¢ sie probleméw z uzyskaniem odpowiedniej jakosci wody uzdatnione;.
Odp. 19. Dokumentacja projektowa obejmuje zachowanie dotychczasowych
parametréw pracy istniejacej SUW, zasilanej z istniejacych ujeé wody, z
zalozeniem zwiekszenia ilosci pracujacych jednostek filtracyjnych dla
zwiekszonego zapotrzebowania wody. Przytoczona przez Wykonawce wartos¢
70 cm stanowi tylko jedng z warstw zasypu zi6z filtracyjnych. Catkowita
wartos$¢é zasypu opisana zostata w branzy sanitarnej dokumentacji projektowej.




20. W projekcie przewiduje sie, aby zestaw hydroforowy obstugiwat 2 strefy

21.

22.

23.

24.

wodociggowe. Jednocze$nie podane jest tylko jedno ci$nienie dla zestawu
hydroforowego. Czy woda ma by¢ ttoczona w obie sieci wodociggowe z takim samym
cis$nieniem (60m H20)?

Odp. 20 Dokumentacja projektowa obejmuje rozgatezienie zasilania sieci
wodociggowej za zestawem hydroforowym ale nadal w budynku SUW (w
odréznieniu od tréjnikéw na sieci wodociagowej zlokalizowanych przyktadowo
w gruncie lub komorach zasuw). Wspétpraca pomp zestawu hydroforowego
(silniki z falownikami) realizowana ma by¢ z opomiarowaniem na kolektorze
wspolnym przed rozgatezieniem.

Odrebne strefy dotycza mozliwos$ci zamkniecia recznego ich zasilania (w razie
wystapienia takiej koniecznosci) oraz odrebnego opomiarowania przeptywu za
rozgaltezieniem zasilania dwoéch czesci sieci wodociggowe;j.

W projekcie przewiduje sie, aby zestaw hydroforowy obstugiwat 2 strefy wodociggowe
z opomiarowaniem kazdej z nich. Czy Zamawiajgcy moze sprecyzowac o jakie
opomiarowanie chodzi doktadnie?

Odp. 21 W ramach niniejszego zadania nalezy w pomieszczeniu SUW, za
zestawem hydroforowym zastosowac rozgatezienie rurociggu na dwie czesci
zasilania sieci wodociggowej. Dla kazdej z nich nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
odciecia oraz opomiarowanie przeptywu wody i jego wizualizacje w systemie
sterowania.

Prosze o okreslenie terminu przekazania kontynuacji wymaganego ubezpieczenia
OC (polisy), gdyz projekt umowy dla czesci | zamoéwienia nie zawiera ww. zapiséw, a
przewiduje kare umowng za zwtoke w przedstawieniu przedmiotowego dokumentu.
Odp. 22 Wykonawce obowigzuje ciggtos¢ ubezpieczenia OC podczas realizacji
przedmiotu umowy, dlatego dzien przed uptywem terminu ubezpieczenia nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu jego przediuzenie.

W projekcie sg wskazane pompy zestawu hydroforowego z nabudowang na pompie
przetwornicg czestotliwosci. Czy inwestor dopuszcza przeniesienie przetwornic do
szafy zestawu hydroforowego co znacznie sprzyja eksploatac;ji?

Odp. 23. Dokumentacja projektowa przewiduje dostawe, montaz i uruchomienie
kompletnego zestawu hydroforowego z silnikami pomp wspoétpracujacymi z
przetwornicami czestotliwosci.

Zwracamy sie z wnioskiem o przediuzenie terminu sktadania ofert w przedmiotowym
postepowaniu do 16.05.2025 .

Uzasadniajgc powyzsze, a takze majgc na uwadze zakres przedmiotu zamoéwienia
oraz wydtuzony okres oczekiwania na oferty cenowe od podwykonawcow, zwigzany
ze zblizajgcym sie weekendem majowym,

informujemy, iz w celu nalezytego przygotowania oferty przetargowej konieczne jest
doktadne i szczegétowe zapoznanie sie z catym zakresem realizacji przedmiotowego
zadania oraz z ofertami cenowymi podwykonawcéw niezbednymi do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca na etapie oferty, musi przewidzie¢
wszystkie okoliczno$ci i ryzyka zwigzane z realizacjg zamoéwienia, dlatego wydtuzenie
terminu sktadania ofert wptynie korzystnie na jak najdoktadniejsze przygotowanie
oferty przetargowej.

Odp. 24. Zamawiajacy przesuwa ostateczny termin sktadania ofert na
21.05.2025 r
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Zwracamy sie z wnioskiem o przedtuzenie terminu sktadania ofert w przedmiotowym
postepowaniu do 14.05.2025 r.

Uzasadniajgc powyzsze, a takze majgc na uwadze zakres przedmiotu zaméwienia
oraz wydtuzony okres

oczekiwania na oferty cenowe od podwykonawcéw, zwigzany ze zblizajgcym sie
weekendem majowym,

informujemy, iz w celu nalezytego przygotowania oferty przetargowej konieczne jest
doktadne

i szczegotowe zapoznanie sie z calym zakresem realizacji przedmiotowego zadania
oraz z ofertami cenowymi

podwykonawcéw niezbednymi do prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca na etapie oferty, musi

przewidzie¢ wszystkie okolicznosci i ryzyka zwigzane z realizacjg zaméwienia,
dlatego wydtuzenie terminu skfadania

ofert wptynie korzystnie na jak najdoktadniejsze przygotowanie oferty przetargowej
Odp. 24. Zamawiajacy przesuwa ostateczny termin sktadania ofert na
21.05.2025 r

W zawigzku z niewyznaczeniem do dnia dzisiejszego terminu wizji lokalnej oraz z
uwagi na przypadajacy w okresie przygotowania oferty okres urlopowy
uniemozliwiajgcy uzyskanie od kontrahentéw ofert, ktére bedg korzystne i
jednoczesnie bedg spetnia¢ wymagania opisane w udostepnionej przez Panstwa
dokumentacji, zwracamy sie z pro$bg o przedtuzenie terminu skfadania ofert o 7 dn
Odp.26. Zamawiajacy przesuwa ostateczny termin skladania ofert na
21.05.2025 r

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejgcym drzewostanem jesli
tak to po czyjej stronie lezy usuniecie kolidujgcych drzew i w jakiej ilosci oraz kto
bedzie ponosit optaty administracyjne z tego tytutu?

Odp.27. Projekt sieci wodociggowej zostat tak wykonany aby nie byto
koniecznosci wycinki drzew na calym zakresie opracowania.

Projekt SUW bedzie wymagat wycinki drzew i krzewéw. Bedzie to po stronie
Zamawiajacego.

Jaka metode umocnien wykopéw Wykonawca ma skalkulowa¢ w swojej ofercie?
Odp. 28. W opracowaniu przewidziano umochnienie wykopoéw jakie powinno by¢
przyjete (patrz opis Projektu Architektoniczno — Budowlanego - strona 13 — pkt.
6.3 Posadowienie sieci wodociggowej).

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoéwienia, ktére zachowujg wazno$é na okres wykonania zadania, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odp 29. Zamawiajacy dysponuje, w celu realizacji inwestycji, czynng decyzja
pozwolenia na budowe oraz rozbiérke (czes¢ 1) i zgtoszenia budowy (czes¢ 2) .
Za wszelkie inne decyzje, uzgodnienia, niezbedne w celu wykonania
zamowienia, ktorymi nie bedzie dysponowat Zamawiajacy, bedzie
odpowiedzialny Wykonawca.




30.

31.

32.

33.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit WWykonawcom catg

dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu

zamowienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie

warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentoéw istotnych dla

oceny warunkoéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odp 30. Zamawiajacy udostepnit komplet posiadanej dokumentacji, Oferent

powinien szczeg6towo zapoznac¢ sie¢ z udostepniong dokumentacjg aw

przypadku zauwazenia jakichkolwiek brakéw np. brakujace rysunki potrzebne |
do oszacowania kosztéw, btedy w dokumentacji badz ewentualny brak |
okreslonych uzgodnien itp. powinien by¢ zgtoszony poprzez platforme |
zakupowa Zamawiajgcemu, natomiast oszacowana oferta powinna uwzglednic¢ ‘
wykonanie calej inwestycji. |

W jakich drogach bedzie przebiegata trasa niniejszej inwestycji? Gminnej,
wojewddzkiej czy powiatowej?

Odp. 31. Dotyczy cze$¢ 2. Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sie¢
wodociggowa przebiega w pasie drogi wojewddzkiej i ulicach - drogach
gminnych.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomos$ciag na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy?

Odp. 32 Zamawiajacy potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa pozostaje stata w zakresie robét ujetych
w dokumentacji zatgczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robét tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylgcznie
kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do
przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegélnosci wynikajacych z bledéw/brakéw
w dokumentaciji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowo-
geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robét wynikajgcych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage , iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c.
~Jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie
moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamietac, iz
rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wytgcznie
rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz kosztéw mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji oraz
odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje za$ kosztéw robét, ktérych wykonanie okazato sie
konieczne w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznosci
niemozliwych wczesniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na
etapie ofertowania byly by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art.58 § 1K.C,
jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia w SWZ. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu
zamoéwienia objetego ceng oferty.

Odp. 33. Wynagrodzenie ryczaitowe obejmuje to co okre§lono w SWZ wraz z
zatacznikami oraz zlozonej ofercie.




34. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
btednie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w przypadku konieczno$ci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp. 34 . Zamawiajacy nie potwierdza.

35. Czy Wykonawca w swoim zakresie bedzie miat odtworzenie pasa drogowego na catej
szerokosci czy jedynie w $ladzie wykopu?
Odp. 35 Do opracowania projektowego ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI STESZEW?” zalaczono teczke - TOM lil (dot. pozwolenia na
budowe ze Starostwa Powiatowego) i TOM VIl (dot. pozwolenia na budowe z
Urzedu Wojewédzkiego) pn. ,,ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO” w
ktorych zawarto wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje.
W w/w tomach nalezy szuka¢ uzgodnien dotyczacych odtwarzania drég i
chodnikéw. Dodatkowo Zamawiajacy w zalaczeniu uzupetnia dokumentacje o
szczegotowe warunki odtworzenia nawierzchni.

36. Czy Zamawiajgcy posiada szczegétowe warunki odtworzenia dla drég gminnych,
powiatowych, wojewddzkich i prywatnych ?
Odp. 36 Zamawiajacy w zalaczeniu uzupetnia dokumentacje o szczegétowe
warunki odtworzenia nawierzchni.

37. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie odwodnienie wykopéw?
Jesli tak to w jakiej ilosci i technologii?
Odp.37 Badania geotechniczne wykazaly brak wystepowania wéd gruntowych
na przedmiotowym terenie. Jedynie w jednym miejscu wystapily saczenia
jednak na gtebokosci ponize posadowienia sieci (-2,9m ppt).

38. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wymiane gruntu? Jesli tak to w
jakiej ilosci?
Odp.38 Zgodnie z uzupetnionymi na platformie zakupowej szczegétowymi
warunkami odtworzenia nawierzchni.

39. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie catego przedmiotu zaméwienia metodg
bezwykopowg?
Odp. 39 Projektant dopuszcza taki sposéb wykonania, pod warunkiem, Zze nie
wplynie to na zwiekszenie kwoty przedmiotu zamdéwienia.

40. Prosimy o udzielenie informacji jakg kwote Zamawiajgcy przeznaczyt na realizacje
niniejszej inwestycji jako udziat wiasny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?
Odp. 40 Na ta chwile Zamawiajacy nie uzyskat dofinansowania.

41. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po
stronie Wykonawcy.
Odp.41 Nie potwierdzamy. Zgodnie z umowa nalezy do Wykonawcy.

42. Zwracamy sie z pro$bg o udostepnienie na stronie postepowania przedmiaréw robét
w formie*pdf *ath *rds dla przedmiotowej inwestycji.
Odp. 42 W zataczeniu w formacie pdf i ath

43. Prosimy o podanie szczegétowych warunkéw odtworzenia istniejgcej nawierzchni po
przeprowadzonych pracach.
Odp. 43. W zalaczeniu

\|

W RAD



44,

45.

46.

47.

48.

Czy Wykonawca bedzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej
jedynie w miejscu wykonywania komér wiertniczych Czy na cafej szerokosci drogi/
chodnika?

Odp. 44 Do opracowania projektowego ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI STESZEW” zataczono teczke - TOM il (dot. pozwolenia na
budowe ze Starostwa Powiatowego) i TOM VII (dot. pozwolenia na budowe z
Urzedu Wojewédzkiego) pn. »ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO” w
ktérych zawarto wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje.

W  w/w tomach nalezy szukaé¢ uzgodnien dotyczacych odtwarzania drég i
chodnikéw. Dodatkowo Zamawiajacy w zalaczeniu uzupetnia dokumentacje o
szczego6towe warunki odtworzenia nawierzchni.

Czy rozpatrywany teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej lub
archeologicznej ? Jezeli tak to po czyjej stronie lezy poniesienie optat z tytutu
nadzoru?

Odp.45 W ,,Decyzji lokalizacyjnej” planowana inwestycja nie jest potozona na
obszarach objetych ochrong konserwatorskg i ochrong archeologiczna ujetej w
Gminnej ewidencji zabytkéw archeologicznych. (Patrz TOM i, ,Projekt
zagospodarowania terenu” pkt 4, w czesci opisowej).

Prosimy o potwierdzenie, ze zatgczony przedmiar do postepowania przetargowego
ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny.

Odp. 45. Nie potwierdzamy, przedmiar jest jednym z dokumentéw na podstawie
ktérego nalezy obliczy¢ cene ofertowa.

W zwigzku z duzym zakresem przedmiotu zaméwienia oraz wydtuzonym okresem
oczekiwania na oferty cenowe j ofert podwykonawcow niezbednych do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamoéwienia Zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu
sktadania ofert do dnia 16.05.2025 r co pozwoli Wykonawcom na przygotowania
rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Odp. 47 Zamawiajacy przesuwa ostateczny termin sktadania ofert na 21.05.2025
r.

W projekcie jest informacja, ze studnie bedg zasilane z RT bedacej w budynku SUW
dz nr 868/8, natomiast studnie $3 na dziatce 876/1. Czy Inwestor ma uzgodnione
prowadzenie prac ziemnych na dziatkach pomiedzy dz nr 868/2 i dziatkg 876/17?
Odp. 48 Dokumentacja projektowa nie Przewiduje prac ziemnych na
nieruchomosciach pomiedzy studniami a budynkiem SUW, W studniach
wymiana pomp nastepuje na zasadzie zamiany na nowe tego samego typu i
parametréow. Przewidziano wykorzystanie istniejacego zasilania, ktére nalezy
wpigé do projektowanej rozdzielni oraz wykona¢ zabezpieczenia etc. zgodnie z
dokumentacja rozdzielni i branzy elektryczne;j.

Uwaga:

W zwigzku z rozbieznoscia w dokumentacji dla czesci 2 - Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Steszew Zamawiajacy na platformie zakupowej
uzupetnit dokumentacje o rysunki zamienne wykonane przez projektanta:

1. rys. nr 5 Profile sieci wodociggowej - Tom VIII — Projekt Techniczny (dziatki

819,604,404)




