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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-13 Oswietlenie ewakuacyjne
2 14 - 14 Demontaze
3 15-17 Zasilanie, Rozdzielnica
4 18- 27 Instalacja o$wietleniowa , zasilania urza-
dzen tech.
5 28 - 28 Dostawai montaz tablicy wynikéw
6 29 - 50 System sygnalizacji pozaru
7 51-52 Rozbudowa instalacji odgromowe;j
8 53 -53 Przeniesienie istniejgcej instalacji CCTV

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Oswietlenie ewakuacyjne
1|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1(1207-01
370 m 370,000
RAZEM 370,000
2|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1/0102-02 bruzdach w betonie
140 m 140,000
RAZEM 140,000
3|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ciggach |m
d.1/0208-01 wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie-YnDYp 3x1,5mm2
530 m 530,000
RAZEM 530,000
4|wycena Rozbudowa rozdzielnic pietrowych kpl.
d.1|wlasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - EW1 7W/1h kpl.
d.1/0502-02
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
6/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - EW2 3W/1h kpl.
d.1/0502-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
7/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - EW3 1W/1h kpl.
d.1/0502-02
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
8/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - EW4 3W/1h kpl.
d.1/0502-02
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
9|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - EW5 3W/1h kpl.
d.1/0502-02
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
10/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - EW6 3W/1h kpl.
d.1/0502-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - EW7 3x1W/1h kpl.
d.1/0502-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - EW8 3W/1h kpl.
d.1/0502-02
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
13|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1(1301-01
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
2 Demontaze
14 |kalkulacja Demontaz instniejgcy opraw oswietleniowych i instalacji. kpl.
d.2|wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3 Zasilanie, Rozdzielnica
15|kalkulacja Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3(1301-01
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
17 |kalkulacja Montaz PWP 250A/certyfikowany/3 przyciski PWP /okablowanie kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacja oswietleniowa , zasilania urzadzen tech.
18|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.4(1209-1001 |betonu
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.4|/0103-06
250 m 250,000
RAZEM 250,000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur-Yn-|m
d.4/0203-01 DY 3x2,5mm2
240 m 240,000
RAZEM 240,000
21|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ciggach |m
d.4/0208-01 wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie-YnDY 3x2,5mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ciggach |m
d.4/0208-01 wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie-YnDYp 3x1,5mm2
480 m 480,000
RAZEM 480,000
23|KNNR 5 Oprawy swietldbwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.4/0511-06 wie z tworzyw sztucznych 2x40 W
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
24|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.4|0307-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
mm2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5 Dostawai montaz tablicy wynikow
28|wycena Dostawa i montaz tablicy wynikow kpl.
d.5|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 System sygnalizacji pozaru
29|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6(1207-01
800 m 800,000
RAZEM 800,000
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ciggach |m
d.6|/0208-01 wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie-NHXH-J 180/E90
3x2,5mm?2
185 m 185,000
RAZEM 185,000
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ciggach |m
d.6/0208-01 wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie-HDGs 2x1,5mm2
180 m 180,000
RAZEM 180,000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ciggach |m
d.6/0208-01 wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie-HTKSHekw 1x2x0,8
1250 m 1 250,000
RAZEM 1 250,000
33|wycena Zasilenie centrali SSP m
d.6|wlasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na cegle szt.
d.6(1601-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podfozu z podtgcze- |szt.
d.6/1602-04 niem - tablica sygnalizacji réwnolegtej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podfozu z podtgcze- |szt.
d.6/1602-09 niem - zasilacz 5A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek ODD szt.
d.6(1601-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ciggach |m
d.6/0208-01 wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie-HDGs
180 m 180,000
RAZEM 180,000
39|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwy- |szt.
d.6/1609-03 ktym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle-przycisk oddymiania
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
40|KNR 5-06 Instalowanie czujnik deszczu / wiatru na dachu szt.
d.6(1608-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 5-06 Instalowanie puszek PIP + sygnalizator akustyczno-optyczny szt.
d.6(1605-02
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
42|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wskaznikow zadziatania czujek- bez uruchomienia i |szt.
d.6/1611-03 sprawdzenia na cegle
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykltym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.6/1606-02 zarowych-czujek kétkami rozporowymi na cegle-typu G40
102 szt. 102,000
RAZEM 102,000
44|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.6/1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem-UV+IR
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
45|KNR 5-06 Instalowanie czujek ptomienia w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obu- |szt.
d.6/1612-04 dowach wraz ze sprawdzeniem
12+5 szt. 17,000
RAZEM 17,000
46|KNR 5-06 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek w wykonaniu szt.
d.6/1613-02 specjalnym kotkami rozporowymi na cegle
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
47|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - z izola- |szt.
d.6/0108-01 torem zwar¢
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
48|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali- |szt.
d.6/0115-04 zujacy wykorzystujgcy sie¢ bezprzewodowa-Modut GSM
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 51 punktach szt.
d.6(1614-04
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
50|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania-Ostony szt.
d.6/1101-02 osprzetu
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
7 Rozbudowa instalacji odgromowej
51/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu 11l m
d.7|0605-02
90 m 90,000
RAZEM 90,000
52|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.7/0601-03 nikach klejonych
80 m 80,000
RAZEM 80,000
8 Przeniesienie istniejgcej instalacji CCTV
53|wycena Przeniesienie instalacji CCTV kpl.
d.8|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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