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DM.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegolnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane przy rozbudowie sieci wodociggowe;j zlokalizowanej na dziatkach
o nr ew.: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17 w miejscowosci Bielsk gm. Bielsk.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zaleceniu i wyko-
naniu Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami  Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
D.01.03.05 Sie¢ wodociggowa

1.3.2. ST opracowane zostaty na podstawie ,Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" ustalonych przez General-
nego Dyrektora Drog Publicznych Zarzadzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czesé
stanowigca element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzo-
ny.

1.4.3. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krze-
wow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $ro-
dowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicz-
nymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

1.4.6. Pobocze - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,

umieszczania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

14.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.8. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.10. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania robét, rejestrowanie dokonywanych odbioréw robét, przekazywanie polecen i innej korespon-
dencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imie-
niu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcymi do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmia-
réw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.17. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.19. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

1.4.20. Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie pisemnej, doty-
czgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.23. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych ciekéw wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.24. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, rzeka, row melioracyjny itp.

1.4.25. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruro-
ciag itp.

1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego (robot).

1.4.28. Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.



1.4.29. Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacje, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Kie-
rownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Instrukcji dla Oferentéw przekaze dla Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw. Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- Sporzadzong przez Wykonawce
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie konieczne uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt i przekaze je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

15.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdinych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomic Kie-
rownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw wazniejsze jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajacg ja-
kos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem
zarzadzajgcym drogg oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany prze Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajace w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych!

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bez-
pieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z kierownikiem Projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie za-
twierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres reali-
zacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene kontraktows.

15.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
tere nie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wyni-
kajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyj-
nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez per-
sonel Wykonawcy.



1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacz-
nie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosci zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek za-
grozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majag by¢ wyko-
nane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu i wkadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika Projektu
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obre-
bie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzgled-
nione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do rob6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robét (do wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Kierownika Projektu).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby bu-
dowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzyma-
nie we nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wymagan prawnych odnosnie wy-
korzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedsta-
wiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédto pozyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpo-
wiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w spo-
s6b ciagty spetnig wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miej-
scowych wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Kierownikowi Projektu wymagane dokumen-
ty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu przy ukonczeniu robét.

5



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Te-
renu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwaérni materiatow

Wytwornie materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadza-

nia inspekciji,

b) Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw

przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskaza-
nym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zuzycie materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuz-
szym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywa-
nych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskaza-
niom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonaw-
ca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akcepta-
cji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Kierownika Projek-
tu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw - sprzetu na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim prze-
wozie powiadamiat Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywa-
nych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Kierownika Projek-
tu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenia w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Roboét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika Projektu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego
bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢.



Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t beda oparte na wymaganiach sformu-
towanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownikowi Projektu programu zapewniania jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.

Program zapewniania jakosci bedzie zawierac¢:

a) czesc ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Kierownikowi Projektu.

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) pro-
wadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigcza-
jac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademon-
strowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta-
ty one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng le-
galizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen labo-
ratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badania.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych ba-
dan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez kierownika Projektu.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokol-
wiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w ter-
minie okreslonym w programie zapewniania jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaakceptowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania ma-
teriatdw u zrédet ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mate-
riatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé mate-
riatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobieranie prébek po-
niesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1.  certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
- Polskg Norma lub,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre-
$long w pkt. |,
3. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wyko-
nywanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1)Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wy-
konawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcy-
mi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imie-
nia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem i opatrzone data i podpisem Wyko-
nawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
- date uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Roboét i Programu Zapewnienia Jakosci,
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegél-
nym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Kierownikowi Projektu do ustosunko-
wania sie.

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowi-
ska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykona-
nych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru koncowego robét. Winny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,



- protokoty z narad i ustalen,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIARROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie ob-
miaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Tech-
nicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukgcji Kierownika
Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub in-
nym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatéw

Dtugos¢ i odlegtos¢ pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m® jak dtugo$é po-
mnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére maj g by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicz-
nych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgce w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuz-
szej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Ob-
miaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. QODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polegajacy na stwierdzeniu ilosci i jakosci robét, ktére w dalszym procesie realizaciji
zanikajg lub ulegaj g zakryciu.

Odbidr czesciowy robét - polegajgcy na stwierdzeniu ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbidr ostateczny robét - polegajgcy na stwierdzeniu usuniecia wad wykrytych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwa-
rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny - polegajacy na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym pro-
cesie realizacji ulegng zakryciu.

Obmiaru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierow-
nika Projektu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy robot.

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu.

9



8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Bu-
dowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika
Projektu zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komi-
sja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizual-
nej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych za-
kryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykon-
czeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wy-
maganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawo waz naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
Kontraktu,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dziennik Budowy i Rejestr Obmiardw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

g) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich zataczonych wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumen-
téw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

h) Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu,

i)  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwie-
tlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

j)  Geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komi-
sja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajace-
go.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0d-
biér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.3. Ustalenia og6lne

Podstawe ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Koszto-
rysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktada-
jace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

-Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

-Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- Koszty posrednie obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogo6lne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zwartych w Specyfikacji Technicznej D 00.00.00. obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwa-
nia budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynika-
jacych z postepu robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

c) Opfaty (dzierzawy) terenu.

d) Przygotowanie terenu.
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Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowania i drenazu.

Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuije:

Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
PRZEPISY ZWIAZANE
1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Rob6t - Mniejsze Kontrakty, Bank Swiatowy, styczen 1995r.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. pdz. 414) z pdzniejszymi zmianami
3. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10)
4. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, péz. 133 z dnia 13 marca 1995r.)
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz.163 z pézniejszymi zmianami).
6.  Warunki umowy.

11



01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych przy rozbudowie sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatkach o nr ew.: 253/15, 254/4,
254/7, 254/17 w miejscowosci Bielsk gm. Bielsk.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajgcymi i
majacymi na celu wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszu-
kanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych sa:
stupki betonowe,
pale i paliki drewniane,
rury metalowe,
bolce stalowe
badz inne materiaty akceptowane przez Kierownika Projektu

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowac paliki drewniane
Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé diugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e  teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
e  tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.
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4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od |
do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i wspdétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne nie-
zbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Kierownika Projektu o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpo-
wiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentac;ji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiado-
mienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez
Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Kierow-
nika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki po-
miarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji robé6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Tyczenie osi trasy sieciowej nalezy wykonac w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stup-
kéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomie-
dzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynier-
skim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczaja-
cy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rzedne reperdow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i je-
go rzednej.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgce-
go, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafnstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich i odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentac;ji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu. Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robot.

5.5. Robocze punkty wysokosciowe

Robocze punkty wysokosciowe nalezy wyznaczyé¢ co okoto 25 m. Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej
budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w pkt. 5.4.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) odtworzonej (wyznaczonej) trasy i punktdow wysokosciowych w terenie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
8.2.Sposéb odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geo-
dezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowei

Cena wykonania robét obejmuje:
e  sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie punk-
téw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa z 17.05.1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30 poz.163 z pdzniejszymi zmianami”.

ONoOGOA~WONE
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02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw przy rozbudowie sieci
wodociggowej zlokalizowanej na dziatkach o nr ew.: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17 w miejscowosci Bielsk gm. Bielsk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy obiektow liniowych i obejmujg
wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-1V).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w
wyniku usuniecia z niej gruntu

14.2. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.
1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
14.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
I =L
. P 4
gdzie:

Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
Pds. - kreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],(Mg/m?®).
1.4.8. Wskaznik réznoziamistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
dg

U=Se
dlU

gdzie:

deo $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
le - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.9. Pozostate Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM-00.00.01 pkt. 1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywa-
nych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.4. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw (gruntow).
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.5. Podziat gruntéw
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej

tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Tablica I. Podzial gruntow i innych materiatléw na kategorie
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Gestos¢ Przecietne
Kate- N . obje,toéci_owa spulch_nie_nie po
goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspo_Jenlu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m objetosci™

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15

1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i pla- 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25

2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z pigsku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp Zlezaly z pias_ku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tlucz- 18,6 od 20 do 30
niem lub odpadkami drewna

3 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm 17,7 od 20 do 30
Selllgz,*agzlgz ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 19.6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% 19,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

4 Qlina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objeto- 20,6 od 25 do 35
Sci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
«lfotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube' otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami 19.6 od 25 do 35
0 masie do 10 kg

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy nasypéw przed ich zagesz-

czeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. XYgséczegol \]ed_. Grupy gruntow
whasciwosci | nostki Niewysadzinowe |Watpliwe Wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu rumosz nie gliniasty |piasek pylasty mato wysadzinowe
2wir Zwietrzelina gliniasta |glina piaszczysta zwiezta,
pospotka rumosz gliniasty glina zwiezta,
piasek gruby glina pylasta zwiezta
piasek Sredni - zwir gliniasty it, it piaszczysty
piasek drobny pospotka gliniasta it pylasty
zuzel nie rozpadowy bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pwt, pyt piaszczysty
glina piaszczysta
glina,
glina pylasta
it warwowy
2 |Zawarto$é¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
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<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 |Kapilarnosé

bierna Hyy, m <1,0 >,0 >1,0
4 |Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25do 35 <25

2.6. Charakterystyka gruntow wystepujacych w wykopach

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa w pasie robét ziemnych w wykopach wystepuja grunty mato spoiste uplastycznione wskutek obec-
nosci wody gruntowej. Grunty reprezentujg: warstwa gruntu préchniczego, piaski drobne, $rednie, piaski pylaste i piaski gliniaste

Grunty te w przypadku uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z Dokumentacjg Projektowg czesciowo bedg mogty by¢ wykorzy-
stane przy zasypywaniu wykopéw. Przewiduje sig, ze w wiekszos$ci nie bedzie konieczna bedzie wymiana gruntu. Rzeczywiste ilosci grun-
téw przeznaczonych do wymiany i sktadowania Wykonawca okresli na etapie realizacji robét i przedstawi Kierownikowi Projektu.

3. SPRZET

3.4. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST DM-00.00.00 pkt 3.
3.5. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw w gruntach | — IV

Do wykonywania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
. mtoty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne, zrywarki,

koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

koparko-spycharki, koparko-tadowarki, tadowarki,

spycharki, zgarniarki, réwniarki,

walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu

4. TRANSPORT

4.4. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST DM-00.00.00 pkt 4.
4.2, Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:
. samochody skrzyniowe
. samochody samowytadowawcze,
e  ciggniki kotowe i ggsienicowe,
. lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspa-
jania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST DM-00.00.00 pkt 5.
5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Doktadnos¢é wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w przekrojach poprzecznych podanych w dokumentacji
Projektowej.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
e  Wymiary wykopu w planie nie moga rozni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz 10 cm, a krawedz dna wykopu nie powin-
na mie¢ wyraznych zataman,
e  Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 5 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robé6t ziemnych nie moze przekracza¢ + | cm i -3 cm.
e  Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksy-
malna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzagdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykony-
wania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnie-
nie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpo-
wiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki
odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno-
$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnie-
nia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
ditugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié
poza teren pasa rob6t ziemnych. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprze-
dzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Zasady prowadzenia rob6t

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspaja-
ne oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukta-
dem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Kierownika Projektu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile
Kierownik Projektu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgo-
ceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej
(kable, przewody itp.) wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomié o tym fakcie Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje odnosnie
kontynuowania robét.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach — w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie wskaznika zageszczenia (1s).

Wskaznik zageszczenia ls, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na préb-
kach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla gruntu wg
PN-88/B-04481.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy I.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ . dla:
autostrad i drog [innvch droa
ekspresowych |ruch ciezkii ruch mniejszy
bardzo ciezki |od ciezkieao
Gorna warstwa o grubosci 20 Cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97
Na gtebokosci od 50 cm od po-
ziomu robét ziemnych 1’00 1’00 0’97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem kon-
strukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy | nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw ro-
dzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zagesz-
czenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi
Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w do-
kumentacji projektowe;j i zaleceniami Kierownika Projektu. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) dokfadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.5.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
witasny koszt. i

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wyko-
nane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Kierownik Projektu moze uznaé wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploata-
cyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.0 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® wykop6éw w gruntach 1-V kategorii obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robét,
e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezie-
nie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu ,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku na odktadzie
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych, rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

4. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.01.03.05
SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

11

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci wodociggowej przy rozbudowie
sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatkach o nr ew.: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17 w miejscowosci Bielsk gm. Bielsk.

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

13.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

1.4.

14.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Budowa przewodéw wodociggowych z rur ci$nieniowych g 110 mm PVC_U; Dz110x4,2 PN10 - dtugo$¢ ok. 199 m,

wg PN-EN ISO 1452-2:2010

Budowa przewodéw wodociggowych z rur ci$nieniowych @ 90 mm PVC_U; Dz90x4,3 PN10 - dtugos¢ ok. 214 m,

wg PN-EN ISO 1452-2:2010

Budowa wezta potgczeniowego za pomocg tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego 150/100 — szt. 1

Budowa wezta potgczeniowego za pomoca tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego 100/100 — szt. 2

Budowa wezta potgczeniowego za pomocg tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego 100/80 — szt. 2

Montaz zasuwy kotnierzowej bezdtawicowa miekkouszczelniajgca z zeliwa sferoidalnego z obudows i skrzynka uliczng zeliwng
do zasuw Dn100 - szt. 1

Budowa wezta hydrantowego z hydrantem nadziemnym Dn80 z samoczynnym odwodnieniem i podwojnym zamknieciem z zeliwa
szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 z zasuwg kotnierzowg bezdtawicowg miekkouszczelniajgcg z
zeliwa sferoidalnego z obudows i skrzynkg uliczng zeliwng do zasuw Dn80 — kpl. 3

Wykonanie przecisku lub przewiertu sterowanego rurami stal. @ 219x6,7 o dtugosci 8,6 m

Montaz rury ochronnej stalowej @ 219x6,7 o dtugosci 12 m

Okreslenia podstawowe

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedgce potgczeniami, ksztattkami stuzgce do celéw regula-
cyjnych, zabezpieczajgcych, pomiarowych, czerpalnych, sterujacych itp.

Wezet montazowy — miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodoéw lub instalowanie elementéw uzbrojenia. W
sktad wezta wchodza miedzy innymi ksztattki, ztgcza, elementy uzbrojenia, itp.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.

Blok podporowy — betonowy fundament pod elementy Zeliwne uzbrojenia.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podany-
mi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

15.

wodocigg - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, (PP) wg BN-80/6366-08, przeznaczony do za-
opatrywania ludnosci i przemystu w wode,

wodociag grupowy - wodociag zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadni-
cza i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w
wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodocig-
gowej do przewodow rozdzielczych,

przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do przytgczy
domowych i innych punktéw czerpalnych,

rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogi) ewentualnych przeciekéw wody.

rurka sygnalizacyjna — przewdéd podtgczony do jednego konca rury ochronnej stuzgcy do zasygnalizowania nieszczelnosci
przewodu wodociggowego.

Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne". pkt 1.5.
Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,Program Zapewnie-
nia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji inwestyciji.

1.6.

Nazwy i kody

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232150-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne". pkt. 2

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte do bu-
dowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadac¢ i
spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i odpowiada¢ warunkom technicznym producenta.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
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Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Kierownika Projektu.
Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatdw i urzadzen nie posiadajgcych wiw certyfikatéow i deklaracji zgodnosci zgodnie zobowigzujgcymi przepisami jest
niedopuszczalne.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich do-
stawy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wy-
konawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Kierownika Projektu.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Pro-
jektu materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robét, w kté-
rym znajduje sie nie zbadany i nie zaakceptowany materiat, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej zastosowano nastepujgce materiaty:
- rury i ksztattki PVC_U PN10 PN 10 wg PN-EN ISO 1452-1:2010
- oznakowanie wodociggow tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowg i napisem ,UWAGA RUROCIAG DO WODY” wg ZN-G-
3002:2001.
- oznakowanie skrzyzowan wodociggéw z drogg stupkami betonowymi wg ZN-G-3003:2001.

2.3 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikow
agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.
Do wykonania rur ochronnych zastosowano:
—  rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania @ 219x6,7 mm wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie

asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powlokg bitumiczng z podwdjng przektadka (Z02) lub pokryciem termoplastycznym

Zakonczenie rury ochronnej przy przejsciach pod drogami i rowami nalezy wykonaé za pomocg specjalnych uszczelnieh z zastosowa-
niem rurki sygnalizacyjnej. Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac: rury stalowe instalacyjne S-Cz-G srednicy 25 mm wg
PN-74/H-74200, skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M-74081.

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac sznur konopny oraz kit asfaltowy lub pianka poliuretanowa.

2.4 Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku, ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaga-
niom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.5 Armatura odcinajaca i pomiarowa

Jako armature odcinajgcg i pomiarowa (przeptyw wody) zastosowano:
- zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego (z obudowg) HAWLE, AVK, VAG, AKWA lub inne réwnowazne

2.6 Elementy montazowe

Jako elementy montazowe zastosowano:

- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
- potaczenia kotnierzowe do rur PVC

- ksztattki PVC do zmiany kierunku przeptywu

2.7 Hydranty nadziemne

Nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne o srednicy nominalnej 80 mm z samoczynnym odwodnieniem i podwdjnym zamknigciem z zeliwa
szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 z zasuwg odcinajaca kotnierzowg Dn80, obudowg i skrzynkg uliczng
zeliwng do zasuw

2.8 Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw

Nalezy zastosowac:
- skrzynki uliczne do zasuw zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M-74081.
- skrzynki uliczne do hydrantu zgodnie z wymaganiami PN-77/M-74082.

2.9 Tablice orientacyjne

Do oznaczenia uzbrojenia zastosowac tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych zgodnie z PN-86/B-
09700.0znakowanie wodociggow tasma ostrzegawczg z wkitadkg metalowa i napisem ,UWAGA RUROCIAG DO WODY”

wg ZN-G-3002:2001[20].
2.10 Bloki oporowe i podporowe

Nalezy zastosowac:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B-20 odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05
do przewodow o srednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu probnym nie przekraczajgcym 0,98 Mpa.

2.11 Sktadowanie materiatéw
2.11.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto:
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a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dlugosci.
Mozna je skladowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie po-
winna przekracza¢ 30°C. Jezeli sktadowane rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesigcy nalezy nakry¢ je nieprzezroczystg
folig z PVC (PE) celem ochrony przed wptywem promieniowania UV lub wykona¢ zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ w
sposéb uniemozliwiajacy ich przewietrzanie,

b) rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach,

2.11.2. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmos-
ferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.11.3. Bloki oporowe i podporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w
pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozyciji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.11.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczysz-
czeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.11.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilo$ci zapewniajacej ciggto$¢ robét.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie od-
izolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:

- zuraw budowlany samochodowy , koparke podsiebierna, spycharke kotowg lub gasiennicowg, wozek widtowy lub dzwig z zawiasem
dwuciegnowym, sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, urzadze-
nia do wykonywania przeciskéw i przewiertow sterowanych, specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

Przystepujac do robot montazowych Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:

-samochdd dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy, samochdéd beczkowdz , beczkowdz ciggniony, przyczepe
diuzycowsg, zuraw samochodowy, wciggarke reczng, wciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym, wézek widtowy, wyciag
wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t, spawarke elektryczng wirujgcg 300 A, zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20
KVA, kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?, pojemnik do betonu do 0,75 dm?®, skrawarke i zgrzewarke doczotowg do rur PE,
gietarke do pretéw mechaniczna, nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz

wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagondéw towaro-
wych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Przewdz rur powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

W kazdych warunkach (transportu, przenoszenia, sktadowania) oba konce rur i ksztattek powinny by¢ zabezpieczone deklami ochron-
nymi.

Wytadunek rur wymaga uzycia wozka widtowego lub dzwigu z zawiasem dwuciggnowym uniemozliwiajacym zaciskanie sie lin na ru-
rach. Nalezy stosowac liny migkkie, np. nylonowe polipropylenowe, bawetniano-konopne, nie wolno stosowac lin metalowych i fancuchéw.

Pojedyncze rury PVC o $rednicy do 250 mm mozna przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest wleczenie rur po podtozu oraz rzucanie i
przetaczanie rur. Szczegolng ostroznosé nalezy zachowacé przy przetadunku rur w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrz-
nej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegélne war-
stwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna byé pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
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Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta nosnosc¢
$rodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypet-
nienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja: segregaciji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicz-
nych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwa-
rantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami
krytymi, chronigcymi cement przed wilgocig. Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robo6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow
Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Kierownikowi Projektu. i

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowa-
ne przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ i przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykopy mozna wykonywac recznie
lub mechanicznie. W miejscach zblizenia do istniejgcych przewodoéw recznie z zachowaniem diugosci wykopu recznego podanej w Doku-
mentacji Projektowej. Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopow, da-
nych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i
ztozy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpty-
wem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wyko-
nanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczes$nie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus
Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na po-
ziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,15 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wy-
konawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

Przejscie sieci wodociggowej pod drogami o nawierzchni bitumicznej wykonaé metodg przecisku lub poziomego przewiertu w rurze
ochronnej.

Przejscie sieci wodociggowej pod drogami o nawierzchni gruntowej oraz rowami melioracyjnymi wykona¢ metodg rozkopu lub poziome-
go przewiertu sterowanego w rurze ochronnej

5.4 Odwodnienie wykop6w na czas budowy
Opis ogélny

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy zasilania elektrycznego pomp odwadniajgcych,
poparty obliczeniami.

Odwodnienie powierzchniowe

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaty opisane w Polskiej Normie PN-B-10736. Wykonawca
robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wszystkich uzytych urzgdzen i materiatow.

Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od tego czy wymagana jest budowa elementéw systeméw odwadniajgcych czy tez nie, Wykonawca powinien wykona¢ urza-
dzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opaddw, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed prze-
wilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania, aby powierzchniom gruntu wokot wykopu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Ponadto role ograniczajgca naptyw wod deszczowych do wykopu bedg spetniaé gérne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnos¢ do celéw posadowie-
nia w/w rurociggdw oraz studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydat-
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nymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych ciekédw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Drenaz wykona¢ stosujgc elastyczne rurociagi PVC perforowane @ 100 mm z obsypka filtracyjng. Studzienki drenazowe betonowe @ 800
mm o gtebokosci 0.5m.

Pompowanie pompami szlamowymi, spalinowymi.

5.5 Przygotowanie podioza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszka piasku grubosci 15,
zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od
15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowg za-
akceptowang przez Kierownika Projektu. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.6 Szalowania pionowych $cian wykopéw

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopow zostaty opisane w polskiej normie branzowej PN-90/M-47850. Wykonaw-
ca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi, lub w przypadku stosowania
szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace
ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawa¢ 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wod deszczowych.

Nie mozna usuwac umochnien pionowych scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do narusze-
nia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sig stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego
bedzie miato negatywny wptyw tak na zgdang niwelete kanalizacji lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy zatem sukcesywnie
usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.7 Roboty montazowe
5.7.1. Warunki ogélne

Uktadanie przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu. Najmniejsze spadki przewodéw powinny za-
pewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%. Gtebokos$¢ utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji
cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4
m. Przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢ w strefie o hz=1,0m, hn=1,4mil,2m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dfawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy
przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna byé zgodna z dokumentacja.

5.7.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 15 cm dla przewoddéw sieciowych oraz o
grubosci 10 cm dla przytaczy. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur PVC-U nalezy wykonywac przez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych. Rury stalowe tgczy¢ ztgczami spawanymi.

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych wykona¢ ztgczami uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.

Potaczenia armatury zeliwnej kotnierzowej oraz ksztattek kotnierzowych z rurami PVC-U nalezy wykonywac za pomoca potgczen kotnie-
rzowych. Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg gumowg lub tulejg gumowg zgodnie z wytycznymi producentéw potgczen.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach
przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwarni.

Dla wykonania ztgczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do
Srednicy rur i rodzaju zlgczy.

Wiaczanie przytgczy do sieci za pomocg obejmy do nawiercania.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z PVC i PE w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja,
przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢: przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek nie majgcych potgczen nieprzesuwnych. Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczo-
towego poszczegdlnych odcinkéw rur ze sobg wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych. Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko
rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia i o tej samej Srednicy i grubosci Scianki.

- Rury nalezy ustawia¢ wspétosiowo

- Koncowki taczonych rur powinny byé doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem

- Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna zawiera¢ sie w granicach 210-220 °C

- Czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwos$¢ na utlenianie

- Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

- Sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym poziomie Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola
polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu warto$ci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztaczu nalezy je rozcig¢ i wyko-
nac powtornie. Wykonane potgczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (préba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzing w
celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych. Maksymalna diugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i
ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewoddw powinien zapew-
ni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez
zageszczenie po jego obu stronach. W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie
kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i jg ubija. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete
z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnosé przewodu. Nie wolno
wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna,
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kamieni itp.). Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m., a

réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m. Elementy o srednicach dn 110 mm mozna ztozy¢ na
powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczy-
wac na betonowym podtozu przed potgczeniem z przewodami. Kaptur ostaniajgcy potgczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie
przylega¢ do gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wystawac¢ co najmniej
10 cm nad spdd skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z blokow
betonowych lub cegty. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac sie w potozeniu pionowym.

Podstawowym potaczeniem przewodow PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia kotnierzowe ze zgrzewang tulejg. Potgczenie kotnierzo-
we skreci¢ za pomocg $rub. Muszg by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potgczeniu sruby. Po skreceniu diugos¢ wystajgcego z nakretki
gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5-2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi taczonych elementéw. Nalezy
stosowac uszczelki z elastomeru.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej $rednicy rury. Przewody z tworzyw sztucznych monto-
wacé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
przy montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywa¢ ztgczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewac
w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

- Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi

- Oczysci¢ pierwszg lub druga bruzde z zanieczyszczen

- Zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHR chroniac jg przed zanieczyszczeniem

- Opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem

- Wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metoda wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczng

5.7.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wykona¢ w rurze ochronne;.

Konce rury ochronnej powinny byé usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci | m od podstawy nasypu, a w przypadku istnie-
nia rowoéw odwadniajgcych - poza nimi.

Rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi i zaopatrzy¢ w rurke sygnalizacyjng $rednicy 25 mm wprowadzong do
poziomu terenu, a jej zakonczenie umiesci¢ w skrzynce do zasuw.

Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie
do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzgcej z
ewentualnej awarii przewodu.

5.7.4. Wytyczne wykonania przewiertu

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i
wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilota-
zowego. Cata metoda sterowania polega na pracy specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomoca ktérej precyzyjnie steruje sie
odwiertem. Asymetrycznie uksztattowana gtowica montowana na zerdziach wiertniczych w potgczeniu z kombinacjag wiercenia i przeciska-
nia, pozwala w dosy¢ duzym zakresie sterowac trasg przewiertu. Czesto zwtaszcza dla dtugich przewiertéw w trudnych gruntach stosuje
sie wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworéw bentonitowych na czoto odwiertu, ktére zmniejszajg opory wiercenia i stabilizu-
jg otwor.

W asymetrycznej glowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej kontroluje sie na biezaco i koordynuje sie trase przewiertu. W
razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkéd terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i
gtebokosci wiercenia.

Majac zadang gtebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi obliczamy odlegto$¢, w jakiej nalezy ustawi¢ wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 6 m do 20 m w osi przewiertu i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy
wiertnicy. Kat wyj$cia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ p6zniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla
rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyj$cia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem
nalezy rure zgrza¢ lub zespawac tak, aby przeciggac¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegdlnie
na zgrzewanie czy spawanie odcinkow rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna i caty odcinek
rury przygotowac¢ do wciggania. O ile wiekszo$¢ wiertnic jest na podwoziu ggsienicowym i nie potrzebuje zadnych drég, o tyle zestawy do
przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie na przyczepach cigzarowych i wymagajg przygotowania odpowied-
nich dojazdéw. Korzystne jest, szczegdlnie dla wiekszych przewiertéw, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do
przygotowania ptuczki.

5.7.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych i podporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszczaé w przypadku niezastosowania potgczen nieprzesuwnych przy wszystkich weztach (odgatezieniach) i
na zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek, pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng
$ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh migedzy tylng sciang
bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy B 15 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B 15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy po-
gtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-8179192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.7.6. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach), na odgatezieniu do hydrantu, na
odgatezieniach przylgczy oraz w innych miejscach zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zasuwy oznaczyé zgodnie z normg PN-86/B-09700.

5.7.7. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszcza¢ w terenie zabudowanym w odlegtosci nie przekraczajgcej 150 m jeden od drugiego, w najnizszych (dla
odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej rozdzielczej. Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci
wodociggowej rozgatezionej powinny by¢ od niej odcinane zasuwami. Zasuwy powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 1 m od
hydrantu i pozostawa¢ w potozeniu otwartym. Hydranty nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-65/M-51520

5.7.8. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:
- nasuwki dla montazu zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia przebudowanych odcinkéw przewodéw z
istniejgcymi.
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- ksztaltki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
- potaczenia kotnierzowe do rur PE
- ksztattki PE do zmiany kierunku przeptywu

5.8 lzolacje
5.8.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, zlgcza na potgczenie uszczelka gumowa, na potgczenie tgcznikami, Srubowe lub uszczelnione fo-
lig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajgcg do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pe-
cherzy powietrznych, odpryskéw i peknigé.

Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone,
a nastepnie zaizolowane. |zolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza potgczenie z izolacja rur. Do izolacji rur nalezy stoso-
wac: lepiki asfaltowe odpowiadajgce normie PN-57/B-24625, asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajgce normie PN-76/C-96178
[22], welon z wiékna szklanego wg BN-87/6755-06 [50].

Bitumiczne powloki na rurach nalezy wykonywac w oparciu o normy PN-70/M-97051 oraz BN-76/0648-76,

5.8.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos$c¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢ dla przewodéw z PE - 0,3 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ piasek drobno i $rednioziarnisty. Pozostaty wykop mozna zasypywac¢ gruntem nie
skalistym, bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno- i Srednioziarnistym wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zagesz-
czenia gruntu powinien by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej jednak nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszcze-
nia gruntu co najmniej ls, nalezy zastapi¢ goérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.
Nalezy stosowac sie do ponizszych wytycznych:
1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu jesli jest wyma-
gany.
2. jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepujg grunty spoiste to nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej
gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospétka),
3. przed przystagpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni wykonaé badanie zageszczenia gruntu — wymagany wskaznik zageszcze-
nia 1s=1,00,
4. docinanie nawierzchni wykona¢ z mozliwie jak najmniejszg liczbg zataman linii cigcia,
5. zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:
a) szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko$¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony wykopu poza szeroko$¢ na-
wierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopow,
b) naprawa nawierzchni obejmuje catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami,
c) jezeli po wykonaniu wykopoéw i wycieciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy krawezniku pas szerokos$ci mniejszej nz 60 cm a
przy braku kraweznika ponizej 1 m, nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejgcej podbudowy i réwniez na tym pasie odtworzy¢ nawierzch-
nie,
d) uktadanie mieszanki asfaltowej wykonywa¢ w temperaturze powyzej +50C, na suche, czyste, odpylone podtoze po uprzednim jego skro-
pleniu asfaltem, na konstrukcje nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzeh musi sie sktadac:
e) wymagane warstwy: podbudowa z tlucznia kamiennego drogowego: warstwa dolna o grubosci 17 cm o frakcji 0 — 63 mm zaklinowana
klincem kamiennym o grubosci 8 cm o frakcji 0-31,5 mm — tgczna grubo$¢é podbudowy ttuczniowej 25 cm, oraz nawierzchnia asfaltobetono-
wa lub polimeroasfaltowa ma mie¢ dwie warstwy: warstwa wigzaca min. 5 cm i warstwa $cieralna min. 4 cm. Nawierzchnia ma by¢ wykona-
na z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2,
6. roboty prowadzone w drogach gruntowych utwardzonych kruszywem lub destruktem — w zakresie robét musi znalezé sie wykonanie w tej
drodze nawierzchni tluczniowej dwuwarstwowej: warstwa dolna z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm o frakcji 0-63 mm, warstwa goérna z
tiucznia kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm o frakcji 0-31,5 mm w zakresie wykonywanego wykopu oraz profilowanie catej szeroko-
Sci pasa drogowego ponownie do tukowego przekroju poprzecznego oraz o rzednej niwelety rownej niwelecie drogi,
jaka byta przed przystgpieniem do robaot,
7. jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest kraweznika, poszczegdlne warstwy konstrukcji na-
wierzchni nalezy poszerzy¢ o tyle, ile wynosi grubos¢ uktadanej nawierzchni,
8. potaczenie nawierzchni istniejgcej z nowo uktadang oraz z kraweznikiem uszczelni¢ taSmag asfaltowg lub zala¢ mastyksem lub masg
zalewowa z zasypaniem drobnym kruszywem dwukrotnie — bezpos$rednio po wykonaniu nawierzchni i powtérnie przed zakonczeniem okre-
su gwarancyjnego,
9. w przypadku robot w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w przypadku, gdy odlegtos¢
krawedzi wykopu do krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m,
10. wiazy, zasuwy, skrzynki uliczne oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z dopasowaniem
do nawierzchni, tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniami nawierzchni,
11. za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca,
12. ustawienie kraweznika winno nastgpi¢ na fawie betonowej z oporem, a styk kraweznika i nawierzchni uszczelni¢ asfaltowg masg  za-
lewowg, mastyksem lub asfaltem lanym,
13. po wykonaniu podbudowy i nawierzchni koncowej nalezy jg skropi¢ asfaltem drogowym,
14. przed odbiorem koncowym oczysci¢ mechanicznie lub recznie nawierzchnie,
15. po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zgtosic¢ roboty do odbioru do Inwestora.

UWAGA. Wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki po stronie Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
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- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang
przez Kierownika Projektu w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlnosci kontrola powinna obej-
mowac:

. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych
z doktadnoscig odczytu do | mm,
. sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
e  zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentac;ji technicznej i warun-
kami technicznymi podanymi przez wytwoérce,
. badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,
. badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e  badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w doku-
mentacji,
. badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego,
. badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przej$¢ rurociggéw przez Sciany,
. sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni
wtazowych, otworéw montazowych i urzgdzen wentylacyjnych),
. badanie szczelnosci catego przewodu,
. badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
e  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych jego warstw.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierun-

ku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,

. réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych +
5 cm, dla pozostatych przewoddéw +2cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodéw z two-
rzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucz-
nych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw * 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniej-
szenia jego do zera,

. stopien zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmie-
rzone wedtug innych jednostek: studzienki i komory wodociggowe w kompletach,

obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m* (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m® (metr szescienny), izolacja - m? (metr
kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodo-
ciggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,

27



- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
- przygotowanie podioza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
- proby szczelnosci przewodow,
- zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m
- dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopoéw,
- dla przewoddéw z PVC w przypadku utozenia w wykopach o $cianach umocnionych
- dla przewoddw z rur PVC utozonych w wykopach nieumocnionych (ze skarpami) przy liczbie ztgczy co najmniej 11 sztuk okoto
600 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uza-
lezniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Kierownik Projektu dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu proto-
kotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych za-
suwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicz-
nych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie doku-
mentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebrane;j linii wodociggowej obejmuje:
- dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podfoza i fundamentu,
- wykonanie sgczkow,
- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- wykonanie izolacji rur,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-ENISO 1452-1:2010 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadnia-
nia i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1 +5

2. PN-EN-10296-1 Rury stalowe czarne ze szwem walcowane na gorgco

3. PN-EN - 545:2000 Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego

4. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

5. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $ro-
dowisk.

6. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projekto-
wania.

7. PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-
strukturalna. Wymagania.

8. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

9. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

11. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

12. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu.

13. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

15. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

16. PN-81/H-74100 Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

17. PN-84/H-74101 Rury zeliwne ci$nieniowe do potgczen sztywnych.

18. PN-84/H-74102 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen elastycznych srubowych.

19. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

20. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.

21. PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe.

22. PN-86/H-74374 Pofaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.
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PN-70/H-97051
PN-82/M-0160
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/02
PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74092
BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-86/8971-08
BN-86/9192-03
BN-81/9192-04
BN-81/9192-05

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 0,63 MPa.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne | MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne | MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych . Zeszyt 3. Wydanie : COBRTI ,INSTAL” Warszawa 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV - 1989 r.— Roboty ziemne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r. w sprawiewarunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiIM Warszawa 1978 r.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych nadane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej Warszawa 1996 r.

Dz.U. Nr 10/95, poz. 48 i Dz.U. Nr 136/95, poz. 672 w sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych.

Dz. U. Nr 121/2003 poz.1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych.
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