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U.30.01.02 TELETECHNIKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR - rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na przebudowie doziemnej i napowietrznej sieci teletechnicznej
kolidujacej z rozbudowg ul. Prawochenskiego w Krakowie

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako dokument w fazie przygotowania i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Uczestnikami w/w procesu sa;
* Zamawiajacy;
¢ Uzytkownik;
* Instytucja finansujaca inwestycje;
* Organ nadzoru budowlanego;
» Wykonawca;
* Inspektor nadzoru;
» Jednostka projektowa;

1.3. Zakres rohét objetych STWIOR

Zakres robdt jest zwigzany z:

* wymiany ram i pokryw studni teletechnicznych studni kablowych
* zabezpieczenie kanalizacji 1 otworowej za pomoca fawy betonowej
kolidujacych z przebudowa skrzyzowania ul.Lyszkiewicza/ul.Fatimska w Krakowie

Zakres STWIOR okre$lony Wspdlnym Stownikiem Zamdwien, (tj. systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych stosowanym przez zamawiajgcych w Unii
Europejskiej) obejmuije:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych,

45233200-1 Roboty w zakresie rznych nawierzchni

32400000-7 Sieci,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po zabudowe i roboty ziemne.

45112100-06 Roboty w zakresie kopania rowow.

45213316-1 Roboty instalacyjne zwiazane z przejsciami.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych.

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych.

. 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telekomunikacyjnych.

. 45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe.

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania.

45312200-9 Instalowanie.

. 45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego.

45314200-3 Instalowanie linii telekomunikacyjnych.

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.
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18. 45314310-7 Uktadanie kabli.
19. 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow.

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIOR jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury
Budynku- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury,
Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: uzytkowe stuzace
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: meble uliczne (kosze, tawki, o$wietlenie uliczne),
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty
kontenerowe
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod Smietniki
Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,
Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki, opisy,
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
Dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego,
Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa,
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Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu,

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumieC droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu,

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét,

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdt, upowazniong do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego,

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych préb
i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych materiatow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,
Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

Inzynierze Kontraktu- nalezy przez to rozumie¢ osobe reprezentujaca inwestora na budowie, ktora sprawuje
kontrole zgodnosci realizacji przedsigwziecia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowe , przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poleceniu Inzyniera Kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacii
budowlanej,

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

Przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji,
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

Ciagu kanalizacji kablowej - nalezy przez to rozumie¢ zestaw przewoddw (rur, otworéw) kanalizacyjnych
stuzacych do ukfadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewodow (rur, otworéw) w zestawie
rozrdzniamy kanalizacje jedno- dwu- itd. —otworowa,
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Diugosci instalacyjnej kabla - nalezy przez to rozumie¢ rzeczywistq dtugoS¢ zmontowanego kabla z
uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla ,

Diugosci fabrykacyjnej - nalezy przez to rozumie¢ dtugo$¢ odcinka kabla w momencie zakupu,

Diugosci trasowej - nalezy przez to rozumie¢ odlegtos¢ mierzong migdzy dwoma punktami po trasie kabla bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla,

Domiarze poprzecznym - nalezy przez to rozumie¢ odlegtos¢ trasy kabla od statego, fatwo identyfikowanego
punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdtuz Sciany budynku, ogrodzenia
itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Domiarze wzdtuznym - nalezy przez to rozumie¢ dtugos¢ trasowg kabla mierzong od punktu przyjetego
umownie za 0,

Falowaniu kabla - nalezy przez to rozumie¢ sposéb uktadania lub zaciggania kabla, przy ktdrym dtugosc kabla
ukfadanego jest wigksza od dtugo$ci trasy, na ktdrej uktada lub zacigga sig kabel,

Kablu sygnalizacyjnym — nalezy przez to rozumie¢ kabel stuzacy do przesyfania sygnatéw przy uzyciu pradu
elektrycznego z zachowaniem parametréw przewidzianych dla danego typu sieci,

Kanalizacji kablowej (lub kanalizacji teletechnicznej) - nalezy przez to rozumie¢ zespét ciagoéw rur
podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych (stanowi ich
ochrong),

Kanalizacji pierwotnej - nalezy przez to rozumie¢ kanalizacje kablowa, do ktdrej wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury mikrokanalizacji,

Rurociagu kablowym - nalezy przez to rozumie¢ cigg rur polietylenowych (lub z materiatéw o nie gorszych wia-
snosciach), uktadanych bezpo$rednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli Swiattowodowych.

Linii telekomunikacyjnej - nalezy przez to rozumie¢ linie do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych.
Obiekcie kablowym (przepuscie kablowym) - nalezy przez to rozumie¢ wigzke rur o jednakowej dtugosci
utozonych warstwami (w szczegolnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia
przeciggania nowych kabli lub rur kanalizacji kablowej bez kopania w ziemi (na dtugosci obiektu/rowu). Niekiedy
obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed
przepieciami.

Ostonie zlaczowej — nalezy przez to rozumie¢ szczelng warstwe metalu lub materiatu niemetalicznego
zapobiegajaca przenikaniu wilgoci do ztacza kablowego, szczelnie potaczong z powtoka kabla,

Linii telekomunikacyjnej nadziemnej — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ zbudowana z napowietrznych toréw
drutowych, albo z kabli z przewodami metalowymi lub $wiattowodowymi, kidre sg zainstalowane nad
powierzchnig ziemi, na stupach prefabrykowanych, drewnianych lub drewnianych w szczudtach Zzelbetowych.
Ltawa betonowa- betonowa warstwa no$na stuzaca do przenoszenia obcigzen na grunt

Powtoce kabla - nalezy przez to rozumie¢ szczelng warstwe metalu lub materiatu niemetalicznego
zapobiegajaca przenikaniu wilgoci do o$rodka kabla,

Przefacznicy - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenie, gdzie zakonczony zostat kabel, umoZliwiajace realizacje
potaczen kabli wg ustalonego schematu,

Skrzynce zapasow, stelazu zapaséw — nalezy przez to rozumie¢ ostone ochronng dla zapasu kabla utozonego
w ksztafcie petli lub zwojow, umieszczang w studni kablowej lub budynku,

Studni kablowej - nalezy przez to rozumie¢ pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej, lub (studnia kohcowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacii kabli,
Trasie kabla - nalezy przez to rozumie¢ linie tamang pokrywajacq z doktadnoscig do 0,5 m (w miejscu utozenia
zapasu szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosic¢ do kilku metréw) rzeczywiste potozenie
kabla,

Zapasie kabla - nalezy przez to rozumie¢ dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie
petli, lub zwojow.

Ztaczu kablowym - nalezy przez to rozumie¢ miejsce potaczenia 2 odcinkéw kabla.
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Rurze ostonowej dzielonej - nalezy przez to rozumie¢ ostony dzielone wzdtuznie stosowane do ochrony
istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych. Mogg by¢ stosowane pod drogami,
ulicami i torowiskami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz jakos¢
wykonania poszczegolnych robét, a w szczegdlnosci za zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
STWIOR i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.6. Czynnosci zwigzane z rozpoczeciem i zakonczeniem budowy

Wykonawca wykonuije lub wspdtpracuje z Inzynierem Kontraktu w wykonaniu wszelkich czynnosci formalno-
prawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku z tym do Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
* Informowanie Inzyniera Kontraktu o terminie rozpoczecia rob6t budowlanych z wyprzedzeniem minimum 3
tygodni.
* wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajacy nie bedzie dysponowat wystarczajacq
liczbg egzemplarzy,
* uzgodnienie z wtascicielami gruntéw i obiektéw, na ktorych bedg prowadzone prace budowlane terminu i trybu
wprowadzenia oraz zasad i warunkow udostepnienia i zajecia na czas budowy poszczegdlnych placéw budowy,
* przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentow (w tym przygotowanie i ztozenie projektu organizacji ruchu
w pasach drogowych, o ile taki projekt bedzie wymagany przez odpowiednie wiadze) oraz podpisanie
odpowiednich uméw na korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy,
* przeprowadzenie wszelkich prac zwigzanych z usunigciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych rurociggow
kablowych z infrastrukturg naziemng innych operatoréw lub gestoréw sieci.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym zwigzane w tym optaty za:
* wszelkie ewentualne opfaty, ktérych moga zazada¢ wiasciciele terendw i obiektow za ich udostepnienie na czas
budowy.
* nadzér operatorski,
* prowadzenie prac budowlanych,
* przeprowadzenie (w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu) czastkowych odbioréw na terenach i obiektach, na
ktérych prowadzone bedg prace, uzyskanie o$wiadczen o odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiek
roszczen (zwigzanych z budowg) ze strony zarzadcow tych obiektow i terendw w stosunku do Wykonawcy lub
Zamawiajacego,
* przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej, pozyskanie potwierdzen i ew. zgdd
odpowiednich organéw nadzoru budowlanego itp.,
* wspdtdziatanie z Inzynierem Kontraktu w przygotowaniu dokumentacji i zgtoszeniu zakonczenia budowy
organom nadzoru budowlanego, oraz zatatwianiu wszelkich formalnosci z tym zwigzanych,
* przygotowanie koricowego protokotu odbioru,
* przekazanie Zamawiajagcemu (w czasie odbioru koncowego) kompletu oryginatdw zwigzanych z budowg i jej
zakonczeniem. We wszystkich w/w czynno$ciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspdtdziatanie Inzyniera
Kontraktu a Zamawiajacy dostarczy wszelkie niezbgedne dokumenty i oSwiadczenia.

1.7. Wprowadzenie na budowe

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowe, przekazujac
mu dokumentacje projektowa wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
STWIOR oraz potrzebnymi do prowadzenia budowy upowaznieniami.
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1.8. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy dokumentacje projektowg zwigzang z zabezpieczeniem odcinkdw kanalizacji
teletechnicznej kolidujacych oraz  przebudowa odcinka napowietrznej sieci teletechnicznej Orange Polska
kolidujacej z rozbudowa ul.Prawochenskiego w Krakowie.

1.9.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty wykonane przez Wykonawce
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chociaz jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w umowie
i/lub dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR. Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w
STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi w ten sposob, ze
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie, a cato$¢ kosztdw z tym zwigzanych pokryje
Wykonawca. W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszg one
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i nie moga by¢ podstawg do roszczen finansowych (roboty
dodatkowe lub zamienne). Réwniez zmiany wynikajace z dodatkowych wymagan gestorow sieci, czy wtadajacych
gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnien, ktére powodujg zmiane naktadéw rzeczowych, nie mogq by¢
podstawg do roszczen finansowych.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, W tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do
drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakéw i zapdr, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie w/w znaki i zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene okre$long w
umowie.
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1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaC¢ wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy W pomieszczeniach biurowych,
magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na rodowisko.

1.14 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie rowniez odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji nie wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego, jesli dziatania te bedg prowadzone niezgodnie z zaleceniami lub
uzgodnieniami wiascicieli tych instalacji wniesionymi do dokumentacji projektowej lub tez bedg niezgodne z
obowigzujacymi przepisami, normami lub ogélnie przyjetymi zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, takie jak rurociggi, kable itp. oraz zapewni wasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Budowy i
zainteresowanych operatorow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia,
Inzynier Budowy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
Kontraktu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.15. Ograniczenia ohcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
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kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat | Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmieme obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy.

1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.17 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowa lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.18 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciagty bedzie informowaé Inzyniera Budowy
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

1.19. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. w przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu. R6Zznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Budowy do zatwierdzenia.

1.20. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Inzynierowi
Kontraktu i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystapig op6znienia w
robotach, Inzynier Kontraktu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
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rob6t. Na terenach objetych ochrong konserwatora zabytkéw, prace nalezy prowadzic pod nadzorem
archeologicznym po uprzednim zgtoszeniu w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow.

2. MATERIALY

Szczeglty dotyczace materiatow opisane zostaty w zwigzanych Projektach Wykonawczych. Przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zzrddta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciagty spetiajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy nabyty materiat stuzacy do budowy rurociggu teletechnicznego, przebudowy linii napowietrznej i
zabezpieczenia rurociggéw i kabli ziemnych musi posiada¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami oraz (jesli zostaty wskazane) wymaganiami Projektu Wykonawczego.

3. SPRZET

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje Inzyniera
Kontraktu, aby nie powodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robét, oraz nie utrudniat czynnosci
pomocniczych, zatadunku i roztadunku transportu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera Kontraktu
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontrakiu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po zaakceptowaniu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien stosowa¢ S$rodki transportu zgodne z nakfadami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do transportu uzywanych materiatow. Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania w czasie transportu. Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na oS przy transporcie materiatdw oraz sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wg wskazan Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania wykonania rob6t

Wymagania formalno — prawne i ogélne dotyczace zadania inwestycyjnego zostang okreslone w warunkach
kontraktu. Zawarte tam zapisy sq nadrzedne w stosunku do dokumentacji projektowej, STWIOR i polecen
Inzyniera Kontraktu. Jezeli polecenia Inzyniera Kontraktu przekazane na piSmie wymagatyby korekty lub zmiany
ustalen umownych, Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy stosowny aneks do umowy obejmujacy te zmiany (np.
wykonanie niezbednych dla Zamawiajacego prac dodatkowych, itp.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
* prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
* jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat,
¢ zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIOR, warunkami wydanymi w decyzjach i
zezwoleniach zamieszczonych w projekcie oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu,
» stosowane metody wykonywania robét,
* doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera Kontraktu.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzynier Kontraktu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzynier Kontraktu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu pokryje Wykonawca. W
sprawach wymagajacych porozumienia sie z wtascicielem istniejacej infrastruktury (zaréwno nadziemnej jak i
podziemnej) Wykonawca winien zwraca¢ sie do wiasciwych stron — zgodnie z danymi zawartymi w
uzgodnieniach. W przypadku awarii, kolizji lub wymaganej przebudowy infrastruktury obcej Wykonawca winien
zachowa¢ wiasciwa kolejnos¢ dziatan:

1. Powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia o zaistniatej sytuaciji.

2. Wstrzyma¢ prace do czasu przyjazdu wtasciwej osoby petnigcej nadzor prac.

3. Uzgodni¢ warunki prowadzenia prac (nadzor nad robotami, szczegdty dotyczace pomiardw, przetaczen,
dodatkowych zabezpieczen itp.).

4. Wykona¢ prace wg ustalen i/lub zleci¢ prace przy wykonaniu infrastruktury obce;.

5. Wykona¢ pomiary koncowe (w tym geodezyjne).

6. Szczegdty (jezeli istotne dla sprawy) nanies¢ na dokumentacji powykonawcze;.
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5.2 Zakres wykonywania robot
Zakres wykonania prac budowlanych, montazowych, pomiarowych okreslony jest w dokumentacii
projektowej, normach i uzgodnieniach oraz w STWIOR.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Kontraktu programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca;
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu;
b) cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- 8posob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,
- Sposéb postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi wymagan.

6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do
wykonania pomiaréw i badan. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia pomiaréw i badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu pomiaréw i badan sg okreSlone w dokumentacji projektowej,
szczegotowych STWIOR, normach i zaleceniach. Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny oraz
czestotliwos¢ pomiaréw i badan zapewniajaca wykonanie robdt zgodnie z umowa,
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury pomiaréw i badan. Dotyczy to szczegdlnie przyrzadéw do pomiaru i badan parametrow
toru radiowego. Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep na teren robdt, do pomieszczen
magazynowych i innych, w celu inspekcji. Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, materiatdw, pracy personelu lub metod
pomiarowych oraz jakosci wykonania robdt. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Zasady wykonania kontroli badan

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wykazania
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z projektem, dokumentacjg techniczng producentéw
urzadzen oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan
do akceptaciji Inzyniera Kontraktu. Wykonawca powiadamia Inzyniera Kontraktu o zakonczeniu kazdej roboty,
ktdra moze kontynuowac dopiero po akceptaciji odbioru przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci, po zakoriczonym montazu i uruchomieniu okablowania i urzadzen sprawdzeniu podlegaja;
* zgodnos$¢ z projektem prowadzenia tras kablowych,
* poprawnos¢ wykonania i zaizolowania ztaczy,
* ochrona powtoki okablowania,
* zabezpieczenia przed korozjg (elementdw stalowych wszelkich konstrukcji i osprzetu)
» zabezpieczanie skrzyzowan i zblizeh z innym uzbrojeniem.

Przy ocenie negatywnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do akceptacii
Inzyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymagania w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Przed przystapieniem do pomiardw Iub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontrakiu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera Kontraktu. Wszystkie
prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera Kontrakitu bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badan i pomiaréw
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzyniera Kontraktu na

formularzach przez niego zaaprobowanych.
12



U.30.01.02 Teletechnika ul. Prawochenskiego

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy tylko, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

b) b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg
* aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt a i ktore spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przyjecia przez Wykonawce obowigzkédw Kierownika Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i
Inzyniera Kontraktu. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
* date uzgodnienia przez Inzyniera Kontraktu harmonograméw robét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi
Kontraktu do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

7.2. Ksiega obmiaréw

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Ksigzka obmiaréw bedzie stosowana wytacznie w przypadkach opisanych w ust. 8 niniejszej STWIOR.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie¢ w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w uzgodnieniach
dotyczacych robdt zamiennych i dodatkowych.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej przez
Inzyniera Kontraktu. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Ponadto bedg udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera Kontraktu.

7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robdt,
* protokoty z narad i ustalen,
* korespondencja na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Dokumenty o szczegdlnym znaczeniu dla Zamawiajacego (np. oryginaty uméw cywilno-prawnych) mogg by¢
przechowywane w siedzibie Zamawiajacego i wypozyczane (o ile wystapi taka potrzeba) Wykonawcy za
pokwitowaniem. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i
przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét dotyczy jedynie rob6t dodatkowych i zamiennych, o ile sg przewidziane w umowie, oraz pod
warunkiem, Ze roboty te nie zostaty poprzedzone sporzadzeniem projektu wykonawczego i/lub kosztorysu
(przedmiaru robét), a przed ich wykonaniem nie zostato uzgodnione ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w przedmiarach.
Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacjgq projektowa, STWIOR, wytycznymi Inzyniera Kontraktu oraz
uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie konieczno$ci wykonania tych robét, lub w
wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez Zamawiajacego. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Wyniki
obmiaru powinny by¢ przekazane Inzyniera Kontraktu na pismie.
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Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia
Wykonawcy do obowigzku ukonczenia robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera Kontraktu
wydanej na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
Kontraktu.

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru robét

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie ksigzki obmiaréw. w razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

8.3. ODBIOR ROBOT

8.3.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od charakteru roboty moga podlega¢ podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier Kontraktu. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie InZzyniera Kontraktu. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.3.4 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych

15



U.30.01.02 Teletechnika ul. Prawochenskiego

lub uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
prac w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija projektowa i STWIOR
z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty zgodnie niniejszg specyfikacjg, a w
szczegolnosci:
* dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
* ksigzki obmiardw (oryginaty),
* wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWIOR,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze STWIOR,
* dokumenty odbioréw wykonanych zgodnie ze STWIOR,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robdt i przekazania
wtascicielom terendw, na ktérych prowadzona byta budowa, oraz operatorom urzadzen podziemnych i sieci,
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w odpowiednim
wykazie. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany w obecno$ci Wykonawcy w terminie jednego
miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie. Podstawg ptatnosci dla robot
dodatkowych zamiennych jest wynegocjowana przez Wykonawce i Zamawiajacego kwota ryczattowa, lub
wynegocjowane ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru rob6t, przygotowane dla tych robot
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczaftowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. w szczegdlnosci ceny jednostkowe i/lub kwoty ryczattowe
bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
o warto¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko w wysokosciach zgodnych z przyjetymi w ofercie przedtozonej do
przetargu na zadanie gtéwne,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca ponosi ponadto nastepujace koszty
obstugi budowy, ktére musza by¢ ujete w cenie prac, w tym:
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* wszelkie ewentualne opfaty, ktérych moga zazada¢ wiasciciele terendw i obiektow za ich udostepnienie na czas
budowy, jezeli zostaty wymienione w umowie na prowadzenie prac,

* wykonania i zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni,

* wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej wraz z naniesieniem zmian do wfasciwego osrodka geodezyjnego
(Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji, w tym zwigzane z zatwierdzeniem tej dokumentaciji przez
wtadze nadzoru geodezyjnego i naniesieniem zbudowanych obiektéw na mape zasadnicza),

* optaty za zajecie pasa drogowego (opfaty za umieszczenie infrastruktury podziemnej w pasie drogowym pokryje
Zamawiajacy, o ile umowa na wykonanie prac nie bedzie stanowi¢ inaczej),

* Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z nadzorami branzowymi i operatorskimi ze strony innych
mediow,

* przygotowania i powielenia dokumentacji powykonawczej,

* koszty zwigzane z zapewnieniem kadry technicznej z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z prawem
budowlanym (do prowadzenia Dziennikéw Buddw itd.),

* koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn BHP,

* koszty zabezpieczenia terenu budowy (oznakowanie, bariery ochronne itd.). Wymienione powyzej koszty muszg
sie zawiera¢ w cenach za czynnoSci wymienione w przedmiarach prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Dz.U.06.164.1163 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zaméwien publicznych,

* Dz.U.04.18.172 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r, w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

* Dz.U.04.130.1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

* Dz.U.06.156.1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z pdzniejszymi zmianami Prawo budowlane /tekst
jednolity/,

* Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, 0 wyrobach budowlanych,

¢ Dz.U.98.107.679 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r, w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych,

* Dz.U.02.108.953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

* Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* Dz.U.01.138.1554 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r, w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

* Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r, w sprawie
ogéInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/,

¢ Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

* Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r, w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
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STWIOR - CZESC Il (SZCZEGOLOWA) — KANALIZACJA
TELEKOMUNIKACYJNA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowie doziemnej i
napowietrznej sieci teletechnicznej kolidujacej z rozbudowa ul.Prawochenskiego w Krakowie

Prace ujete w tym opracowaniu opisane sg nastepujacymi kodami CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych,

45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni

32400000-7 Sieci,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po zabudowe i roboty ziemne.
45112100-06 Roboty w zakresie kopania rowow.

45213316-1 Roboty instalacyjne zwigzane z przejéciami.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli.

45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych.
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych.
. 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telekomunikacyjnych.

. 45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe.

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania.
45312200-9 Instalowanie.

. 45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego.

45314200-3 Instalowanie linii telekomunikacyjnych.

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

. 45314310-7 Ukfadanie kabli.

. 71242000-6 Przygotowanie przedsigwziecia i projektu, oszacowanie kosztow.

© N ok~
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2. Wymagania dotyczace rohot

Zakres wykonania prac budowlanych, montazowych, pomiarowych i rozruchowych (testy odbiorcze)
okreslony jest w zwigzanej dokumentacji projektowej, normach branzowych i uzgodnieniach. Dotyczy to w
szczegolnosci takich robot jak:

- tyczenie geodezyjne tras,

- wykonanie przewiertdw pod drogami, rowami,

- wykonanie wykopu pod studnie kablowe,

- wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,

- budowa studni kablowych,

- utozenie rur kanalizacji kablowej,

- uktadanie rur dzielonych na rurach kanalizaciji, w wykopach
- utozenie rurociggow kablowych,
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- zabezpieczenie wtazéw studni przed otwarciem,

- badania i pomiary,

- demontaz rurociggdw i studni kanalizacji kablowej,

- montaz kanalizacji wtérnej,

- wykonanie ztgczy kablowych,

- badania i pomiary,

- Uuktadanie kabli w kanalizacji kablowej,

- podwieszanie kabli na stupach kablowych,

- montaz ztaczy kablowych,

- badania i pomiary

- oznakowanie kabli,

- wykonanie wykopow pod stupy,

- montaz stupéw,

- montaz osprzetu,

- montaz kabli,

- demontaz istniejacych kolizyjnych odcinkdw linii.

- po wykonaniu prac teletechnicznych przywrdcenie terenu do stanu przed budowg np. odtworzenie
nawierzchni trwatych, trawnikéw, nasadzen,

- prace dodatkowe przy obstudze budowy (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wywoz gruzu,

przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego w zakresie oznakowania, barierek itp.).

Zapisy ogdlne dotyczace prowadzenia prac zostaty okreslone w czesci ogdinej STWIOR. W zakresie budowy
kanalizacji teletechnicznej okresla sie nastepujace wymagania szczegotowe:

2.1. Kanalizacja teletechniczna.

Przy wykonywaniu robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie
po uprzednim wykonaniu wykopow kontrolnych. Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Rury kanalizacji teletechnicznej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
zaopiniowang dokumentacjg projektowg. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz kolizyjnych elementéw kanalizacji takich jak studnie kablowe nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

2.1.1. Rodzaje materiatow

2.1.1.1. Rury

Rury polietylenowe kanalizaciji pierwotnej: RHDPE, RHDPEK.
Stosowane do budowy oraz do zabezpieczania ciggdéw kablowych pod drogami, ciekami i na skrzyzowaniach z
uzbrojeniem obcym powinny odpowiada¢ normie PN-EN 50086-2-4, ZN-OPL-014/15. Rury kanalizacji kablowej
powinny odznacza¢ si¢ odporno$cig na Sciskanie o wartosci minimalnej:

250 kN - dla rur uktadanych w innych rurach lub wewnatrz budynkéw,

450 kN — dla rur uktadanych w ziemi,

600 kN — dla rur uktadanych na odcinkach zblizen,

750 kN — dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan.

Rury kanalizacji wtdrnej i rurociagu kablowego
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Do budowy kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych nalezy stosowa¢ rury RHDPE 32/2,9mm lub 32/2,0 oraz
RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z barwnymi wyrdznikami. Powinny odpowiada¢ normie PN-EN 50086-2-4, ZN-
OPL-014/15.

Rurociagi kablowe RHDPE
Rury stosowane do zabezpieczenia rurociggu kablowego powinny odpowiada¢ normie PN-EN 50086-2-4, ZN-
OPL-014/15 . Ztaczki rur powinny odpowiada¢ normie ZN-OPL-014/15.

2.1.1.2. Studnie kablowe

Studnie kablowe operatoréw telekom. muszg by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy PN-EN 124,
PN-EN 206-1 oraz ZN-OPL-023/16.

2.1.1.3. Beton zwykly
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 dla klasy B25.

2.1.1.4. Piasek

Jako materiat zasypki nalezy stosowa¢ grunty naturalne, mineralne, niespoiste, niewysadzinowe, piaski co
najmniej drobnoziamiste, bez czesci organicznych oraz gruzu i kamieni, 0 odpowiedniej réznoziarnistosci, ktéra
pozwoli osiagna¢ wymagane parametry zageszczenia. Badania oceny przydatnosci wykona¢ zgodnie z normg
PN-88/B-04481 oraz PN-EN 933-8:2012 zat. A (frakcja 0/4).

2.1.1.5. Cement portlandzki

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-EN 197-1. Nalezy stosowac
cementy portlandzkie CEM | 32,5 N; CEM | 32,5 R i CEM | 42,5 N; CEM | 42,5 R na zgodno$¢ z normg
na budowe studni kablowych lub, odpowiednio, na budowe taw betonowych.

2.1.1.6. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.1.1.7. Pokrywa wiazu

Pokrywa wtazu powinna spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-023/16.

2.1.1.8. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetia¢ wymagania normy BN-3233-02. Dopuszcza sig inne wykonanie, np. jako monolitu z
oprawg pokrywy, z wyttoczonym odpowiednim logo operatora, uzgodnione z operatorem telekomunikacyjnym.

2.1.1.9. Ramy i oprawy pokryw

Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-3233-03.

2.1.1.10. Wsporniki kablowe

Powinny by¢ zgodne z normg BN-3233-19. Dopuszcza si¢ inne wykonania uzgodnione z operatorem.
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2.1.1.11. Dodatkowe pokrywy wewnetrzne studni

Stanowig dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie studni przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych. Pokrywa
powinna by¢ wyposazona w ukfad zasuwowo-ryglowy.

2.1.1.12. Tasma ostrzegawcza i lokalizacyjna
Tadma ostrzegawcza do oznaczania trasy kanalizacji powinna by¢ zgodna z normg ZN-OPL- 025/17.

2.1.1.13. Rurociagi kablowe

Rury do budowy rurociggéw kablowych powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci HDPE 40/3,7 mm wg
ZN-OPL-014/15. Rury nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gteboko$ci 1,0 m z falowaniem 0,2% do 0,3% w
gruntach o twardym podtozu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych. Rury nalezy zasypywac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm ponad powierzchnig rur. Pozostate zasady budowy wg IT-ZDBt.-52
oraz BN-8984-17/03.

2.1.1.14. Sktadowanie materiatow na budowie

— elementy studni mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi,

— elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyrdwnanym podfozu, przy czym poszczegdine
odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach,

— rury powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nie narazonych na dziatanie
mechaniczne, zabezpieczajacym je przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi,

— pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.1.1.15. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwodci odnosnie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okre$lonym przez
Inzyniera.

2.1.2. Ogolne zasady wykonania robot

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno byé wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne
na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w
Dokumentaciji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapity zmiany mogace wptyna¢ na koniecznos¢
zmian w Dokumentacji Projektowej.

2.1.3. Usytuowanie kanalizacji
2.1.3.1. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizaciji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,

b) na zatamaniach trasy - studnie narozne,
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C) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie korcowe.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni. Pod jezdniami studnie mogg
znajdowac sie w wyjatkowych przypadkach i powinny wtedy mie¢ wzmocniong konstrukcje.

Studnie nie powinny znajdowac sie na wjazdach do bram, przed samymi wejSciami do obiektow i budynkdw, pod
wylotami rynien dachowych oraz w miejscach odptywu $ciekdw - w miejscach narazonych na zalanie.

2.1.3.2. Dtugos¢ przelotow miedzy studniami

Dtugos¢ przelotéw miedzy sasiednimi studniami nie powinna przekracza¢ odpowiednio:

- dla kanalizacji wtasnosci ORANGE Polska S.A. - 120 m (max. 240m) - wg ZN-OPL-012/15,
- dla rurociggdéw kablowych zgodnie z PW i Warunkami technicznymi operatora,

2.1.3.3. Gtebokos¢ utozenia kanalizaciji, rurociagu

Gteboko$¢ podstawowa utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone — zgodnie z ZN-
OPL-012/15- od poziomu terenu do gornej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,8 mdla poboczy, w pasach rozdzielajacych, w pasie poza rowem odwadniajacym -w drogach
— 0,7 mdla chodnikdw i trawnikdw -w ulicach.

Rury nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 1,0 m z falowaniem 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym
podtozu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych.

Przy przejsciach pod jezdnig gteboko$¢ podstawowa utoZenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od
nawierzchni nie byta mniejsza od 1,2 m, a pod torami tramwajowymi i kolejowymi nie mniejsza niz 1,5 m liczona
od stopki szyny do gdrnej powierzchni kanalizacji kablowej.

W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza sig zmniejszenie gtebokosci utozenia
kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawg betonowg lub wykonania kanalizacji z
grubosciennych rur z tworzywa sztucznego badz rur stalowych. Grubo$¢ warstwy przykrycia kanalizacji powinna
wynosi¢ co najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-OPL-012/15 .

Przy skrzyzowaniu z korpusem drogi nalezy uktada¢ rury kanalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.1.3.4. Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja kablowa magistralna powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii prostej
bez zataman i wyboczen. Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w ktérych
konieczne jest ominiecie przeszkdd terenowych. Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno by¢ takie, aby promien
wygiecia nie byt mniejszy od 6 m, natomiast przy krétkich odcinkach (do 15 m) migdzy studniami i wyginaniu rur
na goraco dopuszcza sie promien wygiecia nie mniejszy od 2 m. W zadnym przypadku promief wygiecia nie
powinien by¢ mniejszy od 2 m. W wygiecie tych rur z materiatu nie ulegajacego odksztatceniu o diugosci 1,0 m i
Srednicy rownej potowie Srednicy wewnetrznej rury, o krawedziach zaokraglonych.

Dla kanalizacji rozdzielczej, w uzasadnionych technicznie przypadkach, w tym dla zastapienia studni zakretowej,
rury kanalizacji rozdzielczej z rur prostych moga odchyla¢ sie od przebiegu prostoliniowego. Jednak wygiecie
tych rur powinno by¢ utrzymane w takich granicach, aby mozliwe byto przeciagniecie przez nie kalibru z materiatu
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nie ulegajacego odksztatceniu o dtugosci 1,0 m i Srednicy réwnej potowie Srednicy wewnetrznej rury, 0
krawedziach zaokraglonych.

Dla uktadania kanalizacji z rur ostonowych (metoda przewiertu sterowanego) dopuszcza sie odchylenie ,w pionie”
z zachowaniem minimalnych promieni giecia wymienionych przez producenta rury (w okreslonych warunkach
temperaturowych) oraz zachowaniem kotowego przekroju rury.

2.1.3.5. Ciagi kanalizaciji - zestawy z rur

Do zestawdw kanalizacji nalezy uzywa¢ rur zgodnych z normg ZN-OPL-014/15 o profilu zgodnie
z dokumentacja.

2.1.4. Roboty ziemne

2.1.4.1. Diugosci wykopow

Wykop dla ukfadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej pomigdzy sagsiednimi
studniami. Krétsze odcinki wykopéw mogg by¢ wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa
ruchu kotowego lub pieszego.

2.1.4.2. Gtebokosci wykopow

GtebokoS¢ wykopdw wykonaé zgodnie z rysunkami. Gteboko$¢ wykopdéw powinna by¢ wieksza o 5 cm
od glebokosci  posadowienia rury. Normatywne gtebokosci wykopéw dla kanalizacji magistralnej
i rozdzielczej powinny by¢ zgodne z ZN-OPL-012/15.

2.1.4.3. Szerokosci wykopow

Szerokosci wykopdw dla kanalizacji w zalezno$ci od liczby otworéw w jednym rzedzie powinna by¢ zgodna ZN-
OPL-012/15

2.1.4.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace gtebokosci i szerokosci
z zachowaniem pochytosci $cian. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju
gruntu.

2.1.4.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane

2.1.5. Uktadanie ciagéw kanalizacji
Uktadanie ciggdéw kanalizacji powinno by¢ zgodne z normg BN-8984-05, ZN-OPL-011/96 i ZN-OPL-012/15.

2.1.5.1. Uktadanie i taczenie rur

Potaczenia rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywa¢ za pomoca ztaczek. Ztgcza rur powinny spemia¢
wymagania normy ZN-OPL-014/15.

Przy taczeniu kielichowym rur nalezy kierowaC sie nastepujacymi zasadami: rury nalezy faczy¢ kielichowo
na goraco lub na zimno, w zalezno$ci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichdw nalezy taczy¢ na goraco
przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury kielichowe nalezy taczy¢ na zimno przy uzyciu
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uszczelniacza. Kohce wszystkich rur przed ich taczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potaczone rury powinny
zachowywaé wspétosiowosc.
Odlegtosci migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm. Wypetnienie szczelin
migdzy rurami piaskiem lub przesiang ziemig z polewaniem woda.
Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciagu kanalizacji, szczeliny miedzy rurami w odstepach co 20 m
zamiast piaskiem mozna wypetnia¢ masg betonowa (cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci okofo 0,8 m.
Wszystkie uktadane rury kielichowe powinny by¢ skierowane w te samg strong, przy czym otwér kielicha
powinien by¢ skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.
Rury polietylenowe i polipropylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze:

- nie nizszej niz -10°C, przy przebiegu prostoliniowym,

- nie nizszej niz 0°C, przy uktadaniu tukow.

2.1.5.2. Zasypywanie kanalizacji

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema studniami.

Zasypanie krotszego odcinka dopuszcza sie tylko w przypadkach koniecznosci zachowania ciggtosci ruchu
kotowego lub ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie dtugosci wykopdw sg ograniczone ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Zasypywanie poszczegdlnych warstw rur nalezy dokonywa¢ przed utoZzeniem
nastepnych warstw rur.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi do grubo$ci przykrycia nie mniejszej
niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub nie przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie powinna
zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop ziemig warstwami co
20 cm, warstwy ziemi ubijac.

Zasypke nalezy wykona¢ z piasku (w pasie jezdni) lub gruntem rodzimym (poza jezdnig). Grunt rodzimy nie
moze zawieraC wiecej niz 2% czesci organicznych oraz gruzu i kamieni. Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami,
co najmniej 20 cm.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze,
powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,20 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej gtebokosci
dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem stosowania $rodkow tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie
kruszyw dobrze zageszczalnych). Wskaznik zageszczenia poza jezdnig (tereny zielone) powinien osiggna¢ co
najmniej 0,95.

Nalezy uwaza¢, by nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1 m ponad obudowg
przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem, dopuszczonym w dokumentacji projektowe.

Zasypke gtowng wykopu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze grunt ten umozliwia wymagane
zageszczenie oraz nie zawiera kamieni wigkszych niz 2/3 grubosci warstwy zageszczania oraz odpaddw.
Zasypke dla przejs¢ przez jezdnie (pod konstrukcjg drogi, w korpusie drogowym) wykona¢ w cato$ci z gruntu
piaszczystego o parametrach podanych w punkcie 2. Zasypke gtéwna nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do
30 cm wraz z ich zageszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,97, w przypadku przejsé
poprzecznych przez jezdnie (niezaleznie od kategorii ruchu na drodze) do gtebokosci 1,20 m nie mniej niz 1,00,
ponizej 0,97. Warstwy zasypowe na catej gteboko$ci na terenach zielonych Is = 0,95.

Badania wskaznika zageszczenia zasypki rur nalezy wykona¢ z czestotliwoscig 2 badania na 300m/b.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiat uzyty w obrebie warstwy
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ochronnej i sposob zasypywania kanalizacji nie moga negatywnie wptywa¢ na rury i inne elementy kanalizacii.
Materiat zasypki (wg ON-B-02481:1998P) powinien by¢ sypki drobno lub $rednioziaristy, nie moze by¢ skalisty,
powinien by¢ pozbawiony grud i kamieni. Materiat zasypki obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony recznie ubijakiem po obu stronach przewodu kanalizacji lub hydraulicznie w przypadku zasypki
materiatem sypkim.

2.1.6. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

2.1.6.1. Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu
powinna by¢ oczyszczona np. papierem $ciernym na dtugosci okoto 0,5 m, nastepnie pokryta klejem i obsypana
cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

2.1.6.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane ciggi powinny koriczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta lub $ciany uszczelnione zaprawg
cementowa.

2.1.7. Skrzyzowanie i zblizenia z ulicami i drogami publicznymi
kanalizaciji teletechnicznej

2.1.7.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi, trasa powinna by¢ prostopadta do osi jezdni
z dopuszczalng odchytkg 15°.

Skrzyzowania prowadzonych rur z drogg gruntowg mozna wykonywaé bez stosowania rur specjalnych i pod
dowolnym katem.

2.1.7.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ciagtosci ruchu

Przy wykonywaniu skrzyzowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metoda otwartego wykopu, nalezy najpierw
wykona¢ wykop i utozy¢ rury do potowy jezdni tak, aby ruch kotowy mdgt sie odbywac bez przeszkdd.

Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpoczaC dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym jej
zabrukowaniu.

Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i znakami ostrzegawczymi, a w nocy
lampami ostrzegawczymi.

Dla zachowania ciggto$ci ruchu zaleca sie w miare mozliwo$ci wykonywanie przej$¢ kanalizacji pod jezdniami
metoda przecisku lub przewiertu.

2.1.7.3. Ciagi kanalizacji w otwartych wykopach i metoda przewiertu
sterowanego

Do budowy ciggéw kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowa¢ rury gruboscienne
polietylenowe wg ZN-OPL-014/15. Pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi stosowac rury do przewiertu
sterowanego.

Przyjeto zasade ukfadania rur ostonowych metoda wykopu otwartego w przypadku skrzyzowan z drogami bez
nawierzchni trwatej oraz jezeli gtebokoS¢ przykrycia nie przekracza 1,5m. W pozostatych przypadkach przej$¢
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(gteboko$C wigksza niz 1,5 m lub/i nawierzchnia trwata) przewiduje sie wykonanie ich metoda bezodkrywkowa,
wiercenia poziomego, przewiertem lub przeciskiem.

2.1.7.4. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinny znajdowa¢ si¢ nad tymi
urzagdzeniami. Dopuszcza inne rozwigzanie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie przy krzyzowaniu
gorg bytoby mniejsze od wymaganego (p.5.3.3), lub wystapi brak mozliwosci przebudowy urzadzen obcych albo
bedzie to uwarunkowane duzymi kosztami.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciggéw kanalizacji,
a innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ zgodne z ZN-OPL- 004/15. Dokumentem nadrzednym dla tej
normy jest zarzadzenie Min. Infrastruktury z 2005 roku.

Ponizej podano najmniejsze dopuszczalne odlegtosci podstawowe pionowe lub poziome migdzy krawedziami
kanalizacji kablowej i krawedziami innych urzadzen.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w [m]
Rodza urzadzenia podziemnego przy skrzyzowaniach | przy zblizeniach
Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna " dowolna
Linia kablowa energetyczna w ostonie ochronnej na dtugosci | dowolna dowolna
zblizenia lub skrzyzowania
Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napieciu znamionowym | zgodnie z...2 zgodnie z...2
110kV lub wyzszym
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,8 0,8
Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej wg PN-E-05100-1
Podbudowa telekomunikacyjne;j linii napowietrznej 2,0
Rurociag wodny magistralny 0,25 1,0
Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
Przewdd gazowy 0,5 zgodnie z...3
Przewdd cieplny (parowy) 0,5 2,0
Przewdd cieplny wodny 0,5 1,0
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Przewody kanalizacyjne 0,3 1,0
Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
Urzadzenia odgromowe - 5,0
Drzewa wzdtuz drogi (od lica pnia) - 2,0

Fundament stupa oswietleniowego, telekomunikacyjnego,

energetycznego
0,8

1) W przypadku skrzyzowania sie kanalizacji z istniejacym kablem, kanalizacja powinna by¢ utozona ponizej
kabla, a kabel powinien by¢ zabezpieczony rura.

2) Odlegtosci z uwzglednieniem analizy wg ,Wytycznych o ochronie...”

3) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r

Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane prostopadle do tych
urzadzen z odchytkgq 100 w przypadku kanalizacji Sciekowej i przewoddw cieplnych, a 30° dla pozostatych
urzadzen.

Kanalizacja w przypadku zblizen i skrzyzowan z gazociggami powinna by¢ wykonana wg normy ZN-OPL-004/15
a przekroczenie zgodnie z normg :

- dla sieci gazowych wybudowanych przez 2002 rokiem normg PN-91/M-34501,

— dla sieci gazowych wybudowanych po 2001 roku zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie.

Przekroczenia rzek i ciekow wodnych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Na skrzyzowaniu z ciekami uktadanie ciggéw nalezy realizowa¢ zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi na przekroczenie ciekéw, standardowo stosowaé metodg bezrozkopowg z
zachowaniem min. odlegto$ci 1,5 m ponizej dna liczac do gornej ptaszczyzny budowanego ciagu.

2.1.8. Studnie kablowe

Nalezy stosowa¢ studnie kablowe typu: SK i SKR wykonanymi zgodnie z wymaganiami normy ZN-OPL-023/16.
Zaleca sie stosowanie studni kablowych prefabrykowanych.

2.1.8.1. Szczelnos¢ studni, uszczelnienia

2.1.8.2. Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.
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2.1.8.3. Zewnetrzne powierzchnie studni

Zewngtrzne powierzchnie studni powinny by¢ pokryte warstwg bitumiczng spetiajacg role ochronng
i uszczelniajaca.

2.1.8.4. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki sposdb, aby nie mogto nastapi¢ zamulenie
rur ani swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji
wtdrnej, otwor rury pierwotnej powinien byé ponownie uszczelniony.

Srodki uzyte do uszczelniania koAcéw rur powinny by¢ akceptowane przez Uzytkownika i zgodne z ZN-OPL-
014/15.

2.1.9. Wymagania mechaniczne

2.1.9.1. Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie
Korpus studni kablowej powinien wytrzymaé przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity:
- 10 kN - dla studni rozdzielczej,
- 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowej.

2.1.9.2. Odpornos¢ korpusu studni na nacisk

Zwiefczenie studni kablowej catkowicie zmontowanej, zakopanej z przykryciem najmniejszg dopuszczalng
warstwa gruntu, powinno odznacza¢ sie wytrzymatoscia na nacisk z géry o wartosci minimalnej:

a) 15 kN — dla powierzchni wytacznie dla pieszych i rowerzystow ,

b) 25 kN - dla drog i obszaréw dla pieszych, parkingéw lub terendw parkowania samochoddw osobowych,

C) 250 kN - dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony od $ciany
kraweznika moze sigga¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m,

d) 400 kN — dla jezdni i drog (réwniez ciggéw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszaréw

parkingowych dla wszelkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
Wyznaczanie w prébie obcigzenia zgodnie z pkt. 8.1-3 normy PN-EN 124:2000 ,Zwieficzenia wpustow i

studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego...”.

2.1.9.3. Odpornos¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z nafozona pokrywa, powinna wytrzyma¢ bez uszkodzen 10-krotny
przejazd z predkoscig 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitej:

- 18 kN - dla studni rozdzielczej,

- 60 kN — dla studni magistralnej i szafkowe;j,
przy czym nacisk jednego kofa powinien by¢ nie wiekszy niz wynikajacy z 30% masy catkowitej.

2.1.9.4. Odpornos¢ klamry

Klamra umocowana w $cianie wiazu studni kablowej powinna wytrzymac bez odksztatcen i obluzowan dziatanie
w czasie 1 minuty sity wyciagajacej o wartosci 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 30° od pionu,
przytozonej do klamry jednocze$nie w dwdch miejscach odlegtych od siebie 0 20 ¢cm, symetrycznie wzgledem
$rodka dtugosci klamry.
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2.1.9.5. Zabezpieczenie wtazéw studni przed otwarciem

Zabezpieczenie studni przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym dla danego operatora — wiasciciela.

2.1.10. Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢ czytelny znak
producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.

Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny mie¢ zgodne z podanymi w dokumentacji akceptowanej przez
odbiorce (operatora).

2.1.11.  Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej sieci powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce po zakonczeniu
budowy.

2.1.12. Demontaz kanalizacji kablowej

Demontaz kanalizaciji kablowej polega na:

— odkopaniu kanalizacji kablowej

— demontazu studni,

— demontazu rur kanalizacyjnych,

— zasypaniu wykopow i zageszczeniu do wymaganego wskaznika oraz wyréwnaniu terenu,
— doprowadzi¢ teren do stanu istniejacego sprzed wejscia.

2.2. Kable w kanalizacji teletechnicznej

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robét, a takze za
Zgodnos¢ wykonania z obowigzujacymi normami, Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz zgodnie
Z poleceniami Inzyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Podczas prac nalezy kierowac sie Warunkami technicznymi , przepisami ogéinymi oraz normami
branzowymi dla danego operatora:
— Orange — normy OPL;
Wykonawca opracuje projekt organizacji i harmonogram robdt w uzgodnieniu z poszczegdlnymi operatorami
telekom. uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z usuwaniem kolizji.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢, zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowa¢ nowy nie kolidujacy odcinek linii majgcy parametry techniczne nie gorsze jak linia
istniejgca (pomiary wstepne i koncowe kabli),
— wykona¢ potaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji przy zachowaniu
ciggtosci pracy poszczegdlnych obwoddw linii,
— zdemontowac kolizyjny odcinek linii.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii.

Przy przejciach przez drogi, chodniki, tory i przy zblizeniach do innych urzadzen zastosowa¢ dodatkowo rury
ochronne ktdrych Srednice nalezy przyja¢ zgodnie z planem sytuacyjnym zataczonym w dokumentacii
projektowej. Rury ochronne nalezy uszczelni¢. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami
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budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.2.1. Dobor kabli

Do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych miejscowych, nalezy stosowa¢ kable zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Kable miedziane powinny posiada¢ $wiadectwo homologacji i odpowiada¢ odpowiednio normie ZN-15/0PL-029

2.2.2.  Dobor oston ztaczowych i muf

Ostony ztaczowe, mufy, gtowice i taczéwki powinny by¢ dostosowane do typu kabla, rednic iliczby zyt oraz
Srednicy zewnetrznej kabla, jak réwniez warunkéw Srodowiska po zainstalowaniu. W $rodowisku wilgotnym
gtowice powinny by¢ zalewane niezaleznie od rodzaju izolacji kabla. Wtasno$ci oston, muf i gtowic powinny by¢
zgodne z postanowieniami ZN-OPL-031/11.

Ostony termokurczliwe ztaczy powinny uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej i wody do ztacza i kabla, a takze
stanowi¢ zabezpieczenie mechaniczne.

2.2.3. Ukfadanie kabli w kanalizaciji

W kanalizacji nalezy uktada¢ kable nieopancerzone. Odcinki kabli powinny by¢ tak dobrane, aby liczba ztacz
przelotowych byta mozliwie najmniejsza. taczenie i odgatezianie kabli nalezy wykonywa¢ w studniach kablowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji. W jednym otworze powinien
by¢ utozony jeden kabel.

Dopuszcza si¢ uktadanie w jednym otworze kilku kabli z zachowaniem nastepujacych zasad:

- 2kabli, jezeli suma ich Srednic nie przekracza 0,75 $rednicy otworu,
- 3iwiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza Srednicy otworu.
Miejsca wprowadzenia kabli do otwordw, powinny by¢ uszczelnione zgodnie z ZN-OPL-14/15.

W studniach kablowych kable nalezy uktada¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

- kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych,

- kable nie powinny zastania¢ wolnych otworéw kanalizacji,

- kable przelotowe nie powinny sie krzyzowac,

- tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz 10-krotna
jego Srednica dla kabli nieopancerzonych, a dla kabli opancerzonych nie mniejszy niz 15-krotna jego
Srednica,

- zZtacza kablowe powinny by¢ usytuowane przy Sciankach wzdtuznych studni i mocowane na wspornikach
kablowych wg ZN-OPL-23/16,

- zapasy kabli w studniach , wynikajace z wytoZenia na wspornikach, powinny wynosi¢: od 0,5 m dla studni
matych przelotowych (SKR) i 1m odgateznych,

- instalowanie skrzyh pupinizacyjnych, skrzyh wydtuzajacych i innych urzadzen stanowigcych wyposazenie
dodatkowe zwigzane z transmisjg sygnatow nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowe;.

30



U.30.01.02 Teletechnika ul. Prawochenskiego

2.2.3.1. Ztacza na kablach

- Ztacza na kablach o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach z tworzyw termoplastycznych lub
metalowych powinny by¢ wykonywane wg instrukcji technologicznych przy zachowaniu postanowien
podanych w 2.3.2.

- Ztacza na kablach ofowianych (kable starego typu: koncentryczne, TKD i kable TKM) powinny by¢
wykonywane wg technologii mechaniczno-zaciskowego taczenia zyt i odpowiada¢ wymaganiom BN-65/8984-
11.

- Zitacza powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak réwniez
konserwacyjnych.

- Wszystkie ztacza kabli utozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Spos6b i doktadnos¢ montazu powinny umozliwia¢ utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie wymaganych
parametrow elektrycznych linii.

- W zmontowanych liniach tory o liczbie nie mniejszej od znamionowej nie powinny wykazywac przerw zyt
oraz zwar¢ miedzy nimi i z powtoka lub ekranem (zaporg przeciwwilgociowa).

- W wypadkach kabli wyposazonych w ekran (zapore przeciwwilgociowa) sposob i wykonanie montazu musi
zapewnia¢ zachowanie ciggto$ci metalicznej ekranu zmontowanej linii. Zaktada sie, Zze ekran w punktach
zakonczenia linii jest wyprowadzony i uziemiony.

- W wypadku taczenia kabli starego typu z wstawka z nowego kabla nalezy pamietac o taczeniu powtoki
metalowej, tego pierwszego, z zaporg przeciwwilgociowg (bariera Glovera) nowej wstawki kablowej.

2.3. Zabezpieczenie kanalizaciji teletechnicznej,

Na odcinkach wzmocnien podfoza gruntowego lub wymiany gruntu w podtozu zabezpieczenie kanalizacii
teletechnicznej, rurociagdw i kabli ziemnych nalezy skoordynowac z tymi pracami.

Rury dzielone stosowane do budowy oraz do zabezpieczania ciggdw kablowych pod drogami, ciekami i na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem obcym powinny odpowiada¢ normie PN-EN 50086-2-4, ZN-OPL-014/15. Rury
dzielone kablowej powinny odznacza¢ sie odpowiednig Srednica;

@ 125 mm- dla rur uktadanych na rurach kanalizacji pierwotne;j,

@ 110 mm - dla rur uktadanych na rurociggach Swiattowodowych w ziemi,

@ 58 mm- dla rur uktadanych na odcinkach kabli ziemnych,
Dla kanalizacji wykonanych z bloczkdw betonowych lub ciggéw wielootworowych zabezpieczenia kanalizacii
wykona¢ za pomocg gotowych Zelbetowych tupin w klasach obcigzeniowych A, B, C, D lub wykona¢ tawe
betonowg uzbrojong siatkg zbrojeniowg o ,oku” 0,1m x 0,1m wykonang z preta zbrojeniowego karbowanego @ 12
mm.
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2.3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Rury dzielone na sieci telekomunikacyjnej nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10cm, zasypa¢ kolejng warstwg
piasku grubosci 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego.

Pozostatq zasypke nalezy wykona¢ z piasku (w pasie jezdni) lub gruntem rodzimym (poza jezdnig). Grunt
rodzimy nie moze zawiera¢ wiecej niz 2% czesci organicznych oraz gruzu i kamieni.

Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20cm.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze,
powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,20 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej gtebokosci
dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem stosowania $rodkow tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie
kruszyw dobrze zageszczalnych). Wskaznik zageszczenia poza jezdnig (tereny zielone) powinien osiggna¢ co
najmniej 0,95.

Nalezy uwaza¢, by nie spowodowacC przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1 m ponad obudowg
przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem, dopuszczonym w dokumentacji projektowe;.

Zasypke gtowng wykopu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze grunt ten umozliwia wymagane
zageszczenie oraz nie zawiera kamieni wigkszych niz 2/3 grubosci warstwy zageszczania oraz odpaddw.
Zasypke dla przejs¢ przez jezdnie (pod konstrukcjg drogi, w korpusie drogowym) wykona¢ w cato$ci z gruntu
piaszczystego o parametrach podanych w punkcie 2. Zasypke gtéwng nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do
30 cm wraz z ich zageszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,97, w przypadku przejsé
poprzecznych przez jezdnie (niezaleznie od kategorii ruchu na drodze) do gtebokosci 1,20 m nie mniej niz 1,00,
ponizej 0,97. Warstwy zasypowe na catej gteboko$ci na terenach zielonych Is = 0,95.

2.3.2. Rodzaje materiatow

2.3.2.1. Rodzaje materiatow

Jako zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej, ziemnych nalezy stosowac rury polietylenowe, gfadkie
zewnetrznie i wewnetrznie @ 125 mm, @ 110 mm i @ 58 mm z tworzywa sztucznego wg ZN-OPL-014/15. Dla
kanalizacji wykonanych z bloczkéw betonowych lub ciggéw wielootworowych zabezpieczenia kanalizacji wykona¢
za pomocg gotowych zelbetowych tupin w klasach obcigzeniowych A, B, C, D lub wykona¢ tawe betonowg
uzbrojong siatkg zbrojeniowg o ,oku” 0,1m x 0,1m wykonang z preta zbrojeniowego karbowanego @ 12 mm.

2.3.2.2. Zasypki

Jako materiat zasypki nalezy stosowa¢ grunty naturalne, mineralne, niespoiste, niewysadzinowe, piaski co
najmniej drobnoziamiste, bez czesci organicznych oraz gruzu i kamieni, 0 odpowiedniej réznoziarnistosci, ktéra
pozwoli osiagna¢ wymagane parametry zageszczenia. Badania oceny przydatnosci wykona¢ zgodnie z normg
PN-88/B-04481 oraz PN-EN 933-8:2012.

2.3.2.3. Tasma ostrzegawcza

Dla zabezpieczenia kabla ukfadanego w rurociggu kablowym w miejscach szczegdlnie narazonych
na uszkodzenia, zastosowa¢ rurowe obiekty ochronne zgodnie z projektem. Na rurociggach OPL S.A.,
bezposrednio nad rurociggiem nalezy utozy¢ tadme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomarafnczowym
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z napisem ,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Metalowe elementy tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjnej nalezy zakonczy¢ w studniach kablowych i zasobnikach puszkami hermetycznymi lub stupkami
oznaczeniowo-pomiarowymi  SOP. Pomigdzy sasiednimi  wyprowadzeniami nalezy zapewni¢ ciggfos¢
galwaniczng elementéw metalowych taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjne;.

2.4. Wymagania elektryczne

2.4.1. Rezystancja toréw i pojemnos¢ skuteczna torow

Rezystancja tordw telefonicznych w sieciach miejscowych przy odtaczonym wyposazeniu nie powinna
przekracza¢ wartosci przypisanych dla danego typu centrali podanych w tablicy nr 1 normy ZN-OPL-028/15.

2.4.2. Rezystancja izolacji zyt

Rezystancja izolacji kazdej zyty w linii kablowej (tacznie z zakoriczeniami) powinna by¢ nie mniejsza od wartosci
okreslanej w MQ wg wzoru w p.10.2. normy ZN-OPL-027/96

2.4.3. Ttumiennos¢ taczy i zestawu taczy

Ttumienno$¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 4 normy ZN-OPL-028/15. oraz Krajowym
Planem Transmisji KPT- 92.

2.4.4, Odstep zblizno i zdalnoprzenikowy

Odstep miedzy dwoma dowolnymi torami linii przy mieszaninie czestotliwosci lub przy czestotliwosci 1000 Hz nie
powinien by¢ mniejszy od 65 dB.

2.4.5. Pasmo czestotliwosci

Pasmo czestotliwosci skutecznie przenoszonych powinno by¢ zgodne z punktem 10.5 normy ZN-OPL-027/96.

2.4.6. Rezystancja izolacji oston kabli

Rezystancja izolacji kazdej z oston metalowych powtok i pancerzy linii kablowych wzgledem ziemi powinna
wynosi¢ co najmniej 0,25 MQ x km.

2.4.7. Rezystancja uziemien

Rezystancja uziemien powinna spetnia¢ wymagania zawarte w normie ZN-OPL-037/10, a w szczegdlnosci:
- nie wiecej niz 10Q - dla stupa kablowego lub stupa z odgromnikami gazowymi,
- nie wiecej niz 10Q — wypadkowa sieci uziemiajacej dla konstrukcji wsporczych obuddw zakoriczen kablowych,

- nie wiecej niz 15Q — wypadkowa sieci uziemiajacej dla stacji abonenckich.

2.4.8. Rezystancja ekranu lub powtoki metalowe;j

Rezystancja ekranu lub powtoki metalowej, chronionych ostong termoplastyczng wyttaczana, w zmontowanych
odcinkach lini kablowych nie powinna wykazywa¢ skokowych zmian i nie powinna by¢ wieksza niz:

1. 25 Q/km dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,

2. 50 Q/km dla kabli w sieci rozdzielcze;.
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2.5. Linia telekomunikacyjna nadziemna

Na odcinkach wzmocnien podtoza gruntowego lub wymiany gruntu w podtozu przebudowe napowietrznej linii
teletechnicznej nalezy skoordynowac z tymi pracami.

Wszystkie roboty dotyczace przebudowy linii napowietrznej nalezy wykonywa¢ zgodnie w zapisami warunkow
technicznych.

2.5.1. Wykonanie wykopow pod fundamenty i stupy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty i slupy nalezy geodezyjnie wytyczy¢ miejsca
ich posadowienia. W dokumentaciji projektowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ miejsca realizacji wykopdw, ze
szczegolnym uwzglednieniem zblizen do sieci uzbrojenia podziemnego, w celu dobrania bezpiecznej technologii
prac. Wykopy moga byc¢ realizowane metoda tradycyjng tzn. wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie oraz jako wiercone. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kanalizacji, drenazy lub materacy uzytych
do wzmocnienia podtoza lub konstrukcji nawierzchni. Prace ziemne, w tym ewentualna obudowa i
zabezpieczenie wykopow przed obsypywaniem gruntu muszg odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Prowadzenie prac i odbiory zgodnie z PN-B-06050:1999.

2.5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja geodezyjna. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa wykonujacego linie.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac czy w
terenie nie nastapity zmiany mogace wptyna¢ na koniecznos¢ zmian w Dokumentacji Projektowe;.

2.5.3. Podbudowa linii

Podbudowe linii powinny stanowi¢ stupy drewniane SDT w szczudle betonowym wg PN-EN- 12843:2008P i ZN-
OPL-10/16

2.5.4. Gtebokos¢ zakopania stupow

W warunkach normalnych gtebokos¢ zakopania stupdw powinna byé:

- 1,4+1,5mw gruncie twardym,

= 1,7 mw gruncie $rednim,

= 1,9 m w gruncie miekkim.
Jako materiat zasypki wokét stupéw nalezy stosowaé grunty naturalne, mineralne, niespoiste, nie wysadzinowe,
piaski co najmniej drobnoziarniste, bez czesci organicznych oraz gruzu i kamieni o odpowiedniej
réznoziarnistosci, ktéra pozwoli osiggnaé wymagane parametry zageszczenia 1,00 gdy stupy znajdujg sie w
koronie drogi lub 0,95 w terenach zielonych.

Przy zasypywaniu zagtebien wykonywanych wykopem otwartym, wszelkiego rodzaju wykopdw pomocniczych
oraz po demontowanych stupach telekomunikacyjnych, podporach itp. zwrécié szczegdlng uwage na
zageszczenie gruntu warstwami minimum 20 cm do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, wg PN-S-
02205 liczac od powierzchni robot ziemnych, potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.
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2.5.5. Zabezpieczenie wprowadzen i wstawek kablowych

Zabezpieczenie wprowadzen i wstawek kablowych nalezy wykonaé zgodnie z normami ZN-OPL-036/15
i ZN-OPL-037/10.

2.5.6. Zawieszanie kabli

W liniach kablowych miejscowych nadziemnych nalezy stosowa¢ kable XzZTKMXpwn wg PN-T-90333.
Kable nadziemne nalezy zawieszaé¢ na stupach teletechnicznych jako punktach wsporczych.
W zaleznosci od charakteru linii jej zakonczenie moze by¢ zrealizowane w skrzynce kablowej lub puszce
kablowej. Tory linii nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone wg ZN-OPL-027/96.
Ochrona linii kablowych oraz ZN-OPL-036/15 p.3 Ochronniki. Linka no$na powinna by¢ uziemiona
na koncach linii oraz na wszystkich stupach, na ktérych znajdujq sie uziemienia.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drdg powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym zwisie normalnym
odlegto$¢ pionowa nie byta mniejsza niz:

- 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdtuz ulic i drég publicznych, w miejscach niedostepnych
dla pojazddw i ciezkiego sprzetu rolniczego,

- 4 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych przez pola uprawne i przy zjazdach na pola uprawne, nad
wjazdami do zabudowan gospodarczych,

- 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram.

Elementy no$ne powinny by¢ zakonczone napreznikami srubowymi wg BN-3233-11.

W przypadku zawieszania kabli telekomunikacyjnych na stupach elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Kable nalezy zawiesza¢ ponizej przewodéw linii niskiego napiecia nN tak, aby minimalna odlegtos¢ miedzy
przewodami wynosita 1,0 m. Zasady wykonywania przebudowy powinny by¢ zgodne z instrukcjg OPL dotyczacy
zawieszania telekomunikacyjnych kablowych linii napowietrznych na stupach linii elektroenergetycznych o
napieciu do 1 kV. Przypomina sie o wczesniejszym powiadomieniu wiasciciela lini NN oraz o zasadach
zachowania szczegodlnej ostrozno$ci przy zawieszaniu kabla telekomunikacyjnego na stupach czynnych linii NN.
Nalezy przestrzega¢ zasad bhp oraz stosowaé sie do wyzej wymienionej instrukcji.

Nie nalezy zawiesza¢ kabli telekomunikacyjnych na stupach ze stacjami transformatorowymi lecz wykonaé
zejscie z sasiadujacych stupdw do ziemi. Kablem oming¢ w odlegtosci normatywnej, minimum 5,0m, konstrukcje
uziomowg stupa z zainstalowang stacjq transformatorowa.

Kable nadziemne nalezy zawieszac na stupach linii elektroenergetycznych stosownie do normy PN-E-05100-1.

Przy budowie linii kablowych nadziemnych w sieci abonenckiej oraz wykonywaniu prac instalacyjnych na
Scianach budynkdw (wewnatrz i na zewnatrz) nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Na stupy nie majgce stopni i pomostéw nie wolno wchodzi¢ bez uzycia stupotazéw i bez zabezpieczenia sie
szelkami bezpieczenstwa.

Nie wolno pracowa¢ na stupie bez uprzedniego sprawdzenia nalezytego umocowania osprzetu.

Przy robotach na wysokosci nie wolno uzywac skrzyn, beczek, krzeset itp. przedmiotéw zamiast odpowiednich
drabin lub rusztowan z poreczami.

Nie wolno przedtuzaC drabin przez ich wigzanie lub podwyzsza¢ przez ustawienie na skrzyniach lub innych
sprzetach; przedtuzanie drabin jest dozwolone wytacznie za pomocg wtasciwych urzadzen, jak np. za pomocq
odpowiednich, specjalnie do tego celu przystosowanych klamer.
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Nie wolno wchodzi¢ na uszkodzong lub doraznie naprawiong drabine.

Drabiny (ruchome) przy robotach na wysokosci powinny by¢ ustawione na podtozu réwnym i twardym oraz
nalezycie zabezpieczone przed mozliwoscig obsuniecia si lub przewrdcenia.

Przy pracach na stupie z drabiny pracownik powinien zabezpieczy¢ si¢ szelkami bezpieczenstwa.
W sieci abonenckiej zabrania sig pracy na przestach miedzy stupami z drabiny.

W czasie wykonywania robét na wysokosci nie wolno innym pracownikom lub osobom trzecim przebywa¢ pod
stanowiskiem pracy.

Niezbedne narzedzia przy pracy na wysokosci nalezy przechowywa¢ w torbie narzedziowej umocowane;
w taki sposdb, aby nie byta ograniczona swoboda ruchdéw.

Nie wolno zrzucaé, bez koniecznej potrzeby, narzedzi, osprzetu i innych przedmiotéw z wysokosci;
w wypadku koniecznej potrzeby zrzucenia przedmiotu z géry nalezy o zamiarze zrzucenia uprzednio ostrzega¢, a
po ostrzezeniu przedmioty zrzuca¢ pionowo w dét.

Nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w poblizu linii elektroenergetycznych lub na tych liniach
(np. w wypadku kabli telekomunikacyjnych samono$nych na liniach elektroenergetycznych napowietrznych do 1
kV).

Wytaczanie napiecia w linii elekiroenergetycznej w trakcie prac zwigzanych z budowg i eksploatacjg kabla
telekomunikacyjnego na podbudowie stupowej tej linii nie jest wymagane.

2.5.7. Demontaz linii

Demontaz polega na:

demontazu przewodow ze stupdw,
sprawdzeniu stanu przewoddw i ich posegregowaniu,
demontazu hakdw,
wykonaniu wykopdw wokét stupéw,
wyjeciu stupdw z wykopdw,
zasypaniu wykopow i uporzadkowanie terenu.
Odtaczone odcinki linii nalezy usung¢. Materiaty pochodzace z demontazu nalezy przekaza¢ wtascicielowi
sieci telekomunikacyjnej lub/i podda¢ utylizacji. Wytaczone odcinki sieci nalezy réwniez ,usungt” z map
geodezyjnych lub zaznaczy¢ jako ,nieczynne”.

I I o A

Dopuszcza sie stosowanie mato parowych kabli instalacyjnych w sieci abonenckiej zawieszonych na drucie
lub lince nosne;j.

2.6. Oznakowanie infrastruktury
Kable w kanalizacji oznakowywa¢ przywieszkami identyfikacyjnymi zgodnymi wzorem przywieszki zataczony

w Projektach Wykonawczych.
2.7. Sprawdzenie i usuwanie kolizji z sieciami istniejagcymi

Sprawdzenie i usuwanie polega na kontroli przez nadzor techniczny w trakcie budowy lub na wykonaniu
probnych wykopéw i pomiarze taSma miernicza, sprawdzeniu ochrony i gtebokosci utozenia rurociggu i rur
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przepustowych.
Do odbioru linii w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny by¢
przedstawione dokumenty ich odbioru indywidualnego przez uzytkownikow tych urzadzen.

3. MATERIALY

Ogdline dane dotyczace materiatow zawarte zostaty w czesci ogdlnej STWIOR. Materiaty uzyte do wykonania

rob6ét budowlanych i montazowych powinny spetniac warunki okreSlone w projekcie wykonawczym. Do
wykonania rob6t budowlanych dotyczacych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie elementy sktadajace sie na system mikrokanalizacji winny by¢ certyfikowane przez tego samego
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego na systemu mikrokanalizacii.
Cafos¢ rozwigzania musi by¢ po wybudowaniu objeta jednolita, spdjng gwarancjg systemowa Producenta,
obejmujacq catg czes¢ systemu mikrokanalizacji i okablowania $wiattowodowego. Szczegétowe zestawienie
materiatowe zostanie zawarte w dokumentaciji zwigzane;.

4. SPRZET

Ogdline dane dotyczace sprzetu zawarte zostaty w cze$ci ogélnej STWIOR. Wykonawca winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg jako$¢ robdt, wymienionego w dokumentacii
zwigzanej lub réwnowaznego.

5. TRANSPORT

Ogdlne dane dotyczace transportu zawarte zostaty w czesci ogolnej STWIOR. Wykonawca winien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania ze $Srodkow transportu, gwarantujgcego wtasciwg jako$C rob6t, wymienionych w
dokumentaciji zwigzanej lub réwnowaznego.

6. WYKONANIE ROBOT

Petny zakres czynnoSci sktadajacych sie na zabezpieczenie odcinkdw kanalizacji teletechnicznej ORANGE
POLSKA kolidujacej z przebudowa skrzyzowania ul.tyszkiewicza/ul.Fatimska w Krakowie zostanie ujety w
przedmiarach prac zataczonych do Projektu Technciznego. Zakresy czynnosci czastkowych, sktadajacych sie na
poszczegolne pozycje przedmiaru opisane sg szczegdtowo podanymi normami KNR, normami branzowymi lub —
w przypadku ich braku — opisane zostaty w zwigzanym Projekcie Wykonawczym.

Zaleca sie przestrzeganie nastepujacych zasad przy wykonaniu robét:
- Zabezpieczenia obiektowe oraz przepusty pod wjazdami nalezy wykona¢ zbrojonymi fawami betonowymi rurami
0 pogrubionych Sciankach zgodnie ze specyfikacjg okreslong na rysunkach w Projekcie Technicznym.
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi normami i przepisami, normami BHP oraz zaleceniami
podanymi w informacji BIOZ.

Ze wzgledu na fakt, Ze zabezpieczenie sieci teletechnicznej odbywa sie w miescie, czesto blisko ciggow
dla pieszych, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ podczas wykonywania prac. Zaleca si¢ zachowac
nastepujaca kolejnos¢ robot:

* rozebranie nawierzchni (o ile wystepuije) lub odtozenie na bok humusu (tereny zielone),
* wykonanie wykopdw na danym odcinku,
* utozenie rur oraz wymiana ram i pokryw studni,
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* zasypanie i zageszczenie wykopu (warstwami co 20 cm),
* dostosowanie poziomu ram studni do rzednych terenu,
* odtworzenie nawierzchni lub innych elementow (zielen, barierki, oznakowanie itd.),
* uporzadkowanie terenu przylegtego, wywoz nadmiaru ziemi, gruzu.
Zaleca sie zabezpieczenie na czas budowy wszystkich koncéw rur przed zamuleniem (poprzez obkurczenie
kapturéw termokurczliwych lub stosowanie zatyczek do rur mikrokanalizacii).

7. KONTROLA JAKOSCI

Zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t zawarte zostaty w czesci ogolnej STWIOR. Wybudowana kanalizacja
teletechniczna podlega sprawdzeniu, a w szczegdlnosci:
* przed utozeniem rur - czy potgczenia odcinkéw (mufowe, klejone, wciskane lub zgrzewane), z ktdrych
zmontowano cigg rur, sg sztywne i szczelne,
* sprawdzenia (wzrokowo) powfoki antykorozyjnej (smofowania) na zewnetrznej powierzchni rur stalowych,
* sprawdzenia (przez oglad) szczelnoci wychodzacych do gruntu otwordw studni i rur,
* sprawdzenia (przez oglad) prawidtowosci zabezpieczen na skrzyzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniem
podziemnym,
* sprawdzenia (przez oglad) szczelnosci i stabilnosci zamocowania (potaczenia) potéwek rury dwudzielnej,
* porzadkowania terenu wzdtuz ciggow kanalizaciji,
* przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
* szczelnoSci i droznosci rur (przewoddw kanalizacyjnych) miedzy studniami,

8. OBMIAR ROBOT

Zasady dotyczace obmiarowania prac zawarte zostaty w czesci ogolnej STWIOR. Obowigzujace jednostki
obmiarowe dla poszczegdlnych czynnosci zawarte sq w przedmiarach prac. Generalng zasadg jest, ze dla prac
polegajacych na wykonywaniu czynnosci liniowych jednostkg jest 1 m (metr), a dla prac polegajacych na
wykonywaniu czynnosci punktowych jest 1 szt. (sztuka). Dla czynnosci punktowych ztozonych z kilku czynnosci
prostych mozna stosowac 1 kpl. (komplet). Jednostkg obmiarowg nawierzchni jest
1 m2 (metr kwadratowy), a objetosci 1 m3 (metr szescienny).

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIOR w czgsci ogdlnej. Zasady ptatno$ci i rozliczen
finansowych za wykonane roboty wymienione w dokumentacjach projektowych i opracowaniach kosztorysowych,
okre$la dokumentacja przetargowa oraz umowa z Wykonawcg. Ceny jednostkowe wykonania kazdej czynnosci
zawierajg zakresy prac opisane wiasciwymi normami KNR, normami branzowymi, a w przypadku ich braku -
zakresy opisane w Projekcie Wykonawczym.

10.PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna $wiattowodowe. Wymagania i
badania.
ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/21 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wym. i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza rozigczalne dla $wiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowan
w sieciach jednomodowych.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Oraz inne normy zakladowe odpowiadajace powyzszym normom Orange Polska S.A.

10.1. Inne dokumenty
- ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych”, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

- ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych”, Dz.U. 2022 poz. 1518

ROZPORZADZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 680)
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