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1. WSTEP

1.1. PrzedmiotOST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogolne dotyczace
wykonania robot budowlano-konserwacyjnych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano — konserwacyjnych na obiektach
szkoleniowych w Jednostce Wojskowej Nr 1248 w Bartoszycach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robodt
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

1.4.1. Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty,

budowle ziemne, tunele, drogi linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie §ciekow, §ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace
baze techniczno-uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do spelnienia
przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa
I rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub czg$ci wraz z urzadzeniami plastycznymi 1 innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

1.4.4. Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

1.4.5. Drogi bez blizszego okre$lenia - to drogi przejazdy $ciezki, przej$cia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4.6. Plac budowy - teren na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajgce
uzyskania pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, skladowanie materiatow,
przedmiotow itp.).

1.4.7. Wlasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania
w imieniu inwestora.

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

1.4.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach
zalozen techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednozdaniowej dla
inwestycji  realizowanych przez jednostki gospodarki uspolecznionej, oraz plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne 1 jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

1.4.11. Nadzor techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie 1 sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli 1 nadzoru nad
robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robdt i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organoéw

4



administracji panstwowej lub gospodarcze;.

1.4.12. Sprz¢t zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.13. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty przeno$ne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i urzadzenia pomocnic.

1.4.14.1lekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji robot
lub remontow;

- zamawiajgcym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamdowienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony piecze¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomiedzy inspektorem, wykonawcg 1 projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.18. Kosztorys "Slepy" - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (Przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inspektora (przedstawiciel inwestora) zeszyt
Z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez kierownika robot i inspektora
(przedstawiciela inwestora).

1.4.20. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora (przedstawiciela inwestora).
1.4.21. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela inwestora, w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.23. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego
lub modernizacja, remont istniejagcego obiektu.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
Z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z zakresem umownym, OST, SST i poleceniami inspektora (przedstawiciel inwestora).

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Z czynnosci zostanie sporzadzony stosowny protokot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej jeden komplet SST.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z umowg i SST.



1.5.3. Zgodno$¢ robdt z umowa 1 SST.

Dane okreslone w przedmiarze robot i kosztorysie oraz w SST powinny by¢é uwazane
za wartosci  docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
I wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal
okreslony w SST to nalezy przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji
albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych
materialdéw lub elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
wartos$ci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg W peini zgodne ze SST,
ale osiggnigto mozliwg do =zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to inspektor
(przedstawiciel inwestora) moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegodtowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni
zgodne ze SST i1 wplynelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
i roboty nie zostang zaakceptowane przez inspektora (przedstawiciela inwestora). W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca w sposdb uzgodniony z inspektorem
(przedstawicielem inwestora) zabezpieczy teren budowy poprzez umieszczenie tablic
ostrzegawczych.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze Wykonawca skalkuluje koszt zwigzany z zabezpieczeniem terenu budowy w kosztach
og6lnych budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia og6lne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢
spelienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniem
zbiornikow 1 ciekdbw wodnych pylami, paliwami, olejami, materialtami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; przekroczeniem norm zanieczyszczenia
powietrza pylami i gazami; przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu; mozliwos$cia
powstania pozaru;

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ skladnikéw zagrazajacych srodowisku,
o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone
sg W sgsiedztwie zbiornikow lub ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢
oczyszczane przez filtracje 1 osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukuja zawarto$¢ pytow
1 innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego
od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sg odprowadzane.
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Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynéw 1 sktadowisk materialow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja skladniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materialdow napgdowych, olejow, chemikaliow i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nie przedostawanie
si¢ tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny 1 sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ si¢ w obrebie granic zbiornikow
I ciekéw wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich witadz
a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robdt okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatow na budowie z uzyciem
materialdéw pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet
i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach
zabudowanych za zgodg organdéw administracji terenowe;.

(4) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone begda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢
w dokumentacji projektowej lub SST 1 uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji
samorzadowej, technologi¢ i czas robot ograniczajagce w miar¢ mozliwosci poziom hatasu
i jego uciagzliwo$¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii
robot, o wickszym poziomie hatasu, niz okre§lona przez zamawiajacego pod rygorem
wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Warunkiem przystapienia do robdt przy uzyciu otwartego ognia na terenie kompleksow bedzie
uzgodniony 1 podpisany przez Wykonawce protokol zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wlasny koszt wygasi¢ ewentualny pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywolany
bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materiatow do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
moga by¢ stosowane. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy
budowli wykonane z takich materialbw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie
z whasciwych materialoéw. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt powinny mied
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia
wedlug warunkéw szczegdlowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociagdéw, kabli teletechnicznych itp.,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca,
na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiggnac¢ od ich wiascicieli danych
odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i inspektora ( przedstawiciela inwestora). Jakiekolwiek
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprze¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementdw na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany
przez inspektora (przedstawiciela inwestora).

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnié
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ 1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢é wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
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materiatu = Wykonawca powinien dostarczy¢ inspektorowi (przedstawiciel inwestora)
wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialdow. W przypadku
nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji material z innego zrodla. Zatwierdzenie zrodta materiatbw nie oznacza,
ze wszystkie materiaty z tego zroédta beda dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora (przedstawiciela inwestora) o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora (przedstawiciela inwestora).

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora (przedstawiciela inwestora).
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robot oraz zgodno$é
z wymaganiami poszczegolnych SST, odpowiedzialno$¢ za wady materialdow powstate
W czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor (przedstawiciel
inwestora) moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstale z tego tytutu
straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
I ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanych przez
inspektora (przedstawiciel inwestora); w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Liczba i1 wydajnos¢ sprzgtu
powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
1 w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jezeli SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi przedstawiciela inwestora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez
zgody inwestora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow kontraktu, zostang przez inspektora (przedstawiciela inwestora)
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na wlasnos$ci wykonywanych materiatlow. Liczba $srodkow transportu
powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST i wskazaniach
inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowaé



sprawnymi rezerwowymi S$rodkami transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie robot
w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportu. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Organizacja transportu
wewnetrznego na terenie komplekséw zostanie okreslona w protokole przekazania placu

budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jako$¢ zastosowanych materialbw 1 wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z umowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora (przedstawiciela
inwestora).

5.2. Wspolpraca inwestora i wykonawcy.

Przedstawiciel inwestora bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jako$cig robot, oceng jakosci materialow 1 postgpem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacja SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez wykonawce. Inspektor (przedstawiciel inwestora) bedzie podejmowatl decyzje
w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny. Decyzje , dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie i w SST,
a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materialdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialdow, do$wiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Inspektor (przedstawiciel inwestora) jest upowazniony do
kontroli wszystkich rob6t 1 kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatlow. Inspektor powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w umowie i W SST. Koszty poniesione z tego tytutu
obcigzaja Wykonawce. Polecenia inspektora (przedstawiciela inwestora) powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami umowy i1 SST, a zaistniata
wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to inspektor (przedstawiciel inwestora) zleci taki sposob postgpowania
Z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiaggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
I jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan materiatlow oraz robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
| prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.2. Atesty jakoSci materiatldw i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materialdéw przez Wykonawce, przedstawiciel inwestora
moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku materialéw, dla ktorych atesty
sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiadac¢ atest okreslajacy
W sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce inspektorowi
(przedstawicielowi inwestora) na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

(1)Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane
na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢
opatrzony datg jego dokonania; podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data i1 podpisem kierownika budowy 1 inspektora
(przedstawiciela inwestora). Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach; uwagi i polecenia inspektora;

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg§ciowych
I koncowych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
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z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora (przedstawiciela inwestora) o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢
W obecnosci inspektora (przedstawiciel inwestora) i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robdt, beda wykonywane w poziomie.
Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metodg przekrojow poprzecznych lub
inng, zaakceptowang przez inspektora. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatlow, ktorych
obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz
dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany
w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Cement i wapno beda mierzone
W megagramach. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci
wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych. Wszelkie inne
materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot

powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora (przedstawiciela inwestora). Urzadzenia i1 sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez inwestora. Wagi powinny posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod
warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja wazne $§wiadectwa legalizacji. Doktadnos¢
stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze
stosowana waga wskazuje zanizong mas¢, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to
zostanie ona uregulowana i1 powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materialow
wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancj¢ rowna 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru, ktdérego wzor
zostanie uzgodniony z inspektorem (przedstawicielem inwestora).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora (przedstawiciela inwestora) przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru
robdt dokonuje inspektor (przedstawiciel inwestora). Gotowos¢ danej czgsci robdt, do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem inwestora. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor (przedstawiciel inwestora) na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
Z przedmiarem rob6t i SST oraz uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen
od przyjetych wymagan 1 innych wczesniejszych ustalen, inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potragcen. Przy ocenie odchylen 1 podejmowaniu decyzji
o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych inspektor uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w SST dotyczacych danej czgsci robot.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiodr koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy
Z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inwestora. Odbidr koncowy robot
powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora zakonczenia robdt 1 kompletno$ci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot
dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
I pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z zakresem umownym i SST.
W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerywa swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robot w

poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej zakresem umownym i SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w. stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru konicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi 1 zalecenia inspektora (przedstawiciela inwestora), zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy ( jezeli byl wymagany) i ksig¢gi obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- protokoty odbioru robot zanikowych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wymacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone w SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
W kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych
w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych.

1.  WARUNKI TECHNICZNE WY KONANIA
Przy  realizacji  zadania, @ Wykonawca  zobowigzany jest do  przestrzegania
1 stosowania niniejszych wymogow:

—  Warunkoéw technicznych robot:

9.1.1 wykonanie robdt zgodnie z wymogami okreSlonymi w: przedmiarze robot, zapisach
inspektora nadzoru w dzienniku budowy lub w protokotach koniecznosci,

9.1.2 jako$¢ robot i technologia musi odpowiada¢ wymogom sztuki budowlanej,

9.1.3 materialy stosowane musza mie¢ wymagane S$wiadectwa, certyfikaty, atesty
1 odpowiada¢ PN 1 BN 1 by¢ wlasciwie magazynowane na budowie,

9.1.4 sprzet stosowany na budowie winien by¢ sprawny technicznie oraz posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do uzytkowania,

9.1.5 roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

o wykonanie ogrodzenia terenu prac oraz umieszczenie w strefie prac w widocznym
miejscu tablic informacyjnych.

. wykonywanie robdt zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana,
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—  Warunkéw wykonywania robot przez wykonawce:

9.3.1.

2.

2.1
2.2
2.3
2.4

wykonywanie rob6t zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana,
dokonywanie utylizacji materialow z demontazu,

prowadzenie dokumentoéw budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane,

prowadzenie wlasciwej ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami,
przestrzeganie podczas realizacji robot przepisow bhp,

znajomo$¢ przepisow zwigzanych z prowadzonymi robotami i w pelni ich
przestrzeganie,

prowadzenie ksigg obmiaru robot,

zglaszanie robot do odbiorow czesciowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
przygotowanie obiektu do odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie,
uporzadkowanie placu budowy i przylegtego terenu, rozliczenia wykonywanych robot
1 materialdw z demontazu,

przygotowanie obiektu do przekazania,

wykonanie do dnia odbioru i przedstawienie inwestorowi kompletu dokumentow
budowy wymaganych przepisami prawa budowlanego,

dokonanie rozliczenia z uzytkownikiem za zuzyte media,

Warunkéw przy robotach rozbiorkowych:

wykonawca powinien wstgpnie posegregowaé materialy pochodzace z rozbiodrki
wg rodzaju i grupy. Wybrakowane materiaty, ktore sa surowcami wtoérnymi (ztom).
Ztom przechodzi na wtasno$¢ wykonawcy,

materialy zaklasyfikowane do grupy nie nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia
lub wbudowania maja zosta¢ zabezpieczone zgodnie z ustawg o odpadach, a nastepnie
wywiezione z terenu budowy na sktadowisko odpadow itp.,

dokument potwierdzajacy utylizacj¢ dotaczy¢ do dokumentacji budowy,

pozostale wybrakowane materialy Wykonawca powinien wywiez¢ na skladowisko
odpadow. Koszty sktadowania odpadéw poniesie Wykonawca,

materialty nie przeznaczone do wbudowania w remontowany obiekt Wykonawca
powinien przewiez¢ do wskazanego przez SOI Bartoszyce magazynu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy

Wg opiséw branzowych

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Roboty remontowe i renowacyjne.

11

111

Przy realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
1 stosowania niniejszych wymogow.
Strzelnica typu ,,A”

Przestona nr 1.

Wymiana obudowy przestony z bali drewnianych. Impregnacja preparatem
grzybobdjczym i ogniochronnym bali (zal. nr 1). Wymiana uszkodzonych belek
stalowych w nadprozach. Polaczenia bali drewnianych uszczelnione piankg montazows.
Wykonanie zasypki zwirowej (Uwaga! Zwir o granulacji 2-5 mm). Uzupelnienie ziemi
z tyhu przestony.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:
1.1.1.1 Wymiana krawedziakow w przestonie 12x24 cm,
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1.1.1.2 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow - front i wnetrze przestony,
1.1.1.3 Jednokrotna impregnacja grzybobodjcza desek i plyt metoda smarowania preparatami
solowymi - wnetrze przestony,
1.1.1.4 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali metodg smarowania preparatami olejowymi
- "Drewnochron™ kolor ciemny orzech, front przestony,
1.1.1.5 Posianie trawy.

1.1.2 Przestona nr 2.

Wymiana uszkodzonej obudowy przestony z bali drewnianych. Impregnacja
preparatem grzybobojczym i ogniochronnym bali (zat. nr 1). Naprawa uszkodzonych
belek stalowych w nadprozach. Potaczenia bali drewnianych uszczelnione pianka
montazowa. Wykonanie zasypki zwirowej (Uwaga! Zwir 0 granulacji 2-5 mm).

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.1.2.1 Rozebranie $ciany z bali 50 mm,

1.1.2.2 Wykonanie zabezpieczenia nadprozy stalowych blachg stalowa grub. 10 mm,

1.1.2.3 Zabezpieczenie farbg antykorozyjna blachy stalowej,

1.1.2.4 Obudowa przestony z bali frezowanych grubosci 50 mm, - zat. nr 1

1.1.2.5 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdéw - front 1 wnetrze przestony,

1.1.2.6 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania preparatami

solowymi - wnetrze przestony,

1.1.2.7 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali metodg smarowania preparatami olejowymi
- "Drewnochron” kolor ciemny orzech, front przestony,

1.1.2.8 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku,

1.1.2.9 Ofacenie zadaszenia tatami 38x50 mm 0 rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej,

1.1.2.10 Pokrycie przestony blachami z rozbiorki- bez kosztu blachy,

1.1.2.11 Zasypanie przestony i nadprozy zwirem o granulacji 2-5 mm, doliczy¢ koszt zwiru
20%,

1.1.2.12 Wylozenie tkaning wngtrza obudowy nadproza,

1.1.2.13 Osadzenie wzmocnienia obudowy z ptaskownika — tylko robocizna,

1.1.2.14 Montaz $ciagi z ptaskownika,

1.1.2.15 Posianie trawy.

1.1.3 Stanowiska strzeleckie.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.1.3.1 Wykonanie podestow na stanowiskach strzeleckich z bali 50 mm,

1.1.3.2 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania preparatami
solowymi,

1.1.3.3 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali metoda smarowania preparatami olejowymi

- "Drewnochron™ kolor ciemny orzech,

1.1.3.4 Wykonanie stupkow z krawedziakéw do poz. stojacej,

1.1.3.5 Impregnacja ogniochronna krawedziakow,

1.1.3.6 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi,

1.1.3.7 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania preparatami
olejowymi

1.1.4 Stanowisko strzeleckie nr 9.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.1.4.1 Uzupehienie tynkow na $cianach,

1.1.4.2 Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych,

1.1.4.3 Jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT,

1.1.4.4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw zewngtrznych,
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1.1.4.5 Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw metalowych,
1.1.4.6 Uzupehienie $cianki betonowe;j,

1.1.4.7 Malowanie farbg olejng balustrady,

1.1.4.8 Wykonanie zabezpieczenia §ciany betonowej z katownika,

1.1.5 Roboty ziemne kulochwytu gléwnego i kulochwytéw dolnych.
Przesianie zwiru z usunig¢ciem pociskow do gltebokosci 0,5 m z kulochwytu.

Uzupehienie zwiru w kulochwycie. Wymiana uszkodzonej geokraty. Utozenie darniny
na kulochwycie gtéwnym i kulochwytach dolnych.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.1.5.1 Przesianie zwiru z usuni¢ciem pociskéw do glebokosci 0,5 m w kulochwycie,

1.1.5.2 Uzupetienie zwiru 0 granulacji 2-5 mm w kulochwycie, doliczy¢ koszt zwiru 20%,

1.1.5.3 Darniowanie krawedzi skarp pasami darniny szeroko$ci 30-40 cm bez humusu.

1.1.5.4 Wzmocnienie podtoza gruntowego geokratami o wys. 10 cm,

1.1.6 Wykonanie ekranow strzeleckich i oznacznikow odleglosci
1.1.6.1 Przelozenie posadzek z kostki betonowej pod wiatami
Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.1.6.1.1 Wykonanie podstaw pod ekrany strzeleckie, zat. nr 2.
1.1.6.1.2 Wykonanie oznacznikéw odleglosci, zat. nr 3.

1.1.7 Wiaty szkoleniowe, stanowiska strzeleckie

1.1.7.1 Przetozenie posadzek z kostki betonowej pod wiatami

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.1.7.1.1 Rozebranie posadzek na podsypce piaskowej,

1.1.7.1.2 Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

1.1.7.1.3 Pogrubienie podsypki 0 2 cm,

1.1.7.1.4 Mechaniczne zaggszczenie podtoza,

1.1.7.1.5 Ulozenie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm (obrzeza z rozbiorki),
1.1.7.1.6  Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j (kostka z rozbiorki).

1.1.7.2 Przetozenia chodnikéw z kostki betonowej

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.1.7.2.1 Rozebranie chodnikoéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej,
1.1.7.2.2 Podsypka piaskowa z zageszczeniem — grub. 3 cm,

1.1.7.2.3 Pogrubienie podsypki 0 2 cm,

1.1.7.2.4 Mechaniczne zaggszczenie podloza,

1.1.7.2.5 Ulozenie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm (obrzeza z rozbiorki),
1.1.7.2.6 Ulozenie z kostki brukowej betonowej (kostka z rozbiorki).

1.1.7.3 Przetozenia kostki betonowej na stanowiskach strzeleckich.
Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.1.7.3.1 Rozebranie kostki betonowej na podsypce piaskowej,
1.1.7.3.2 Mechaniczne zaggszczenie podtoza,

1.1.7.3.3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem — grub. 3 cm,
1.1.7.3.4 Ulozenie kostki brukowej betonowej (kostka z rozbiorki).

1.1.8 Schron 300 m.
Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:
1.1.8.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby,

1.1.8.2 Dwukrotne odgrzybianie $§cian metoda smarowania,
1.1.8.3 Jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT,
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1.1.8.4 Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi,
1.1.8.5 Wykonanie zabezpieczenia §cian z bali grubosci 50 mm,
1.1.8.6 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow - front 1 wnetrze przestony,
1.1.8.7 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania preparatami
solowymi - wnetrze przestony,
1.1.8.8 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali metoda smarowania preparatami olejowymi
- "Drewnochron™ kolor ciemny orzech, front przestony.

1.1.9 Zakup i dostarczenie mieszanki zwirowej o granulacji 2-5 mm.
Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:
1.1.9.1 Mieszanka zwirowa o granulacji 2-5 mm.

1.2 Strzelnica typu B.

1.2.1 Schrony.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.2.1.1 (Schrony) Uzupehienie tynkéw na $cianach,

1.2.1.2 (Schrony) Zeskrobanie i zmycie starej farby,

1.2.1.3 (Schrony) Przygotowanie podtoza pod malowanie farbami emulsyjnymi,

1.2.1.4 (Schrony) Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi $cian,

1.2.1.5 (Schrony) Miniowanie drzwi salowych,

1.2.1.6 (Schrony) Usunigcie ziemi ze stropu,

1.2.1.7 (Schrony) Zasypanie ziemi na strop,

1.2.1.8 Schrony) Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,

1.2.1.9 Wykonanie obrobek blacharskich okapow z blachy ocynkowanej,

1.2.1.10 Otacenie potaci dachowych tatami pod daszek nad wej$ciem,

1.2.1.11 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm — daszek
nad wejSciem.

1.2.2 Roboty ziemne.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.2.2.1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi,

1.2.2.2 Rozebranie chodnikow pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej,

1.2.2.3 Demontaz torowiska - tylko robocizna

1.2.3 Woykonanie punktu amunicyjnego zat. nr 6.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.2.3.1 Regczne wykonanie koryta na catej szerokosci gtebokosci 20 cm,

1.2.3.2 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie 1 na poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie
reczne - grubos$¢ warstwy po zageszcezeniu 10 cm,

1.2.3.3Podsypka piaskowa z =zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubo$ci warstwy po
zageszczeniu,

1.2.3.4 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1
cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu,

1.2.3.5 Mechaniczne profilowanie 1 zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

1.2.3.6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa,

1.2.3.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

1.2.3.8 Wiaty drewniane bez $cian bocznych - budowa, dach z blachodachowki powlekanej,
wysokos¢ 3,0m.
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1.3 Strzelnica pistoletowa.

1.3.1 Roboty ziemne kulochwytu.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.3.1.1 Przesianie zwiru z usuni¢ciem pociskéw do glebokosci 0,5 m w kulochwycie,
1.3.1.2 Uzupetienie zwiru o granulacji 2-5 mm w kulochwycie.

1.3.2 Roboty ogélno-budowlane.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:
1.3.2.1 Uzupekienie tynkéw cement-wapiennych,
1.3.2.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.
1.3.2.3 Wykonanie podpdrek na pistolet, zat. nr 4.

1.3.3 Kulochwyt.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.3.3.1 Obudowa kulochwytu gtéwnego z bali 50 mm,

1.3.3.2 Obudowa $cian przestony z desek frezowanych grub. 32 mm,

1.3.3.3 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - front i wnetrze przestony,

1.3.3.4 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania preparatami
solowymi,

1.3.3.5 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali metoda smarowania preparatami olejowymi
- "Drewnochron™ kolor ciemny orzech.

1.4  Budynek obstugi - zat nr 7
1.4.1 Roboty malarskie.

Przygotowanie podtozy pod malowanie emulsyjne $cian i sufitéw. Malowanie
sufitow 1 $cian farbami emulsyjnymi. Wykonanie tynkéw mozaikowych na §cianach.
Wykonanie oktadzin gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach metalowych —
dwie warstwy z ptyt G-K grub. 12,5 mm ognioodporne. Wykonanie izolacji cieplnej
z welny mineralnej grub. 70 mm z izolacja z folii paroizolacyjnej. Kolor tynkow
mozaikowych i $cian do uzgodnienia.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:
1.4.1.1 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej,
1.4.1.2 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych,
1.4.1.3 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych,
1.4.1.4 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek,
1.4.1.5 Uzupehienie tynkéw zewngtrznych cementowych kat. III o podiozach z z cegly,
1.4.1.6 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach — Sciany,
1.4.1.7 Gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie,
1.4.1.8 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane re¢cznie na stropach,
1.4.1.9 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane rgcznie na $cianach,
1.4.1.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy
gipsowych z gruntowaniem — sufity,
1.4.1.11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem — §ciany,
1.4.1.12 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet,
1.4.1.13 Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian,
1.4.1.14 Nalozenie na powierzchni¢ §cian warstwy sczepnej,
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1.4.1.15 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie;
warstwa posrednia na $cianach,

1.4.1.16 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na
Scianach,

1.4.1.17 Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych
pojedynczych mocowanych do podtoza,

1.4.1.18 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za druga
warstwe na rusztach na stropach,

1.4.1.19 lzolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej,

1.4.1.20 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych
na sucho - grubo$¢ wetny 70 mm,

1.4.1.21 Uzupehienie tynkdéw elewacji,

1.4.1.22 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji.

1.4.2 Wymiana drzwi.

Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych. Montaz drzwi z blachy ocynkowanej,
wzmocnione plaskownikami stalowymi z izolacja z welny mineralnej, malowane
proszkowo w kolorze biatym. W drzwiach zamki z wkladka bebenkowg atestowang.
Osadzenie schodow strychowych.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.4.2.1 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2,

1.4.2.2 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet -
(doliczy¢ koszt drzwi stalowych pelnych z blachy ocynkowanej w kolorze biatym),

1.4.2.3 Osadzenie schodow strychowych.

1.4.2.4 Rozliczenie ztomu.

1.4.3 Wymiana posadzek.

Rozbidrka podtog drewnianych. Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.
Wykonanie podktadow cementowych pod posadzki. Utozenie posadzki z plytek
gresowych o wym. 30x30 cm. Ulozenie cokolikéw z ptytek gresowych wysokosci 15
cm.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.4.3.1 Rozebranie podiog biatych na wpust,

1.4.3.2 Rozebranie legarow,

1.4.3.3 Polepy z trocin zalanych zaprawa cementowo-wapienng o gr. do 10 cm — usunigcie,

1.4.3.4 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe,

1.4.3.51zolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 10 cm,

1.4.3.6 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
na gladko,

1.4.3.7 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmiane
grubosci o 10 mm X 3,

1.4.3.8 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa,

1.4.3.9 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej metoda
zwykla,

1.4.3.10 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane na
klej z przecinaniem plytek metoda zwykta.

1.4.4 Roboty elektryczne.
1.4.4.1 Roboty demontazowe.
Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:
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1.4.4.1.1 Demontaz opraw oswietleniowych,

1.4.4.1.2 Demontaz gniazd instalacyjnych,

1.4.4.1.3 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego,

1.4.4.1.4 Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych podtynkowych,
1.4.4.2 Tablica rozdzielcza — hermetyczna p/t RW-3x12 IP - 65.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

14421
14422

14423
1.442.4
14425

1.4.4.2.6

1.4.42.7

14428
14429
1.4.4.2.10

144211

144212
1.4.4.2.13

Wykucie wnek o glebokosci do 2 ¢ w §cianach z cegiel,

Przygotowanie podtoza do zabudowy aparatow — kucie rgczne pod $ruby kotwiace
w podtozu z cegly,

Mocowanie na gotowym podtozu aparatow,

Wytacznik przeciwporazeniowy P304 40A, 30mA,

Wyltacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach — S301 B16A,

Wyltacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach — S301 B10A,

Wyltgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach — S303 C16A,

Roztacznik FR304 4 biegunowy 100A,
Ogranicznik przeciwprzepigeciowy klasy B+C (4 modutowy),
Uktadanie przewodow LgY 6 mm2 w rozdzielnicy,

Uktadanie przewodéw LgY 10 mm2,

Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski ,
Montaz szyny nosnej.

1.4.4.3 Instalacja elektryczna — o$wietleniowa zal. nr 8.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

14431
1.4.4.3.2
14433
1.443.4
1.4.4.3.5
1.4.4.3.6
1.4.4.3.7
1.44.3.8
1.4.43.9
1.4.4.3.10
144311

1.4.43.12

1.4.4.3.13

Wykonanie $lepych otworéw w podiozu,

Puszki instalacyjne podtynkowe 0 $r. 60mm,

Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski,

Montaz listwy LZ 12x10,

Laczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce,

Laczniki §wiecznikowe podtynkowe W puszce,

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych,

Przewody wtynkowe — YDY 3x1,5 mmz2,

Zaprawianie bruzd,

Przebicie otworow w Scianach z cegly $r. 25mm o dt. 11/2 cegty,

Przygotowanie podloza pod osprzg¢t instalacyjny — przykrecenie kotkow
plastikowych,

Oprawy os$wietleniowe przykrecane — oprawa os$wietleniowa typu LED 2x20W
hermetyczna (§wietlowkowa)

Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoszczelne (zarowka - led),

1.4.4.4 Instalacja elektryczna — gniazdowa, zat. nr 9.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

14441
144472
14443

14444
14445
1.44.4.6

14447
14448

Wykonanie $lepych otworéw w podtozu,

Puszki instalacyjne podtynkowe o sr. 60 mm,

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne
2-biegunowe podwojne do 16A i przekroju przewodow do 2,5 mm2,

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle,

Przewody wtynkowe uktadane w tynku , przewdd - YDY 3x2,5mm2,

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne (gniazdo
sitowe 5x16A)

Przewody wtynkowe uktadane w tynku, przewod - YDY 5x2,5mm2,

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm,
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1.4.4.5 Badania odbiorcze.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.4.45.1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia,
1.4.45.2 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilana (pierwsza proba),

1.4.45.3 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia,
1.4.45.4 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastgpna proba)

1.4455 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) — oprawy

oswietleniowe,

1.445.6 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba) — oprawy
oswietleniowe,

1.4.45.7 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna proba) — PEN
rozdzielnic,

1.4.45.8 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania — proby dziatania wylgcznika
réznicowopragdowego — pierwszy.

1.5 Strzelnica PCO.

1.5.1 Roboty ziemne kulochwytu.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.5.1.1 Przesianie zwiru z usuni¢ciem pociskow do glgbokosci 0,5 m w kulochwycie,
1.5.1.2 Uzupehienie zwiru o granulacji 2-5 mm w kulochwycie, doliczy¢ koszt zwiru,
1.5.1.3 Uzupehienie ziemi w przechwytywaczach dolnych,

1.5.1.4 Wzmocnienie podltoza gruntowego geokratami o wys. 10 cm,

1.5.1.5 Darniowanie krawedzi skarp pasami darniny szerokosci 30-40 cm bez humusu.

1.5.2 Wymiana chodnikéw i opasek betonowych.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.5.2.1 Rozebranie chodnikow z ptytek betonowych,

1.5.2.2 Rozbiodrka elementdw betonowych niezbrojonych,
1.5.2.3 Reczne wykonanie koryta pod chodniki,

1.5.2.4 Re¢czne zageszcezenie podloza,

1.5.2.5 Rowki pod krawezniki,

1.5.2.6 Ulozenie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm,
1.5.2.7 Podsypka piaskowa z zageszczeniem — grub. 3 cm,
1.5.2.8 Pogrubienie podsypki 0 2 cm,

1.5.2.9 Utozenie Nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
1.5.2.10 Wykonanie trawnikow,

1.5.2.11 Rozbidrka opasek betonowych,

1.5.2.12 Wykonanie opasek betonowych,

1.5.2.13 Wykonanie paséw tynku na $cianach,

1.5.2.14 Malowanie emulsyjne farbami emulsyjnymi elewaciji.

1.5.3 Schron.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.5.3.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby,

1.5.3.2 Gruntowanie §cian preparatem gruntujacym,

1.5.3.3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi,
1.5.3.4 Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi sufitow,

1.5.3.5 Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi $cian,

1.5.3.6 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych.
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1.5.4 Budynki strzelnicy matokalibrowe;.

1.5.4.1 Roboty wewnetrzne.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.5.4.1.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby,

15.4.1.2 Gruntowanie §cian preparatem gruntujacym,

1.5.4.1.3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi,

1.5.4.1.4 Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi sufitow,

1.5.4.1.5 Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi $cian,

15.4.1.6 Wykonanie podestow z bali 50 mm,

1.5.4.1.7 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali metodg smarowania preparatami
olejowymi - "Drewnochron” kolor ciemny orzech.

1.5.4.1.8 Dwukrotne malowanie farbg olejna konstrukcji z ksztattownikow stalowych,

15.4.1.9 Utlozenie kostki betonowej grub. 6 cm,

1.5.4.1.10 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych,

1.5.4.1.11 Drzwi stalowe peine,

1.5.4.1.12 Wywoz ziemi

1.5.4.1.13 Wykonanie okiennic z desek na styk,

1.5.4.2 Roboty zewnetrzne.

15.4.2.1 Opaska.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:
1.5.4.2.1.1 Rozbiorka opasek betonowych,

1.5.4.2.1.2 Rowki pod krawegzniki,

1.5.4.2.1.3 Reczne wykonanie koryta pod chodniki,
1.5.4.2.1.4 Warstwy odsaczajace z piasku,

1.5.4.2.1.5 Podsypka piaskowa z zageszczeniem — grub. 3 cm,
1.5.4.2.1.6 Pogrubienie podsypki 0 2 cm,

1.5.4.2.1.7 Ulozenie obrzezy betonowych 0 wym. 20x6 cm,
1.5.4.2.1.8 Utozenie Nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.5.4.2.2 Elewacja.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.5.4.2.2.1 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali metoda smarowania preparatami
olejowymi - "Drewnochron” kolor ciemny orzech.

1.5.4.2.2.2 Uzupehienie tynkdéw na $cianach,

1.5.4.2.2.3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi,

1.5.4.2.2.4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji,

1.5.4.2.2.5 Naprawa rynien,

1.5.4.2.2.6 Naprawa obrobek blacharskich.

1.5.5 Nadbudowa watdéw bocznych

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.5.5.1 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych — rozebranie,

1.5.5.2 Ogrodzenia z prefabrykow. elem. zelbet.

1.5.5.3 Obtozenie ogrodzenia z prefabrykow. elem. zelbet. deskami z tarcicy iglastej grub. 32
mm, zat. nr 5.

1.5.5.4 Impregnacja ogniochronna i grzybobojcza desek, ptyt, bali i krawedziakow - front i
wnetrze przestony,

1.5.5.5 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali 1 krawedziakdbw metodg smarowania
preparatami olejowymi,

1.5.5.6 Wykonanie uchwytdéw stalowych, zat. nr 5.
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1.5.6 Punkt medyczny.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.5.6.1 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm,

1.5.6.2 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm,

1.5.6.3 Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni 1 chodnikéw glebokosci 20 cm,

1.5.6.4 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm,

1.5.6.5 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu,

1.5.6.6 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1
cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu,

1.5.6.7 Krawg¢zniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej,

1.5.6.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

Wykonanie i odbior robot budowlanych

— wymagania i wlasciwos$ci materialdw wg polskich norm, potwierdzone przez aprobaty
techniczne, atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

— wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét zgodnie z "warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych" , tom [ cz. 1 dziat 3,
tom I cz. 2 dzial 8, tom I cz. 3 dziat 15, tom I cz. 3 dzial 21, tom I cz. 4 dzial 24, 25,
27, 28,29, 30, tom V dziat 7, oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty nalezv wykonaé zgodnie ze specvfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot i opisem przedmiotu zamowienia.

Rozliczenie ztomu - Wartos¢ zadania pomniejszy¢é o wartos¢ zlomu pochodzacego
z rozbiorki przechodzacego na wlasnos¢ wykonawcy.
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