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1 ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach zamierzenia budowlanego:  „Rozbiórka fragmentu 

nawierzchni placu oraz budowa kwater pod nasadzenia w formie zieleńców na Placu Bohaterów Getta na 

działkach 126/4, 126/3, 126/1, 126/7, obr. 13, jedn. ew. Podgórze w Krakowie”. 

 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych robót opisanych 

w podpunkcie 1.1. 

 

 1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

ST-03.00.00 ZIELEŃ 

 

 1.4 Określenia podstawowe 

 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera lub projektanta. 

1.4.2. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu  na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.4.3. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.4. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego. 

1.4.5. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. nawierzchni. 

1.4.6. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.7. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.8. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

1.4.9. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z warunkami umowy. 
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1.4.10. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej obiektu. 

1.4.11 Zamawiający – każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na podstawie 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177). 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

ST i poleceniami Inżyniera, Inspektora. 

 

 1.5.1 Przekazanie Placu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy: 

– Plac Budowy, 
– Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ST), 
– inne dokumenty wymagane i wskazane przez Zamawiającego. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

- Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią część Kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

1. ST, 

2. Dokumentacja Projektowa, 

- Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych powinien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

- Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

- Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w odpowiedniej ST. 

- Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

- W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i ST, to takie materiały 

będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na Placu Budowy i do zabezpieczenia Placu Budowy 

w okresie trwania realizacji Robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Do obowiązków Wykonawcy 

należy przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzonych 

Robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające (ogrodzenia, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.), zgodnie z w/w projektem 

oznakowania i organizacji ruchu, oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony Robót i zachowania 

bezpieczeństwa. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia 

zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest włączony 

w Cenę Kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W trakcie realizacji Robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska tak na Placu Budowy 

jak i w otoczeniu tegoż. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, 

odpadkami przemysłowymi i komunalnymi i przetransportować je na wysypisko śmieci, zaakceptowane przez In-

żyniera. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 

W czasie realizacji Robót prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia 

czasu pracy, w godzinach pomiędzy 22 a 7. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej  i utrzymywać wymagany sprzęt 

przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonania Robót. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót (np. materiały pylaste) powinny być użyte zgodnie 

z wymaganiami technologicznymi, dotyczącymi ich wbudowania, jeżeli wymagają tego przepisy. Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów. Niedopuszczalne jest użycie materiałów 
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wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 

użyte do Robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich oddziaływania na środowisko. 

Materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i są przez niego zagospodarowane zgodnie z ustawą o 

odpadach.   

Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, 

kable telefoniczne itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego. 

- Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu 

Budowy oraz powiadomić o zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli oraz Inżyniera. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia lub zniszczenia 

instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego. O fakcie 

uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. 

 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. 

Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenie 

dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych 

warstwach nawierzchni w obrębie budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i  zobowiązany do naprawy 

uszkodzeń na własny koszt. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież ochronną dla 

osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Koszty zapewnienia powyższych 

wymagań są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca sporządzi i uzgodni projekt zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od chwili 

rozpoczęcia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Budowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Dla robót wykonywanych w obrębie czynnego ruchu samochodowego Wykonawca sporządzi i uzyska 

zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 

1.5.12. W trakcie realizacji robót należy zachować warunki określone w uzyskanych opiniach, 

uzgodnieniach, warunkach technicznych i decyzjach, a w szczególności:   

• Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 201/6740.9/2024 z dnia 20.08.2024 r. o pozwoleniu na rozbiórkę oraz 

pozwoleniu na budowę. 

• Uchwale nr LV/1528/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZABŁOCIE - ZACHÓD" 

• Pozwoleniu nr ZN-III.5146.166.2024 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku z dnia 22.04.2024 r. 

• Pozwoleniu nr ZN-III.5142.18.2024 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku z dnia 24.04.2024 r. 

• Uzgodnieniu MPEC - pismo nr RTB/16/813/MK/2024 z dn. 25.01.2024 r. 

• Uzgodnieniu PSG - pismo z dnia 14.02.2024 r.,  znak sprawy: PSGKR.0056.764.6.2.24  

• Uzgodnieniu WMK S.A. – pismo nr ITT.6240.253.2023 z dnia 10.08.2023 r. 

• Uzgodnienia ZDMK S.A. – pismo nr RU.461.2.1625.2024 z dnia 08.07.2024 r., pismo  nr RU.461.2.1279.2024z 

dnia 08.07.2024 r., pismo  nr RU.461.2.1266.2024 z dnia 27.05.2024r., pismo nr G.512.222.2024 z dnia 

27.05.2024 4 r. 

  

 

2. MATERIAŁY 

Zastosowane materiały muszą być zgodne z projektem i posiadać odpowiedne atesty i aprobaty. 

 

 2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera, Zamawiającego i Projektanta. Wszelkie materiały wykorzystane w 
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ramach realizacji robót muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikacje i spełniać wymagania Zamawiającego. 

W celu zapewnienia uzyskania zamierzonego efektu estetycznego, wszelkie widoczne po wbudowaniu materiały 

nawierzchniowe podlegają zatwierdzeniu przez Projektanta. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i złożone w miej-

scu pozyskanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na wła-

sne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki 

tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

b) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera zezwolenie 

dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

2.4. Składowanie i przechowywanie materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów, zapewniające 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami odpowiednich ST. Ponadto powinny 

być one dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu Robót powinny być przez Wykonawcę doprowadzone 

do ich pierwotnego stanu. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze z odpowiednim 

wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
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2.6. Materiały rozbiórkowe i odpadowe 

Sposób postępowania z materiałami odpadowymi określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach 

(Dz.U.2001.62.628) wraz z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie akty wykonawcze. 

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z zapisami odpowiednich STWiORB stają się własnością Wykonawcy należy 

odwieźć na składowisko Wykonawcy lub składowisko odpadów. 

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z zapisami odpowiednich STWiORB nie stają się własnością Wykonawcy należy 

odwieźć w miejsce wskazane przez właściciela. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości ST, projektowi 

organizacji Robót lub ustaleniom Inżyniera. 

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania Robót. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 

sprawnym sprzętem rezerwowym. 

Dobór sprzętu stosowanego do Robót kontraktowych wymaga akceptacji Inżyniera. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość przewożonych materiałów i wykonywanych Robót. Liczba i rodzaj środków transportu powinien zapewnić 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane 

przez Inżyniera, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do Placu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu, za jakość materiałów 

i Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wskazanie wszystkich elementów Robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową lub pisemnymi poleceniami Inżyniera. Inżynier podejmuje decyzję we wszystkich 

sprawach związanych z jakością Robót, oceną jakości materiałów i postępem Robót, a ponadto w sprawach 



STWIORB- 8 

związanych z interpelacją Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 

Kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje Inżyniera podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania 

sformułowane w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a także w Normach i  Wytycznych. Ponadto Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. 

Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszelkie te materiały i Roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod 

groźbą zatrzymania Robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Program zapewnienia jakości ( PZJ). 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót kontraktowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) ogólną część opisową obejmującą: 

- organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie, 

- sposób zachowania warunków BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

b) szczegółowa część opisowa dla każdego asortymentu robót obejmuje: 

- wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w  mechanizmy sterujące 

i urządzenia pomiarowo kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania materiałów, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów i powinien zapewnić odpowiedni, 

zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinien posiadać aktualne świadectwo legalizacji i odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm dotyczących metod badań. 

Inżynier powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz możliwość uczestniczenia w badaniach, 

pomiarach, poborze próbek itp. Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zgodnie z ST asortymentowymi. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone to Inżynier ustala 

konieczny zakres kontroli. Wszelkie koszty związane z organizowaniem I prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo, a Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki na próbki do badań zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegoś badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na każde życzenie Inżyniera. 

Wyniki badań będą opracowane na formularzach według dostarczonego przez Inżyniera wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. Inżynier ocenia zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie badań 

własnych oraz wyników badań i pomiarów zawartych w raportach. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

W celu oceny jakości Robót, Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mu w tym względzie wszelką 

potrzebną pomoc. Inżynier przy ocenie jakości Robót, opiera się przede wszystkim na badaniach własnych. 

 

6.7. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których ST wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych, przez niego badań. Kopie wyników tych badań wykonawca przedstawia Inżynierowi. Urządzenia 
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laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwórniach lub maszynach, muszą posiadać ważną 

legalizację wydaną przez upoważnioną instytucję. 

 

6.8. Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa lu-

dzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z po-

daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w po-

rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły 

i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

⎯ datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

⎯ datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

⎯ uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

⎯ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

⎯ przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

⎯ uwagi i polecenia Inżyniera, 

⎯ daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

⎯ zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 

⎯ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

⎯ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

⎯ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

⎯ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

⎯ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

⎯ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

⎯ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

⎯ inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do usto-

sunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

(2) Arkusze Obmiaru 

Arkusze Obmiaru – akceptowane przez Inżyniera arkusze pozwalające na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych  Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosz-

torysie i wpisuje do Arkuszy. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-

nienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inży-

niera. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

c) protokoły odbioru Robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-

wem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach ustalonych w Kosztorysie 

Ofertowym i ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera, po wcześniejszym pisemnym 

powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonych Robót. Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. Wyniki 

obmiaru Wykonawca wpisuje do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach, podanych 

w Przedmiarze lub ST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
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7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Dla pojedynczych elementów zadania kontraktowego, o ile nie określono inaczej, pomiary dokonywane będą 

w obowiązujących jednostkach długości, objętości, ilości i ciężaru. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, 

których obmiar następuje na podstawie masy materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. 

Obmiar następuje w punkcie dostawy. Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów i 

w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniej 

uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych, przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 

odpowiednio zredukowana. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. W przypadku elementów 

standardowych np. profile walcowe, drut, rury itp. – podstawą obmiaru będą jednostki podane w ateście 

producenta. 

Drewno, woda – mierzone będą w metrach sześciennych. 

Cement, wapno – w megagramach. 

Wszelkie inne materiały mierzone będą w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Powinny być one zaakceptowane przez Inżyniera i posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane 

w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i 

w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Za zgodą Inżyniera Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających ważne świadectwa 

legalizacji. 

Tylko za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonać ważenia w publicznych punktach ważenia na urządzeniach 

wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji. 

 

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

dłuższej przerwy w Robotach i przy zmianie Wykonawcy. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu – przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Polega na formalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usunięcie wad i usterek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część Robót wpisem do Dziennika Budowy, a Inżynier 

dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet badań 

i pomiarów wymaganych przez ST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru Robót zanikających 

przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inżyniera w miejscach przez niego wskazanych. 

Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje 

się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera w miejscach przez niego wskazanych. 

Powyższy zapis nie dotyczy Robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla których badania 

próbek do odbioru Robót wykonuje laboratorium Zamawiającego. Próbki do badań odbiorczych i sprawdzających 

dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inżynier. 

 

8.3.Odbiór częściowy robót. 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru 

częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznych robót. 

 

8.4.Odbiór ostateczny robót. 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Zasady odbioru ostatecznego: 

a) zakończenie Robót musi być potwierdzone wpisem Inżyniera do Dziennika Budowy. 

Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót: 

- wykonanie i przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez specyfikacje 

asortymentowe do odbioru ostatecznego robót 

- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów. Ustalone przez Inżyniera badania i pomiary do odbioru 

ostatecznego Robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez 

Wykonawcę w obecności Inżyniera, w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do 

laboratorium Inżynier. 

b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie, 
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c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez zamawiającego, przy udziale Inżyniera 

i Wykonawcy, 

d) odbierający w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST, 

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

f) Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego Robót jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest 

zgodna z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego, 

g) Roboty z wadami nie będą odbierane. 

 

8.5.Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową ( jeśli była wymagana ) z naniesionymi zmianami, 

- ST na poszczególne asortymenty robót, 

- uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów I badań kontrolnych 

wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiały i produkty przemysłowe, 

- opinie technologiczną sporządzona na podstawie wyników badań i pomiarów 

wymaganych przez ST dla poszczególnych asortymentów Robót, 

- sprawowanie techniczne zawierające zakres i lokalizację Robót, wykaz zmian w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą klauzulowaną, 

- stosowne pozwolenia i zezwolenia określone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Odbierający stwierdzi, że Roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to w porozumieniu 

z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru. 

 

8.6. Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiającego. 

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inżyniera; 

- przed rozpoczęciem Robót; badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 

- w trakcie Robót; badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 

- badania sprawdzające do odbioru Robót zanikających których zakres i częstotliwość określają specyfikacje 

asortymentowe, 
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- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robót w zakresie określonym przez specyfikacje. Próbki należy 

dostarczyć sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Każda próbka musi posiadać protokół pobrania z określeniem 

lokalizacji, daty itp. 

 

8.7. Odbiór pogwarancyjny. 

Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 

i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarów ustalona dla danej 

pozycji Ślepego Kosztorysu. 

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż, demontaż na stanowisku pracy ), 

- koszty pośrednie; płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowania Robót wraz z projektem 

oznakowania i organizacji ruchu, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opłaty związane z pozyskaniem decyzji i pozwoleń, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie Należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 

kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 
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2 ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni z kostki granitowej, w miejscu planowanych zieleńców w 

ramach zamierzenia budowlanego:  „Rozbiórka fragmentu nawierzchni placu oraz budowa kwater pod 

nasadzenia w formie zieleńców na Placu Bohaterów Getta na działkach 126/4, 126/3, 126/1, 126/7, obr. 13, jedn. 

ew. Podgórze w Krakowie”. 

 

1.2   Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem fragmentów 

nawierzchni utwardzonej oraz nasypów niebudowlanych, wykonywanych w ramach zadania.  

 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w „Wymagania ogólne”. 

 

2.  MATERIAŁY 

Nie występują. 

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące surowce wtórne lub wskazane przez Zamawiającego jako przydatne 

pozostają własnością Zamawiającego i należy przekazać je protokolarnie przedstawicielowi Zamawiającego. 

Materiały te należy składować w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego 

 

3. SPRZĘT 

 3.1  Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

 3.2 Sprzęt do zdjęcia nawierzchni utwardzonej  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem nawierzchni utwardzonej należy stosować: 

- koparki, koparko-ładowarki; 

- ewentualnie koparki wyburzeniowej (z młotem hydraulicznym, nożycami do kruszenia murów i betonu) 

bądź ręcznego młota udarowego; 

- wywrotki; 

- narzędzi ręcznych takich jak łopata, szpadle, młot, kilof itp. w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie 

robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- spycharki, równiarki, 

- samochody samowyładowcze do transportu. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne zasady wykonania transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

 4.2 Transport materiału z rozbiórki nawierzchni utwardzonych    

Materiały z demontażu fragmentów nawierzchni utwardzonych, w tym kostkę granitowa i warstwy podbudowy 

przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 

dalszego przeznaczenia materiałów. W przypadku materiałów przeznaczonych do powtórnego zastosowania, 

powinny one być transportowane w sposób nie powodujący uszkodzeń. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” 

5.2 Zdjęcie warstwy nawierzchni utwardzonej 

Warstwa nawierzchni utwardzonej, tj. kostki granitowej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do decyzji 

Zamawiającego, np. późniejszego wykorzystania lub utylizacji. Zagospodarowanie zdemontowanych materiałów  

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Zamawiającego i Inżyniera. 

W pierwszej kolejności teren przyległy należy wygrodzić i umieścić informacyjne. Teren przylegający do 

planowanych rozbiórek należy zabezpieczyć oraz odpowiednio oznakować. 

Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu ewentualnego wyposażenia dodatkowego (oznakowania, ogrodzenia, 

odbojnice, oświetlenie znaki ostrzegawcze, elementy małej architektury itp.). Kolejno należy zdemontować kostkę 

granitową w miejscu planowanych zieleńców (bez naruszania struktury gruntu oraz podbudowy). Kostkę granitowa 

należy zdejmować ręcznie.  Zastosowanie maszyn może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót i 

nawierzchni placu. W sytuacjach, gdy istnieje możliwość wykorzystania maszyn, do demontażu należy użyć koparki, 

koparko ładowarki lub w ostateczności (w przypadku ewentualnych elementów żelbetowych) koparki 

wyburzeniowej z młotem hydraulicznym, nożycami do kruszenia murów i betonu, bądź ręcznego młota udarowego. 

Prace należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak by nie doszło do uszkodzeń sąsiadującej 

nawierzchni. Kolejno wykonać przekopy kontrolne w celu stwierdzenia ewentualnych sieci wymagających 

zabezpieczenia. Jeżeli sieci uzbrojenia podziemnego nie spełniają warunków technicznych dotyczących odległości 

pionowych i poziomych od innych obiektów oraz niemożliwe jest ich zabezpieczenie zgodnie z wydanymi 

warunkami technicznymi sposobu zabezpieczenia sieci, należy wstrzymać prace, uzgodnić z właścicielem sposób 

zabezpieczenia sieci a następnie zabezpieczyć je. Po ustaleniu przebiegu sieci podziemnych oraz ich zabezpieczenie, 

należy przystąpić do wybrania istniejącej podbudowy oraz gruntu do poziomu wskazanego w dokumentacji 

projektowej. Materiały pochodzące z rozbiórek należy sukcesywnie usuwać poza strefę prac.  

UWAGA: Przy usuwaniu podbudowy oraz warstw gruntu należy zachować szczególną ostrożność w obrębie 

istniejącej infrastruktury uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne należy poprzedzić rozeznaniem terenu poprzez 

przekopy kontrolne wykonywane w sposób ręczny. Niewykluczony jest przebieg niezinwentaryzowanych sieci na 

przedmiotowym terenie! 
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Materiały z demontażu należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby materiał był zabezpieczony przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy.  

Po zakończeniu robót rozbiórkowych wykonać następujące prace: 

Cały obszar, zajęty jako plac rozbiórki doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego przez: 

− zebranie wszystkich resztek gruzu betonów, murów i innych materiałów odpadowych; 

− załadowanie i wywiezienie ich na składowisko; 

− zasypanie wszystkich ewentualnych dołów, powstałych w czasie rozbiórek oraz utwardzić teren warstwą z 

kostki granitowej (w nawiązaniu do istniejącej) na warstwie podbudowy zagęszczonej do Is 0,99 oraz 

warstwie chudego betonu gr. 20 cm. 

−  Sporządzenie protokołu odbioru robót rozbiórkowych 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Kontrola usunięcia darniny  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia fragmentów nawierzchni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady  obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

 7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy kostki  

- m3 (metr sześcienny) wywiezienia zmagazynowanej podbudowy i materiałów z wykopów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady  odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9 .1 Ogólne zasady  dotyczące płatności 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

- zdjęcie nawierzchni kostki wraz ze złożeniem jej na skraju robót (w wyznaczonym miejscu) 

- wybranie istniejącej podbudowy oraz gruntu do poziomu około -0,80 m od poziomu przyległego terenu z 

ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach 
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- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów 

- roboty przygotowawcze 

- koszt utrzymania czystości na przyległych drogach 

Cena 1 m3 wykonania robót obejmuje: 

- wywóz zmagazynowanych materiałów na odległość do 10 km  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 

 

 

3 ST-03.00.00 NASADZENIA W GRUNCIE  

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nasadzeń w ramach zamierzenia budowlanego:  „Rozbiórka fragmentu nawierzchni 

placu oraz budowa kwater pod nasadzenia w formie zieleńców na Placu Bohaterów Getta na działkach 126/4, 

126/3, 126/1, 126/7, obr. 13, jedn. ew. Podgórze w Krakowie”. 

 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robot wymienionych w p. 1.1. 

 

 1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

⎯ przygotowaniem terenu, 

⎯ zakupem materiałów do wypełnienia kwater pod nasadzenia, w tym: gruntu strukturalnego, żwiru 

(warstwa odsączająca), włóknin filtrujących/separujących oraz materiału roślinnego 

⎯ nasadzeniem roślin zgodnie z projektem  

⎯ pielęgnacja nasadzeń  

 

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wszelkie prace związane z realizacją projektu zieleni powinny być wykonywane z należytą starannością i muszą być 

wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru i uzgadniane z Zleceniodawcą. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST00 i poleceniami Inspektora 
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Nadzoru. 

Wymagania jakościowe, parametry jakościowe, wskazania jakościowe, przechowywanie, transport i oznakowanie 

materiałów szkółkarskich musi być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego 

wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB „Wymagania 

ogólne". 

 2.2 Materiały pomocnicze 

Materiały zastosowane do wykonania kwater pod nasadzenia– zgodnie z dokumentacją projektową: 

- podłoże strukturalne 

- warstwa odsączająca 

 -geowłóknina filtracyjna 

- obrzeże stalowe 

- kora - ściółkowanie 

 

Podłoże strukturalne 

Przewidywane podłoże powinno posiadać szereg cech, m.in. posiadać odpowiednią nośność, ze względu na bliskie 

sąsiedztwo nawierzchni utwardzonych. Jego struktura powinna zapobiegać kompresji gleby w obrębie strefy 

korzeniowej, stwarzając dogodne warunki dla dostępu do wody i swobodnej wymiany tlenowej. Podłoże 

strukturalne wytwarzane jest z gleby i dodatków w postaci piasku, iłu, gliny, klińca, części organicznych, kompostu 

czy torfu i biowęgla. Skład podłoża musi zapewniać odpowiednie warunki dla prawidłowej wegetacji roślin. 

Materiał powinien być neutralny dla środowiska i bezpieczny dla ludzi. 

 

Warstwa filtracyjna/odsączająca - żwir 

W celu zapewnienia odpowiedniego drenażu, dolną warstwę wykopów należy wypełnić 23cm warstwą żwiru o 

frakcji 16/32mm. Poszczególne warstwy powinny zostać oddzielone od siebie włókniną filtracyjną. 

 

Kora drobnomielona drzew iglastych 

Materiał wykończeniowy powierzchni terenu występujący w otoczeniu nasadzeń krzewów w kwaterach. 

Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do wykończenia 

powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. Zastosowana kora powinna być przekompostowana, o 

odczynie obojętnym, mielona, rozdrobniona oraz sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników 

grzybów), nie może wydzielać nieprzyjemnego zapachu. Kora powinna zostać rozłożona równomiernie warstwą 

min. 5cm. Wierzchnia warstwa kory powinna znajdować się ok. 2-3cm poniżej poziomu nawierzchni placu w celu 

zabezpieczenia jej przed przesypywaniem i wywiewaniem. 
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Obrzeże stalowe cynkowane, gr. 6-8mm, wys. 15cm , szer. 10cm 

Wokół projektowanych kwater, na granicy z istniejącą nawierzchnią, należy zastosować L-kształtne obrzeża stalowe, 

cynkowane, gr. 6-8mm,  o wys. 15 cm, szer. 10cm.  Montaż obrzeży za pomocą stalowych kotew, długość 30cm, do 

punktowych fundamentów betonowych z betonu C12/15 o wymiarach 15x15cm, wys. 20cm. Kotwy należy 

umieścić w rozstawie odpowiedniej do zaleceń producenta, nie rzadziej niż co 1m na odcinkach prostych i 0,3m na 

odcinkach łukowych. Poszczególne elementy łączyć w większe całości, za pomocą dospawanych płaskowników z 

otworami, przy użyciu śrub do skręcania. Obrzeże montować na równi z poziomem otaczającej nawierzchni placu. 

Niedopuszczalne jest, aby docelowo górna krawędź obrzeża wystawała ponad poziom sąsiadującej nawierzchni. 

Na odcinkach łukowych dostarczyć elementy wcześniej przygotowane, z fabrycznie wykonaną krzywizną. 

 

 2.3 Materiał roślinny sadzeniowy 

Materiał roślinny musi być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi 

przez Związek Szkółkarzy Polskich. 

 

Materiał sadzeniowy należy właściwie oznaczyć: 

Materiał roślinny sadzeniowy musi posiadać etykietę na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska, wysokość 

oraz wielkość pojemnika. Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin. W przypadku roślin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszą spełniać normy określone przez 

polski Inspektorat Ochrony Roślin oraz być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14 

listopada 2005r.w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub 

zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa.  

 

Krzewy 

Do nasadzeń należy wykorzystać materiał szkółkarski formowany z rozbudowanym systemem gałęzi w dolnych 

partiach rośliny. Krzewy powinny mieć dobrze wykształconą, silnie rozrośniętą bryłę korzeniową, korzenie 

równomiernie rozłożone w pojemniku, widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), 

pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny, zgodny z wytycznymi projektowymi. 

Projekt przewiduje wykorzystanie gotowych modułów żywopłotowych. 

 

Wady niedopuszczalne krzewów: 

1) Niezgodność z wymogami zamówienia. 

2) Uszkodzenia mechaniczne roślin. 

3) Ślady żerowania szkodników. 

4) Oznaki chorobowe. 

5) Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła). 

6) Brak odpowiedniej ilości rozgałęzień. 
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7) Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. 

Wszystkie sadzonki przed posadzeniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego. W przypadku braku do-

stępności gatunków roślin wymienionych powyżej lub konkretnych parametrów dopuszcza się zmianę ga-

tunku/parametrów wyłącznie za zgodą Zamawiającego.  

 

3.SPRZĘT 

 3.1 Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne". 

  

 3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

- narzędzi ręcznych takich jak łopata, szpadle, młot, kilof itp. w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie 

robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- pił mechanicznych i ręcznych, 

- podnośników hydraulicznych, 

- koparki, koparko-ładowarki, wywrotki; 

- spycharki, równiarki, 

- samochody samowyładowcze do transportu. 

Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

 

4.TRANSPORT 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne". 

 4.2 Transport materiału sadzeniowego. 

Transport materiałów do prac wykonawczych zakładania zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 

ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 

korzeniowe lub być w pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 

przemarznięciem. Materiał szkółkarski powinien być odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. 

pnie, konary, gałęzie roślin nie powinny uderzać ani ocierać się o burty samochodów/przyczep. Należy stosować 

baloty słomy lub podkładki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza się zrzucania roślin z samochodów, ze 

względu na możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych (drobne korzenie ulegają zerwaniu). Należy ściągać 

materiał po pochylni, albo opuszczać go żurawiem lub na ramieniu koparki. Rośliny przed posadzeniem należy 

składować w cieniu. Baloty lekko zraszać, na tyle, aby podłoże nie uległo przesuszeniu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

 5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne 

mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. 

 

Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak: 

- zalane doły przeznaczone do sadzenia, 

– zbite podłoże, 

– zalegająca woda w miejscach sadzenia, 

– mocno zamarznięta ziemia, 

– długotrwałe, silne, mroźne, wysuszające wiatry. 

 

5.2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia 

Przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z sadzeniem należy (przynajmniej losowo) wykonać odkrywki 

oraz analizę gleby (próbki mieszane). Gdy warstwy są nieprzepuszczalne, powinno się je rozluźnić i przebić. 

Następnie wykonać test, wlewając do odkrywki dwa wiadra wody (2 x 10l), w krótkim odstępie czasu. Jeśli woda 

wsiąknie, można przystąpić do wypełniania dołu podłożem. Gdy schodzi dłużej niż 2-3cm słupa wody/godzinę, 

należy zastosować dodatkowy drenaż, układając warstwę żwiru lub tłucznia. Skuteczne może być pionowe 

zdrenowanie połączone z przewietrzaniem za pomocą specjalnych rur.  

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia o charakterze należy ściągnąć nawierzchnię (zgodnie z ST-01.00.00 

Roboty Przygotowawcze) oraz wymienić grunt na głębokość określoną w zamówieniu. Niedopuszczalne jest 

zakopywanie w gruncie resztek materiałów budowlanych i produktów organicznych, gdyż może to przyczyniać się 

do hamowania wzrostu traw i roślin oraz powodować powstawanie wypadów w miejscach sadzenia roślin.  

Na zagęszczony grunt, na poziomie dna wykopu należy wyłożyć warstwę przepuszczalną żwiru, następnie umieścić 

podłoże strukturalne, zagęszczając je warstwowo. Należy zwrócić szczególną uwagę by materiał nie ulegał 

niekorzystnemu rozfrakcjonowaniu. Do wypełnionego dołu należy nasadzać rośliny zgodnie ze sztuką ogrodową. 

Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić opisy i wytyczne zawarte w poszczególnych projektach.  

Podłoże, które wsypujemy pomiędzy korzenie powinno być jednorodne i zgodne z wytycznymi projektowymi.  

Ze względu na konieczność utrzymania odpowiedniej nośności podłoża i zapobieganiu nadmiernej kompresji 

gruntu w obrębie strefy korzeniowej należy dostarczyć podłoże o parametrach zbliżonych do: 

• ciężar podłoża strukturalnego: ok. 1800 kg/m2 

• pH: 6,5-8 

• zasolenie (KCl):  ≤2,5 

• wskaźnik nośności CBR zgodnie z normą PN-S-02205:1998 

• wilgotność optymalna [%]: 10,5 % 
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 5.3 Lokalizacja nasadzeń 

Zgodnie z dokumentacja projektową. 

 

 5.4 Sadzenie  

Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, najlepiej w chłodne, wilgotne dni. Należy unikać 

następujących warunków: zbite podłoże, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wiatry, zalane doły 

przeznaczone do sadzenia, stojąca woda w miejscach sadzenia, itp.   

Przed posadzeniem roślin należy sprawdzić jakość dostarczonego materiału roślinnego. Nasadzenia należy 

wykonywać przy wykorzystaniu materiału szkółkarskiego, formowanego, z rozbudowanym systemem gałęzi w 

dolnych partiach rośliny. Rośliny należy docelowo sadzić na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce. Szyjka 

korzeniowa nie powinna być przysypana ziemią i nie powinna wystawać ponad poziom gruntu. Z tego też powodu 

bardzo istotne jest prawidłowe przygotowanie dołu. Podłoże należy przygotować kompleksowo na całej 

powierzchni przeznaczonej dla grupy krzewów. Na dnie konieczne jest zapewnienie właściwego zagęszczenia 

podłoża – nie może ono nadmiernie osiąść pod wpływem ciężaru bryły korzeniowej. Doły należy zapełniać 

warstwami zagęszczając je tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego.  Rośliny należy rozmieścić zgodnie z 

Projektem zieleni. Należy je rozstawić równomiernie i dopasować kształtami tak, aby uzyskać efekt zamierzony w 

projekcie.  Podczas sadzenia, moduły należy do siebie dosunąć w celu utworzenia zwartej bryły, nie należy 

pozostawiać wolnych przestrzeni pomiędzy nimi i przy bryłach korzeniowych. W ostatnim etapie prac należy 

dokładnie zagęścić podłoże wokół modułów, tak by nie pozostawić wokół nich pustych przestrzeni. Po posadzeniu 

rośliny należy obficie podlać oraz przyciąć do docelowej wysokości i kształtu, ze szczególną dbałością na 

zewnętrznych, zaokrąglonych odcinkach  rabat. Podłoże należy wyściółkować korą, teren uporządkować. Obfite 

podlewanie powinno być powtarzane przez ok. 2 miesiące po posadzeniu , co najmniej raz w tygodniu. 

 

 5.5 Przechowywanie materiału szkółkarskiego. 

Materiał roślinny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być stale wilgotna, od 

czasu dostawy do posadzenia i osłonięta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem. 

Jeśli rośliny nie będą sadzone natychmiast po dostawie, powinny być zadołowane. 

Korzeniom należy zapewnić stałą wilgotność i ochronę przed dostępem światła przez ciasne okrycie materiałem 

zabezpieczającym. Korzenie nie mogą się zaginać. System korzeniowy roślin dołowanych w okresie wzrostu należy 

poluzować, a rośliny równo rozstawić w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dołowania materiał 

szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. 

 

5.6 Rozścielenie kory 

Jako wykończenie kwater należy zastosować korę drzew iglastych, warstwę grubości 5 cm rozłożona 

równomiernie. Zastosowana kora powinna być przekompostowana, o odczynie obojętnym, mielona, rozdrobniona 

oraz sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), nie może wydzielać nieprzyjemnego 

zapachu. Wierzchnia warstwa kory powinna znajdować się ok. 2-3cm poniżej poziomu nawierzchni placu w celu 

zabezpieczenia jej przed przesypywaniem i wywiewaniem. 
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Zleceniodawca, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, zastrzega sobie prawo aby w chwili odbioru nasadzeń 

poddać losowo 1% materiału (co najmniej jeden krzew) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli 

będzie to oznaczać zniszczenie rośliny. Zamawiający nie ma obowiązku płacić Wykonawcy za roślinę zniszczoną 

w ten sposób. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego materiału roślinnego w 

przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego materiału. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania 

wymiany materiału roślinnego na własny koszt. 

 

 

6. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

 6.1 Pielęgnacja nasadzeń  

Pielęgnacja wysadzonego materiału roślinnego polega na wykonywaniu niżej opisanych zabiegów: 

1) Podlewanie: częstotliwość podlewania należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz 

wymagań nasadzonego gatunku. W okresie bezdeszczowym należy wykonywać podlewanie roślin do pełnego 

nasączenia wodą korzenionej warstwy gleby. Nie można dopuścić do przesuszenia roślin. ZZM nie zapewnia 

dostępu do wody. 

2) Nawożenie krzewów nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory nawożenia. Należy 

stosować dawkę i częstotliwość nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Tuz po posadzeniu , szczególnie w 

okresie letnim, rośliny będą narażone na dodatkowy stres i mogą wymagać zwiększonej uwagi w zakresie 

podlewania i nawożenia. Zaleca się stosowanie naturalnych środków ograniczających stres korzeniowy oraz 

stymulujących wzrost nowych korzeni. Należy stosować preparaty naturalne i bezpieczne w formie płynnej do 

podlewania w strefie bryły korzeniowej lub w formie oprysku dolistnego.   

3) Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół nasadzeń. 

4) Regularne odchwaszczanie obsadzonych powierzchni. 

5) Utrzymanie prawidłowego kształtu krzewów. Wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących i formujących.  Kilka 

razy w roku, należy wykonać cięcia formujące.  Odrosty rośliny powinny być przycinane do kształtu docelowej 

bryły w celu utrzymania zwartej formy przestrzennej. Regularne ciecia spowodują równomierne zagęszczenie 

na całej wysokości i szerokości krzewów.  

6) Uzupełnianie i poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzeń ściółki (kora drobnomielona) 

7) Kontrolowanie występowania chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się stosowanie 

odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez inspektora. 

8) Usuwanie zaschniętych części nadziemnych roślin. Wywóz zanieczyszczeń powinien odbywać się tego samego 

dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza się pozostawiania zgrabionych liści na obiekcie do dnia następnego, a 

w szczególności na weekend. 

9) Wymiana na własny koszt materiału roślinnego, nie podjął wegetacji, bądź obumarł w okresie pielęgnacji. 

 

Materiał roślinny przed posadzeniem powinien być przedstawiony do akceptacji inspektora i/lub Zamawiającego. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 10 .1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB „Wymagania ogólne". 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 8. 1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w STWiORB „Wymagania ogólne". 

8.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

1 szt. – dla krzewów soliterowych lub modułów żywopłotowych  

1m2 – dla krzewów okrywowych 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 9.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB „Wymagania ogólne". 

 9.2 Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, wymaganiami Projektanta, jeżeli 

zostały wykonane w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej. Wykonawca wykona roboty poprawkowe 

na własny koszt w terminie ustalonym z Zleceniodawcą. 

 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 10.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania ogólne". 

 10.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania w/w robot obejmuje: 

– zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

– zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

– roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, demontaż elementów, prace rozbiórkowe, dowóz podłoża, 

– wypełnienie projektowanych kwater podłożem, 

– nasadzenia roślinności wskazanej w dokumentacji projektowej 

– ściółkowanie 

– pielęgnacja w okresie gwarancyjnym 

 


