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ROZDZIAŁ OPZ.I – OPIS: 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Remont pomieszczeń szatni 
oraz części korytarza Wydziału Planowania Operacyjnego w budynku głównym Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie”. 

Zakres obejmuje remont wskazanych pomieszczeń północnej części parteru budynku 
głównego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.   

 
1.1 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny 
CPV 45324000-4 - Tynki 
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowe     
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
CPV 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatów gipsowych i sufity podwieszane 
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów   
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  
CPV 45431000-7 - Kładzenie płytek 
CPV 45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Wizja i pomiary w terenie 
- Zlecenie nr WL.2372.250.2024, WL.2372.367.2024 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 r. poz. 725 t.j. z póżn. zm) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54, t.j. z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, tj. z późn. zm)  
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2020 poz. 10) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
- Obowiązujące polskie normy i przepisy 

 
3. DANE OGÓLNE 

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego. 
Nazwa Inwestycji: Remont pomieszczeń szatni oraz części korytarza Wydziału Planowania Operacyjnego w 
budynku głównym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 
Adres: Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, Kraków 
Inwestor: Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków 
 

b. Lokalizacja inwestycji 
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Miejscem realizacji zamówienia jest część piętra 1. budynku głównego, obejmująca wskazane 
pomieszczenia. 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Zakres prac remontowych obejmuje wybrane pomieszczenia budynku – pomieszczenia Wydziału 
Planowania Operacyjnego. 
 
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, 3-kondygnacje naziemne, podpiwniczony, nakryty dachem 
dwuspadowym o konstrukcji stalowej, pokryty papą termozgrzewalną. Obsługa komunikacyjna 
zapewniona przez dwie niezależne wewnętrzne klatki schodowe. Od strony placu manewrowego 
budynek dwu-kondygnacyjny. 
Budynek w ostatnim czasie przeszedł roboty w zakresie termomodernizacji, został docieplony dach i 
ściany zewnętrzne, wymieniona w całości instalacja C.O., instalacja oświetlenia (wymienione niemal 
wszystkie oprawy oświetleniowe). 
 
Wobec powyższego, wszystkie elementy wymienione w ostatnim czasie (finansowane m.in. ze środków 
unijnych) – a nie wskazane do wymiany - należy pozostawić, uprzednio je demontując i zabezpieczając 
na czas remontu. 
  

5. OPIS ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Remont obejmie część budynku w zakresie zespołu wskazanych pomieszczeń Wydziału Planowania 
Operacyjnego. Zespół zlokalizowany w lewym skrzydle budynku (północnym) – na parterze. budynku, 
patrząc od strony głównego wejścia. Prace budowlane mają na celu polepszenie warunków bytowych 
jak i ogólno-estetycznych pomieszczeń, polepszając warunki pracy pracowników wydziału komendy. 
 W pomieszczeniach objętych remontem (zasadniczym), wykonać remont wszystkich 
elementów wnętrza, wraz z wymianą instalacji wewnętrznych. 
W korytarzu, wykonać malowanie ścian, uzupełnienie tynków oraz wymianę sufitów z paneli (oprawy i 
urządzenia zamontowane – do przełożenia). 
W pomieszczeniach szatni wykonać malowanie ścian, uzupełnienia tynków, wymianę dwóch par drzwi 
oraz wymianę sufitów z paneli (oprawy i urządzenia zamontowane – do przełożenia).  
 

Nie zostaną zmienione właściwości w zakresie odporności, izolacyjności i szczelności ogniowej 
stropów (REI) jak i ścian konstrukcyjnych wydzielających pomieszczenia objęte przebudową. Remont 
nie spowoduje zmiany warunków ewakuacji z tych pomieszczeń do bezpiecznej strefy. W 
pomieszczeniach nie znajdują się materiały niebezpieczne oraz łatwo-zapalne, zgodnie z wymogami 
ochrony przeciwpożarowej. 
 
Zasadniczy zakres robót obejmuje: 
Demontaże: 
- demontaż opraw oświetleniowych, 
- demontaż osprzętu (gniazd, łączników etc.), 
- demontaż drzwi wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami, 
- demontaż skrzydeł drzwi na korytarzu, 
- demontaż pozostałych elementów niezbędnych do przeprowadzenia robót remontowych. 
 
Roboty rozbiórkowe: 
- wykonanie otworu drzwiowego w ścianie od strony korytarza 
- skucie wierzchniej warstwy posadzki (płytki z gresu/ceramiczne i zaprawa klejowa/panele 
podłogowe), 
- rozbiórka ścian działowych, 
- skucie płytek ściennych (oblicowania w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym) -  posadzka i 
wszystkie ściany (H=2.0m), 
- odłączenie wszystkich przyborów sanitarnych i armatury w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym, 
zaślepienie instalacji, zabezpieczenie przewodów. 
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Roboty remontowe (w tym montaże): 
- wykonanie nowych posadzek z gresu/paneli podłogowych, 
- tynkowanie ścian (uzupełnienia), przetarcie tynków, wykonanie sufitów podwieszanych (panelowych), 
wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych (pas nad aneksem kuchennym), 
- wzniesienie nowych ścian działowych, 
- montaż nowych drzwi, punktowe zamurowanie otworów drzwiowych, 
- roboty elektryczne w zakresie okablowania oraz montażu elementów gniazd wtykowych, łączników,  
- wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego, gniazd sieci LAN, etc., 
- roboty instalacyjne wod.-kan. – podłączenie aneksu kuchennego (podłączenie przyborów, wymiana 
rurarzu, montaż nowej armatury, wymiana odcinków instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej), 
- podłączenie grzejników płytowych (ponowny montaż), 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- montaż wyposażenia stałego, 
- pozostałe roboty wykończeniowe. 
 

5.1 Wytyczne architektoniczno-budowlane 
Zakres obejmuje kompleksowy remont części pomieszczeń budynku (ściany, posadzki, sufity, stolarka 
okienna i drzwiowa) oraz roboty remontowe towarzyszące, związane z dokonaniem ogólnych robót 
remontowych (uzupełnienie wypraw ścian, malowanie, wymiana sufitów podwieszanych). 
W obszarze zasadniczych robót, zmianie przestrzennej ulegnie podział ścianami działowymi oraz 
zmiana funkcji pomieszczeń (np. przeniesienie pomieszczenia aneksu kuchennego z jadalnią w miejsce 
dotychczasowych pomieszczeń biura i sanitariatu). 
W przestrzeni korytarzy (K1, K2, K3, 07, 08) wykonać malowanie ścian oraz wymianę paneli 
sufitowych (z przełożeniem osprzętu) lub remont powierzchni tynkowanej sufitu. 
W pomieszczeniach szatni (S1, S2) wykonać remont ścian, wymianę dwóch drzwi oraz wymianę paneli 
sufitowych (z przełożeniem osprzętu). 
W pomieszczeniu biurowy PB wykonać remont ścian i wymianę stolarki okiennej. 
 

5.1.1 Ściany 
5.1.1.1 Ściany tynkowane 

Wykonać uzupełnienia wypraw ściennych w miejscach spękań, rys oraz uszkodzeń. Wzmocnienia tynku 
wykonać poprzez miejscowe zastosowanie siatki. W narożnikach stosować pionowe wtopione listwy 
wzmacniające.  Malować dwukrotnie farbą lateksową przeznaczoną do stosowania w pomieszczeniach 
użyteczności publicznej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Wszystkie obniżenia sufitów kryjące 
instalacje (szachty, obudowy) wykonać z płyt gipsowo-kartonowych. 
 

5.1.1.2 Ściany z okładziną z płytek ceramicznych (fliz) 
W pomieszczeniu nr 01w pasie nad blatem kuchennym wykonać  do wysokości H=2,50m  
pomieszczenia wyprawę z płytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach min. 40x40cm. Kolorystyka 
fliz do uzgodnienia z Inwestorem (płytki z wzorem lub w kolorystyce). Przed klejeniem płytek wykonać 
niezbędne uzupełnienia tynku.  Grubość okładziny min. 8 mm, minimum 5 klasa odporności na 
plamienie. Kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.  
 
W pomieszczeniu dawnego sanitariatu usunąć oblicowania z istniejącej wyprawy z płytek ceramicznych  
 

5.1.1.3 Ściany działowe (nowe) 
W miejscach przedstawionych na rysunku, po rozbiórce wskazanych ścian działowych wykonać nowe 
ściany działowe w systemie płyt GK montowanych na ruszcie stalowym. Wypełnienie materiałem 
dźwiękochłonnym – wełna mineralna. 
 

5.1.2 Sufity 
5.1.2.1 Sufity tynkowane 

Zakres prac jak dla ścian. 
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5.1.2.2 Sufity podwieszane systemowe (60x60) 
We wskazanych pomieszczeniach wykonać nowy sufit modułowy (w miejscu starego) na ruszcie z płyt 
60x60 cm; wypełnienie GK lub z wełny skalnej, w kolorze wykończenia białym. Oprawy oświetleniowe 
systemowe, montowane w panelach (do ponownego wykorzystania). Oświetlenie i kratki wentylacyjne 
montować zgodnie z rozwiązaniami systemowymi przejętego producenta sufitu w polach sufitu.  
W pomieszczeniach stosować wypełnienie panelami odpornymi na wilgoć. Zastosować system 
składający się z układu wieszaków wypełnionych płytami z wełny mineralnej zabezpieczonej welonem 
z włókna szklanego. Stabilność wymiarowa przy dużej wilgotności do 100% RH, reakcja na ogień A1 
(EN 13501-1), kolor biały NCS S 0500-N. 
 
W pozostałych pomieszczeniach wykonać wymianę sufitu panelowego z przełożeniem osprzętu. 
 

5.1.3 Posadzki  
Wykonać rozbiórkę wszystkich warstw posadzkowych wierzchnich. Na korytarzu – gres, w 
pomieszczeniach biurowych – panele podłogowe. 
 Posadzki w pomieszczeniach wykonane zostaną na nowej wylewce wyrównującej (grubości 
dostosowanej do wyrównania poziomów pomieszczeń): 
- warstwy wykończenia: gres antypoślizgowy/panele podłogowe, 
- warstwa wyrównująca (mieszanka firmowa) – do 2-3cm, stosować wytyczne producenta mieszanki 
wyrównującej, przy konieczności wykonania grubszej warstwy stosować mieszanki z mikro-włóknami 
(zbrojeniem rozproszonym), 
- istniejące warstwy posadzkowe/strop. 
 Przed wykonaniem warstwy wyrównującej, podłoże powinno być czyste, niepylące, 
zagruntowane. Poziom wykończenia posadzki powinien być taki sam jak poziom na korytarzu przy 
wejściu do pomieszczeń. 

 
5.1.3.1 Posadzki z gresu 

Posadzkę (aneks kuchenny z jadalnią) wykończyć płytkami z gresu antypoślizgowego szkliwionego o 
wym. min. 45x45 cm - grupa R10 antypoślizgowości, grubość min. 0,8 cm, minimum 5 klasa ścieralność 
i odporności na plamienie. Fugi dla posadzek gresowych – o szerokości nie większej niż 3,0 mm z 
użyciem fugi elastycznej odpornej na pleśń i grzyby.  Kolorystyka płytek do ustalenia z  Inwestorem. 
Gres należy układać na kleju elastycznym (na bazie poliuretanu, sieciujący pod wpływem wilgoci, 
wytrzymałość na ścinanie ok 2 N/mm, wytrzymałość na rozciąganie ok. 2,5 N/mm). Celem 
wyrównania podłoża, należy po skuciu warstwy istniejących płytek i kleju montażowego, dokonać 
ryflowania warstwy spodniej a następnie wykonanie cienkowarstwowej szlichty z mas reperacyjnych 
wyrównujących. 
 
Posadzki w korytarzach oraz szatni nie podlegają wymianie. W przypadku spękanych płytek oraz w 
miejscu montażu stolarki drzwiowej, dokonać punktowych wymian/napraw. 
 

5.1.3.2 Posadzki z paneli podłogowych 
Wykonać posadzkę z paneli podłogowych HDF AC5. Panel układać na podkładzie amortyzującym 
(korek o grubości 2mm lub 3mm, płytę z włókna drzewnego o grubości 5mm) lub poprzez 
bezpośrednie klejenie do podłoża, na równej i płaskiej powierzchni (po uprzednim wykonaniu wylewki 
wyrównującej) – zgodnie z wytycznymi producenta. Kolorystyka jasna, do ustalenia z Użytkownikiem. 
Proponuje się zastosowanie kolorystyki jednolitej dla wszystkich pomieszczeń. Celem wyrównania 
podłoża, należy po skuciu warstwy istniejących płytek i kleju montażowego, dokonać ryflowania 
warstwy spodniej a następnie wykonania cienkowarstwowej szlichty z mas reperacyjnych 
wyrównujących. Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zabrudzeń. Po usunięciu wierzchniej warstwy wykańczającej, wszelkie spękania 
należy uzupełnić masami reperacyjnymi dostosowanymi do głębokości rys. W przypadku większych 
nierówności należy wykonać frezowanie lub śrutowanie, a następnie wykonać masę wyrównującą. 
Proponuje się zastosowanie mas wygładzających przeznaczonych pod wykładziny elastyczne. 
Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu.  
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5.1.4 Rozbiórki elementów budowlanych 
Wykonać wszystkie rozbiórki i demontaże konieczne do wykonania robót budowlanych.  
 

5.1.4.1 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
Zakres obejmuje wymianę wskazanej stolarki drzwiowej – wykonanie stolarki w nowym otworze 
drzwiowym. Nowa stolarka drzwiowa wykonana jako typu obiektowego, szerokości w świetle 90 cm, 
klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001, ościeżnica stalowa regulowana wzmocniona, trzy zawiasy 
czopowe, uszczelki w ościeżnicy, okleina CPL w kolorze sosny – wzorowane na drzwiach do Dziennika 
podawczego. 

Mocowania stolarki drzwiowej powinny przenosić i uwzględniać wszystkie siły działające na nią 
w miejscu zamontowania. Elementy muszą być odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i 
dostosowane do wymogów bezpieczeństwa. 

W drzwiach zawężających szerokość korytarza, zamontować samozamykacze. 
Przed drzwiami zewnętrznymi do biura zamontować tabliczki z nazwą pomieszczenia i numerem. 

Drzwi nieprzeznaczone do wymiany zabezpieczyć na czas remontu. W przypadku uszkodzenia 
wymienić na nowe. Sposób zabezpieczenia Wykonawca powinien dostosować do zakresu prac, biorąc 
odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia. 

 
5.1.4.2 Wykonanie i zabezpieczenie, poszerzenie otworów drzwiowych 

Wykonać otwór drzwiowy w ścianie nośnej od strony korytarza. Ze względu na brak potwierdzonego 
nadproża w otworze, należy wykonać nadproża z dwuteowników  walcowanych. Nadproża zakładać 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, trzy dwuteowniki – profile I140, L=1,45 m w nadprożu. 
Szerokość otworu powinna umożliwiać montaż drzwi o świetle 90 cm. 

Przed przystąpieniem do wykonania otworów należy w miejscu montażu belek skuć tynk, tak 
aby odsłonić mur.  Wykuć gniazda podporowe wraz z zapasem na wykonanie żelbetowej poduszki 
podporowej, na której opierać się będzie koniec montowanej belki. W gniazdach podporowych 
wykonać żelbetową poduszkę podporową z betonu C16/20 (B20) o grubości 10 cm, zbrojoną siatką z 
prętów #4.5, A-III o oczkach 5x5cm. Kolejną czynnością jest wykonanie bruzdy po jednej stronie 
ściany o głębokości maksymalnie połowy szerokości muru ceglanego. Po uzyskaniu pełnej 
wytrzymałości betonu poduszek można przystąpić do montażu belek stalowych. Wsunąć ostrożnie 
pierwszy profil stalowy w wykutą bruzdę i umieścić centrycznie nad projektowanym otworem, tak aby 
oparcie belki na poduszkach żelbetowych było takie samo i wynosiło min ~25 cm. Przestrzeń 
pomiędzy górna powierzchnią profilu stalowego a wykutą częścią ściany podbić zaprawą szybko-
twardniejącą. W puste miejsca pomiędzy poduszką betonowa  a dolną powierzchnią belki stalowej 
należy wbić kliny stalowe i wypełnić zaprawą. Po zamontowaniu 1 profilu stalowego zabezpieczyć belkę 
przed zwichrzeniem zapierając krawędziakami o posadzkę pod kątem. Po związaniu zaprawy można 
przystąpić do wykucia bruzdy po drugiej stronie ściany. Analogicznie jak dla pierwszej belki przystąpić 
do montażu  drugiej. Kolejną czynnością jest zabezpieczenie belek przed zwichrzeniem skręcając oba 
profile stalowe  śrubami. Przez nawiercone otwory w profilach stalowych wsuwamy nagwintowane 
szpilki stalowe f16 i skręcamy nakrętkami M16. Gdy podbita zaprawa osiągnie pełną nośność, można 
przystąpić do rozbiórki ściany. Zaleca się usunięcie części muru wycinając docelowy otwór piłą 
diamentową, gdyż nadmierne wstrząsy w trakcie kucia mogą spowodować zarysowania ścian. Po 
wykonaniu otworu owinąć profile siatką stalową i wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej gr. ok. 2,0 
cm. Profile stalowe zostały podane na rysunkach. Dopuszcza się wykonanie belek np. z innych 
profilowanych kształtowników walcowanych, lecz powyższe wymaga odpowiedniego doboru przekroju 
stalowego, co powinno zostać uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 

Przed przystąpieniem do wykonania otworu drzwiowego należy zweryfikować lokalizację 
względem przewodów kominowych. 
 

5.1.4.3 Stolarka okienna i parapety okienne wewnętrzne 
Wykonać wymianę okien w wykonaniu jako stolarka PCV, jednoramowa, wielokomorowa, szklenie 
pakietem wieloszybowym. Szklenie w postaci pakietu szybowego, szyba bezpieczna szklenie w klasie 
P1A (PN-EN 356) z powłokami wysokoemisyjnymi, współczynnik U(w) dla okna referencyjnego min. 
0,9 W/(m2*K), izolacyjność akustyczna okna min.: Rw 35dB (PN-87/B-02151/03), wodoszczelność 
Klasa 9A, przepuszczalność powietrza klasa 4, odporność na obciążenie wiatrem Klasa C5.  
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Kolorystyka stolarki w kolorze antracytowym, w oknach wykonać nawietrzaki o przepływie powietrza 
45m3/h. 

Parapety okienne wewnętrzne z konglomeratu grubości min 2 cm, kolor w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

Mocowania stolarki powinny przenosić i uwzględniać wszystkie siły działające na nią w miejscu 
zamontowania. Elementy muszą być odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i dostosowane do 
wymogów bezpieczeństwa. 
 Po obowiązków Wykonawcy należy po zdemontowaniu usunięcie wyrobu; jego wywiezienie 
zeskładowanie/utylizacja na własny koszt. 
 

5.1.5 Pozostałe elementy 
- Wykonać niezbędne obudowy pionów oraz szachtów. 
- Wykonać wszystkie niezbędne wkucia przewodów, np. oświetlenia, rurarzu, uzupełnić tynki, wykonać 
gładzie i odświeżyć warstwy malarskie na całym korytarzu. 
- Wymienić drzwiczki szafek rozdzielaczy na korytarzu. 
- Zamontować ponownie wszystkie zdemontowane i przewidziane do wykorzystania elementy 
(grzejniki, elementy oświetlenia). 
- Jeżeli zajdzie potrzeba ingerencji w istniejącą instalację C.O. – należy wykonać niezbędne przeróbki 
instalacji. 
- Wszystkie grzejniki należy oczyścić i ponownie pomalować. 
- Zlew i wyposażenie AGD zostanie podłączone przez Wykonawcę po montażu mebli. 
 

5.1.6 Zabezpieczenie elementów istniejących nieulegających wymianie 
Przed przystąpieniem do remontu Wykonawca robót ma obowiązek dokonać pomiarów kontrolnych, 
zabezpieczenia elementów niepodlegających wymianie (urządzenia na stałe zabudowane). Grzejniki 
należy zdemontować  zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Pozostawione instalacje C.O. – rurarz – 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Pomieszczenia przylegające należy 
zabezpieczyć przed kurzem powstałym w trakcie prac, np. przesłonami z folii budowlanej. Gruz 
transportować na bieżąco z terenu budowy, stosować zraszanie, aby zminimalizować powstawanie pyłu 
i kurzu. 
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić elementy niepodlegające remontowi do stanu sprzed 
remontu. 
 

5.1.7 Wytyczne instalacyjne 
5.1.7.1 Wytyczne elektryczne 

POMIESZCZENIA 01÷06 
Zakres prac remontowych: 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i słaboprądowej 
- kompletna wymiana instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych, gniazd wtyczkowych 
- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED montowanych w suficie podwieszanym 
- wykonanie instalacji słaboprądowych LAN, TV w remontowanych pomieszczeniach. 
 
Obwody instalacji elektrycznej zasilane zostaną z rozdzielnicy piętrowej budynku na korytarzu przy 
wejściu do budynku, patrz rzut instalacji. 
W rozdzielnicy piętrowej dany obwód zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym z członem 
nadprądowym: 
- 1P+N, 6kA, C16A/30mA typ A – obwody gniazd wtyczkowych 
- 1P+N, 6kA, B10A/30mA typ A – obwód oświetlenia. 
 
Obwody zasilający wykonać przewodem YnDY żo 3x2,5 (gniazda wtyczkowe) oraz YnDY żo 3x1,5 
(oświetlenie).  
 
Przewody prowadzić na korytkach PCV w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz p/t na odcinkach 
pionowych na ścianach. 
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Obwody gniazd wtyczkowych wydzielić przy założeniu: 
- niezależny obwód oświetlenia, 
- obwód gniazd ogólnych – nie więcej niż 10 gniazd na obwodzie 
- obwód gniazd komputerowych - nie więcej niż 5 stanowisk komputerowych na obwodzie 
- niezależne obwody zasilających dla gniazd zaplecza kuchennego. 
 
Oprawy oświetleniowe w remontowanych pomieszczeniach nowe, zastosować jako LED do 
wbudowania w sufit podwieszany. 
Wymagane natężenie oświetlenia z normą PN-EN 12464-1:2021: 

- pomieszczenia biurowe - 500lx, 
- zaplecze kuchenne - 200lx. 

 
Osprzęt elektryczny (łączniki), gniazdka, instalować nowe w lokalizacji zgodnie z rysunkiem, zalecany 
producent Kontakt Simon (do uzgodnienia z Zamawiającym). 
Sterowanie oświetleniem: 

- oprawy sufitowe – załączanie łącznikami przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. 
Puszki łączeniowe instalować w przestrzeni sufitu podwieszanego  
 
Wykonać nową instalację okablowania strukturalnego LAN w klasie min. kat. 6A. 
Przewody LAN od poszczególnych gniazd zakończyć w serwerowni w istniejącej szafie RACK. 
Szafę RACK wyposażyć w patchpanel 32 porty kat.6A do którego podłączyć wszystkie nowe gniazda 
RJ45 
Lokalizację serwerowni przedstawiono na rzucie. 
Dodatkowo zgodnie z wytycznymi na rzucie, należy od zespołu gniazd stanowiskowych (TV i HDMI) 
wyprowadzić p/t peszel Ø30 do przestrzeni nad sufitem podwieszanym. 
Gniazda TV podłączyć do istniejącego Multirooma TV przewodem koncentrycznym Triset 113 – patrz 
rysunek. 
 
POMIESZCZENIA S2, K1÷K3 oraz 07÷08 
Obwody instalacji elektrycznej zasilane są z rozdzielnicy piętrowej budynku na korytarzu. 
Obwody zabezpieczane są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA, typ AC. 
Istniejące oprawy oświetleniowe zdemontować na czas remontu i ponownie zamontować. 
Osprzęt elektryczny (łączniki), gniazdka, wymienić na nowe w lokalizacji zgodnie z rysunkiem, zalecany 
producent Kontakt Simon (do uzgodnienia z Zamawiającym). 
W pomieszczeniu S2-szatnia, zmienić lokalizację łączników oświetlenia oraz łącznika załączającego 
wentylator wyciągowy. 
Sterowanie oświetleniem: 

- oprawy sufitowe – załączanie łącznikami przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. 
Instalacja zasilająca istniejące obwody gniazd i oświetlenia bez zmian. 
 
Stopień ochrony IP urządzeń elektrycznych należy dobierać w zależności od wpływów 
środowiskowych w miejscu zainstalowania urządzeń.  
Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364. 
Po wykonaniu instalacji wykonać komplet pomiarów zakończony protokołem pomiarowym 

 
5.1.7.2 Instalacja wod.-kan. 

Po demontażu instalacji sanitarnych w pomieszczeniu sanitariatu, wykonać w nowym miejscu 
podłączenie przyborów dla wydzielonego pomieszczenia aneksu kuchennego z jadalnią. W dawnej jego 
lokalizacji, instalacje zdemontować i zaślepić. 
 
Instalacja wodociągowa wykonana z rur stalowych ze szwem gwintowanych, średnich, obustronnie 
ocynkowanych, wg  PN-80/H-74200, łączonych za pomocą kształtek gwintowanych, ocynkowanych, 
uszczelnionych lub w systemie rur PP-R (z koniecznością wykonania redukcji z istniejącej instalacji 
stalowej na wykonaną z tworzywa). Baterię zlewową należy podłączyć za pomocą wężyków 
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elastycznych wraz z zaworami odcinającymi „mini”. Baterie powinny być jednouchwytowe, kulowe z 
wylewką typu kuchennego. Zabranie się prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej przewodów 
elektrycznych i gazowych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od elektrycznych powinna 
wynosić 0,1 m. Odległość metalowych przewodów wodociągowych od elektrycznych przy układaniu 
równoległym musi wynosić min 0,5 m, przy skrzyżowaniach 0,05 m a od rur gazowych 0,15 m. 
Przewody prowadzone w bruzdach ściennych należy izolować izolacją z pianki poliuretanowej z 
dodatkowym płaszczem zewnętrznym z folii polietylenowej o grubości 6 mm. 

Wykonać podłączenie przyborów aneksu kuchennego do istniejących pionów kanalizacyjnych 
(w piwnicy). Wymienić odcinki rur kanalizacyjnych od przyboru do pionu. Instalacja zostanie wykonana 
z rur kanalizacyjnych wewnętrznych PVC HT, łączonych na połączenia kielichowe uszczelkowe. Ścieki 
zostaną zebrane ze wszystkich przyborów sanitarnych do pionów kanalizacyjnych. Podejścia od 
przyborów sanitarnych do pionów prowadzić w bruzdach ściennych i w posadzce (w warstwach 
wykończeniowych). Przewody te należy prowadzić z minimalnym spadkiem 2%. Ścieki z przyborów 
sanitarnych odpływać będą poprzez syfon. Zamontować  rewizje przed przejściem pionu w poziomy 
przewód odpływowy. Należy zapewnić dostęp do czyszczaków w pionach kanalizacyjnych, poprzez 
zamontowanie w obudowie pionu otwieranych drzwiczek. Przewody kanalizacji nie mogą być 
prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, c.o. gazowymi i elektrycznymi. Odległość 
przewodu kanalizacji od równoległych przewodów wody zimnej, ciepłej, c.o. musi wynosić min 0,1 m, 
gdy na przewodach jest izolacja cieplna dotyczy to odległości od zewnętrznej części izolacji. 

 
5.1.7.3 Wentylacja grawitacyjna 

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie występują, zamontować nowe kratki wentylacyjne. 
 

5.1.7.4 Wentylacja mechaniczna wspomagana 
Wykonać montaż wentylatora wyciągowego w pomieszczeniu aneksu kuchennego – jadalni – 
podłączonego do wolnego kanału wentylacyjnego. Podłączyć okap mechaniczny. Nie łączyć wentylacji 
grawitacyjnej z mechaniczną.  

 
5.1.7.5 Grzejniki 

Na czas robót wykonać demontaż grzejników. Przed demontażem należy upewnić się czy została 
spuszczona woda ze składu. Na czas robót zabezpieczyć króćce aby nie zostały zabrudzone. Po 
ponownym montażu grzejnika płytowego należy wykonać próbę szczelności układu instalacji C.O. 
Instalację i urządzenia przepłukać wodą. Podczas płukania przez instalację powinna przepływać woda z 
prędkością 1,5 m/s przez około 30 min. 
 

5.1.7.6 Pozostałe instalacje 
Wykonać zabezpieczenie i zaślepienie pionu oraz instalacji wod.-kan. w likwidowanym pomieszczeniu 
(stanowiącym po remoncie część zespołu pomieszczeń biurowych. Instalacje będące w kolizji z nowym 
otworem drzwiowym przesunąć nad otwór. 
Wszystkie instalacje prowadzone w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi wymienianymi należy 
zachować i dokonać ewentualnych niezbędnych napraw wynikłych z prowadzonych prac remontowych. 
 

6. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH 
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszące związane z pracami budowlanymi powinny być 
wyposażone w odzież ochronną. Należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. 2003 nr 47 poz. 401), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
 

7. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według 
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, 
niniejszych wymagań oraz ewentualnych zmian i uzupełnień, które zostaną uzgodnione z 
Zamawiającym. 
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7.1 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia (oznakowanie i ogrodzenie terenu robót), zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt.  
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót (remont pomieszczeń wewnątrz funkcjonującego 
budynku). Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z OPZ i instrukcjami Zamawiającego 
oraz harmonogramem robót. 
 

7.2 Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 

7.3 Wymagania dla materiałów budowlanych 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, 
deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. 
Maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora 
PCBC z dnia 20 maja 1994 r. (Monitor Polski z 1994 r. Nr.39 poz. 339 i nr 60 poz.535) i instalowane, 
powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać 
znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa 
pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną 
Producenta wyrobu. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą 
spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, 730). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne informacje od producenta. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że 
wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane. 
 

7.4 Materiały z rozbiórki 
Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego użycia należy zutylizować i dokumenty dotyczące 
utylizacji przekazać Zamawiającemu. Pozyskane materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego 
wykorzystania należy wywieźć na składowisko uzgodnione z Zamawiającym. 
 

7.5 Odbiór robót budowalnych 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór częściowy: 
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Wykonawca po wykonaniu części prac zgodnie z warunkami umowy przekaże do odbioru 
Zamawiającemu je wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Przy odbiorze częściowym powinny 
być przedstawione co najmniej następujące dokumenty: projekt powykonawczy, certyfikaty, aprobaty 
techniczne i inne dokumenty dot. jakości wbudowanych elementów, protokoły odbiorów częściowych. 
Odbiór końcowy: 
Ostateczny odbiór stanowiący podstawę do zakończenia prac. Podczas odbioru w pierwszej kolejności 
sprawdzona zostanie zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz zgodność stanu 
istniejącego z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

 
8. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Posiadacz odpadów winien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w 
miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbiórki.  
W trakcie rozbiórki, na placu budowy zostaną wydzielone następujące grupy odpadów: 

- gruz betonowy, 
- gruz ceglany, 
- tynki, 
- szkło, 
- tworzywa sztuczne, 
- odpadowa papa, 
- żelazo i stal, 
- drewno, 
- inne. 

 
9. UWAGI KOŃCOWE 

- Należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 
401), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

- Wszystkie maszyny i urządzenia powinny posiadać obowiązujące certyfikaty i znaki, bezpieczeństwa 
lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami oraz przepisami 
BHP i p. poż. 

- Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty, w tym 
zapewniające stosowanie w obiektach użyteczności publicznej. 

- Zwraca się uwagę, że prace prowadzane powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo użytkowników budynku. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z inspektorem 
nadzoru, Inwestorem. 

- Prace prowadzić w sposób umożliwiający korzystanie z reszty pomieszczeń znajdujących się w 
budynku 
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Branża elektryczna:

Temat:

inż. Zbigniew Gołąb
upr. elektr. 213/2002

elektryczna

Adres obiektu:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

ul. Zarzecze  106, 30-134 Kraków

Zamawiający:

Remont pomieszczeń szatni oraz części korytarza Wydziału Planowania Operacyjnego
w budynku głównym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków

Tytuł rysunku:

rozbiórki/demontaże

ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych - w
systemie suche zabudowy

istniejące ściany

zakres objęty kompleksowym remontem
pomieszczeń

sufit podwieszany modułowy 60x60 cm

sufit systemowy panelowy 60x60 (do  wymiany - z
nowym osprzetem)

OZNACZENIA (OGÓLNOBUDOWLANE):

grzejnik płytowy (do zachowania)

H=402.0

H=401.0

RAZEM SZTUK

UWAGI

WYMIARY
W ŚWIETLE

SCHEMAT

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ
mm

mm

ELEMENT

OZNACZENIE

SKRZYDŁA

DRZWI WEWNĘTRZNE - OBIEKTOWE

11

900

2000

Drzwi wewnętrzne, obiektowe, kierunki otwarć zgodnie z rzutem
Rama: Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego. Konstrukcja
wzmocniona kątownikiem stalowym.
Płyta drzwiowa: Płyta drzwiowa wewnętrznie wzmiacniana,
wypełnienie warstwą izolacyjną, okleina CPL w kolorze jasnego
drewna (jak dla drzwi sąsiednich)
Ościeżnica: Ościeżnica regulowana, z okleiną (jak dla drzwi
sąsiednich)
Zamek: Zamek z wkładką patentową
Okucia: Klamki  obustronne z szyldem, szyld górny, stal nierdzewna,
zawiasy czopowe, trójelementowe, możliwość zamontowania systemu
kontroli dostępu (istniejącego na obiekcie)
Kolor: okleina drewno-podobna
Opcje: klasa mechaniczna 2 wg PN-EN 1192:2001
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17,3 m2 gres, H=330.0 panel 60x60
aneks kuchenny + jadalnia01

12,5 m2 panel winyl., H=330.0 panel 60x60
pokój psychologa02

15,3 m2 panel winyl., H=330.0 panel 60x60
biuro06

19,8 m2 panel winyl., H=330.0 panel 60x60
biuro05

8,2 m2 panel winyl., H=330.0 panel 60x60
pokój wypoczynkowy03

1,6 m2 panel winyl., H=250.0 panel 60x60

przedsionek

04

D1
wentylację wywiewną podłączyć do
istniejącego kanału wentylacyjnego
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ścianka aluminiowa z drzwiami do
pozostawienia i zabezpieczenia na
czas remontu

O3 90
175

O3
90

175

O3
90 17

5

D1

90 20
0

90
200D1

20,3 m2 gres (BZ)., H=401.0 tynk
korytarz07

zakres wymiany sufitu panelowego (przełożenie opraw oświetleniowych i
osprzętu zamontowanego), malowanie ścian

zakres:malowanie ścian i sufitu (tynk)

okno nieprzeznaczone do wymiany
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skrzydła drzwiowe do demontażu,
pozostawienie aluminiowej ościeżnicy,
wykonanie obróbek i uzupełnień
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31,4m2 gres (BZ), H=260.0 panel 60x60 *wymiana
szatniaS26,7 m2 gres (BZ), H=260.0 panel 60x60 *wymiana

szatniaS1

16,7m2 gres (BZ), H=344.0 panel 60x60 *wymiana
korytarzK1

4,8 m2 gres BZ., H=402.0 tynk
korytarz08

6,9m2 gres (BZ), H=344.0 panel 60x60 *wymiana
korytarzK2

6,4m2 gres (BZ), H=275.0 panel 60x60 *wymiana
korytarzK3

14,4m2 (malowanie scian)
pom. biurowePB

sufit systemowy panelowy 60x60 (do  wymiany - z
przelozeniem osprzetu)

okno do wymiany

okno do wymiany

okno do wymiany

okno do wymiany

okno do wymiany

okno do wymiany

okno do wymiany

Łącznik jednobiegunowy - wymiana na nowy
prod.SIMON

Oprawy istniejące do ponownego zamontowania

Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, podwójne,wymiana istniejącego

Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, podwójne2x

Gniazdo RJ45, podwójne H=30

RJ
45 2x

zespół gniazd stanowisko biurowe H=30,
wyposażenie:
· ramka 4-krotna
· 2x gniazda wtyczkowe 2P+PE
· podwójne gniazdo instalacji komputerowej

RJ45 kat.6A
· gniazdo HDMI (wyprowadzić peszel ɸ30 od

gniazda do przestrzeni nad sufitem
podwieszanym)

RJ45 HDMI
A

zespół gniazd TV, H=200, wyposażenie:
· ramka 4-krotna
· 2x gniazda wtyczkowe 2P+PE
· gniazdo instalacji komputerowej RJ45
· gniazdo TV

C-TV

zespół gniazd rzutnik, H=nad sufitem
podwieszanym, wyposażenie:
· ramka 2-krotna
· gniazdo wtyczkowe 2P+PE
· gniazdo HDMI
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Szafa RACK istniejąca:
wyposażyć w patchpanel 32porty kat.6A

do którego podłączyć wszystkie nowe gniazda
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Istniejący Multiroom TV (źródło sygnału TV):
Przewodem koncentrycznym Triset113
podłączyć wszystkie nowe gniazda TV
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Łącznik schodowy- wymiana na nowy prod.SIMON
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Wymiana
ze zmianą
lokalizacji
łącznika

Wymiana
ze zmianą
lokalizacji
łącznika

Wentylator pomieszczenia
w suficie podwieszanym
Wymiana ze zmianą
lokalizacji łącznika
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OSPRZĘT WYMIENIANY

LEGENDA:

OSPRZĘT NOWY

OPRAWY OŚWIETLENIOWE ISTNIEJĄCE

· Oprawy nowe wpuszcane  w sufit podwieszany.
· Wymagane natężenie oświetlenia z normą PN-EN

12464-1:2021:
-- pomieszczenia biurowe - 500lx,
-- zaplecze kuchenne - 200lx.
-- przedsionek - 100lx

Łącznik jednobiegunowy p/t
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