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Czes¢ opisowa

1.

1.1

Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja budynku internatowego nr 5
oraz przeniesienie serwerowni do budynku nr 7, w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu zakwaterowania policjantéw 1 innych o0s6b  biorgcych udziat
w przedsigwzigciach szkoleniowych oraz dostosowanie obiektu do obecnie
obowigzujacych przepiséw i standardéw technicznych.

W przedmiotowym internacie zlokalizowana jest rowniez gldwna serwerownia Centrum
Szkolenia Policji, ktéra ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 1 wymiany
informacji w sieciach teletransmisyjnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
wobec czego przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych w budynku nr 5 koniecznym
bedzie przeniesienie serwerowni do budynku nr 7.

Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja sprz¢tu kwaterunkowego.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Budynek nr 5 zlokalizowany jest na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
w potnocno-zachodniej jego czg$ci. Dojazd do budynkéw odbywa sie drogg asfaltowa —
glowny z drogi krajowej nr 61, a drugi z drogi miejskie;.

Budynek zostat wybudowany w 1936 roku, posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz
piwnic¢. Konstrukcja budynku: murowana z wypekieniem z cegly petnej, dach ptaski
kryty papa termozgrzewalng. Wody opadowe z dachu odprowadzane s3 rurami
spustowymi zewnetrznymi. Budynek ocieplony jest styropianem w technologii lekko-
mokrej. Stolarka okienna z PCV. Komunikacja pionowa w budynku odbywa si¢ trzema
klatkami schodowymi.

Obecny stan techniczny budynku nie odpowiada obowigzujacym standardom
1 potrzebom uzytkownika. Jedyne prace jakie wykonano na przestrzeni ostatnich lat
to: wymiana we¢zta cieplnego wraz z wymiang poziomdéw instalacji wodociggowej
w piwnicy (2023 rok). Istniejace rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe nie sg zgodne
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, bhp, ochrony p.poz. i ochrony
zdrowia. Zastosowane materialy wykonczeniowe wykazuja duze zuzycie i intensywne
uzytkowanie budynku. Instalacja elektryczna w budynku jest przestarzata (przewody
aluminiowe) 1 kwalifikuje si¢ do wymiany. Os$wietlenie w pokojach mieszkalnych
rozmieszczone jest w niewystarczajacej ilosci, co skutkuje brakiem wlasciwego
doswietlenia pomieszczen. Problem stanowi rowniez instalacja wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania oraz wentylacja. Instalacje sa skorodowane i1 wystgpuja liczne
awarie, ktore s3 na biezgco usuwane przez pracownikow warsztatow. Dodatkowo
koniecznym jest zlecanie cz¢§¢ awarii firmom zewngtrznym. Wdrazane sa jedynie
dziatania zaradcze. Ponadto obiekt nie spetnia aktualnych wymogdéw w zakresie p.poz.
Brak jest przegrdd ognioochronnych dzielgcych korytarze oraz oddzielajacych klatki
schodowe. W budynku brak jest instalacji oddymiajacej (czujek, ROP-6w 1 klap



1.2

dymowych). Koniecznym jest rowniez wydzielenie stref przeciwpozarowych

na elewacji zewnetrznej budynku.

Budynek uzbrojony jest w nastgpujace instalacje techniczne:

— instalacj¢ elektroenergetyczng zasilang ze stacji trafo nr 66, do ktoérej energia
elektryczna dostarczana jest przez Zaktad Energetyczny,

— instalacje wodna, do ktorej woda dostarczana jest z Przedsigbiorstwa Wodociggowo
— Kanalizacyjnego ,,Legionowo” Sp. z 0.0.,

— instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, z ktorej S$cieki odprowadzane sg przez
Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z 0.0.,

— instalacje cieplng =zasilang przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
,Legionowo” Sp. z 0.0.,

— instalacj¢ teleinformatyczna.

Parametry obiektu zgodne z dokumentacja archiwalng
— kubatura budynku — 29 831 m?,

— powierzchnia uzytkowa budynku — 6 299 m?,

— dhugos¢ budynku — 134,25 m,

— szeroko$¢ budynku — 18,90 m,

— wysoko$¢ budynku — 12,00 m.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Budynek internatowy nr 5 na czas modernizacji bedzie wylaczony z uzytkowania.
Budynek nr 7 jest w ciagltej eksploatacji, w zwigzku z powyzszym nalezy zwrdcié
szczegOlng uwage na prawidtowe zabezpieczenie placu budowy pod katem porzadku
oraz bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu.

1.3 Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W wyniku wykonanych prac w budynku zostang zmodernizowane pomieszczenia
mieszkalne, stuzbowe, sale wykladowe, $wietlice, pomieszczenia socjalne
1 magazynowe, korytarze, klatki schodowe, ktore beda odpowiada¢ obowigzujacym
standardom pod wzgledem estetyki, funkcjonalnosci i bezpieczenstwa.

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2.

Parametry obiektu takie jak powierzchnia, wysokos¢, kubatura itp. nie ulegng zmianie.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Przygotowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsce prowadzenia robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z BHP
1 dostepem osOb nieupowaznionych oraz utrzymywaé w nalezytym porzadku. Materialy



z demontazu 1 rozbiorek nalezy niezwlocznie usuwaé z terenu Centrum i zgodnie
z przepisami utylizowac.

Przed przystapieniem do robot budowlanych budynek internatowy nr 5, nalezy
oproznié ze sprzetu kwaterunkowego. Budynek nie jest wyposazony w winde.
Zakres prac obejmuje:
— wyniesienie, zatadunek, transport oraz zagospodarowanie wszystkich odpadéw
zwigzanych z realizacjg niniejszej ustugi, w tym gabarytowych.
— zniszczenie w sposOb uniemozliwiajacy ich powtdrne wykorzystanie lub
wprowadzenie na rynek wtérny.

Asortyment przewidziany do wyniesienia, wywiezienia i utylizacji:

Lp Asortyment Ilos¢ Jedgostka
miary
1 |apteczka 3 szt
2 | biurko 8 szt
3 | biurko kompaktowe 7 szt
4 | biurko p/komputer 118 szt
5 |firana 96 szt
6 |fotel obrotowy 1 szt
7 | gablota 1 szt
8 |godio 1 szt
9 |kasa pancerna- sejf 1 szt
10 |krzesto drewniane 40 szt
11 |krzesto ISO 367 szt
12 | krzesto migkkie 8 szt
13 | krzesto obrotowe 19 szt
14 | krzesto twarde 400 szt
15 | krzesto z pulpitem 70 szt
16 |lampa biurowa 1 szt
17 |lampka nocna 320 szt
18 |lustro 171 szt
19 | pojemnik na $mieci 196 szt
20 |potka na ksigzki 335 szt
21 |przystawka 3 szt
22 |regat biurowy 10 szt
23 |regal magazynowy 14 szt
24 |regal N 3 szt
25 |rolety 30 szt
26 |rolety 25 m2
27 |stolik p/sprzet 2 szt
28 | stot klubowy 182 szt
29 | stot konferencyjny 21 szt




30 |stot szkolny 65 szt

31 | szafa ambulatoryjna 1 szt
32 |szafa biurowa 7 szt
33 |szafa metalowa 17 szt
34 |szafa ubraniowa 24 szt
35 |szafa ubraniowa meblomor - metalowa 158 szt
36 |szafka gospodarcza 9 szt
37 |szatka kuchenna 9 szt
38 |szafka na klucze 6 szt
39 |szafka p/sprzet 2 szt
40 |szafka przyldozkowa 327 szt
41 |szafka S 3 szt
42 |tapczan 316 szt
43 |tkanina zastonowa 363 szt
44 |verticale m2 30 m2
45 |wieszak ubraniowy 172 szt

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wywiezieniem i utylizacjg sprzetu
kwaterunkowego np. koszty zaladunku, wynajmu konteneréw, transportu, paliwa,
robocizny, zagospodarowania odpadow i innych. Prace wykona z nalezytg starannoscig
1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w tym sanitarno — porzgdkowymi.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow o odpadach, ponoszac
pelna odpowiedzialno$¢ za ich wlasciwe zagospodarowanie. Powstale odpady
gabarytowe maja by¢ zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2023 poz. 1587 z pézn. zm.).
Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia do wykonania ustugi, a takze aktywny wpis
w Bazie Danych Odpadowych, tzw. BDO - rejestrze podmiotdw, stanowigcym
integralng cze¢$¢ Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami, prowadzonego przez Marszatka Wojewodztwa, wilasciwego ze wzgledu
na adres siedziby firmy na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz prowadzit w tym zakresie wymagang ewidencj¢

1 sprawozdawczo$¢, a wszystkie zezwolenia/pozwolenia — decyzje, byly wazne
w okresie wykonywania ustugi zwigzanej] z wywiezieniem 1 utylizacja sprzetu
kwaterunkowego.

2.2 Architektura

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie modernizacji budynku
internatowego nr 5 oraz pomieszczenia serwerowni do budynku nr 7 na czas remontu,
co zapewni prace obecnych urzadzen informatycznych na czas modernizacji budynku
nr 5. W ramach inwestycji planowane jest rdéwniez wykonanie prac
termomodernizacyjnych budynku nr 5.



W budynku internatowym nr 5 przewiduje si¢ zakwaterowanie 290 oséb w 145
pokojach  dwuosobowych. Proponowany rozklad pomieszczen przedstawiono
na rysunkach:

rzut piwnicy — zalgcznik nr 1,
rzut parteru — zalgcznik nr 2,
rzut pietra I — zalacznik nr 3,
rzut pigtra II — zatacznik nr 4.

Pokoje mieszkalne stuchaczy — 49 pokoi na parterze, 48 pokoi na pierwszym pietrze,

48 pokoi na drugim pietrze.

Pokoj mieszkalny sktada si¢ z korytarzyka, pokoju i tazienki. Propozycja rozplanowania
pokoju przedstawia zatacznik nr 5.
Standard wykonczenia:

posadzka w pokoju mieszkalnym i korytarzyku — wyktadzina pcv z wywinigciem
na $ciang wysokosci 7 cm (wyktadzina z warstwg akrylu),

posadzka w tazience: wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i utozenie gresu,
sufit w pokoju mieszkalnym gtadz gipsowa + malowanie,

sufit w fazience podwieszany z plyty gipsowej,

$ciany w pokoju mieszkalnym i korytarzyku gladz gipsowa + malowanie,

kratka wentylacyjna plastikowa,

$ciany w tazience wykonanie izolacji przeciw wilgociowej 1 ulozenie glazury
na pelnej wysokos$ci, wklejenie lustra,

drzwi wejsciowe do pokoju: pelne drewniane z oscieznicg stalowa opaskowa,
zamek podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu
zwory elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

drzwi do tazienki: pelne drewniane z oScieznicg stalowa opaskowa, zamek
tazienkowy, podciecie wentylacyjne,

stolarka okienna: okno dwuskrzydlowe rozwieralne i rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

na $cianie w pokoju mieszkalnym wykona¢ pasy z wykladziny pcv o szerokosci
okoto 40 cm,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

wykonanie szaf wngkowych,

montaz rolet w oknach.

Sale wykladowe — 7 sal (5 sal komputerowych, 2 sale ogblne)

Standard wykonczenia:

posadzka w salach ogdlnych — wyktadzina pcv z wywinigciem na S$ciang
wysokosci 7 cm (wykladzina z warstwa akrylu),

posadzka w salach komputerowych — podloga techniczna + wyktadzina pcv
z wywinigciem na $cian¢ wysokos$ci 7 cm (wykladzina z warstwg akrylu),

sufit — podwieszany (panele sufitowe),

$ciany — gtadz gipsowa + malowanie,



kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe do sali wyktadowej: aluminiowe, dwuskrzydtowe, przeszklone
mleczne, klamka, zamek podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie
przystosowane do montazu zwory elektromagnetycznej oraz kontraktronu
otwarcia,

stolarka okienna: okno dwuskrzydlowe rozwieralne i rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

na $cianie wykona¢ pasy z wyktadziny pcv o szerokosci okoto 40 cm,

przy drzwiach zamontowac odboje,

montaz rolet w oknach.

Swietlica — 3 $wietlice

Standard wykonczenia:

posadzka — wykladzina pcv z wywinigciem na $ciang wysokosci 7 cm
(wyktadzina z warstwg akrylu),

sufit — podwieszany (panele sufitowe),

$ciany — gtadz gipsowa + malowanie,

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wej$ciowe do sali wykladowej: aluminiowe, dwuskrzydtowe, przeszklone
mleczne, klamka, zamek podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie
przystosowane do montazu zwory elektromagnetycznej oraz kontraktronu
otwarcia,

stolarka okienna: okno dwuskrzydlowe rozwieralne i1 rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

na $cianie wykona¢ pasy z wyktadziny pcv o szerokosci okoto 40 cm,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

montaz rolet w oknach.

FLazienka ogdlnodostepna — 7 lazienek meskich, 7 tazienek damskich.

Standard wykonczenia:

posadzka w tazience: wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i utozenie gresu,
sufit w fazience podwieszany z plyty gipsowej,

kratka wentylacyjna plastikowa,

Sciany w tazience wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i utozenie glazury
na pelnej wysokos$ci, wklejenie lustra,

drzwi do tazienki: pelne drewniane z oscieznica stalowa opaskowa, podcigcie
wentylacyjne, samozamykacz,

stolarka okienna: okno dwuskrzydlowe rozwieralne i rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)], szyby z folia,
obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

montaz $cianek giszetowych,



Pomieszczenie socjalne — 4 pomieszczenia dla stuchaczy, 1 pomieszczenie dla kadry.

Standard wykonczenia:

posadzka — gres z wykonaniem cokolika wysokosci 10 cm,

sufit — gtadz gipsowa + malowanie,

$ciany — gtadz gipsowa + malowanie, utozenie glazury przy szafkach kuchennych,
kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe: pelne drewniane z o$cieznicg stalowg opaskowa, zamek
podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

stolarka okienna: okno dwuskrzydlowe rozwieralne i1 rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowac odboje,

montaz rolet w oknach,

montaz szafek kuchennych wiszacych ,,80” 4 szt., stojacych ,,80” 3 szt., stojacej
ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem oraz blatu,

wykonanie sufitu podwieszanego,

Magazyn broni — 2 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

posadzka — gres z wykonaniem cokolika wysokosci 10 cm,

sufit w pomieszczeniu gtadz gipsowa + malowanie,

$ciany gladz gipsowa + malowanie, do wysokosci 1,5 m lamperia,

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe antywlamaniowe (zgodnie z zarzadzeniem nr 53 Komendanta
Gtownego Policji z dnia 25 wrzesnia 2018 r. w sprawie gospodarowania
uzbrojeniem 1 sprzetem techniczno-bojowym w Policji), samozamykacz,
fabrycznie przystosowane do montazu zwory elektromagnetycznej oraz
kontraktronu otwarcia,

stolarka okienna: okno dwuskrzydlowe rozwieralne i1 rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Ugmax) 0,9 [W/(m? * K)], zabezpieczone zgodnie
z zarzadzeniem nr 53 Komendanta Gtownego Policji z dnia 25 wrzesnia 2018 r.
w sprawie gospodarowania uzbrojeniem 1 sprz¢tem techniczno-bojowym
w Policji,

obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowac odboje,

montaz rolet w oknach.

Pomieszczenie (konstrukcja) — zapewnia wysoka odporno$¢ na proby wymuszenia
otwarcia oraz otwarcia z wykorzystaniem wielu réznych zaawansowanych narzedzi

recznych i zasilanych pradem, zapewnia wysoki poziom odporno$ci na potajemne proby
uzyskania nieuprawnionego dostepu. Drzwi i okna spelniaja co najmniej wymagania
klasy 4 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1627. Drzwi sg wyposazone w zamek
typu 4 z Kategorii K2S2 przedmiotowego rozporzadzenia (zamek spetnia co najmniej
wymagania klasy 7 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 12209).
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Konstrukcja szafy — spetnia co najmniej wymagania klasy odpornosci na wtamanie 0
okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1143-1 i jest zabezpieczona dwoma zamkami typu
3 lub 4 z kategorii K1S2 przedmiotowego rozporzadzenia.

System Kontroli dostgpu — §rodek bezpieczenstwa K4S1 — system kontroli dostepu typu 4
pkt 4 przedmiotowego rozporzadzenia (tj. wejscie karta + PIN, wyjscie karta).

Pomieszczenie do przechowywania zeszytow niejawnych — 1 pomieszczenie
Standard wykonczenia:

— posadzka — gres z wykonaniem cokolika wysoko$ci 10 cm,

— sufit w pomieszczeniu gladZ gipsowa + malowanie,

— Sciany gladz gipsowa + malowanie, do wysokos$ci 1,5 m lamperia,

— kratka wentylacyjna plastikowa,

— drzwi wejsciowe antywltamaniowe (zgodnie z zarzadzeniem nr 53 Komendanta
Gltéwnego Policji z dnia 25 wrze$nia 2018 r. w sprawie gospodarowania
uzbrojeniem 1 sprz¢tem techniczno-bojowym w Policji), samozamykacz,
fabrycznie przystosowane do montazu zwory elektromagnetycznej oraz
kontraktronu otwarcia,

— stolarka okienna: okno dwuskrzydtowe rozwieralne i rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Ugmax) 0,9 [W/(m? * K)], zabezpieczone zgodnie
z zarzadzeniem nr 53 Komendanta Glownego Policji z dnia 25 wrzesnia 2018 r.
w sprawie gospodarowania uzbrojeniem 1 sprz¢tem techniczno-bojowym
w Policji,

— obsadzenie podokiennikow z konglomeratu,

— przy drzwiach zamontowac¢ odboje,

— montaz rolet w oknach.

Pomieszczenie (konstrukcja) — zapewnia wysoka odporno$¢ na proby wymuszenia
otwarcia oraz otwarcia z wykorzystaniem wielu réznych zaawansowanych narzedzi
recznych i zasilanych pradem, zapewnia wysoki poziom odporno$ci na potajemne proby
uzyskania nieuprawnionego dostepu. Drzwi i okna spelniaja co najmniej wymagania
klasy 4 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1627. Drzwi sg wyposazone w zamek
typu 4 z Kategorii K2S2 przedmiotowego rozporzadzenia (zamek speinia co najmniej
wymagania klasy 7 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 12209).

Konstrukcja szafy — spetnia co najmniej wymagania klasy odpornosci na wtamanie 0
okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1143-1 1 jest zabezpieczona dwoma zamkami typu
3 lub 4 z kategorii K1S2 przedmiotowego rozporzadzenia.

System Kontroli dostgpu — §rodek bezpieczenstwa K4S1 — system kontroli dostepu typu 4
pkt 4 przedmiotowego rozporzadzenia (tj. wejscie karta + PIN, wyjscie karta).

Pokdj techniczny informatykéw + pomieszczenie UPS — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

— posadzka — wykladzina pcv z wywinigciem na $ciang wysokosci 7 cm
(wyktadzina z warstwa akrylu),

— sufit gltadZ gipsowa + malowanie,

— $ciany gladz gipsowa + malowanie,

— kratka wentylacyjna plastikowa,
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wykonanie przejscia do pokoju technicznego, ognioodporne drzwi peine
metalowe antywlamaniowe (o klasie drzwi co najmniej RC 4) z o$cieznica
stalowa opaskowa, zamek antywatamaniowy, podklamkowy (o Kklasie
co najmniej RC 4), fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

drzwi wejsciowe: ognioodporne drzwi pelne metalowe antywlamaniowe (o klasie
drzwi co najmniej RC 4) z oScieznica stalowa opaskowa, zamek
antywalamaniowy podklamkowy (o klasie co najmniej RC 4), drzwi
do pomieszczenia UPS ognioodporne drzwi pelne metalowe antywtamaniowe
(o klasie drzwi co najmniej RC 4) z oScieznicg stalowa opaskowa, zamek
antywatamaniowy, podklamkowy (o klasie co najmniej RC 4), fabrycznie
przystosowane do montazu zwory elektromagnetycznej oraz kontraktronu
otwarcia,

obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowac¢ odboje.

Serwerownia w budynku nr 5 — 1 pomieszczenie.

Standard wykonczenia:

podtoga techniczna,

sufit gladZ gipsowa + malowanie,

$ciany gtadz gipsowa + malowanie,

kratka wentylacyjna plastikowa,

wykonanie przejscia do pokoju technicznego, drzwi pelne drewniane z oscieznicg
stalowa opaskowa, zamek podklamkowy,

drzwi wejsciowe: ognioodporne drzwi pelne metalowe antywlamaniowe (o klasie
drzwi co najmniej RC 4) z oScieznica stalowa opaskowa, zamek
antywalamaniowy podklamkowy (o klasie co najmniej RC 4), samozamykacz,
fabrycznie przystosowane do montazu zwory elektromagnetycznej oraz
kontraktronu otwarcia,

stolarka okienna: zamurowanie okien,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje.

Pomieszczenie techniczne informatyczne — 4 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

posadzka — gres z wykonaniem cokolika wysokosci 10 cm,

sufit w pomieszczeniu gtadz gipsowa + malowanie,

$ciany gladz gipsowa + malowanie, do wysokos$ci 1,5 m lamperia,

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi  wejsciowe do pokoju: ognioodporne drzwi pelne metalowe
antywlamaniowe (o klasie drzwi co najmniej RC 4) z oS$cieznica stalowa
opaskowa, zamek antywalamaniowy, podklamkowy (o klasie co najmniej RC 4),
samozamykacz,

przy drzwiach zamontowac¢ odboje.
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Pomieszczenie gospodarcze dla sprzataczek — 3 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

posadzka — gres z wykonaniem cokolika wysokosci 10 cm,

sufit w pomieszczeniu gtadz gipsowa + malowanie,

$ciany gladz gipsowa + malowanie, do wysokos$ci 1,5 m lamperia,

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe do pokoju: pelne drewniane z oScieznica stalowa opaskowa,
zamek podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu
zwory elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

zamontowanie kratki §ciekowej w posadzce,

stolarka okienna: okno dwuskrzydtowe rozwieralne i rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

wykonanie sufitu podwieszanego,

montaz rolet w oknach.

Pomieszczenie  szatni/socjalne  pracownikdéw  Sekcji Utrzymania  Obiektéw  —

1 pomieszczenie
Standard wykonczenia:

posadzka — gres z wykonaniem cokolika wysokosci 10 cm,

sufit — gladZ gipsowa + malowanie,

$ciany — gtadz gipsowa + malowanie, utozenie glazury przy szafkach kuchennych,
kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe: pelne drewniane z o$cieznica stalowa opaskowa, zamek
podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

stolarka okienna: okno dwuskrzydtowe rozwieralne i rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowac odboje,

montaz rolet w oknach,

montaz szafek kuchennych wiszacych ,,80” 3 szt., stojacych ,,80” 2 szt., stojacej
ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem,

wykonanie sufitu podwieszanego.

Zaplecze techniczne sal — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

posadzka — gres techniczny, cokolik wysokosci 10 cm,

tynk cementowo-wapienny + malowanie,

tynk cementowo-wapienny + malowanie, do wysokosci 1,5 m lamperia,
kratka wentylacyjna plastikowa,
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drzwi wejsciowe: pelne drewniane z o$cieznicg stalowg opaskowa, zamek
podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

stolarka okienna: okno jednoskrzydtowe rozwieralno-uchylne, wspotczynnik
przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennika z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowac¢ odboje.

Magazyn srodkow czystosci — 1 magazyn

Standard wykonczenia:

posadzka — gres techniczny, cokolik wysokosci 10 cm,

tynk cementowo-wapienny + malowanie,

tynk cementowo-wapienny + malowanie, do wysokosci 1,5 m lamperia,

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe: pelne drewniane z o$cieznicg stalowa opaskowa, zamek
podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

stolarka okienna: okno jednoskrzydtowe rozwieralno-uchylne, wspotczynnik
przenikania ciepta Ugmax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennika z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowac odboje.

Magazyn poscieli czystej 1 brudnej] — 2 magazyny poscieli brudnej, 2 magazyny poscieli

czyste]

Standard wykonczenia:

posadzka — wykladzina pcv z wywinigciem na $ciang wysokosci 7 cm
(wyktadzina z warstwa akrylu),

sufit gladZ gipsowa + malowanie,

$ciany gladz gipsowa + malowanie, do wysokos$ci 1,5 m lamperia,

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe: pelne drewniane z o$cieznica stalowa opaskowa, zamek
podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

stolarka okienna: okno dwuskrzydtowe rozwieralne i rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

montaz rolet w oknach.

14



Pokéj dowodey — 3 pokoie

Standard wykonczenia:

posadzka w pokoju stuzbowym 1 korytarzyku — wykladzina pcv z wywinigciem
na $cian¢ wysokosci 7 cm (wyktadzina z warstwg akrylu),

posadzka w tazience: wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i utozenie gresu,
sufit w pokoju stuzbowym gtadz gipsowa + malowanie,

sufit w przedpokoju podwieszany (panele sufitowe),

sufit w tazience podwieszany z plyty gipsowej,

$ciany w pokoju sluzbowym i korytarzyku gtadz gipsowa + malowanie,

kratka wentylacyjna plastikowa,

$ciany w tazience wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i utozenie glazury
na pelnej wysokos$ci, wklejenie lustra,

drzwi wejsciowe do pokoju: pelne drewniane z oscieznicg stalowa opaskowa,
zamek podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu
zwory elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

drzwi do tazienki: pelne drewniane z oScieznicg stalowg opaskowa, zamek
tazienkowy, podciecie wentylacyjne,

stolarka okienna: okno dwuskrzydlowe rozwieralne i rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

na $cianie w pokoju stuzbowym wykonaé¢ pasy z wyktadziny pcv o szerokosci
okoto 40 cm,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

wykonanie szaf wngkowych,

montaz rolet w oknach.

Pokoj asystenta — 3 pokoie

Standard wykonczenia:

posadzka w pokoju stuzbowym i korytarzyku — wykltadzina pcv z wywinigciem
na $ciang wysokosci 7 cm (wyktadzina z warstwg akrylu),

posadzka w tazience: wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i utozenie gresu,
sufit w pokoju stuzbowym gtadz gipsowa + malowanie,

sufit w przedpokoju podwieszany (panele sufitowe),

sufit w fazience podwieszany z plyty gipsowej,

$ciany w pokoju stuzbowym i korytarzyku gtadz gipsowa + malowanie,

kratka wentylacyjna plastikowa,

$ciany w tazience wykonanie izolacji przeciw wilgociowej 1 ulozenie glazury
na petnej wysokosci, wklejenie lustra,

drzwi wejsciowe do pokoju: pelne drewniane z oScieznica stalowa opaskowa,
zamek podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu
zwory elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

drzwi do tazienki: pelne drewniane z oScieznicg stalowa opaskows, zamek
tazienkowy, podcigcie wentylacyjne,
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stolarka okienna: okno dwuskrzydtowe rozwieralne i rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

na $cianie w pokoju stuzbowym wykonaé pasy z wykladziny pcv o szerokosci
okoto 40 cm,

przy drzwiach zamontowac odboje,

wykonanie szaf wnekowych.

Pokéij dyzurnego — 1 pokdj

Standard wykonczenia:

posadzka w pokoju stuzbowym — wykladzina pcv z wywinigciem
na $ciang wysokosci 7 cm (wyktadzina z warstwg akrylu),

sufit w pokoju stuzbowym gtadZ gipsowa + malowanie,

$ciany w pokoju stuzbowym gladz gipsowa + malowanie,

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe do pokoju: przeszklone z o$cieznicg stalowa opaskowa, zamek
podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

stolarka okienna: okno dwuskrzydlowe rozwieralne i rozwieralno-uchylne,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

wykonanie w $cianie na korytarz przebicia na otwor okienny, montaz okna,
obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,

na $cianie w pokoju stuzbowym wykonaé pasy z wykladziny pcv o szerokosci
okoto 40 cm,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

montaz rolet w oknach.

Pralnia — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

posadzka — gres techniczny, cokolik wysokosci 10 cm,

sufit tynk cementowo-wapienny + malowanie,

$ciany tynk cementowo-wapienny + malowanie, do wysokosci 1,5 m glazura,
powyzej emulsja,

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe: pelne drewniane z o$cieznica stalowa opaskowa, zamek
podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

stolarka okienna: okno jednoskrzydlowe rozwieralno-uchylne, wspotczynnik
przenikania ciepta Ugmax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennika z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowac odboje.
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Suszarnia — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

posadzka — gres techniczny, cokolik wysokosci 10 cm,

sufit tynk cementowo-wapienny + malowanie,

$ciany tynk cementowo-wapienny + malowanie, do wysokosci 1,5 m glazura,
powyzej emulsja,

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe: pelne drewniane z o$cieznicg stalowg opaskowa, zamek
podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

stolarka okienna: okno jednoskrzydtowe rozwieralno-uchylne, wspotczynnik
przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennika z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowac¢ odboje.

Magazyn na sprzet do wybrakowania — 2 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

posadzka — gres techniczny, cokolik wysokosci 10 cm,

sufit tynk cementowo-wapienny + malowanie,

$ciany tynk cementowo-wapienny + malowanie,

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe: pelne drewniane z o$cieznicg stalowg opaskowa, zamek
podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

stolarka okienna: okno jednoskrzydtowe rozwieralno-uchylne, wspotczynnik
przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennika z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowac¢ odboje.

Magazyn SPB — 2 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

posadzka — gres techniczny, cokolik wysokosci 10 cm,

sufit tynk cementowo-wapienny + malowanie,

$ciany tynk cementowo-wapienny + malowanie (do 1,5 m lamperia),

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe: ognioodporne drzwi pelne metalowe antywlamaniowe (o klasie
drzwi co najmniej RC 4) z osScieznica stalowa opaskows, zamek
antywatamaniowy podklamkowy (o klasie co najmniej RC 4), samozamykacz,
fabrycznie przystosowane do montazu zwory elektromagnetycznej oraz
kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

stolarka okienna: okno jednoskrzydlowe rozwieralno-uchylne, wspotczynnik
przenikania ciepta Ugmax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennika z konglomeratu,
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przy drzwiach zamontowac¢ odboje.

Pomieszczenie piwniczne dla stuchaczy — 3 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

posadzka — gres techniczny, cokolik wysokosci 10 cm,

sufit tynk cementowo-wapienny + malowanie,

$ciany tynk cementowo-wapienny + malowanie (do 1,5 m lamperia),

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe: pelne drewniane z o$cieznica stalowa opaskowa, zamek
podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

stolarka okienna: okno jednoskrzydlowe rozwieralno-uchylne, wspotczynnik
przenikania ciepta Ugmax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennika z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje.

Pomieszczenie piwniczne — 10 pomieszczen

Standard wykonczenia:

posadzka — gres techniczny, cokolik wysokosci 10 cm,

sufit tynk cementowo-wapienny + malowanie,

$ciany tynk cementowo-wapienny + malowanie (do 1,5 m lamperia),

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe: pelne drewniane z o$cieznicg stalowg opaskowa, zamek
podklamkowy, samozamykacz, fabrycznie przystosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

stolarka okienna: okno jednoskrzydlowe rozwieralno-uchylne, wspotczynnik
przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennika z konglomeratu,

przy drzwiach zamontowac¢ odboje.

Schowek na mopy — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

posadzka — gres techniczny, cokolik wysokosci 10 cm,

sufit tynk cementowo-wapienny + malowanie,

$ciany tynk cementowo-wapienny + malowanie (do 1,5 m lamperia),

kratka wentylacyjna plastikowa,

drzwi wejsciowe: pelne drewniane z o$cieznicg stalowg opaskowa, zamek
podklamkowy, fabrycznie przystosowane do montazu zwory elektromagnetycznej
oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowac odboje,

przy drzwiach zamontowac¢ odboje.
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Wezel cieplny — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

stolarka okienna: okno jednoskrzydtowe rozwieralno-uchylne, wspotczynnik
przenikania ciepta Umax) 0,9 [W/(m? * K)],

obsadzenie podokiennika z konglomeratu,

modernizacja istniejgcej stolarki drzwiowej poprzez przystosowanie do montazu
zwory elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

przy drzwiach zamontowac odboje.

Korytarz w piwnicy — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

posadzka — gres techniczny, cokolik wysokosci 10 cm,

sufit tynk cementowo-wapienny + malowanie,

$ciany tynk cementowo-wapienny + malowanie (do 1,5 m lamperia),
montaz drzwi p.poz. zgodnie z przepisami,

modernizacja wyjscia bocznego z budynku (poszerzenie),

kratka wentylacyjna plastikowa.

Korytarze i klatki schodowe

Standard wykonczenia:

Dach

posadzka — gres, cokolik wysokosci 10 cm,

montaz wycieraczek systemowych w wejsciach do budynku,

wykonanie sufitow podwieszanych z kasetonéw,

$ciany gladz gipsowa + malowanie (do 1,5 m oktadzina PCV),

wymurowanie $cianek oddzielajacych korytarz i montaz drzwi p.poz. zgodnie
Z przepisami,

montaz luster o wymiarach okoto 170 x 60 cm — 8 szt.,

wykonanie instalacji klap dymowych,

wymiana balustrad i porgczy,

wymiana drabinek wyjsciowych na dach,

wymiana stolarki drzwiowe] zewngtrznej 1 wewngtrznej klatek schodowych,
drzwi aluminiowe (pochwyt, klamka przeciwpaniczna, zamek, samozamykacz,
szklo  bezpieczne), fabrycznie przystosowane do montazu  zwory
elektromagnetycznej oraz kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

kratka wentylacyjna plastikowa,

wykonanie dzwigu towarowego wraz z szybem 1 fundamentami (pigé
przystankow, mozliwos¢ wyjscia na dwie strony).

Zakres prac:

docieplenie stropodachu wentylowanego,
przemurowanie lub udroznienie przewodéw wentylacyjnych,
wykonanie tynkéw na kominach,
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wykonanie zabezpieczenia kanatéw wentylacyjnych (tfatwo otwieralne),

naprawa czap kominéw wraz z wykonaniem obrobek blacharskich i utozeniem
papy,

malowanie kominow,

wymiana wytazéw dachowych i drabin,

wymiana obrobek blacharskich,

wymiana rynien i rur spustowych,

utozenie papy termozgrzewalne;j.

Elewacja
Zakres prac:

demontaz docieplenia cokotu,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic i fundamentow,

docieplenie elewacji, $cian piwnic i fundamentéw, wykonanie pasow p.poz.,
wymiana kratek wentylacyjnych na kratki metalowe (wklejenie siatki stalowe]
szerokos$ci 0,5 m, pas obejmujacy kratki wentylacyjne),

wymiana opaski wokét budynku (opaska z kostki),

modernizacja wej$¢ do budynku (schody z ptyt granitowych),

wykonanie chodnika z kostki do windy towarowej,

wymiana kraweznika drogowego przy wejsciu do budynku od strony budynku
nr 48 (kraweznik wtopiony),

ewentualne naprawy nawierzchni drogowe;,

modernizacja wejsScia bocznego do piwnicy (poszerzenie), wykonczenie schody
betonowe,

prace porzadkowe, rozplantowanie ziemi urodzajnej i posianie trawy.

Serwerownia w budynku nr 7 — 1 pomieszczenie.

Standard wykonczenia:

podtoga techniczna,

sufit gladZ gipsowa + malowanie,

$ciany gtadz gipsowa + malowanie,

kratka wentylacyjna plastikowa,

wykonanie przejscia do pokoju technicznego, drzwi pelne drewniane z oscieznicg
stalowa opaskowa, zamek podklamkowy,

drzwi wejsciowe: ognioodporne drzwi pelne metalowe antywlamaniowe (o klasie
drzwi co najmniej RC 4) z oScieznica stalowa opaskowa, zamek
antywalamaniowy podklamkowy (o klasie co najmniej RC 4), samozamykacz,
fabrycznie przystosowane do montazu zwory elektromagnetycznej oraz
kontraktronu otwarcia,

przy drzwiach zamontowa¢ odboje,

stolarka okienna: zamurowanie okien,

przy drzwiach zamontowac odboje,

wykonanie klimatyzacji wspolpracujace z systemem BMS,

wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS,
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— wykonanie o$wietlenia — o§wietlenie gorne wspdlpracujace z systemem BMS,

— wykonanie instalacji antywlamaniowej] z doprowadzeniem sygnalizacji
na dyzurke (integracja z systemem kontroli dostepu, w tym mapowanie
obiektowe).

Roboty budowlane:

— roboty demontazowe i rozbiérkowe,

— przemurowanie lub udroznienie przewodow wentylacyjnych,

— wykonanie pomieszczen zgodnie z wymaganiami uzytkownika,

— wykonanie robot wykonczeniowych,

— docieplenie $cian piwnic oraz $cian nadziemnych,

— wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej,

— wymiana obrobek blacharskich,

— docieplenie stropodachu,

— modernizacja schodow zewngtrznych,

— wykonanie opaski wokot budynku, szerokosci 60 cm wraz z obrzezem
trawnikowym,

— modernizacja schodow 1 wej$¢ do budynku,

— wykonanie dzwigu towarowego wraz ze wszystkimi robotami (zgloszenie
urzadzenia do UDT), udziat w odbiorze UDT,

— wykonanie prac porzadkowych,

— wywiezienie 1 utylizacja materiatow z rozbioérek.

Planowany do zastosowania rodzaj materialéw wykonczeniowych, ich kolorystyka,
oraz sposéb wykonczenia nalezy uzgadnia¢ z zamawiajacym w trakcie realizacji
robot budowlanych.

Materiaty przewidziane do realizacji robot, wykonczenia budowlano — montazowego,
winny by¢ zastosowane w odpowiednim rodzaju, klasie i gatunku oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty 1 oceny zgodne 2z wymaganiami
zharmonizowanych Polskich Norm (PN — EN).

Wykonanie robo6t zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, wiedza
techniczng budowlang.

Prace projektowe

— wykonanie koncepcji przebudowy internatu,

— uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien (np. Panstwowa Straza Pozarna,
Zaktadem Energetycznym, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczng
1 PWK),

— wykonanie projektu budowlanego zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

— wykonanie przedmiardéw robot zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
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wykonanie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia (BIOZ), zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego,

wykonanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod podstaw
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

uzyskanie pozwolenia na budowe,

petnienie nadzoru autorskiego,

zgltoszenie urzadzen do UDT, udziat w obiorze UDT,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2.3 Konstrukcja

Korytarze i klatki schodowe

wykonanie dzwigu towarowego wraz z szybem 1 fundamentami (pigé
przystankow, mozliwos¢ wyjscia na dwie strony).

Pokéi dyzurnego — 1 pokoj

wykonanie w $cianie na korytarz przebicia na otwdr okienny, wykonanie
nadproza.

Przy ewentualnych poszerzeniach otworéw drzwiowych, nalezy wykona¢ nadproza.

2.4 Instalacje budowlane

Pokoje mieszkalne stuchaczy — 49 pokoi na parterze, 48 pokoi na pierwszym pietrze,

48 pokoi na drugim pietrze.

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspoOlpracujace z systemem BMS, w tazience
grzejnik suszarkowy wspolpracujacy z systemem BMS oraz SKD,

tazienka: wymiana instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej, wykonanie natrysku
z odptywem liniowym, montaz umywalki 50 na szafce, montaz wc
wolnostojacego ceramicznego wspotpracujacy z systemem BMS oraz SKD,

rury w lazience obudowane ptytami,

wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
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wykonanie o$wietlenia w pokoju o$wietlenie gorne wspotpracujace z systemem
BMS oraz SKD, w korytarzyku os$wietlenie punktowe wspotpracujace
z systemem BMS, w tazience oswietlenie goérne i kinkiety przy lustrze
wspolpracujace z systemem BMS oraz SKD,

wykonanie w tazience wentylacji wymuszonej (uruchamiana przy zapaleniu
$wiatta) wspotpracujace z systemem BMS,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru,

wykonanie kontraktrondw w oknach i drzwiach wejsciowych.

Sale wykladowe — 7 sal (5 sal komputerowych, 2 sale ogblne)

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujace z systemem BMS oraz SKD,

montaz klimatyzacji wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,

wykonanie wentylacji mechanicznej wspodlpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;j,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujagcej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie systemu nagtosnienia,

wykonanie o$wietlenia sali wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie systemu SKD 1 sygnalizacji pozaru,

w salach komputerowych nalezy zamontowac szafe rackowa na switche
1 wykona¢ okablowanie sali,

wykonanie kontraktrondw w oknach i drzwiach wejsciowych.

Swietlica — 3 $wietlice

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujace z systemem BMS oraz SKD,

montaz klimatyzacji wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,

wykonanie wentylacji mechanicznej wspotpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;j,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie systemu nagto$nienia,

wykonanie instalacji telewizyjnej,

wykonanie o§wietlenia sali wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie kontraktronow w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru.
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FLazienka ogdlnodostepna — 7 lazienek meskich, 7 tazienek damskich.

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacymi z systemem BMS,

tazienka: wymiana instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej, montaz umywalek
60 na blacie, montaz wc wolnostojagcych ceramicznych wspodlpracujace
z systemem BMS, montaz pisuaréw wspotpracujace z systemem BMS,

rury w tazience obudowane ptytami,

wykonanie dodatkowego punktu poboru wody,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS,
wykonanie o$wietlenia gornego (czujka ruchu) i1 os$wietlenia przy lustrze
wspoOlpracujacego z systemem BMS,

wykonanie kontraktronow w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie w tazience wentylacji wymuszonej (uruchamiana przy zapaleniu
$wiatla) wspotpracujacej z systemem BMS.

Pomieszczenie socjalne — 4 pomieszczenia dla stuchaczy, 1 pomieszczenie dla kadry.

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujace z systemem BMS, oraz SKD
wykonanie instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej wspotpracujacej z systemem
BMS oraz SKD,

wykonanie podejscia wodociggowego wspdlpracujacego z systemem BMS
i gniazdka elektrycznego do podiaczenia dyspozytora wody wspotpracujacego
z systemem BMS oraz SKD,

montaz zlewu i umywalki,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o$wietlenia wspolpracujacego z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie kontraktronow w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu sygnalizacji pozaru.

Magazyn broni — 2 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o$wietlenia w pokoju o$wietlenie gorne wspolpracujace z systemem
BMS oraz SKD, w korytarzyku os$wietlenie punktowe wspotpracujace
z systemem BMS, w tazience o$wietlenie gorne wspodipracujace z systemem BMS
oraz SKD,
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wykonanie instalacji antywlamaniowej 2z doprowadzeniem sygnalizacji
na dyzurke (integracja z systemem kontroli dostepu, w tym zmapowanie
obiektowe), minimum Grade — 3 norma,

wykonanie instalacji antywlamaniowej do podtaczenia szaf pancernych,
wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru,

wykonanie kontraktronéw w oknach i1 drzwiach wejsciowych,

wykonanie instalacji antywlamaniowej 2z doprowadzeniem sygnalizacji
na dyzurke (integracja z systemem kontroli dostepu, w tym mapowanie
obiektowe),

wykonanie CCTV w tym zmapowanie obiektu.

Pomieszczenie do przechowywania zeszytOw niejawnych — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;j,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujagcej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o$wietlenia w pokoju o$wietlenie gorne wspolpracujace z systemem
BMS, w korytarzyku os$wietlenie punktowe wspotpracujace z systemem BMS
oraz SKD, w tazience o$wietlenie goérne wspotpracujacego z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie instalacji antywlamaniowej z doprowadzeniem sygnalizacji
na dyzurke (integracja z systemem kontroli dostepu, w tym zmapowanie
obiektowe), minimum Grade — 3 norma, minimum Grade — 3 norma,

wykonanie systemu SKD 1 sygnalizacji pozaru,

wykonanie kontraktronéw w oknach i1 drzwiach wejsciowych,

wykonanie instalacji antywlamaniowej z doprowadzeniem sygnalizacji
na dyzurke (integracja z systemem kontroli dostgpu, w tym mapowanie
obiektowe) ,

wykonanie CCTV w tym zmapowanie obiektu.

Pokodi techniczny informatykéw + pomieszczenie UPS — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

wykonanie klimatyzacji wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,

wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspoipracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o§wietlenia — o§wietlenie gérne wspotpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie instalacji antywlamaniowej z doprowadzeniem sygnalizacji
na dyzurke (integracja z systemem kontroli dostepu, w tym mapowanie
obiektowe), minimum Grade — 3 norma,

wykonanie kontraktronow w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD 1 sygnalizacji pozaru,
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wykonanie CCTV w tym zmapowanie obiektu.

Serwerownia w budynku nr 5 — 1 pomieszczenie.

Standard wykonczenia:

wykonanie klimatyzacji wspolpracujacej z systemem BMS oraz SKD,

wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspoipracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o$wietlenia — o§wietlenie gorne wspolpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie instalacji antywlamaniowej z doprowadzeniem sygnalizacji
na dyzurke (integracja z systemem kontroli dostepu, w tym mapowanie
obiektowe), minimum Grade — 3 norma,

wykonanie kontraktronow w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru,

wykonanie CCTV w tym zmapowanie obiektu.

Pomieszczenie techniczne informatyczne — 4 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspoipracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o$wietlenia w pokoju o$wietlenie gorne wspdlpracujace z systemem
BMS, w korytarzyku o$wietlenie punktowe wspotpracujacej z systemem BMS
oraz SKD,

wykonanie klimatyzacji wspotpracujace z systemem BMS oraz SKD,

szafa rack,

urzadzenia sieciowe,

wykonanie instalacji antywlamaniowej z doprowadzeniem sygnalizacji
na dyzurke (integracja z systemem kontroli dostepu, w tym mapowanie
obiektowe), minimum Grade — 3 norma,

wykonanie kontraktronéw w oknach i1 drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru.

Pomieszczenie gospodarcze dla sprzataczek — 3 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujace z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej (ujecie wody dla maszyn myjacych,
odptyw kanalizacyjny dla maszyn myjacych) wspolpracujacej z systemem BMS
oraz SKD,

podiaczenie dozownikow na Srodki czystosci,

montaz zlewu glebokiego,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,
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wykonanie o$wietlenia w pokoju o$wietlenie gorne wspotpracujace z systemem
BMS oraz SKD, w korytarzyku oswietlenie punktowe wspotpracujace z
systemem BMS oraz SKD,

wykonanie kontraktronéw w oknach i1 drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru.

Pomieszczenie  szatni/socjalne  pracownikdéw  Sekcji Utrzymania  Obiektéw  —

1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej wspotpracujacej z systemem
BMS oraz SKD,

montaz zlewu i umywalki,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o$wietlenia wspolpracujacego z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie kontraktronéw w oknach i1 drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD 1 sygnalizacji pozaru.

Zaplecze techniczne sal — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspoipracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o$wietlenia — o§wietlenie gorne wspolpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie kontraktronéw w oknach i1 drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru.

Magazyn srodkow czystosci — 1 magazyn

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspoipracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o§wietlenia — o§wietlenie gérne wspotpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie kontraktronow w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru.
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Magazyn poscieli czystej 1 brudnej] — 2 magazyny poscieli brudnej, 2 magazyny poscieli

czystej

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspoipracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o§wietlenia — o§wietlenie gérne wspotpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie kontraktronow w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru.

Pokoj dowodcey — 3 pokoje

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspoOlpracujacej z systemem BMS oraz SKD, w
tazience grzejnik suszarkowy wspotpracujacy z systemem BMS oraz SKD,
tazienka: wymiana instalacji wodociaggowo — kanalizacyjnej, wykonanie natrysku
z odptywem liniowym, montaz umywalki 50 na szafce, montaz wc
wolnostojgcego ceramicznego (instalacja wspotpracujgca z systemem BMS oraz
SKD),

rury w lazience obudowane ptytami,

wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspolpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o§wietlenia w pokoju, o$wietlenie gorne wspotpracujace z systemem
BMS, w korytarzyku o$wietlenie punktowe wspotpracujace z systemem BMS
oraz SKD, w tazience o$wietlenie gorne i kinkiety przy lustrze wspdipracujace
z systemem BMS oraz SKD,

wykonanie w tazience wentylacji wymuszonej (uruchamiana przy zapaleniu
$wiatla) wspotpracujace z systemem BMS oraz SKD,

wykonanie kontraktronow w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru.

Pokoj asystenta — 3 pokoie

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspolpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
w lazience grzejnik suszarkowy wspoélpracujacy z systemem BMS oraz SKD,
tazienka: wymiana instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej, wykonanie natrysku
z odptywem liniowym, montaz umywalki 50 na szafce, montaz wc
wolnostojacego ceramicznego (instalacja wspotpracujgca z systemem BMS oraz
SKD),

rury w tazience obudowane ptytami,

wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;j,
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wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o$wietlenia w pokoju o$wietlenie gorne wspotpracujace z systemem
BMS, w korytarzyku oswietlenie punktowe wspotpracujace z systemem BMS
oraz SKD, w lazience o$wietlenie gérne 1 kinkiety przy lustrze wspotpracujace
z systemem BMS oraz SKD,

wykonanie w fazience wentylacji wymuszonej (uruchamiana przy zapaleniu
$wiatla) wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,

wykonanie kontraktronéw w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD 1 sygnalizacji pozaru.

Pokéi dyzurnego — 1 pokoj

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujace z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie sieci strukturalnej i dedykowane;,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspoipracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o§wietlenia w pokoju o$wietlenie gorne wspdlpracujgcego z systemem
BMS oraz SKD,

zamontowanie elektronicznych depozytorow na klucze,

wykonanie kontraktronéw w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD 1 sygnalizacji pozaru.

Pralnia — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej (podiaczenie dla pralek
1 suszarek) wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,

montaz zlewozmywakéw glebokich do prania r¢cznego — 4 szt.,

wykonanie kratki Scieckowej w posadzce,

wykonanie wentylacji wymuszonej wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspolpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o§wietlenia — o§wietlenie gérne wspotpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie kontraktronéw w oknach i1 drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru.

Suszarnia — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
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wykonanie instalacji  kanalizacyjnej  (kratka $cieckowa w  posadzce)
wspolpracujacej z systemem BMS oraz SKD,

wykonanie nagrzewnic wentylatorowych na bazie c.t. wspdlpracujacych
z systemem BMS oraz SKD,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspoipracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o$wietlenia — o§wietlenie gorne wspolpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie kontraktronéw w oknach i1 drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru.

Magazyn na sprzet do wybrakowania — 2 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspolpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o§wietlenia — o§wietlenie gérne wspotpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie kontraktronéw w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru.

Magazyn SPB — 2 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujace z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o§wietlenia — o§wietlenie gérne wspotpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie kontraktronow w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD 1 sygnalizacji pozaru.

Pomieszczenie piwniczne dla stuchaczy — 3 pomieszczenia

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o$wietlenia — o§wietlenie gorne wspolpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie kontraktronow w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD 1 sygnalizacji pozaru.
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Pomieszczenie piwniczne — 10 pomieszczen

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o§wietlenia — o§wietlenie gérne wspotpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie kontraktronow w oknach i drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD 1 sygnalizacji pozaru.

Schowek na mopy — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspoipracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie o§wietlenia — o§wietlenie gérne wspotpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie kontraktronow w drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu sygnalizacji pozaru.

Wezel cieplny — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami panelowymi
wyposazonymi w termostaty wspotpracujacej z systemem BMS oraz SKD,
modernizacja wezla cieplnego (w niezbgednym zakresie),

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujacej z systemem BMS oraz
SKD,

montaz systemu do dezynfekcji wody (jonizacja wody),

wykonanie o$wietlenia — o§wietlenie gorne wspolpracujace z systemem BMS oraz
SKD,

wykonanie kontraktronéw w oknach 1 drzwiach wejsciowych,

wykonanie systemu SKD i sygnalizacji pozaru.

Korytarz w piwnicy — 1 pomieszczenie

Standard wykonczenia:

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wspotpracujagcej z systemem BMS oraz
SKD,
wykonanie o§wietlenia — o§wietlenie gérne wspotpracujace z systemem BMS oraz
SKD.

Korytarze i klatki schodowe

Standard wykonczenia:

wykonanie instalacji klap dymowych,
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— wykonanie nowej instalacji elektrycznej, sap, p.poz. wspotpracujacej z systemem
BMS oraz SKD, wykonanie zmapowania w system SKD i BMS,

— wykonanie o$wietlenia — o$wietlenie gorne wspotpracujace z systemem BMS oraz
SKD.

Dach
Zakres prac:
— wymiana instalacji odgromowej,
— wykonanie instalacji fotowoltaicznej wspdlpracujacej z systemem BMS na dachu
budynku nr 5.

Elewacja
Zakres prac:

— wykonanie czterech uje¢ wody do podlewania wspotpracujacego z systemem
BMS,

— wykonanie  os$wietlenia  przy drzwiach  wejsciowych do  budynku
wspoOltpracujacego z systemem BMS oraz SKD,

— wymiana instalacji odgromowej,

— modernizacja przytacza elektrycznego wspodlpracujacego z systemem BMS,

— wykonanie przytacza teletechnicznego.

Serwerownia w budynku nr 7 — 1 pomieszczenie.
Standard wykonczenia:

— wykonanie systemu SKD, sygnalizacji pozaru, CCTV 1 SWIN.

Teren zewnetrzny
— wymiana przylacza wodociggowego,
— wymiana przylacza kanalizacyjnego,
— wymiana przylacza elektrycznego,
— modernizacja przytacza teletechnicznego.

Roboty sanitarne:

— wymiana instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej wspoipracujacej z systemem
BMS,

— wymiana przylaczy kanalizacyjnych wspélpracujacych z systemem BMS,

— modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 1 cieptej wody uzytkowej
wspoOlpracujacej z systemem BMS,

— wykonanie nagrzewnic w suszarni zasilanych cieptem technologicznym
wspolpracujacych z systemem BMS,

— wykonanie wentylacji wspolpracujacej z systemem BMS,

— wykonanie klimatyzacji wspdlpracujacej z systemem BMS,

— montaz miernikow zimnej wody (gldwnego i do podlewania terenéw zielonych).
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Roboty elektryczne:

wykonanie inwentaryzacji istniejacej linii energetycznej zasilajacej budynek
1 na jej podstawie zaprojektowanie zasilania elektroenergetycznego
do planowanych potrzeb,

demontaz osprzetu 1 instalacji elektryczne;,

wykonanie nowych rozdzielni elektrycznych, instalacji elektrycznych i osprzetu
wspoOlpracujacej z systemem BMS,

wymiana licznikéw pradu wspotpracujacych z systemem BMS,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu (Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie w chwili obecnej prowadzi uzgodnienia dotyczace budowy
na swoim terenie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp. Ponadto na terenie
CSP zlokalizowane sg cztery panele fotowoltaiczne po 50 kWp kazda.),
wykonanie pomiaréw elektrycznych i o§wietlenia.

Instalacje przeciwpozarowe:

montaz systemu sygnalizacji pozaru w calym budynku stuzacego
do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, jak rowniez
reczne ostrzegacze przeciwpozarowe,

podtaczenie sytemu sygnalizacji do budynku nr 43, jako jednolitego systemu,

w ramach systemu nalezy wykona¢ czujki dymowe w pokoju mieszkalnym,
w korytarzach,

w ramach systemu nalezy na kazdej kondygnacji zamontowac po cztery przyciski
ROP,

w ramach systemu nalezy na kazdej kondygnacji zamontowaé po trzy
sygnalizatory akustyczne,

systemy takie jak ssp, sap, ppoz. muszg by¢ zamontowane oraz skonfigurowane
jako podstacje centrali pozarowej budynku nr 5 (muszg by¢ wykonane w tej same;j
technologii) oraz potaczone z nig p¢tlag Swiattowodowa,

utozenie kabla taczacego budynek nr 5 z budynkiem nr 43,

wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynku nr 5,

wykonanie os$wietlenia awaryjnego 1 montaz pod$wietlanych znakow
wskazujacych kierunek ewakuacji,

wykona¢ strefy p.poz. w korytarzach 1 klatkach schodowych,

zamontowa¢ hydranty z w¢zami polsztywnymi na zwijadle w szafce $ciennej,
zamontowa¢ centralke sygnalizacji pozaru w pomieszczeniu dyzurnego
w budynku nr 5 oraz podigczy¢ centrale jako podstacje sygnalizacji pozaru
u dyzurnego CSP,

zamontowana centrala sygnalizacji pozaru musi by¢ zintegrowana z systemem
kontroli dostgpu oraz BMS, w tym zmapowana obiektowo,

wykonanie w caty budynku systemu DSO.

Instalacja TV i CCTV:

wykona¢ instalacje telewizyjng do $wietlic, sal wyktadowych i pomieszczenia
dyzurnego,
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— wykonanie instalacji CCTV — korytarze, klatki schodowe, serwerownie (Grade —
4),
— CCTV ma by¢ zintegrowane z SKD w tym zmapowane obiektowo.

Instalacja systemu wiamania i napadu:

— wykonanie instalacji systemu wiamania 1 napadu w wybranych pomieszczeniach
(magazynki uzbrojenia, pomieszczenie do przechowywania zeszytow niejawnych,
serwerownia, pokoj techniczny z pomieszczeniem UPS, pomieszczenie
techniczne informatyczne), minimum Grade — 3,

— sygnalizacja instalacji antywlamaniowej ma by¢ doprowadzona na dyzurke
(integracja z systemem kontroli dost¢pu, w tym zmapowania obiektowe).

System Kontroli Dostgpu

System kontroli dostgpu, ktory zamontowany bedzie w budynku nr 5 musi by¢
rozwini¢ciem technicznym oraz technologicznym aktualnie eksploatowanego systemu
kontroli dostepu (tzn. RACS 5 V 2.0 Ex), jak réwniez musi zosta¢ wykonany zgodnie
z aktualnie obowigzujaca normg w zakresie systemow alarmowych i elektronicznych
systemow zabezpieczen PN-EN- 60839-11-1 - min. poziom Grade III.

W budynku zainstalowany zostanie elektroniczny depozytariusz kluczy.

Wykonanie systemu zarzadzania budynkiem (BMS)

System BMS bedzie spajal wszystkie systemy w jedna cato$¢ co pozwoli na efektywne,
oszczedne zarzadzanie caltym obiektem. System bedzie integrowat dwa podstawowe
podzespoty: zasilania 1 sterowania energig elektryczng oraz sterowania komfortem
(wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, o§wietlenie itp.).

Wytyczne do wykonania sieci strukturalne;.

Podstawowe wymagania sieci teleinformatycznej dotyczace planowanych pomieszczen:

— okablowanie poziome — skretka miedziana kategoria min. 6a,

— okablowanie pionowe — kabel §wiattowodowy jednomodowy 12 wtokien,

— wyposazenie Punktu Elektryczno-Logicznego (PEL) — 4xRJ45 i 4x230V (dwa
PEL-e na jeden pokdj mieszkalny),

— Pietrowe Punkty Dystrybucyjne — wydzielone pomieszczenie na kazdej
kondygnacji budynku, w ktorym znajduje si¢ szafa (szafy) teletechniczne stojace
(197,42U), szerokosci min. 80 cm 1 do ktorego doprowadzona jest instalacja
pozioma i pionowa,

— Punkt Dystrybucyjny w sali wyktadowej — wiszaca szafa teletechniczna 12U
potaczona z Pigtrowym Punktem Dystrybucyjnym sze$cioma widknami
jednomodowymi za pomoca przylacznicy §wiattowodowe;j.
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Zestawienie potrzeb sieci strukturalne;:

PARTER
Pomieszczenia:
[os¢ Ilos¢ gniazd
Lp. | Nazwa pomieszczenia Ilos¢ PEL
pomieszczen RJ45
1 Pokoj mieszkalny 50 100 400
2. Sala wyktadowa 2 24 96
3. Pokoj stuzbowy 3 6 24
4. Swietlica 1 1 4
5. Magazyn broni 1 1 4
6. Pomieszczenie techniczne 1 2 8
Razem 134 536
Szafa teletechniczna:
Potrzebna ilos¢
Lp. Element szafy Ilos¢ paneli/sztuk Mosé¢ ,,U”
portow/sztuk
1 Panel $wiattowodowy 36 2 2
2. Panel kablowy 488 21 21
3. Switch - 5 5
4. Organizer kabli - 18 18
Szafa teletechniczna w sali wykladowej (x2):
Potrzebna ilos¢
Lp. Element szafy ) [lo$¢ paneli Ilos¢ ,,U”
portow
1. Panel $wiattowodowy 6 2 2
2. Panel kablowy 48 2 2
3. Switch - 1 1
4. Organizer kabli - 2 2
I pigtro
Pomieszczenia:
[os¢ [los¢ gniazd
Lp. | Nazwa pomieszczenia Ilos¢ PEL
pomieszczen RJ45
1 Pokoj mieszkalny 48 96 384
2. Sala wyktadowa 2 24 96
3. Pokoj stuzbowy 2 4 16
4. Swietlica 1 1 4
5. Magazyn broni 1 1 4
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6. Pomieszczenie techniczne 1 2 8
Razem 128 512
Szafa teletechniczna:
Potrzebna ilos¢
Lp. Element szafy ) [lo$¢ paneli Ilos¢ ,,U”
portow
1 Panel $wiattowodowy 12 1 1
2. Panel kablowy 464 20 20
3. | Switch - 5 5
4. Organizer kabli - 16 16
Szafa teletechniczna w sali wyktadowej (x2):
Potrzebna ilos¢
Lp. Element szafy ) Ilos¢ paneli Mos¢ ,,U”
portow
1. Panel $wiattowodowy 6 2 2
2. Panel kablowy 48 2 2
3. | Switch - 1 1
4. Organizer kabli - 2 2
II pigtro
Pomieszczenia:
Ilos¢ Ilo$¢ gniazd
Lp. | Nazwa pomieszczenia Ilos¢ PEL
pomieszczen RJ45
1 Pokoj mieszkalny 48 96 384
2. Sala wyktadowa 1 12 48
3. Pokoj stuzbowy 2 4 16
4. | Swietlica 1 1 4
5. Magazyn broni 1 1 4
6. Pomieszczenie techniczne 1 2 8
Razem 116 464
Szafa teletechniczna:
Potrzebna ilos¢
Lp. Element szafy ) Ilos¢ paneli Ilos¢ ,,U”
portow
1 Panel $wiattowodowy 12 1 1
2. Panel kablowy 440 19 19
3. Switch - 5 5
4. Organizer kabli - 16 16
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Szafa teletechniczna w sali wyktadowe;:

Potrzebna ilos¢

Lp. Element szafy ) [lo$¢ paneli Ilos¢ ,,U”
portow

1. Panel $wiattowodowy 6 2

2. Panel kablowy 48 2

3. Switch - 1

4. Organizer kabli - 2
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Projektowane szafy teletechniczne

Parter

Przylacznica swiattowodowa (24])

42

Organizer kabli

41

Przytacznica $wiattowodowa (24])

40

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

12
11
10
09
08
07

06

05

04

03

02

01
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Organizer kabli

Organizer kabli
Organizer kabli

Organizer kabli
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szafa teletechniczna w sali wykltadowej (x2)

Przytacznica swiattowodowa (6x])

Organizer kabli

Organizer kabli

08

07

06

05

04

03

02

01
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I pigtro

Przylacznica swiattowodowa (24])

42

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
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szafa teletechniczna w sali wykltadowej (x2)

Przytacznica swiattowodowa (6x])

Organizer kabli

Organizer kabli

08

07

06

05

04

03

02

01
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II pietro

Przylacznica swiattowodowa (24])

42

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

Organizer kabli

41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02

01
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szafa teletechniczna w sali wyktadowej

5/PD- Nr U

Przytacznica Swiattowodowa (6x]) 12

11

10

09

Organizer kabli 08

07

06

05

04

03

02

01

Sumaryczne zestawienie potrzeb:
Lp. Nazwa j-m Ilos¢ Uwagi

1 Szafa teletechniczna 42U stojaca szt. 8
2. Szafa teletechniczna 12U wiszaca szt. 5
3. Switch Cisco x 48 RJ szt. 20
4. Przytacznica §wiattowodowa 24J 1U szt. 4
5. Przytacznica §wiattowodowa 6J 1U szt. 5
6. Panel kablowy abonencki (24 x R]45) szt. 70
7. Organizer kabli 1U szt. 80

Zakres prac dla wykonawcy dotyczacy przeniesienia serweré6w z budynku nr S
do budynku nr 7

Przygotowanie do przeniesienia serwerow:
— inwentaryzacja istniejacej infrastruktury serwerowej 1 UPS w budynku
remontowanym,
— dokumentacja obecnych potaczen kablowych i konfiguracji sprzetu.

Dokumentacja powinna obejmowac:
— 1identyfikacje polaczen kablowych,
— numery portow i VLAN-y,
— przygotowanie nowej lokalizacji (budynek numer 7) do instalacji infrastruktury,
w tym montaz odpowiednich szaf rackowych.

Zabezpieczenie infrastruktury §wiattowodowej w budynku remontowanym.

Zabezpieczenie istniejgce] przetacznicy swiattowodowej w budynku modernizowanym
przed negatywnymi skutkami remontu, w tym: ochrona infrastruktury pasywnej przed
kurzem, uszkodzeniami mechanicznymi i wibracjami (zastosowanie folii stretch lub
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podobnego rozwigzania), zachowanie cigglosci dzialania polaczen wychodzacych
na miasto i do budynku nr 7 podczas calego okresu remontu (dotyczy infrastruktury

pasywnej).

Przeniesienie serwerdw oraz urzadzen towarzyszacych:
— demontaz serwerow oraz UPS w budynku remontowanym,
— Dbezpieczny transport urzadzen do budynku numer 7,
— instalacja serweré6w w nowej lokalizacji,
— podiaczenie serwerdw do infrastruktury sieciowej i elektrycznej w nowej
lokalizacji.

Testy funkcjonalne i uruchomienie (Realizowane z Zamawiajgcym)
— testy infrastruktury fizycznej — weryfikacja poprawnos$ci podlaczenia zasilania,
— testy sieciowe — testy komunikacji sieciowej migdzy serwerami w nowej
lokalizacji a pozostalg infrastrukturg IT,
— testy aplikacyjne — sprawdzenie uruchomienia systemow 1 aplikacji dziatajacych
na przeniesionych serwerach.

Dokumentacja powykonawcza i akceptacja prac:
— przekazanie dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres wykonanych prac i
podtaczen w nowej lokalizacji (krotki dokument na 1-2 str. A4),
— przeprowadzenie odbioru koncowego prac z udzialem przedstawicieli
Zamawiajacego,
— sporzadzenie protokotu akceptacyjnego.

Planowany do zastosowania rodzaj materialow wykonczeniowych, ich kolorystyka,
oraz sposéb wykonczenia nalezy uzgadnia¢ z zamawiajacym w trakcie realizacji
robot budowlanych.

Materiaty przewidziane do realizacji robot, wykonczenia budowlano — montazowego,
winny by¢ zastosowane w odpowiednim rodzaju, klasie i gatunku oraz posiadad
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty 1 oceny zgodne 2z wymaganiami
zharmonizowanych Polskich Norm (PN — EN).

Wykonanie robdt zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, wiedzg
techniczng budowlana.

2.5 Zagospodarowanie terenu

Wymiana przytaczy. Wykonanie opaski wokot budynku oraz chodnikow.
Po zakonczeniu prac budowlanych wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ teren
do stanu pierwotnego.
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Czes¢ informacyjna
3.1 Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3.2 Gwarancja

Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat.
Okres gwarancji bedzie liczony od daty odbioru koncowego robdét.

3.3 Informacje ogdlne

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu. Termin nalezy uzgodnié¢
z przedstawicielem Wydzialu Inwestycji 1 Remontow Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezaco (przed
wbudowaniem) z zamawiajacym materiatow przewidzianych do wbudowania oraz
poszczeg6lnych etapow robot budowlanych.

Dokumentacja techniczna archiwalna budynku jest do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego.

Zestawienie pomieszczen z podzialem na kondygnacje — zatgcznik nr 6.

3.4 Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna w zataczniku nr 7.
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