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Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry 

Tel. (032) 380 90 06, 285 28 97, Fax: (032) 380 90 18 

www.mtbstg.pl  e-mail: sekretariat@mtbstg.pl 

 

Tarnowskie Góry, 28.02.2025r.  

WYJAŚNIENIA, ZMIANY SWZ nr 3 

02/2025/MTBS Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą i parkingiem w Miasteczku Śląskim przy ul. Białego – Etap I (ID 

1055145) 

 

Zamawiający informuje, że w związku z wpłynięciem zapytania, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, poniżej udziela wyjaśnień do 

treści SWZ. 

Pytanie 1: Przedmiar 5.0 Drogi - prosimy o korektę pozycji nr 16 tj. "Podbudowa wyk. ręcznie z 

gruntu stabilizowanego cementem - grubość 315 cm- w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki 

kruszyw związanych cementem C1,50/2,0. Analogia ułożenie nawierzchni pod jezdnie i parkingi". 

Wg obecnego zapisu Zamawiający wymaga wykonania podbudowy o grubości 315 cm, natomiast 

wg projektu powinno to być 15 cm. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał korekty pozycji nr 16 doprowadzając do zgodności z 

wymaganiami wskazanymi w projekcie wraz ze zmianą opisu pozycji. Zgodnie z projektem 

grubość wykonania podbudowy to 15cm. Na stronie prowadzonego postepowania zostaje 

zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza pokrycie dachu membraną PCV zamiast papy 

termozgrzewalnej? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie termoizolacji dachu styropianem zamiast 

wełną. Budynek jest sklasyfikowany jako D i nie ma wymagań ppoż na przekrycie dachowe. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 

Pytanie 4: Przedmiar robót 1.0 Budowlanka nie obejmuje zakresu robót związanego z 

wykonaniem nawierzchni tarasu dla mieszkania M2 i M3 – nawierzchnia z deski tarasowej 

kompozytowej 145x24 mm w kolorze grafitowym na legarach aluminiowych 50x39 mm. Prosimy o 

modyfikację przedmiaru. 

http://www.mtbstg.pl/
mailto:sekretariat@mtbstg.pl
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiaru poprzez uzupełnienie o pozycje 

numer 321, 322, 323 stanowiące dział nr 6 pn.: TYP A – posadzki balkonów (deska tarasowa) 

mieszkanie M2 i M3. Na stronie prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony zmieniony 

przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 5:  Przedmiar robót 1.0 Budowlanka poz. 7 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - krotność 

wg wskazań wykonawcy. Ze względu na kosztorysową formę rozliczenia, prosimy o wskazanie 

krotności jaką wykonawcy mają przyjąć do wyceny. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał  wskazania krotności. Należy przyjąć krotność 6. Na stronie 

prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z 

dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 6: Przedmiar robót 1.0 Budowlanka poz. 10 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 

Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - chudy beton C12/15. W nakładzie kosztorysu 

ślepego jest C8/10 (B-10). Którą klasę betonu przyjąć do wyceny? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć klasę betonu B10, zgodnie z 

projektem – rys. 1 część konstrukcyjna. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany opisu pozycji. 

Na stronie prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy 

kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 7: Przedmiar robót 1.0 Budowlanka poz. 169 Prowadnice do drzwi przesuwnych D6 - 

ilość 19,385 kpl. Wg dokumentacji powinno być 3 kpl. Prosimy o modyfikację przedmiaru. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiaru zgodnie z dokumentacja projektową. 

Poprawny obmiar to 3 komplety. Na stronie prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony 

zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”.  

Pytanie 8:  Przedmiar robót 1.0 Budowlanka poz. 224 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni 

ponad 2 m2, O7 - ilość 9,679 m2. Wg dokumentacji powinno być 1 szt okna O7 t.j. ilość 3,226 m2 

Prosimy o modyfikację przedmiaru. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmodyfikował ilość obmiarową pozycji do 1 szt., zgodnie z 

dokumentacja projektową. Na stronie prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony 

zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 9: Przedmiar robót 1.0 Budowlanka poz. 226 Nawiewniki okienne, higrosterowane 

montowane w górnej ramie okien - ilość 74 szt. Wg dokumentacji powinno być 1 szt okna O7 w 

związku z tym obmiar pozycji powinien wynosić 72 szt. Prosimy o modyfikację przedmiaru. 
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiaru do ilości 72 szt. Zamawiający 

informuje, że dodatkowo dokonał zmiany obmiaru w pozycji 227 oraz 228 analogicznie do 

wprowadzonych zmian w pozycji 226. Na stronie prowadzonego postepowania zostaje 

zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 10: W ZESTAWIENIE OKIEN PCV rys. 17 brak określenia wymiaru dla okna O4, prosimy 

o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał uzupełnienia na rysunku, który zostaje zamieszczony na 

stronie prowadzonego postępowania. 

Pytanie 11: W ZESTAWIENIE OKIEN PCV rys. 17 kolor RAL 7015 nie występuje w PCV – 

proszę o potwierdzenie że należy przyjąć RAL 7016 (antracyt). Prosimy o modyfikację 

dokumentacji w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć kolor RAL 7016 (antracyt) z 

jednoczesnym uwzględnieniem wskazanego koloru RAL 7016 (antracyt) dla bram garażowych. 

Zamawiający dokonał uzupełnienia i modyfikacji na rysunku, który zostaje zamieszczony na 

stronie prowadzonego postępowania. 

Pytanie 12: W ZESTAWIENIE OKIEN PCV rys. 17 wskazany w zestawieniu kolor stolarki należy 

wykonać dwustronnie czy jednostronnie (biały wewnątrz)? 

ODPOWIEDŹ: Kolor stolarki okiennej należy wykonać dwustronnie. 

Pytanie 13: W przedmiarze branży drogowej poz. 8 (profilowanie podłoża) wskazane są dwa 

różne obmiary: 803,04 m2 oraz 1644,73 m2. Proszę o informację, która ilość jest poprawna i 

ewentualne wprowadzenie korekty w opisie pozycji. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał korekty opisu w poz. 8. Właściwy obmiar to 1644,73m2. Na 

stronie prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy 

kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 14: W przedmiarze branży drogowej poz. 12 (ławy pod krawężniki) wskazane są dwa 

różne obmiary: 38,18 m3 oraz 9,17 m3. Proszę o informację, która ilość jest poprawna i 

ewentualne wprowadzenie korekty w opisie pozycji. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał korekty opisu w poz. 12. Właściwy obmiar to 9.17 m3. Na 

stronie prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy 

kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 
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Pytanie 15: W przedmiarze branży drogowej poz. 21 (profilowanie podłoża) wskazane są dwa 

różne obmiary: 803,04 m2 oraz 237,5 m2. Proszę o informację, która ilość jest poprawna i 

ewentualne wprowadzenie korekty w opisie pozycji. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał korekty opisu w poz. 21. Właściwy obmiar to 237,5 m2. Na 

stronie prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy 

kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 16: Proszę o potwierdzenie, że pozycje przedmiarowe z informacją „analogia” przy 

podstawie wyceny nakłady RMS należy kalkulować w oparciu o rozwiązanie projektowe (branża 

drogowa poz.9, 16, 22). 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w pozycjach przedmiarowych z informacją „analogia” 

przy podstawie wyceny nakłady RMS należy kalkulować w oparciu o rozwiązanie projektowe 

(branża drogowa poz.9, 16, 23). Zamawiający dokonał korekty w pozycjach. Na stronie 

prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z 

dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 17: W przedmiarze branży drogowej poz. 16 jest następujący opis: „Podbudowa wyk. 

ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubość 315 cm - w-wa ulepszonego podłoża z 

mieszanki kruszyw związanych cementem C1,50/2,0. Analogia ułożenie nawierzchni pod jezdnie i 

parkingi”. Zgodnie z projektem grubość tej warstwy wynosi 15 cm, a nie 315 cm. W związku z 

obowiązkiem dokonania wyceny zgodnie z przedmiarem (a wiec zgodnie z informacją zawartą w 

opisie pozycji) proszę o wprowadzenie stosownej korekty w przedmiarze. 

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie została udzielona wyżej – Pytanie 1. 

Pytanie 18: W przedmiarze branży drogowej poz. 17 (podbudowa z kruszywa łamanego) zgodnie 

z opisem pozycji grubość podbudowy wynosi 15 cm. W nakładach tej pozycji są ilości dla 

podbudowy gr. 25 cm (8cm +17cm). Proszę o informację, dla jakiej grubości podbudowy należy 

wycenić poz. 17. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć grubość 15 cm. 

Zamawiający dokonał odpowiedniej korekty. Na stronie prowadzonego postepowania zostaje 

zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 19: W przedmiarze branży drogowej w pozycjach dotyczących układania nawierzchni z 

kostki betonowej (poz. 11 i 24) nakłady nie uwzględniają wykonania podsypki cementowo-

piaskowej. Proszę o odpowiednią zmianę podstawy wyceny lub uzupełnienie przedmiaru o 

pozycje dot. podsypki cementowo-piaskowej. Nadmieniam, że nakłady piasku występujące w w/w 
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pozycjach dotyczą posypania kostki po jej ułożeniu w celu wypełnienia szczelin, a nie wykonania 

podsypki. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany podstawy wyceny. Na stronie 

prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z 

dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 20: W „kosztorysie ślepym” na zagospodarowanie terenu w poz. 14 (konstrukcja 

zadaszenia śmietnika) nie ujęto w nakładach materiałowych podstawowego materiału (stali). 

Proszę o uzupełnienie lub potwierdzenie, że Wykonawca może modyfikować nakłady adekwatnie 

do opisu pozycji. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał korekty nakładów materiałowych poprzez ich 

uzupełnienie o brakujący materiał. Zamawiający informuje, że Wykonawca może modyfikować 

nakłady adekwatnie do opisu pozycji i zgodnie z projektem. Na stronie prowadzonego 

postepowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem 

„zmiana nr 1”.  

Pytanie 21: W „kosztorysie ślepym” na zagospodarowanie terenu w poz. 18 (pokrycie dachu z 

płyt drewnopodobnych) nakłady nie odpowiadają opisowi pozycji. Zgodnie z dokumentacją 

projektową pokrycie stanowią 2 warstwy papy (1xpapa podkładowa + 1x papa termozgrzewalna). 

Zgodnie z opisem pozycji są to płyty drewnopochodne. Proszę o informację z jakiego materiału 

należy wycenić w/w pokrycie oraz o modyfikację nakładów adekwatnie do opisu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że należy przyjąć do wyceny pokrycie dachu zgodne z 

dokumentacją projektową. Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji przedmiaru robót 

poprzez zmianę wyceny podstaw wyceny w poz. 18 oraz uzupełnienie poprzez dodanie pozycji 

18’. Na stronie prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz 

ślepy kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 22: Poz. 39 „kosztorysu ślepego” na zagospodarowanie terenu dotyczy nasadzeń – 1 

kpl. Proszę o wyspecyfikowanie roślin, jakie należy ująć w tej pozycji. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż nie należy wyceniać tej pozycji. Przedmiar został 

zmodyfikowany poprzez wyzerowanie obmiaru w tej pozycji. 

Pytanie 23: W poz. 38 „kosztorysu ślepego” na zagospodarowanie terenu (rozścielenie ziemi 

urodzajnej) nie ujęto w nakładach ziemi. Proszę o informację, czy należy w tej pozycji dopisać 

nakład ziemi, czy ziemia będzie pochodzić z wykopów. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że ziemia będzie pochodzić z wykopów. 

Pytanie 24: Załącznika nr 12 do SWZ - wzór kosztorysu ofertowego nie uwzględnia w narzutach 
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pozycji Koszty zakup [Kz] od (M). Czy możemy uwzględnić taką pozycję? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien uwzględnić w kosztorysie 

ofertowym koszty zakupu od materiałów, poprzez doliczenie kosztów zakupu do cen 

jednostkowych lub jako narzuty. 

Pytanie 25: W przedmiarze 2.0 instalacja wewnętrzna występuje pozycja nr 78 i 86 o takiej samej 

treści i ilości. Czy nie jest to błąd? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wskazane pozycje są zdublowane. Zamawiający 

dokonał niezbędnej korekty obmiarów poprzez wyzerowanie pozycji przedmiarowej (nr 86). Na 

stronie prowadzonego postepowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy 

kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 26: Czy można dokonywać zmian w nakładach RMS bo są niespójne z projektem np. w 

pozycji 244 1.0 Budowlany ŚLEPY jest wełna gr 15cm i 10 cm , gdzie w pozycji 243 jest 

już 15 cm wełny , a według projektu jest łącznie 25 cm inny przypadek to 6.0 

Zagospodarowanie terenu ŚLEPY pozycja nr 14 nie uwzględnia stali. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał korekty w pozycji 243 oraz 244, które łącznie spełniają 

zakres wykonania izolacji przeciwcieplnej oraz przedwiekowej o gr 25 cm (pozycja 243 – gr. 15 

cm orz poz. 244 – gr. 10 cm).  

Zamawiający informuje, że dokonał korekty nakładów materiałowych poprzez ich uzupełnienie o 

brakujący materiał. Zamawiający informuje, że Wykonawca może modyfikować nakłady 

adekwatnie do opisu pozycji i zgodnie z projektem. Na stronie prowadzonego postepowania 

zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 1”. 

Pytanie 27: Prosimy o informację jakie nasadzenia kryją się w pozycji nr 39 przedmiaru 6.0 

Zagospodarowanie terenu ŚLEPY. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż nie należy wyceniać tej pozycji. Przedmiar został 

zmodyfikowany poprzez wyzerowanie obmiaru w tej pozycji. 

Pytanie 28: Czy na czas prowadzonych prac budowy wykonawca może korzystać z ul. Białego ? 

Jeżeli nie to prosimy o wyznaczenie tymczasowej drogi dojazdowej oraz dopisanie odpowiedniej 

pozycji kosztorysowej. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości aby Wykonawca mógł korzystać z 

ul. Białego na czas prowadzonych prac budowlanych. Komunikacja na teren budowy winna 

odbywać się po działce numer 1924/42, stanowiącej własność Zamawiającego. Wjazd na teren 

budowy przewiduje się z ul. Pindora. po działce 1942/42. Koszty wykonania tymczasowej drogi 

dojazdowej należy przewidzieć i uwzględnić w kosztach ogólnych. 
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Pytanie 29: Czy drzwi piwniczne drewniane Dp1 mogą zostać zmienione na drzwi stalowe 

piwniczne? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że drzwi piwniczne należy wykonać jako stalowe 

piwniczne, z zachowaniem formy jak w projekcie. Na stronie prowadzonego postępowania zostaje 

zamieszczony rysunek z odpowiednią modyfikacją. Poniżej zdjęcie przykładowych drzwi: 

 

 

Pytanie 30: Czy Ral 7015 bramy BG1 i BG2 może zostać zmieniony na standardowy RAL 7016? 

ODPOWIEDŹ: W związku ze zmianą koloru stolarki okiennej z RAL 7015 na RAL 7016, należy 

przyjąć również dla bram kolor RAL 7016. 
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Pytanie 31: W przedmiarze elektrycznym 3.0 występują same wypusty bez opraw lamp, czy 

należy dodać lampy typu A, B? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie należy ujmować w wycenie wskazanych lamp. 

Pytanie 32: W przedmiarze 1.0 Budowlanka występują rozbieżności co do ilości prętów 

zbrojeniowych. W przedmiarze jest 47,280 ton a wg. zestawienia stali jest 42,420 tony. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilość stali wskazaną w 

przedmiarze. 

Pytanie 33: Czy zamawiający dopuszcza wykonania klinów spadkowych na dachu ze styropianu, 

a nie z wełny? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 34: Czy obróbki blacharskie attyk w pozycji 247 przedmiaru budowlanego można 

wykonać z blachy powlekanej ocynkowanej zamiast cynkowo-tytanowej 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że obróbki blacharskie attyk w pozycji 247 przedmiaru 

budowlanego należy wykonać z blachy powlekanej ocynkowanej, zgodnie z dokumentacją 

projektową. Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiaru. Na stronie prowadzonego 

postepowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem 

„zmiana nr 1”. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający informuje, że w toku postępowania wpłynęły również inne pytania, które są w 

trakcie opracowania. Po sformułowaniu odpowiedzi, zostaną one niezwłocznie 

zamieszczone na stronie prowadzonego postepowania. 

Termin składania ofert nie zostaje zmieniony. 

Wyjaśnienia, zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i 

są wiążące przy składaniu ofert. 

 


