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Kamieniec 12-24-2-07-266   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,06  14 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,28  14 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,61  14 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,03  14 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-120   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,97  14 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-96    -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,09  14 ROZDR-PP

CP

Kamieniec 12-24-2-07-198   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,26 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-198   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-198   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,09 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-248   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,69 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-248   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,90 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-257   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,22 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-257   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,38 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-261   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,62 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-262   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,73 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-263   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 124 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-263   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,38 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,23 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  0,02 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-121   -m   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,47 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-121   -m   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  0,12 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,10 120 CW-W

Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,23 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-58    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,16 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-59    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,30 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-59    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,42 124 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,12 124 CP-W

CW

Kamieniec 12-24-2-07-200   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,94 120 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-247   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,92 120 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-249   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  4,09 120 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-252   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,70 120 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-252   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,55 120 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-262   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,42 120 CW-W

Raciniewo 12-24-2-08-117   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,21 120 CW-W

Raciniewo 12-24-2-08-117   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,81 120 CW-W

Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 120 CW-W

Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,23 120 CW-W

H-POZ
Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Kamieniec 12-24-2-07-165   -g   -01 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,00  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-181   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,32  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,82  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,01  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-201   -b   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,35  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-256   -a   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,04  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-256   -b   -01 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,35  19 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-266   -a   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,91  19 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,28  19 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,61  19 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,03  19 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-120   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,97  19 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-96    -g   -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,09  19 WPOD-N

MA-POZ Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00  26 OPR-UC
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Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,98  26 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-264   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00  26 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-264   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,57  26 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-265   -f   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00  26 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-265   -f   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,82  26 OPR-UC

NAT-WPG
Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  15,20  78 WYK-FREZ

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  13,52  78 WYK-FREZ

ODN-GLEB

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  12,50  78 WYK-FREZ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,50  48 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,85  48 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,00  73 WYK-POGCZ

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,20  68 WYK-PASCZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,06  68 WYK-PASCZ

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,52  68 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,78 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,78 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,78 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,78 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,76 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  25,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,76 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-104   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,61 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,25 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,25 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ
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Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,50 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,50 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,60 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,75 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,75 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,60 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,30 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,12 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,55 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,77 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,67 100 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,60  48 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,00  73 WYK-POGCZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,12 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,55 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,44 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,44 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8
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Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,44 100 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,44 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,16 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,96 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,96 100 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,16 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,20 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,45 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,65 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,20  99 SADZ 1R

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,45 100 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,20 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,45 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,96 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,24 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,24 100 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,96 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,70 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,70 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 101 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,80 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,70 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,36 100 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

PIEL Kamieniec 12-24-2-07-150   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  6,22 117 KOSZ UC
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Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,00 118 OPR-CHWAS

Kamieniec 12-24-2-07-249   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Kamieniec 12-24-2-07-249   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,81 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-113   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-113   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,53 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-113   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,53 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,06 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-113   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,06 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,17 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,26 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,26 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-286   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-286   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,14 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-286   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,25 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-286   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,43 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-46    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,66 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,75 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,53 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,53 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,71 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  3,71 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-92    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,33 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,84 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,84 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,10 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,10 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,93 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,93 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-98    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-98    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-98    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,70 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 118 OPR-CHWAS

Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,81 116 KOSZ UB
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PIEL Raciniewo 12-24-2-08-99    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,81 118 OPR-CHWAS

POPR

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Kamieniec 12-24-2-07-150   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,40 102 SADZ POP

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,40 102 SADZ POP

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 102 SADZ POP

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 102 SADZ POP

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 102 SADZ POP

POPR-WPG

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  6,00  59 PRZ-TALSA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  6,00  69 WYK-PA5CZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  6,00  53 WYK-TAL60

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  6,00  59 PRZ-TALSA

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,00  69 WYK-PA5CZ

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  6,00  52 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 149 GRODZ-SRN

Kamieniec 12-24-2-07-182   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-103   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,50 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-105   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-105   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,50 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-106   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  190,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 149 GRODZ-SRN
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Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  20,00 153 GRODZ-DEM

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  60,00 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-108   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-108   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,15 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-108   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-108   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,85 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-58    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-58    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,80 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-59    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-59    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,20 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kamieniec 12-24-2-07-168   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Kamieniec 12-24-2-07-168   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

Kamieniec 12-24-2-07-168   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 154 K GRODZEŃ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Kamieniec 12-24-2-07-187   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-197   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-197   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-197   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-198   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-198   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-198   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-200   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-201   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-201   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-201   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-249   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-251   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 139 PUŁ-RYJ
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Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-260   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-262   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  17,00 167 KONTR-RYJ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

O-PROGND
Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Kamieniec 12-24-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  15,00 144 SZUK-OWA2

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  4,00 144 SZUK-OWA2

O-REMIZSR
Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-247   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,18 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,67 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-108   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-108   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-113   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-113   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,08 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-113   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-113   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,76 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,83 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-59    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-59    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,52 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,25 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-92    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-92    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,33 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-96    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 125 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

Kamieniec 12-24-2-07-186   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-186   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  100,00 167 KONTR-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-186   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-INFO

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Raciniewo 12-24-2-08-1     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-1     -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-2     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-3     -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-3     -p   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,36 170 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-180   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,95 171 PPOŻ-PORZ

Kamieniec 12-24-2-07-180   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,11 171 PPOŻ-PORZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,10 171 PPOŻ-PORZ

Raciniewo 12-24-2-08-95    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,52 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 174 DOZ DOG

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 174 DOZ DOG

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

UT-WODA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-99    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-99    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

OP-NA2000 N-CTWO 12-24- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Kamieniec 12-24-2-07-255   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  683,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-255   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  683,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  624,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  624,00   2 CWD-D

IIIA

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  781,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  781,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

IIIAU

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  381,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  381,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  507,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  507,00   2 CWD-D

POZ-P
Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8
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POZ-P

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 401 GODZ HH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 396 GODZ RH8

PR

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

PTP

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  590,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  590,00   2 CWD-D

PTW

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

TPP

Kamieniec 12-24-2-07-252   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-252   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-252   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-252   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-253   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-254   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Raciniewo 12-24-2-08-110   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 771,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  464,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 771,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  464,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  528,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  528,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-60    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-97    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-97    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

TWP

Kamieniec 12-24-2-07-150   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-150   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-150   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-150   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D
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Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Kamieniec 12-24-2-07-165   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-165   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-167   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-167   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-187   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-103   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-103   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-116   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-116   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-116   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-116   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-120   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

UT-DROGIP

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8
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