@ PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

~  PEWIK GDYNIA

WYJASNIENIA NR 1 do SWZ ZP/08/2025

do przetargu nieograniczonego

pn.:

Budowa wodociagu wody surowej wraz z przelaczeniem studni nr 2b i 8¢ na terenie

UW Kaolibki w Gdyni

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45231300-8, 45232150-8, 45233142-6, 45342000-6, 45112710-5,

45310000-3, 45315700-5, 45231000-5

W zwigzku z pytaniami Wykonawcow, na podstawie art. 18 ust. 1 Regulaminu udzielania
zamowien przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. niniejszym wyjasniamy tres¢ SWZ ZP/08/2025, jak

nizej:

Pytanie Wykonawcy:

W zwiazku z czasem niezbednym do rzetelnego przygotowania oferty oraz z uwagi na okres
urlopowy zwigzany z rozpoczynajacymi si¢ w naszym regionie feriami zimowymi zwracamy si¢ z

prosba o przedluzenie terminu ztozenia oferty.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie zamierza przesuwac terminu sktadania ofert.
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