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Oświadczenie o sporządzeniu programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie                           
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

Oświadczam, iż niniejszy program funkcjonalno-użytkowy sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
 

Podstawa opracowania  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy sporządzony został w oparciu o: 

a) Zlecenie Inwestora 

b) Uzgodnienia z Inwestorem 

C Sporządzone badania geotechniczne podłoża gruntowego 

D) Przepisy szczegółowe: 

- Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 

2022.08.16) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2023.900 t.j. z dnia 2023.05.12) 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29) 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1604             

t.j. z dnia 2020.09.17) 

- Uchwała Nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 

pod nazwą "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych 

występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" (M.P.2023.211  z dnia 2023.02.17); 

 

Zakres i przedmiot opracowania 

Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy obejmuje budowę zadaszenia o stałej konstrukcji                   

nad istniejącym boiskiem sportowym wielofunkcyjnym zlokalizowanym na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2          

im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu. Boisko na działce o nr ewid. 505 obręb: 3 Myślibórz. 

W tamach prac projektuje się także przebudowę niezbędnych instalacji zewnętrznych                                      

oraz zagospodarowania terenu w tym modernizację istn. nawierzchni boiska. 
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Stosowane skróty w opracowaniu 

* PrBud – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) 

WarTech – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 

2019.06.07) 

* PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego PSP – Państwowa Straż Pożarna 

* UDT - Urząd Dozoru Technicznego  

* ST – Specyfikacja Techniczna 

* INI – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  

* KB – Kierownik Budowy 

* DP – dokumentacja projektowa 

* PnB - decyzja administracyjna pozwolenia na budowę 

* Wykonawca – Wykonawca przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj (obejmującego usługi 

projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem udziału we wszystkich etapach personelu 

legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami oraz członkostwem w Izbach samorządu zawodowego 

IARP/PIIB); 

 

A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

W punktach niżej scharakteryzowano zakres robót i czynności Wykonawcy przedsięwzięcia w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Przedstawiony niżej katalog nie określa technologicznej 

kolejności prowadzonych robót, a jedynie ich zakres (tj. zaaranżowanie procesu i skuteczne 

przeprowadzenie jest obowiązkiem Wykonawcy). 

 

Roboty rozbiórkowe – zakres robót: 

W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się do wykonania: 

- zdemontowanie trzech masztów flagowych wysokości ok. 6m i zamontowanie ich w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego w ramach dz. o nr ewid. 505 obr. 3 Myślibórz. 

- zdemontowanie piłkochwytów wys. 4~6m i łącznej długości ok. 170m w tym brama i furtki, oraz ich 

ponowny montaż w bezpośrednim sąsiedtwie proj. zadaszenia. 
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Widoczne maszty oraz piłkochwyty do zdemontowania 

 

- rozebranie „siedzeń - trybun” zlokalizowanych wzdłuż zachodniej części boiska. Trybuny stanowią ławki 

zamontowane do utwardzeń terenu z kostki betonowej na skarpie. Powierzchnia trybun do zdemontowania 

~180m2 (materiał rozbiórkowy do utyliacji przez Wykonawcę”    

  

Widoczne piłkochwyty oraz „trybuny” do demontażu 

 

- przestawienie istn. 4 lamp zlokalizowanych w narożnikach istniejącego boiska. Lampy należy przestawić          

w bezpośrednie sąsiedztwo proj. zadaszenia skierowując je na przyległe tereny rekreacyjne oraz boisko 

gruntowe. Lampy stalowe wys. ok. 5m. Zachodzić będzie konieczność dostarczenia owych fundamentów 

prefabrykowanych.  
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Istniejące lamy do przestawienia 

 

- rozebranie opaski / chodnika zlokalizowanego przy istn. płycie boiska. Opaska / chodnik wykonane z kostki 

betonowej wydzielonej od terenu nieutwardzonego obrzeżem betonowym. Powierzchnia utwardzenia do 

rozebrania ~260m2 (materiał rozbiórkowy do utyliacji przez Wykonawcę)”    

 

Widoczna opaska / chodnik przy płycie boiska 

 

- rozebranie istn. nawierzchni syntetycznej z boiska wielofunkcyjnego 

 

Ponadto wykonawca zobowiązany jest na czas robót zabezpieczyć elementy infrastruktury podziemnej i 

nadziemnej oraz zorganizować zaplecze budowy tj. zaplecze sanitarne i socjalne oraz wszelkie place 

odkładcze i składowe. Teren robót przez cały okres budowy musi być wygrodzone i należycie oznakowane. 
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    Roboty instalacyjne– zakres robót: 

Roboty instalacyjne elektroenergetyczne. Zasilanie budynku w prąd z istn. przyłącza elektroenergetycznego. 

Na etapie projektu wykonawca przeprowadzi bilans zapotrzebowania na energię elektryczną celem 

ewentualnej zmiany mocy przyłącza elektroenergetycznego. Przewiduje się możliwość ogrzewania kubatury 

proj. zadaszenia za pomocą nagrzewnic elektrycznych. 

Dla budynku należy przewidzieć oświetlenie wewnętrzne z możliwością osobnego załączania poszczególnych 

stref (strefy zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji). Lampy posiadać muszą 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem w wyniku uderzenia piłek. 

Ponadto należy przewidzieć lampy zewnętrze LED montowane nad wejściami na elewacji.  

Oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe oraz oznaczenia wyjść z obiektu wg przepisów szczegółowych i dobrej 

praktyki budowlanej. 

 

Roboty instalacyjne wodne. Nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga zamontowania przyborów / urządzeń 

wymagających doprowadzenia wody. (Chyba że na etapie projektu wystąpi konieczność z uwagi na przepisy 

szczegółowe - prawne). 

 

Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej. Nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga zamontowania przyborów / 

urządzeń wymagających doprowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej. (Chyba że na etapie projektu wystąpi 

konieczność z uwagi na przepisy szczegółowe - prawne). 

 

Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej. Istniejąca płyta boiska (wzdłuż dłuższych boków) posiada ułożone 

korytka liniowe z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej. Zamawiający chciałby pozostawić 

przedmiotowe odwodnienie wewnątrz obrysu proj. zadaszenia. 

Wodę deszczową z połaci dachowych proj. zadaszenia projektuje się odprowadzić do kanalizacji deszczowej 

(z zachodniej połaci) oraz do gruntu na terenie biologicznie czynnym (z wschodniej połaci). 

Zamawiający dopuszcza odprowadzenia wody opadowej z połaci dachowych powierzchniowo na tereny 

biologicznie czynne po wykonaniu na etapie projektowym stosowych obliczeń chłonności podłoża gruntowego.     
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    Projektowane zagospodarowanie terenu – zakres robót: 

a) Nad istniejąca płytą boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i wymiarach zewnętrznych             

43m x 29m projektuje się zadaszenie o konstrukcji stałej. Szacowane orientacyjne wymiary zewnętrzne 

zadaszenia 45m x 31m tj. 1395m2.  Konstrukcja zadaszenia stalowa, jednonawowa (bez słupów 

pośrednich). Dach dwuspadowy, kryty membraną. Wysokość użytkowa wewnątrz min. 6m w najniższym 

miejscu (w okapie). Wysokość w kalenicy ustalona zostanie na etapie projektowym na podstawie 

warunków technicznych oraz decyzji celu publicznego. 

Ściany zadaszenia z membrany z możliwością rozsunięcia / zdemontowania membrany. W ścianach 

podłużnych po dwie bramy o wymiarach min. 3,5m x 3,5m otwierane automatycznie. 

Do obiektu projektuje się max. cztery wejścia dla użytkowników.   

b)  Wokół ścian zadaszenia należy wykonać opaskę z kostki betonowej bez fazowej w kolorze grafitowym            

o szerokości min.80cm (odwodnienie opaski na teren przyległy biologicznie czynny) 

c) Do drzwi oraz bram należy doprowadzić chodnik z kostki betonowej bez fazowej w kolorze grafitowym              

o szerokości min. 150cm  (odwodnienie chodnika na teren przyległy biologicznie czynny) 

d) Tereny biologicznie czynne uszkodzone w procesie budowlanym należy humusować i obsiać trawą. 

e)  Instalacje techniczne wg opisu „Roboty instalacyjne” 

 

Roboty fundamentowe i konstrukcja– zakres robót: 

Na podstawie wykonanych próbnych odwiertów geotechnicznych zakłada się posadowienie bezpośrednie w 

postaci stóp i ław fundamentowych.  

Z uwagi na ukształtowanie terenu, wzdłuż ściany podłużnej zachodniej należy zaprojektować ścianę oporową 

izolowaną przeciw wodzie napierającej. W miejscu likwidowanych trybun rzędna terenu jest powyżej istn. płyty 

boiska o 60-90cm. Wzdłuż ściany zachodniej należy przewidzieć drenaż odwadniający wpięty w instalację 

kanalizacyjną sanitarną. 

 

Roboty wykończeniowe– zakres robót: 

a) Stolarka drzwiowa i bramy przemysłowe, fabrycznie wykończone wyposażone w rygle oraz zamki.  

     Kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie realizacji (odcienie szarości i grafitu). 

b) Wszystkie elementy ostro oraz wystające należy zabezpieczyć systemowymi elementami odbojowymi 

c)  Wszystkie elementy wykończeniowe winny odpowiadać wymaganiom materiałowym stawianym przez 

obowiązujące przepisy PPOŻ 

d) Rozwiązania techniczne winny umożliwiać Zamawiającemu wprowadzenie i zainstalowanie pozostałych 

składników obligatoryjnego wyposażenia (Program Olimpia), tj. trybuny i ławki oraz strzelnica laserowa. Na 

żądanie Zamawiającego, w toku realizacji, Wykonawca udzieli niezbędnych informacji innym podmiotom 

dostarczającym te elementy. 
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Wentylacja – zakres robót: 

a) W obiekcie należy przewidzieć wentylację grawitacyjną lub grawitacyjną wspomagana mechanicznie. 

b) W obiekcie należy zamontować mieszacze powietrza w liczbie i wydajności dostosowanej do kubatury   

 
Prace przy istniejącej płycie boiska – zakres robót: 

Z uwagi na zły stan nawierzchni boiska, istn. nawierzchnię syntetyczną należy usunąć. Na istniejącej 

podbudowie po jej lokalnych uzupełnieniach i naprawach należy pokryć nową warstwą nawierzchni 

syntetycznej poliuretanowej gr. min. 20mm. Projekt kolorystyki oraz układ linii zostanie uzgodniony na etapie 

projektu. 

Po zakończonej budowie konstrukcji zadaszenia należy wykonać nawierzchnię syntetyczną (analogiczną jak 

na płycie boiska) pomiędzy korytkami odwodnieniowymi a słupami i ścianami 

 

Inne czynności niezbędne dla pełnego zakresu przedsięwzięcie: 

a) Uzyskanie decyzji celu publicznego na potrzeby przedsięwzięcia (w oparciu o udostępnioną przez 

Zamawiającego koncepcję zagospodarowania) 

b) Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dla uzyskania decyzji administracyjnych 

umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie wymaganiami UstPrBud (zakres obejmuje 

uzyskanie uzgodnienia Rzeczoznawcy ppoż oraz BHP); także: uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań 

technicznych i funkcjonalnych, w szczególności odnoszących się do ograniczonej wysokości zadaszenia 

boiska (wymagane min. 6m nad polem gry przy czym szczegóły winny być przedmiotem uzgodnień z 

Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej), wewnętrznej instalacji oświetleniowej 

(umożliwiającej prowadzenie rozgrywek po zmroku), instalacji wentylacji , instalacji kanalizacji itp. 

c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót (pozwolenie 

na budowę wraz z uzgodnieniami wymaganymi w toku postępowania oraz ewentualnymi odstępstwami 

lub zgodami na zastosowanie warunków technicznych innych niż określone w przepisach techniczno-

budowlanych) wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu organu administracji budowlanej 

d) Opracowanie projektu technicznego na potrzeby wykonania robót budowlanych i sukcesywnego 

uzgadniania z Zamawiającym propozycji materiałowych (podstawa odbiorów dokonywanych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego); 

e) Powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami określonymi w decyzji 

pozwolenia na budowę oraz zapewnienie kierowników robót w zakresie odpowiednich specjalności 

(obligatoryjnie – niezależnie od kwalifikacji robót budowlanych); 

f) Opracowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, uruchomienia 

zainstalowanych urządzeń oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji umożliwiających 

użytkowanie; 
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g) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej wraz z przeszkoleniem 

personelu Zamawiającego w zakresie bieżącego użytkowania (także: opracowanie Instrukcji 

Bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w gaśnice, założenie i przekazanie Książki obiektu 

budowlanego zgodnie z art. 64 UstPrBud); 

h) przez czas realizacji robót fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC z tytułu 

generowanych ryzyk, ponoszenie kosztów mediów udostępnionych przez Zamawiającego, organizacja 

placu budowy wraz z zapleczem uzgodniona z Zamawiającym. 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

a) Dokumenty posiadane przez Zamawiającego: 

- Badania podłoża gruntowego (poglądowe) 

- Umowa na dostawę prądu 

- Projekt decyzji celu publicznego 

 

b) Uwarunkowania funkcjonalne: 

- Roboty budowlane prowadzone będą w obrębie działki budowlanej o nr ewid. 505 obręb: 3 Myślibórz  

 

c) Stan faktyczny terenu: 

- Na obecne zagospodarowanie terenu składa się boisko (budowla) o nawierzchni syntetycznej otoczone 

siatką (funkcja piłkochwytu) wraz z masztami oświetleniowymi i utwardzeniem terenu. Boisko zlokalizowane          

w otoczeniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz budynków szkolnych. 

 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

- Obiekt budowlany złożony z boiska sportowego (istniejące) wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji 

(kubatura ograniczona ze wszystkich stron ścianami i dachem) zapewniający możliwość uprawiania sportu 

niezależnie od niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) oraz pory dnia (także po zmroku 

oraz w warunkach niestandardowych temperatur zewnętrznych). 
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4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

- powierzchnia użytkowa zadaszenia boiska: ok. 1395m2 

 

b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w 

powierzchni netto 

- kubatura zadaszenia boiska: ok. 10 000 m3 

 

c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników 

- pow. użytkowa istn. płyty boiska z tworzywa syntetycznego: ok. 1247m2 

- powierzchnia terenu w obrębie istniejących piłkochwytów: ok. 1680m2 

 

d) Określenie wielkości możliwości przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i 

kubatury lub wskaźników: 

Parametry powierzchni wyrażono we wskaźnikach ustalonych zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku 

polskim Polską Normą PN-ISO 9836 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych". Sposób wykonywania robót budowlanych praz dobór 

technologii wykończeniowych nie może powodować zmniejszenia powierzchni użytkowych pomieszczeń               

i ograniczenia właściwości funkcjonalnych lub innych istotnych ze względu na konieczność przeprowadzenia 

procedur odbiorowych. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni użytkowych (+/- 

10%) z uwagi na uwarunkowania techniczne lub prawne, lub inne czynniki zaistniałe na etapie 

projektowania. 
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B. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przygotowania terenu budowy 

a) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Organizacja placu budowy i zaplecza na sanitarno-biurowego na potrzeby robót winna zawierać się w 

zakresie określonym przez Zamawiającego (ABCD). W przypadku zaistnienia konieczności czasowego 

zajęcia pasa drogowego koszt i nakłady organizacyjne związane z tym faktem będą w zakresie Wykonawcy. 

Organizacja placu budowy zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru reprezentującym 

Zamawiającego (INI). 

Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę do 

ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 

 
a) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

- Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

 
2. Wymagania dotyczące architektury 

a) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Nad istniejąca płytą boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i wymiarach zewnętrznych             

43m x 29m projektuje się zadaszenie o konstrukcji stałej. Szacowane orientacyjne wymiary zewnętrzne 

zadaszenia 45m x 31m tj. 1395m2.  Konstrukcja zadaszenia stalowa, jednonawowa (bez słupów pośrednich). 

Dach dwuspadowy, kryty membraną. Wysokość użytkowa wewnątrz min. 6m w najniższym miejscu (w 

okapie). Wysokość w kalenicy ustalona zostanie na etapie projektowym na podstawie warunków technicznych 

oraz decyzji celu publicznego. 

Ściany zadaszenia z membrany z możliwością rozsunięcia / zdemontowania membrany. W ścianach 

podłużnych po dwie bramy o wymiarach min. 3,5m x 3,5m otwierane automatycznie. 

Do obiektu projektuje się max. cztery wejścia dla użytkowników.   

 Wokół ścian zadaszenia należy wykonać opaskę z kostki betonowej bez fazowej w kolorze grafitowym            

o szerokości min.80cm (odwodnienie opaski na teren przyległy biologicznie czynny) 

Do drzwi oraz bram należy doprowadzić chodnik z kostki betonowej bez fazowej w kolorze grafitowym              

o szerokości min. 150cm  (odwodnienie chodnika na teren przyległy biologicznie czynny) 

 

Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę do 

ustalenia wartości przedmiotu zamówienia (ZZK). 
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b) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

- Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 
 
3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

a) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

- Posadowienie.  

Budynek zlokalizowany będzie w I strefie przemarzania (PN-81/B-03020). Przyjęto min. poziom 

posadowienia -0,80m. Faktyczna rzędna winna być dostosowana przez Wykonawcę do warunków 

geotechnicznych lokalizacji (załącznik do PFU; w zakresie Wykonawcy zaprojektuj i wybuduj uzupełnienie 

badań odpowiednio do własnych potrzeb technologicznych).  

 

- Ściany nośne. 

Założono technologię zgodną z wymaganiami programu inwestycyjnego pod nazwą „Program Olimpia 

Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na 

Igrzyskach Olimpijskich”. 

 

- Konstrukcja dachu 

Pokrycie dachu zgodnie z technologią wymaganą w ramach „Programu Olimpia – Program budowy 

przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach 

Olimpijskich”. Konstrukcja stalowa z fundamentowaniem monolitycznym, ściany osłonowe lekkie. 

 

Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę do 

ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 

 

b) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

- Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
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4. Wymagania dotyczące instalacji 

a) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Instalacja elektryczna 

Założono wykonanie instalacji silnoprądowej obejmującej zasilanie gniazd oraz oświetlenie ogólnego 

zgodnie z załączoną koncepcją (rzut obiektu), ogrzewania oraz oświetlenia zewnętrznego. 

 

Instalacja wentylacji 

- Należy zapewnić możliwość swobodnego wentylowania przestrzeni pod dachem (pole gry) na zasadzie 

grawitacyjnej zgodnie z WarTech. Otwory zabezpieczyć siatką. 

 

Instalacja grzewcza 

Ze względu na znaczne rozmiary kubatury należy zainstalować lokalne nagrzewnice elektryczne 

zapewniające nadmuch ciepłego powietrza oraz mieszacze powietrza. 

 

Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę do 

ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej  

Instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę do 

ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 

 

 

b) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

- Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
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5. Wymagania dotyczące wykończenia 

a) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 

Dodatkowe elementy 

Rozwiązania techniczne winny umożliwiać Zamawiającemu zainstalowanie elektronicznej tablicy wyników z 

zegarem. Na żądanie Zamawiającego, w toku realizacji, Wykonawca udzieli niezbędnych informacji 

podmiotowi dostarczającemu ten element. 

 

Wykończenie elementów wewnętrznych 

Systemowe (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego). 

Metalowe elementy urządzeń sportowych – systemowo zabezpieczyć pianką. 

 

Wykończenie ścian 

Systemowe (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego). 

 

Stolarka drzwiowa i bramy 

Zgodnie z WarTech. Uwaga: lokalizację wyjść ewakuacyjnych skorelować z istniejącym ciągiem 

komunikacyjnym. 

 

Zapewnienie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 

lipca 20191 (Dz. U z 2020r poz. 1062 z późn. zm.), z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których 

mowa w art. 6 Ustawy zostanie uzyskane poprzez: umożliwienie samodzielnego i autonomicznego 

poruszania się osób o ograniczonej mobilności w pełnym zakresie strefy dostępnej dla pacjentów (wejście z 

zewnątrz, dostęp do toalety, przejście do pomieszczenia poradni i gabinetu zabiegowego; przestrzeń bez 

progów ponad 20mm, bez zawężeń przejść ograniczających manewrowanie wózkiem lub balkonikiem; 

dotykowe  (brajlowskie)  oznaczenie  wejścia  do  obiektu  –  usytuowane  w  sąsiedztwie  drzwi wejściowych 

do pomieszczenia (na wysokości 120cm na ścianie w sąsiedztwie ościeżnicy drzwi wejściowych, w każdym z 

przypadków w tej samej odległości od ościeżnicy; tabliczka stalowa z wytłoczeniami). 

 

Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę do 

ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 

 

b) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

- Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
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6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

a) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich składników zagospodarowania terenu opisanych w PFU 

wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na rzecz 

Zamawiającego. 

Teren zajmowany przez zaplecze budowy zostanie przywrócony przez Wykonawcę do stanu pierwotnego 

przed przekazaniem Zamawiającemu wykonanego zakresu robót. 

 

Ogrodzenie 

Nie przewiduje się ingerencji w istniejące ogrodzenie.  

 

Utwardzenie terenu 

Chodniki i podjazdy z kostki betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym. 

 

Wjazd 

W ramach zadania Wykonawca zapewni drogę pożarową odpowiednio do kwalifikacji obiektu budowlanego 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych; Dz.U.2009.124.1030). 

 

Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę do 

ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 

 

b) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

Kryterium odbiorowym jest usunięcie wszystkich składników placu budowy, przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego (w oparciu o dokumentację fotograficzną i protokół przekazania placu budowy), uregulowanie 

wszelkich kosztów związanych z poborem mediów udostępnionych przez Wykonawcę. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

a) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Na potrzeby inwestycji Wykonawca uzyska decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyska 

prawomocne pozwolenie na budowę.  

 
 

b) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

c) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego 

 

PRZEPISY 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 

2019.06.07) 

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z dnia 

2020.05.29) 

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j. z dnia 2019.04.10) 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 2015.09.29) 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 

2021.07.05) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

(Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19) 

 

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18) 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24) 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22) 

 

NORMY 

 

PN-EN 54-2:2002  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej 

 

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji 

pożarowej 

 

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- 

Sygnalizatory akustyczne 

 

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 

 

PN-EN 54-4:2001  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 

 

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 

 

  N-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 

 

PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe 

czujki ciepła 

 

PN-EN 54-7:2018-11      Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 

jonizacji  
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PN-EN 54-10:2005 Systemy  sygnalizacji  pożarowej  --  Część10: Czujki płomienia   

 

 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej  

 

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe 

 

  PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze 

pożarowe 

 

PN-EN 54-12:2015-05Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe 

działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

 

PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale dźwiękowych systemów 

ostrzegawczych 

 

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia 

 

  PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia 

wejścia/wyjścia 

 

PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe - - 

Sygnalizatory optyczne 

 

PN-EN 520+A1:2012Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

 

PN-EN 13950:2014-10Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej -- 

Definicje, wymagania i metody badań 

 

PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i 

metody badań 

 

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
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PN-EN 14353+A1:2012 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

 

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt 

gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 

 

PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań 

 

PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, wymagania i 

metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe 

 

PN-EN 12101-2:2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące klap dymowych 

 

  PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- 

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności 

pożarowej 

 

PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o 

określonej klasie odporności pożarowej 

 

PN-EN 12015:2014-05Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów 

stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja 

 

PN-EN 12016:2013-12Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów 

stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych – Odporność 

 

PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

 

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

 

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne – Oddziaływania wiatru. 

 

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 

 

PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze – Krycie dachówką ceramiczną –Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 

PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachówką cementową – Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej – 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 

 

PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 

 

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska (oryg.). 

 

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska (oryg.). 

 

PN-EN 1304:2007 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne – Definicje i specyfikacja wyrobów.  

 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy miedzianej lub cynkowej. 

 

PrPN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Instalacje grawitacyjne, do odprowadzania 

dymu i ciepła, Zasady projektowania 

 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 

napięcia 

 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 

ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 
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PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 

Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyżej nie stanowi zbioru zamkniętego. Odpowiednio do  

potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza się powołanie dodatkowych przepisów, norm oraz innych 

uregulowań wynikających z bieżącego stanu wiedzy technicznej. 

 

d) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w 

szczególności: 

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

Załącznik do PFU zawiera mapę zasadniczą. Obowiązek uzyskania mapy do celów projektowych w 

zakresie Wykonawcy robót budowlanych. 

 

WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH 

Podstawowe wyniki badań zawarto w Załączniku do PFU. Odpowiednio do własnych potrzeb 

technologicznych Wykonawca winien wykonać badania uzupełniające w zakresie uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

 

ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską 

 

INWENTARYZACJA ZIELENI 

Projektowane zagospodarowanie nie obejmuje ingerencji w istniejącą zieleń (konieczne 

zabezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych). 

DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NIEZBĘDNE DO ANALIZY OCHRONY  

POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU                       

OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przedsięwzięcie nie występuje w katalogu w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.). Rozwiązania zawarte w 

koncepcji nie wskazują na konieczność wykonywania badań emisji zanieczyszczeń. Technologia robót 

budowlanych winna ograniczać tymczasowe uciążliwości związane z realizacją robót budowlanych. 
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POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

W pełnym cyklu eksploatacji przedsięwzięcie nie generuje zwiększonego ruchu kołowego. Czasowe 

zwiększenie ruchu na terenie inwestycji będzie związane z dojazdem pracowników wykonawcy oraz z 

dostawą prefabrykatów i surowców niezbędnych do wykonania robót. Brak konieczności wykonywania 

pomiarów ruchu drogowego (dla sytuacji gdy nie zmienia się funkcja terenu). Technologia robót 

budowlanych winna ograniczać tymczasowe uciążliwości. 

 

INWENTARYZACJA I DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy. Proj. obiekt budowlany stanowi niezależny obiekt. Ewentualną inwentaryzację w zakresie 

niezbędnym do wykonania projektu budowlanego sporządzi Wykonawca  

 

POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE  

ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, 

KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 

ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

Niezbędne dokumenty w imieniu Inwestora uzyska Wykonawca 

 

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM 

a. ZAKRES DOKUMENTACJI 

W zakresie umowy wykonawcy jest: 

- na potrzeby rozpoczęcia robót budowlanych i uzgodnień z Zamawiającym – wykonanie 

pełnobranżowego projektu budowlanego i projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

także: uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań projektowych i materiałowych i uzyskanie 

warunków przyłączenia do sieci infrastruktury (media); 

- bieżące opracowanie dokumentacji budowy obejmującej m.in. dokumentację materiałową na potrzeby 

uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego możliwości wbudowania rozwiązań technicznych i 

materiałowych oraz na potrzeby odbioru wykonanych prac; 

- opracowanie dokumentacji do zgłoszenia gotowości odbiorowej - wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego odpowiednich decyzji i zgód umożliwiających eksploatację; 

 

- opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z przeszkoleniem 

personelu Zamawiającego (dokumentacja powykonawcza na potrzeby Książki Obiektu Budowlanego, 

instrukcje eksploatacyjne urządzeń i karty gwarancyjne). 
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b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przygotowania terenu dla wykonania robót w 

ramach przedsięwzięcia pod nazwą Zaprojektowanie i budowa obiektów sportowych zgodnie z 

założeniami programu Olimpia (Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych 

występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich) 

 

1. 2 Zakres stosowania ST 

 

ST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy je rozumieć w odniesieniu do 

zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 

1. 3. Zakres robót objętych SST- 02 – 1 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie zaplanowanego zakresu robót 

 

1. 3.1. Roboty przygotowawcze: 

 

- wykonanie zabezpieczeń i rusztowań na zewnątrz budynku; 

 

- wygrodzenie i oznaczenie obszaru robót (w szczególności zabezpieczenie otworów drzwiowych w 

sposób eliminujących przedostawanie się z placu budowy na teren budynku dźwięków, zanieczyszczeń 

i innych czynników, które mogłyby zakłócić lub naruszyć działanie placówki medycznej) 

- oklejenie folią okien w sąsiedztwie placu budowy, 

 

- oklejenie folią i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń istniejących instalacji 

logicznych, które nie mogą być zdemontowane i nie mogą być uszkodzone w trakcie remontu 

- wykonanie zabezpieczeń i oddzieleń przeciwpożarowych na granicy placu budowy z działającym 

budynkiem; 
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- powierzchnie wykończeń, które znajdując się w obszarze placu budowy nie będą przedmiotem robót 

budowlany, należy zabezpieczyć istniejące wykończenia przez ułożenie folii budowlanej gr 0,2mm wraz 

z warstwą tektury ochronnej (lub w inny sposób skutecznie zabezpieczający przed uszkodzeniami); 

- po zakończeniu robót zdemontować zabezpieczenia oraz inne konstrukcje tymczasowe. 

 

1. 3.2. Rozbiórki i demontaże 

 

- istniejące wykończenia i w wybranych pomieszczeniach także ściany działowe; 

 

1. 4. Prace towarzyszące i specjalne 

 

Zgodnie z p.1.5. w trakcie prowadzonych robót wykonawca będzie wykonywał dokumentację 

fotograficzną, którą przekaże INI 

 

1. 5. Nazwy i kody : 

- grupa robót – Przygotowanie terenu pod budowę - kod 45100000, 

- klasa robót – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych ; kod 45110000 , 

- kategoria robót – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; 

 

1. 6. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Przy rozbiórce wykończeń 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakości właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez INI. Stan 

techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie bieżącą wiedzą 

techniczną i zasadami bhp. 
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Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 

- kilofy, młotki, przecinaki, 

- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 

- rynny, taczki , liny. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w tym : 

- samochód dostawczy, skrzyniowy, 

- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

 

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 

 

1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy dźwigu, a 

pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do 

wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 

2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. 

3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych - tak aby nie powodować wstrząsów 

osłabiających mury budynku i nie naruszających funkcjonowania przyległych pomieszczeń placówki. 

4. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemieścić przy użyciu 

lin, windy lub rynny – NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 

5. Materiału z rozbiórki nie wolno gromadzić w obrębie budynku ze względu na niebezpieczeństwo 

niekontrolowanego obciążenia istniejącej konstrukcji budynku. Lokalizacja tymczasowego placu 

odkładczego zgodnie z wytycznymi INI. 

 

6. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko gminne (wymagane udokumentowanie 

utylizacji odpadów). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad bieżącej wiedzy 

technicznej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

- dla rozbiórki dachu 1m2, 

- dla rozbiórki elementów murowych 1m3; 

- dla urządzeń i elementów stalowych 1kg. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i DP pod względem ilości, jakości i 

dokumentacji. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami ST. Elementem 

odbiorowym na etapie rozbiórek i demontaży jest dokumentacja wykonawcy potwierdzająca utylizację 

poszczególnych rodzajów odpadu powstałego w wyniku prowadzonych robót. 

 

9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej pozycji kosztowej i odrębnej wyceny. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Przywołane w treści PFU 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

ROBOTY MUROWE – KOD CPV 45262520-2 

 

1. Wstęp 

1. 1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót muraraskich . 

 

1. 2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1. 3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ścian z bloków silikatowych drążonych 

 

1. 4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 

 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Bloki silikatowe drążone gr. 18 cm 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Spoiny w murach ceglanych. 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 

17mm, a min 10mm, mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 

więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w  

okumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności określenia 

jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 

odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 

budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy wykonanie 

ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych ustawienie 

i rozebranie potrzebnych rusztowań 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
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3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – 45111300-1 

 

1. Wstęp 

 

1. 1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

 

1. 2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1. 3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu - 

usunięcie części żelbetowego stropu , 

- przebudowie schodów, 

- podwyższenie otworów w ścianach istniejących wraz z wykonaniem nadzproży 

-Wywiezienie i utylizacja gruzu . 

 

1. 4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 

do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 

– 3 do 15 m 

z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 

do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
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3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5.Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 

- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, 

- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i 

sposobem wykonywania prac, 

1pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p., 

- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych 

materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna, 

•znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 

- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny 

odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 

(1) rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach 

- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni 

pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych w 

tym momencie, 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w 

miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, 

- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy ogólnie obowiązujące, 

- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do 

pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
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5.2. Wykonanie otworów drzwiowych z nadprożami stalowymi. 

Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót : 

podstemplować płytę stropową nad nadprożem /po obu stronach ściany w ścianach wewnętrznych/ 

wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 

osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 

wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie 

cementowej Rz = 8 MPa 

skręcić kształtowniki śrubami 

powiększyć otwór pod nadprożem, lub opierać na nim belki stropowe. Otwory należy wycinać przy 

pomocy specjalistycznych urządzeń przystosowanych do cięcia betonu i cegły. całość wyszpałdować, 

osiatkować i otynkować, po 7 dniach rozebrać stemple. 

 

5.3. Sposób wykonania wyburzenia stropu wejścia 

Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót przy wyburzeniu stropu wejścia 

podstemplować belki stalowe dachu 

pod wieńcem ściany murowanej wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 

osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 

wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie 

cementowej Rz = 8 MPa 

skręcić kształtowniki śrubami 

zabezpieczyć strefę wyburzenia przed dostępem osób nieupoważnionych 

do rozbiórki stropu i belki żelbetowej można przystąpić po wymurowaniu projektowanych ścian 

po zbiciu tynku i zdjęciu warstw podłogowych , dla rozbieranego pola od spodu należy wykonać pełne 

deskowanie. 

belkę żelbetową przeciąć ciąć przy pomocy przecinarki do betonu i dopiero rozbić  

rozbijać strop za pomocą ręcznych młotów udarowych lub obrotowo udarowych. 

gruz należy usuwać ze stropów na dół rynnami stalowymi lub drewnianymi. 

 

5.4. Rozbiórka schodów 

Rozbiórkę schodów najwyższej kondygnacji zaczyna się od rozbiórki biegów , pasmami między 

podestami, wzdłuż zbrojenia podłużnego, a w następnej kolejności usuwa się płyty i belki podestu 

międzypiętrowego. Po rozebraniu ścian przystępuje się do rozbiórki klatki schodowej następnej 

kondygnacji 
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6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5  

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca. 

 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 

 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI 

1. Informacje ogólne 

1. 1.    Przedmiot STWIOR. 

 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

zrealizowane w zakresie: 

• instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN); 

• instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV); 

• instalacji systemu kontroli dostępu (SKD); 

• instalacji lokalnej sieci komputerowej (LAN); 

• instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (PPOŻ).  
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1.2. Zakres stosowania STWiOR. 

STWiOR jest stosowany jako dokument zawierający zbiory wymagań, które 

są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania robót w odniesieniu do robót tak jak w punkcie 1. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem robót 

Wykonawca zobligowany jest zapoznać się ze wszystkimi zapisami STWiOR Warunki Ogólne, STWiOR 

branżowych oraz z równoważnymi zapisami. 

 

1.3. Określenia podstawowe. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru końcowego, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów. 

 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowym 

projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót. 

 

Dziennik budowy – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych o skoordynowanych 

parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000V prądu przemiennego i 1500 V prądu 

stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. 

 

Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone w powlokę oraz 

ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji - w osłonę ochronną i pancerz. Kable 

przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do 

zawieszenia w powietrzu. 
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System alarmowy – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na celu 

zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub mienia). W systemie alarmowym 

w stanie alarmowania systemu, powstałym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczeństwa 

jest wytwarzany sygnał alarmu, przesyłany bezpośrednio do obiektu zabezpieczonego lub do 

alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjęcia przez określone służby odpowiednich działań. 

Charakterystyka systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz elementów wchodzących w jego skład 

oraz wymagania szczegółowymi zawartymi z PN-EN 50131-1:2009. System alarmowy włamania i 

napadu stanowi podstawowy system zabezpieczenia przed działaniami przestępczymi. 

 

Podsystem - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w celu ochrony 

wydzielonego obiektu. 

 

Centrala alarmowa - część systemu alarmowego, przyjmująca i przetwarzająca żądania włączania i 

wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa 

wg określonego algorytmu w celu umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania. 

 

Linia dozorowa - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami 

a centralą alarmową. 

 

Wykrywanie sabotażu – wykrywanie celowego zakłócenia działania systemu alarmowego lub jego 

części. 

 

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu 

alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu. 

 

Stan testowania - stan systemu alarmowego, w którym działają procedury sprawdzenia sprawności 

technicznej systemu. 

 

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, który uniemożliwiają poprawne działanie systemu. Stan 

alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi systemu 

alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa. 

 

Parametryzacja - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, odchyłka, od których 

powoduje wywołanie alarmu (parametr controlling). 
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Oporność charakterystyczna - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której linia jest w stanie 

normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa. 

 

Pasywna czujka podczerwieni - Pasywny detektor podczerwieni. Czujka wykorzystuje zjawisko 

wykrywania zmiany natężenia promieniowania podczerwonego wywołanego przez intruza. Czujka 

kontaktronowa - Czujka stykowa, której elementem stykowym jest kontaktron. 

 

Czujka zbicia szkła - wykorzystująca zjawisko emisji charakterystycznego dźwięku przez szklaną 

płaszczyznę podczas jej zbicia, odbieranego przez mikrofon czujki i analizowanego przez procesor. 

 

Czujka dualna - czujka dwusystemowa, wykorzystująca dwa zjawiska oddzielnie wykrywane i 

przetwarzane, a następnie łącznie analizowane przez procesor czujki. 

 

Organizacja alarmowania – koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej i 

działania ludzi w razie zagrożeń. 

 

Czujka punktowa – element systemu przeciwpożarowego służąca do detekcji z dymu ognia, gazu. 

 

Ppoż – system przeciwpożarowy. 

Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika. 

Wyjście tranzystorowe - wyjście sterowane stanem tranzystora. 

 

Rejestr zdarzeń - Obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania komunikatów o 

zdarzeniach. 

 

Klawiatura - urządzenie sterujące, służące do zmiany stanu systemu alarmowego drogą wprowadzenia 

kodu. W szczególności umożliwia włączenie i wyłączenie systemu alarmowego. Może też umożliwiać 

programowanie centrali. 

 

Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii. 

 

Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmowy o wymaganych 

parametrach. 

 

Sygnalizator optyczny - Urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy 

o wymaganych parametrach. 
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Urządzenia teletechniczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji teletechnicznych przeznaczone 

do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnałami alarmowymi oraz do podglądu obrazów i ich 

rejestracji. 

 

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, zasilaczy, 

rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp. 

 

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 

jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

 

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. Obwód instalacji teletechnicznej – 

zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio z centralami alarmowymi. W skład obwodu 

teletechnicznego wchodzą przewody podnapięciem, przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia 

zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne. 

 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów 

mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. Rejestr obmiarów - 

akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawcę przed przystąpieniem 

do robót. 

 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Kontraktu / Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i 

przepisami. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie roboty instalacyjne należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym 

kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową 

podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny wyrobu oraz znak 

kontroli technicznej. Urządzenia powinny być zamontowane tak, aby zapewniony był dom nich dostęp 

ze względów technologiczno – eksploatacyjnych. Montaż powinien odbywać się po zakończeniu prac 

budowlanych. Przy prowadzeniu prac wykończeniowych urządzenia powinny być zabezpieczone folią 

malarską. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, 

prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi 

świadectwami, certyfikatami, dopuszczeniem, atestami itp. Przed wykonaniem, bądź zamówieniem 

elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma 

prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie materiałów i technologii, pod 

warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. 

Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostać uzgodnione z 

projektantem i Zamawiającym.  
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Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i 

defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i silę roboczą, 

niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia 

i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie 

wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, 

stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologie użyte 

przy budowie. 

 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 

robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i 

dowóz. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 

aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej 

niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 

placów publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób 

trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 

powyższego postanowienia. Wszelkie prace montażowe i demontażowe nie mogą spowodować 

uszkodzenia przechowywanych zbiorów. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia zbiorów należy 

dokonać przeniesienia materiałów archiwalnych w celu uniknięcia ich uszkodzenia. 

 

1.5. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podane w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 

• Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczenia w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
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stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od wynikających ze skali 

rysunków. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiOR. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.          

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy w sposób czysty 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.9. Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie 

obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.11. Klasyfikacja robót. 

Przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotu zamówienia jak w punkcie 1.1 posługujemy się kodami 

CPV charakteryzującymi następujące grupy/klasy/kategorie robót: 

CPV 45311100-1Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

CPV 45312000 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

CPV 32235000 Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym 

 

CPV 35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 

CPV 35121700 Systemy alarmowe 

CPV 35125300 Kamery bezpieczeństwa 

CPV 51310000 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych     

    

CPV 31625200-5 Systemy przeciwpożarowe  

CPV 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych  

 

2. Materiały   

2.1. Wymagania ogólne.  
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Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela Inwestora. 

 

2.2. Składowanie. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Inwestor powinien 

udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do składowania materiałów. 

 

2.3. Kable i przewody. 

Wykaz kabli i przewodów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody zgodnie z 

zaleceniami producenta należy prowadzić w metalowych korytkach, rurkach karbowanych, sztywnych 

lub na ścianach mocowanych przy pomocy uchwytów. Przekrój żył powinien posiadać odpowiednie 

parametry elektryczne i częstotliwości pracy, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy 

robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z kablami i przewodami 

należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 2.4. Warunki 

przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 

(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 

wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem pomocniczym należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 

chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie 

magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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a. Sprzęt i transport 

a)      Wymagania ogólne. 

Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu 

robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie 

przewidzianym umową. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Przedstawiciela Inwestora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2. Wymagania ogólne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z transportem materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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d) Wykonanie robót 

4.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, umową i poleceniami Przedstawiciela Inwestora. 

4.2. Montaż kabli i przewodów. 

• Kable i przewody powinny być instalowane zgodnie z wskazaniami norm. 

• Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 

wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 

• Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 

projektowane warunki chłodzenia. 

• Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemnie szkodliwe 

oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami, także nieelektrycznymi, stanowiącymi 

wyposażenie obiektu. 

• Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z 

zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń. 

• Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. 

• Linie dozorowe w systemie ppoż należy wykonać przewodem uniepalnionym – jedna para żył w 

ekranie. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być połączony z żadną konstrukcją, lecz wyłącznie z 

uziemieniem centrali i we wskazanych przez producenta punktach montażowych elementów pętlowych. 

• Zasilanie przewodem HDGs PH 90. 

• Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących  

i monitorujących z przewodami elektrycznymi o napięciu >60V obok siebie należy zachować 

odpowiednią odległość. 

  Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań z 

innymi instalacjami. 

 



PROJEKT BUDYNKU GARAŻOWO - GOSPODARCZEGO 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 

- Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji 

sygnalizacji pożaru powinny przebiegać poniżej lub powinny być odseparowane. 

- Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane – muszą to być przewody 

jednoodcinkowe. 

- Centralę sygnalizacji pożaru należy zamontować na takiej wysokości, aby pole odczytu było 

na wysokości do 1,6m od podłogi. 

- Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na wysokości 1,5m. 

- Odstępy czujek punktowych ppoż od ścian nie mogą być mniejsze niż 50cm. 

- Czujki montować zgodnie z rysunkami, a zmiany lokalizacji detektorów należy skonsultować 

z projektantem. 

- W pomieszczeniu portierni umieścić plan sytuacyjny dozorowanego przez system obiektu z 

zaznaczeniem na nim wszystkich elementów adresowalnych wchodzących w skład systemu. 

- Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 

 

4.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być 

realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń i instalacji oraz błędnych 

działań i zachowania ludzi, prowadzących do porażenia elektrycznego gdzie należy zapobiegać: 

b. ograniczenie prądu przepływającego przez ciało człowieka do wartości nie większych, niż 

uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 

c. ograniczenie czasów przepływu prądu przez szybkie wyłączenie uszkodzonych urządzeń. 

 

Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez: 

• uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy, 

• spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie 

zasilania) w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na dostępnych 

częściach przewodzących o wartości i bezpiecznych dla zdrowia i życia, 

• ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku 

różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne, 

• jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 

W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia się 

ochronę przeciwporażeniową : 
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• przed dotykiem bezpośrednim (ochronę 

podstawową), a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, 

osłony, 

 

b) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe, 

• przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową), 

a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 

b) urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki 

itp.) w sieciach TN, 

c) urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 

d) urządzenia II klasy ochronności. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Kierownika Kontraktu / Inspektora 

nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną 

przez Przedstawiciela Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 

wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w 

celu wskazania Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STWiOR. Wszystkie 

wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 

stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty (CNBOP). 

 

5.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 

jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, należy 

dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W 

wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 
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5.3. Badania po wykonaniu robót. 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wyrazić 

zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 

5.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

5.5. Badania prowadzone przez Inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

5.6. Kontrola jakości wykonania okablowania. 

Kontrola jakości wykonania okablowania powinna obejmować: 

• zgodność zastosowanych wyrobów i zainstalowanych 

urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami; 

• poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 

• prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 

• pomiar zachowania właściwych parametrów elektrycznych kabli. 
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Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym w normach i 

dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą lub 

wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą 

mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 

 

6. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających 

(roboty, których weryfikacja w zakresie ilości jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa). Obmiaru 

robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 

wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostką obmiarową dla 

przewodów i kabli  

jest metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka. Obmiar robót będzie określać faktyczny 

zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie. 

 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla całego 

zamówienia. 

 

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

7. Odbiór Robót 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR 

i wymaganiami Kierownika Kontraktu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania dały wyniki pozytywne. 

 

7.2. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie lub w formie elektronicznej (fax, 

e-mail) o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Inwestora przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

 



 

str. 55 

 

7.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

• projektową dokumentację powykonawczą, 

• protokół z próby szczelności połączeń rurociągów, 

• protokół z prób funkcjonalnych gazowej instalacji gaśniczej, 

• protokoły odbioru robót zanikających, 

• certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

• protokół szkolenia personelu, 

• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, 

• protokół uzbrojenia gazowej instalacji gaśniczej. 

 

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót poprawkowych, 

które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem 

Inwestora. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 

8. 1.    Przepisy związane. 

 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

• 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

• w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy budowy urządzeń 

elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

• w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V Instalacje 

elektryczne - wyd. COBR Elektromontaż. 

• Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń. 
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8.2. Normy. 

• PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

• PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z 

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

• PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z 

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 

lub cyframi. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

• PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC. 

• PN-IEC 60050-826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 28 niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 

napięcia.. 

• PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 

• PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
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• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 

Sprawdzenia odbiorcze. 

• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem 

prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 

niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). 

• PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 

• SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

• PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 

 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w STWiOR należy wykonywać w oparciu o obowiązujące normy 

i uregulowania. 


