Warunki Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (WWiORB)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWIiORB
Przedmiotem Warunkoéw Wykonania i Odbioru Roboét, zwanych dalej WWiORB Wymagania
Ogolne sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru prac budowlano- montazowych,
ktore zostang przeprowadzone w ramach zadania ,,Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni

sciekow w Prostkach”.

Uzupetienie Wymagan Ogolnych stanowia WWiORB opracowane dla poszczegolnych
etapéw prac budowlano-montazowych zawierajace opis wykonania robot z poszczegdlnych
zakresow. Jezeli w WWiORB w punkcie dotyczacym szczegoétowych warunkéw wykonania
robot nie podano sposobu wykonania ktérejkolwiek pozycji stanowigcej przedmiot Robot,
nalezy wykona¢ ja zgodnie z wymaganiami ogdlnymi oraz W odniesieniu do aktualnych
przepisow prawa oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jako czg$¢ Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia (SWZ), nalezy odczytywaé i1 rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w PAB, PZT i PT.

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z dalszymi WWiORB
opracowanymi dla poszczegdlnych etapow prac budowlano- montazowych.

Stosowanie przepisow prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie uwarunkowania prawne, przepisy i wytyczne,
ktore sg w istotny sposob zwigzane z prowadzonymi pracami, wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe, 1 bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania Polskiego prawa w trakcie realizacji i
ukonczenia prac budowlano- montazowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Zgodnosé robot z wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac zgodnie z Umowga (Akt Umowy, Oferta,
Warunki Ogoélne, Warunki Szczeg6lne) oraz poleceniami Zamawiajacego. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich

wazno$ci wymieniona w Akcie Umowy.



Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 1 dostarczone Materialy i Urzadzenia winny by¢
zgodne z Umowg oraz dokumentacja zatwierdzong przez Zamawiajacego. Cechy Materialow i
Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami. W
przypadku gdy Materiaty 1 Urzadzenia lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Wymaganiami
Zamawiajacego 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty
1 Urzadzenia beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow i uproszczen w wymienionych dokumentach, a
o ich wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane dostarczone przez
Zamawiajacego, na wlasny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupelniajace, a niezbgdne
do zapewnienia osiggni¢cia efektow inwestycji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy
podlegaly weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to
przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnien bgdzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt. Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesadza o zatwierdzeniu
Dokumentacji przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia, jezeli stwierdzi, ze
przedtozone Dokumenty Wykonawcy nie spetniajag wymagan Umowy.

W szczegbdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia,
opinie 1 decyzje administracyjne niezbe¢dne dla wybudowania, uruchomienia 1 przekazania
instalacji 1 urzadzen do rozruchu i eksploatacji.

Zatwierdzenie Dokumentéw przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

Zgodnos¢ Robot z normami

W PAB, PZT i PT podane sg odno$niki do Polskich Norm. Normy te powinny by¢ traktowane
jako obligatoryjne, stanowigce integralng cze$s¢ warunkow Umowy 1 powinny by¢ stosowane
w potaczeniu z Dokumentacjg Budowy .

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania réwniez innych Polskich Norma, takze tych
ktorych nie wymieniono w PAB, PZT i PT, oraz norm krajow UE, ktére maja zwigzek z
realizacja prac budowlano- montazowych oraz stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi wymaganiami zawartymi w PAB, PZT i PT. Wykonawca zobowigzany jest do
znajomosci tresci i wymagan Norm Polskich oraz Europejskich.

W sytuacja uzasadnionych normy moga zosta¢ zastgpione innymi aktami, pod warunkiem, ze

Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym i uzyska jego pisemng zgode. Szczegdtowa
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lista Polskich Norm, ktorych Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢, dostepna jest na
stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/)

Pozwolenia

Wykonawca, w ramach Kontraktu, wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego i z jego
upowaznienia Decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym na szczegolne korzystanie z wod jesli
zajdzie taka konieczno$¢.

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia 1 zakonczenia prac
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ na wlasny koszt.

Wykaz wszystkich koniecznych zezwolen i1 decyzji administracyjnych Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu razem z programem prac budowlano- montazowych.

Wykonawca zobowigzany jest do pelnego dostosowania swoich dziatan do wszystkich tych
zezwolen 1 decyzji i powinien w pelni umozliwi¢ wladzom je wydajacym kontrole i badania
Robot. Ponadto Wykonawca winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania decyzji i zezwolen w
zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedlug ktdorego Zamawiajacy jest strong w
procesie inwestycyjnym.

Pelng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji na wykonanie
Dokumentacji oraz realizacj¢ Robot ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich niezbednych dokumentow
do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, oraz wszelkich innych decyzji o ile beda
one wymagane.

Program Robot

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia Program Robdt, ktdéry winien
uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

= Kolejnos¢ realizacji zakresu Umowy

= (Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,

* Wymagania Warunkéw Kontraktu ,,Czas na Ukonczenie”

= Wymagania okre$lone w ,,Proby Koncowe”

= Qgraniczenia wynikajace z faktu, ze Roboty prowadzone begda na terenie

eksploatowanej oczyszczalni sciekow.

Uzytkownik



Uzytkownikiem i eksploatatorem oczyszczalni Sciekow W Gonigdzu jest Zaktad Ushlug
Komunalnych w Gonigdzu 19- 110 Gonigdz, ul. Kosciuszki 21. Wykonawca jest zobowigzany
do dokonywania wszystkich biezacych uzgodnien z Uzytkownikiem i Zamawiajacym W
sprawach dotyczacych realizacji Umowy. Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawca,
Zamawiajacy przedstawi liste Personelu Uzytkownika upowaznionego do biezacych
uzgodnien.

Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania 1 wszystkie wymagane Gwarancje na wlasny
koszt 1 we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen,
wykupienia i posiadania przez caty okres trwania Umowy wszelkich koniecznych polis

ubezpieczeniowych. Koszty zawarcia wszelkich ubezpieczen ponosi Wykonawca.
1.2. Zakres stosowania

Niniejsze Warunki Ogoélne, nalezy odczytywaé i rozumie¢ jako cze¢$¢ dokumentow
przetargowych i1 kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robot.

e WWIiORB 02 Roboty ziemne.

e WWIiORB 03 Sieci technologiczne i sanitarne

e WWIiORB 04 Roboty geodezyjno-kartograficzne

Wymagania zawarte w niniejszych WWiORB obowigzuja, jesli nie wskazano inaczej w PAB,
PZT i PT.

1.3. Zakres robot objetych WWiORB

W zakres Zamowienia wchodzi m.in:

— wlasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedza inzynierska wykonanie
dokumentacji w zakresie projektow powykonawczych i1 wszelkiego rodzaju instrukcji
oraz opracowan w zakresie niezbednym do zrealizowania Robot i eksploatacji
obiektow;

— wlasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie Zamowienia, wraz
z niezbednymi obiektami, systemami i instalacjami oraz ich podtaczenie do istniejacej
infrastruktury;

— przekazanie do eksploatacji ukonczonej i w petni dziatajgcej oczyszczalni $ciekow;



— przeprowadzenie prob i szkolen.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne polskimi normami, Warunkami Wykonania i Odbioru Robot
I postanowieniami Umowy. Wymienione ponizej okreslenia w kazdym przypadku nalezy
rozumie¢ nastepujaco:
Rozruch (Préby Koncowe) - zespot nastepujacych po sobie czynnosci majacych doprowadzic¢
do uzyskania wymaganego efektu okreslonego dla zakresu Robodt objetych Umowa oraz
przygotowania formalnego obiektow do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu
wchodza:
— Prace przygotowawcze,
— Rozruch mechaniczno-energetyczny,

Instrukcja obshugi i eksploatacji — opracowanie, opisujace zasady eksploatacji obiektow i
instalacji realizowanych w ramach Umowy.
Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska
pracy przewidzianego w ramach wykonanych obiektoéw i instalacji, w zakresie wymogow BHP,
p.poz., podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w Sytuacjach awaryjnych
itp.
Szkolenie — czynnosci konieczne do pelnego zapoznania pracownikow i operatoréw obiektu z
zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektow, sieci realizowanych w ramach Umowy
w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz.
Dokumentacja rozruchowa-Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmujaca:

e instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji,

e raporty z badan,

e DTR urzadzen,

e dodatkowe pomiary i korelacje parametrow technologicznych,

e instrukcje¢ przeciwpozarowa,

e instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

e instrukcje stosowania, przechowywania 1 eksploatacji sprzetu ochrony drog

oddechowych,
¢ instrukcje stanowiskowe,

e instrukcje BHP.



Dokumentacja porozruchowa — stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokotami,
wynikami badan i zalacznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowigce streszczenie
zapisOw Dziennika Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane
zmiany w stosunku do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu,
opis problemow, jakie wystapity w czasie rozruchu, sposob ich rozwigzania i wnioski.
Przekazanie do eksploatacji — po zakonczeniu rozruchu (Prob Koncowych) uzyskanie
wszelkich zezwolen i opinii odpowiednich organéw administracji publicznej koniecznych do
ostatecznego przekazania obiektéw, instalacji do eksploatacji zgodnie z  wymogami
obowigzujacego prawa.

Zgodnos¢ parametréow rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnosci rzeczywistych
parametréw techniczno-technologicznych maszyn i urzadzen wykonanych w odniesieniu do
projektowanych 1 wymaganych wartosci na podstawie badan i1 pomiardw przeprowadzonych

zgodnie z Wymaganiami Szczegétowymi oraz normami i zaleceniami.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami Umowy,
zapewnienie odpowiedniej jakosci stosowanych Materiatdéw 1 wykonywanych prac, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami PAB, PZT i PT oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie Obiektow 1 ich
elementow w planie 1 wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi na Rysunkach oraz przekazywanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Wszelkie btedy wynikle w nastgpstwie niewlasciwego wytyczenia 1 wyznaczenia Robot
zostang, jes$li bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione na koszt i staraniem
Wykonawcy. Sprawdzenie 1 zatwierdzenie wytyczenia 1 wyznaczenia wysokoSci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Rysunkach i w PAB, PZT i PT, a
takze w odno$nych normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialéw i1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiajacego odbywac si¢ bedzie na podstawie
przekazanych przez Wykonawce, w dwodch egzemplarzach, dokumentéw okreslajacych
szczegotowa metodologie prac budowlanych, opisujacych proponowane technologie
budowlane wraz z Programem wykonania Robo6t. Na poparcie proponowanych metod i
technologii Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne obliczenia dotyczgce wykonania
Robdt Tymczasowych, majacych na celu umocnienie wykopow oraz szalowanie betonu, jesli
to konieczne.

Wykonawca winien uzyska¢ pisemng aprobat¢ Zamawiajacego przed rozpoczgciem wszelkich
prac budowlanych.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i zobowigzan kontraktowych odnos$nie dbatosci
0 catos¢ Robot, mozliwych wypadkdéw lub uszkodzen.

Harmonogram prac

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu Harmonogram, do zatwierdzenia. W razie
koniecznosci bedzie go modyfikowat i przedstawial do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

Sprawozdawczosé¢, dokumentacja projekty. Raporty i zdjecia z postepu

Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego o stanie realizacji Umowy poprzez miesi¢czne
raporty. W uzasadnionych przypadkach, na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie
obowigzany przedstawi¢ raport specjalny, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wszystkie materialy przekazywane winny by¢ w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej
(papierowej). Raporty miesieczne podlegajg Zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Dokumentacja Robot

Zamawiajacy opracuje forme i tres¢ formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji
Robot, takich jak Prosba o informacj¢, Karta Zmian itp. Opracowane i zatwierdzone przez
Zamawiajacego formularze beda wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnien
oraz wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem Robot. Formularze dokumentacji
Robdét beda podstawa korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonaweg i

Uzytkownikiem.
1.5.1. Dostepnosc Terenu Budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawo do Terenu Budowy, na ktorym realizowane

bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi



Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujacej oczyszczalni §ciekéw. Na wykonanie
wszystkich prac polegajacych na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujacymi
Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgod¢ Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca winien
wystepowac ze stosownym wnioskiem na piSmie do Zamawiajgcego. Wnioski te powinny by¢
przedlozone na co najmniej pi¢¢ dni roboczych przed planowanym terminem robot.

Do robot mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzgodnieniu terminu ich realizacji oraz po

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
1.5.2.Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wilasciciela przed rozpoczgciem robot budowlano-montazowych. Zdjecia
winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu fotografowanego
poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdjg¢. Dokumentacja taka winna
by¢ przekazana Zamawiajagcemu na nosniku CD/DVD.

Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia uporzadkowanego terenu

I przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.
1.5.3.Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy udostepni nieodptatnie Wykonawcy wolne obszary oczyszczalni $ciekow dla
potrzeb zorganizowania Zaplecza budowy, o ile teren ten nie bedzie podlegat zabudowie w
ramach inwestycji, stosownie do przyjetej przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy
zawierajacej plan zagospodarowania oczyszczalni. Wykonawca zobowigzany  jest
zabezpieczy¢ pomieszczenia, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebne
dla wykonania zamdwienia.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ obstuge obiegu dokumentow w wersji elektronicznej a takze
zapewnic¢ sprzet do przetwarzania materiatdw papierowych do cyfrowej archiwizacji danych w
formacie CD/ DVD oraz powielania mato- i wielkoformatowego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Zaplecza i Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz

wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.
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Wykonawca powinien odpowiednio i w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oznakowac
wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot.

W ramach Umowy Wykonawca jest zobowigzany zorganizowacé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegOlnie w zakresie BHP, zabezpieczen przeciw
pozarowych., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytaczenia wszelkich czynnikéw i
mediow energetycznych na i do Zaplecza oraz Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, odbior $ciekow, itp. Wyzej wskazany zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbgdnych pozwolen, optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy po ukonczeniu Umowy i jest ujety w Cenie ofertowej.

Zasilanie po stronie Zamawiajacego z podlicznika lub licznika gtéwnego zgodnie z umowg
podpisang przez Wykonawce z miejscowym Zaktadem Energetycznym.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy odptatne podtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej
Ponadto Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy odptatne podtaczenie do istniejacej sieci
kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia $ciekow
winno nastepowac¢ na podstawie wskazan wodomierza badz wodomierzy zamontowanych

przez Wykonawce.
1.5.4. Przekazywanie Robot

Przekazywanie Rob6t winno by¢ dokonywane uzgodnionymi etapami. Protokoly przekazania
okreslonych etapow robot beda zawieraly zataczniki graficzne przedstawiajace teren
przekazywany Wykonawcy i warunki jego wykorzystania. Przekazywanie terenu winno

nastgpowac komisyjnie, przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego.
1.5.5. Drogi budowlane i parking

W ramach Robot Wykonawca powinien wykonaé, o ile bedzie to konieczne, drogi dojazdowe
do wszystkich stanowisk budowlanych. Minimalna szerokos¢ drég powinna wynosi¢ 4,5 m, a
ich nawierzchnia winna by¢ przystosowana do ruchu pojazdéw o catkowitym cigzarze 45 t. We

wszystkich obszarach kluczowych dla wykonania Robot nalezy wykona¢ place manewrowe.
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Ponadto nalezy takze wykona¢ ogrodzenie drog dojazdowych, placow manewrowych oraz
parkingow.

Usytuowanie drog i odleglosci od obiektow budowlanych powinny zapewni¢ bezpieczne i
tatwe manewrowanie rdéznych typow pojazdow niezbednych do realizacji inwestycji. W
koniecznych przypadkach nalezy wykona¢ tymczasowe wjazdy na teren budowy w celu
utatwienia dostepu personelowi i sprzetu. Jesli zaistnieje taka potrzeba, nalezy wykona¢ rampy
roztadowcze w poblizu otwordw przygotowanych do transportu urzadzen. Spadki drog za
wyjatkiem ramp nie powinny przekracza¢ 1:10.

Place manewrowe powinny umozliwi¢ pojazdom wykonywanie manewrow w celu dojazdu do
miejsc roztadowania. Ponadto w ramach Robot nalezy wykonac parking lub parkingi w zakresie

niezbednym do prawidlowego przeprowadzenia tych Robot.
1.5.6.0znakowanie

W ramach Robdt Wykonawca winien ustawi¢ odpowiednie znaki informacyjne oraz
ostrzegawcze w okolicy wjazdu na budowe oczyszczalni, na granicy Terenu Budowy oraz
wewnatrz budynkow (kierunki, przejscia, tablice informacyjne, tablice ostrzegawcze, itp.).

Wszystkie projekty znakéw przed ich wykonaniem powinny by¢ przedstawione do
zatwierdzenia Zamawiajacemu. WSszystkie znaki winny by¢ dostatecznie duze, tak aby

zapewniona byla ich czytelnos¢.
1.5.7.Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie Terenu Budowy, takich jak rurociagi, kable, itd. W
przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach Terenu Budowy, Wykonawca ma obowiagzek poinformowaé Zamawiajacego O
zamiarze rozpoczgcia takiej pracy. Wykonawca winien natychmiast poinformowaé
Zamawiajacego 0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i jest
zobowiazany do wspotpracy przy ich naprawie, udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu stanowigcym czegs¢ dokumentacji projektowej.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na

skutek zaniedbania, takze pdozniej - w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca
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na swoj koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do stanu sprzed awarii.
Przystapienie do usuwania powstatych uszkodzen powinno nastapic¢ najpozniej cztery godziny

od ich wystgpienia.
1.5.8. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac Si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, a w
szczegolnosci stosowac sig do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

— Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841);

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.
W okresie realizacji - do czasu zakonczenia robot, Wykonawca winien podejmowaé wszystkie
stosowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na Terenie Budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca winien zwracac szczegdlng uwage na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwosciag powstania pozaru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie materiatow niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu i/lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe wysypisko, zgodnie z
Prawem Ochrony Srodowiska. W ramach Robot Wykonawca winien wystapi¢ o stosowne
zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt wymienionych
usunie¢ poniesie Wykonawca.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca winien utrzymywaé Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej a wody opadowe z terendow zanieczyszczonych,
przed ich odprowadzeniem do srodowiska, winny by¢ oczyszczone zgodnie z przepisami prawa

obowigzujacymi w tym zakresie.
13



Nie bedzie akceptowane uzycie materiatdow majgcych wptyw na trwate zmiany srodowiska, ani
materiatow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane.

Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i witadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty niebezpieczne tylko w czasie budowy (a ktorych charakter niebezpieczny zanika po
zakonczeniu budowy, np. materialty pylace) moga by¢ dozwolone pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Wykonawca musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odnosne przepisy.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca winien w taki sposob opracowa¢ harmonogram robot, aby uniemozliwié
wystapienie niekontrolowanych skazen gruntu. Wykonawca winien posiadac $rodki chemiczne
powodujace neutralizacj¢ ewentualnych wyciekow z maszyn budowlanych w sytuacji
wystapienia awarii urzadzen prowadzacych prace ziemne.

W razie wystgpienia awarii pojazdow i maszyn wykonujacych prace ziemne i wylania
substancji niebezpiecznych do gruntu, Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie srodki
neutralizujace, a skazona ziemia winna by¢ usunieta i przekazana do unieszkodliwienia firmom
posiadajacym zezwolenie na transport odpaddéw niebezpiecznych, zgodnie z wydanymi

zezwoleniami.
1.5.9.Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca ma obowiagzek zapewni¢ i powinien utrzymywaé wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w Cenie ofertowe;j.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:
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1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r.nr 47, poz. 401);

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow.
1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien
utrzymywac sprawny i wymagany przez odpowiednie przepisy sprzgt przeciwpozarowy na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w

rezultacie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.11. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykona¢
zabezpieczenie Terenu Budowy, a mianowicie:
e dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze,
znaki itp.);
e utrzymac urzadzenia zabezpieczajagce w odpowiednim stanie technicznym;

e usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot.

W okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i przejecia Robot Wykonawca jest
zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza
Terenem Budowy, a w szczegdlnosci powinien utrzymac¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze powinien zabezpieczy¢ Teren Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkoéw
Wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w Cenie ofertowej. Koszty

zabezpieczen i oznakowania terenu budowy ponosi Wykonawca



2. MATERIALY

Wyroby budowlane, w tym materialy, elementy i1 urzadzenia, przeznaczone do Robot powinny
spelnia¢ wymogi okre§lone przez Prawo Budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz.881) oraz Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. 0 zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2012, Nr
114, poz. 760) oraz Ustawg z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013, poz. 898). Wszelkie
materialy, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych powinny by¢
nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Wykonawca nabywac¢ je bedzie
wylacznie od dostawcow, ktorzy wykaza jakos¢ swoich produktow, przedstawiajac referencje
w zwigzku z wykonanymi wczes$niej podobnymi pracami lub poswiadczone wyniki testow.
Materialy do wykorzystania w celu wykonania Robdt winny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zatwierdzi¢ jedynie te materiaty, ktore posiadaja co
najmniej jeden dokumentow:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja 1 ktore spetniaja wymogi WWiORB, lub Polskimi
Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r

Materialy nalezy dobiera¢, w taki sposob, aby byly odporne na mogace wystapi¢c w
poszczegbdlnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegdlne warunki eksploatacji. W
szczegllnos$ci nalezy zapewnic, ze:

- produkty i materialy wystawione na kontakt z woda pitna nie beda stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywaé zmian smaku lub
zapachu albo przebarwienia wody; beda posiada¢ wydany przez wlasciwa instytucje
certyfikat potwierdzajacy, ze kwalifikuja si¢ do zastosowania w instalacjach
doprowadzajacych wodg pitna;

- produkty 1 materialy narazone na kontakt ze $ciekami lub $rodowiskiem
kanalizacyjnym nie mogg by¢ biodegradowalne,

- czeSci zuzywajace si¢ winny by¢ tatwo dostepne.
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W trakcie prowadzenia prac budowlano- montazowych nalezy unika¢ stykania si¢ ze sobg
powierzchni dwoch niejednakowych materialow, a wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe,
materialy te nalezy dobiera¢ w taki sposdb, aby rdéznica ich naturalnych potencjaléw nie
przekraczala 250mV. Nalezy zastosowa¢ powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajacych si¢ ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia rdznicy potencjatow
do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty 1 ich wykonczenia winny posiada¢ dluga zywotno$¢ i odpornos¢ na
otaczajagce warunki klimatyczne. Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby ich wtasciwosci nie ulegly pogorszeniu
w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Jezeli zdaniem Zamawiajacego, jedna z czg¢sci ruchomych wykazywaé bedzie zbytnie zuzycie
lub niezdatno$¢ do celu, w ktérym zostala zainstalowana, to winna by¢ ona wymieniona jako
obarczona wadg w materiale lub wykonawstwie.

Wszystkie czgsci narazone na bezposredni kontakt ze $ciekami, osadami winny by¢ wykonane
ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz AISI304, a tam gdzie ze wzglgdow technologicznych
jest to wymagane nalezy zastosowac¢ stal AISI316.

Pozostate elementy konstrukcyjne np. podpory, ramy i inne konstrukcje wymagane do obstugi
urzadzen, nie majace kontaktu ze $ciekam lub osadem wykonane beda z odpowiedniej stali
konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie.

Wszystkie elementy skladowe Urzadzen winny spetnia¢ system norm. Wymagana jest petna
zamienno$¢ identycznych elementow. Wszystkie elementy Urzadzen, w ktorych moze zajs$¢
konieczno$¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone nie$cieralnymi tabliczkami metalowymi
podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat
zastosowania itp. Dane te winny by¢ na tyle szczegotowe, by mozna bylo jednoznacznie opisaé
urzadzenie w trakcie korespondencji 1 zamawiania czgsci.

Na kazdym z elementow Urzadzen winna by¢ podana odpowiednia informacja o jego potozeniu
W schemacie uktadu sterowania. Sposob opisu podlegal bedzie zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Nazwy producentéw urzadzen i materialow, ktore maja by¢ zastosowane w obiektach, wraz z
parametrami technicznymi, $wiadectwami badah 1 innymi istotnymi danymi zostang
przedlozone Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu petnej informacji odno$nie do
wszystkich proponowanych urzadzen i materialdw, zgodnie z nastgpujacymi szczegotami:

- nazwe i adres proponowanego dostawcy lub producenta,
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- numery i tytuly odno$nych wymagan technicznych krajowej lub migedzynarodowe;j
instytucji normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz
z kopiami dokumentéw, gdy wymaga tego Inzynier,

- probki materiatbw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce,
reprezentatywne dla ich ogolnej jakosci,

- dokumenty producentow dotyczace dobr i wytwarzanych elementow,

- informacje pozwalajace wykazaé, ze urzadzenia sa wystarczajacej jakosci i spetniaja
warunki Wymagan Zamawiajacego,

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegdlnymi punktami Wymagan
Zamawiajacego.

Wykonawca ztozy u Zamawiajacego wniosek o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen (wniosek
materialowy) w trzech egzemplarzach, przed zloZzeniem zamoéwienia u Dostawcy. Informacje
we wniosku powinny by¢ przedstawione w sposob jasny i staranny, w formacie standardowym,
uzgodnionym z Zamawiajacym. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego trwaé powinno do dwoch
tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i data Wykonawca nie
powinien sktada¢ zadnych zaméwien.

Po zatwierdzeniu Urzadzeh i materiatow przeznaczonych do wiaczenia w zakres Robot
Wykonawca przekaze do zatwierdzenia rysunki szczegdtowe i instalacyjne. Wykonawca
winien dostarczy¢ w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem zamowienia na
Teren Budowy Wykonawca powinien:

- na zadanie Zamawiajacego, zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji 1 prob na
terenie wyrobisk dostawcow, zakltadow producentow albo w zatwierdzonych
niezaleznych o$rodkach badawczych. Inspekcje 1 proby moga by¢ przeprowadzone
przez Inzyniera lub jego przedstawiciela,

- na zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace procedur
kontroli jako$ci dostawcy 1 producenta oraz kopie certyfikatow proby,

- na zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ szczegdly dotyczace identyfikacji wysytki.

W przypadku gdy Urzadzenia lub Materiaty nie beda zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego
1 wplynie to na niezadowalajaca jako$s¢ wykonania Robot Zamawiajagcy moze odrzucié
proponowane Urzadzenia i Materiaty. Odrzucone Urzadzenia i Materialy Wykonawca
niezwlocznie zdemontuje i1 zastapi je innymi, spelniajagcymi wymagania okreslone w PAB, PZT

i PT, na swoj koszt.

Pochodzenie wyrobow budowlanych
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Wszystkie Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do realizacji Robot podlegaja zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, nie poézniej niz na 3 tygodnie
przed zaplanowanym wykorzystaniem, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) Materialoéw 1 Urzadzen,
wraz z odpowiednimi $wiadectwami badan laboratoryjnych, certyfikatami zgodnoSci,
probkami do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jednych materiatow z danego zrddta, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
innych materialéw z tego samego zrddta, ani, ze wszystkie materiaty z tego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badan 1 sprawdzen, w celu
udokumentowania, ze materiaty lub urzadzenia uzyskane z zaakceptowanego zrodla w sposob

ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwolen od witascicieli i
odpowiednich wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac
w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowang metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
wszelkich materiatow ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot, w tym: optaty, transport do
miejsca sktadowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostaja po stronie Wykonawcy.
Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie nalezy wykorzysta¢ do Robot lub odwiez¢ na odktad odpowiednio do
wymagan Aktu Umowy oraz wskazan Zamawiajacego. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopdéw, miejsc pozyskania piasku, zwiru nalezy formowaé¢ w haldy i
wykorzystaé¢ przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w Umowie, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
zamawiajacego. Eksploatacja wszelkich zrodel materialow bedzie zgodna z regulacjami

prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja dostawcow urzgdzen i materiatow
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Wytwoérnie oraz Dostawcy Materiatow 1 Urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Zamawiajacego W celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdow w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji danej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.
Zamawiajacy, przeprowadzajac inspekcje¢, winien mie¢ zapewnione nastgpujgce warunki:
- wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzadzen w czasie przeprowadzania
inspekcji;
- wolny dostep w dowolnym czasie w godzinach pracy zaktadu, do tych czesci zakladu
produkcyjnego/wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja Urzadzen przeznaczonych do

realizacji Robot.

Materiaty lub Urzgdzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie Materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
usuni¢te z Terenu Budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. O ile
Zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie tych materiatéw do innych robot niz, te do
ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przez Zamawiajacego przewartosciowany.
Wszystkie Roboty, w ktérych znajduja si¢ Materialy niezbadane i nie zaakceptowane przez
Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem tych
Robot i odmowa zaptaty za nie.

W przypadku, gdy Roboty zostang wykonane przy uzyciu Materialdéw lub Urzadzen
niezgodnych z Wymaganiami Zamawiajacego oraz wptynie to na niezadowalajaca jakos Robot,

to materialy te b¢da niezwltocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materialy niebezpieczne dla srodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robdt materialdéw stwarzajacych
zagrozenie dla $rodowiska. Stosowanie materiatow emitujacych promieniowanie w stopniu
wyzszym, niz dozwolone w odnosnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Do realizacji Robdt nie dopuszcza si¢ stosowania jakichkolwiek

regenerowanych i odzyskiwanych materiatow.

Ochrona i opakowanie w transporcie

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy Urzadzenia, Materialy i elementy prefabrykowane
winny by¢ chronione 1 zapakowane zgodnie z zatwierdzonymi normami. Elementy Materiatow

i prefabrykatow, pokrywanych powloka malarska w zaktadzie producenta powinny by¢ w celu
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ochrony umieszczone przed wysytka w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewniane;j
(np. z ptyt pil§niowych przykrgconych do drewnianej ramy). Ze szczegodlna staranno$cig nalezy
pakowac aparaturg elektryczng. Winna by¢ ona pakowana oddzielnie w zamknigte worki
polietylenowe lub podobne, =zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materialu
higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich $rodkéw zapobiegajacych wilgoci.

Skrzynie musza mie¢ wytrzymatg konstrukcje z pidrem i wpustem oraz wewng¢trznymi i
zewnetrznymi latami. Kazda skrzynia winna by¢ oznakowana numerem Umowy, adresem
Terenu Budowy i innymi wskazanymi oznaczeniami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupethienia wszelkich ubytkéw w powtokach ochronnych

powstatych w czasie transportu. Sposob naprawy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego skladowania Urzadzen i
Materiatow, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt. Wszystkie Urzadzenia i Materialy
winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
do wykonania Robdt i byly dostgpne do kontroli Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
przechowanie Materialow i1 Urzadzen zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Odpowiedzialno§¢ za Materialy 1 Urzadzenia skladowane na Terenie
Budowy ponosi Wykonawca.

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowac¢ w taki sposob aby zapewnic:

- ochrong przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, odpowiednig ochrone w czasie transportu i przetadunku;

- rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1m 1 w odstgpach 1-2m, nie przekraczac¢
wysokosci sktadowania do 1m dla rur o mniejszych Srednicach 1 2m dla rur o
srednicach wigkszych ( o ile wymagania producenta nie stanowig inaczej);

- rury o roznych $rednicach sktadowaé oddzielnie, gdy jest to nie mozliwe to rury o
wiekszych §rednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na spodzie. Te same
wymagania dotycza uktadania rur w czasie transportu,

- skladowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem;

- zakonczenia rur winny by¢ zabezpieczone np. wkladkami, kapturkami;
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- nie dopusci¢ do sktadowania w sposob, ktory mogitby powodowaé odksztatcenia, w
miar¢ mozliwos$ci sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
- nie dopuszczaé do zrzucania elementow;
- niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kregdow 1 innych Materiatow po podtozu;
- zachowa¢ szczegbélng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych, wptywajacych na wrazliwos¢ Materiatow na uszkodzenia mechaniczne;
- ksztattki, zlgczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia
i odtluszczania itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany,
Z zachowaniem wyzej omawianych §rodkow ostroznosci,
- zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe —substancji
tatwopalnych, takich jak rozpuszczalniki 1 kleje.
Wyroby z tworzy sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym

nagrzewaniem od innych zrodet ciepta.

Wariantowe stosowanie materiatow lub urzgdzen

Jezeli rozwigzania materiatlowe dopuszczaja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
Materiatéw lub Urzadzen w wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomic
Zamawiajacego o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), nie pozniej niz 3 tygodnie przed
planowanym uzyciem Materiatu, lub w okresie dluzszym jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany Material nie moze by¢

pozniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

Czesci zamienne

Wykonawca zapewni czgs$ci zamienne i szybko zuzywajace si¢ na caty okres Prob Koficowych
i do czasu przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu szczegOlowa liste czeSci zamiennych 1 szybko
zuzywajacych si¢, dla ktérych nalezy utrzymywaé stala rezerwe na terenie oczyszczalni

sciekow.

Poczgtkowe dostawy smarow i innych substancji ulegajgcych zuzyciu

Wykonawca ponosi koszty dostawy chemikaliow innych materiatéw eksploatacyjnych
niezbednych w czasie trwania rozruchu i prob eksploatacyjnych az do momentu Przejecia
Robot przez Zamawiajacego. Po stronie Zamawiajacego pozostaja koszty dostarczenia mediow

takich jak energia elektryczna, woda itp.
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Wykonawca winien dostarczy¢ poczatkowe ilosci olejow, smardw, elektrolitu itp. materiatow
potrzebnych do poprawnego uruchomienia i eksploatacji Urzadzen, powinien réwniez
zapewni¢ ich dostawy do czasu zakonczenia Ruchu Probnego.

W czasie Eksploatacji Probnej po przejeciu Robot przez Zamawiajacego koszty medidéw ponosi
Zamawiajacy.

Deklaracje Wtasciwosei  Uzytkowych wyrazajaca wlasciwosci  uzytkowe wyrobow
budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi Materialy uzyte do budowy powinny by¢é nowe i spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialdow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujacego
zagrozenia dla srodowiska ani dla jakosci wykonania Robdt. Sprzet ten powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym PAB, PZT, PT lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen sprzgtu w tych
dokumentach, sprzet Wykonawcy winien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu winna gwarantowa¢ wykonanie Robot w terminie przewidzianym
w Umowie oraz w sposob zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Robot, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety, powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet winien
by¢ zgodny z normami dot. ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu kopie dokumentow
dopuszczajacych sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie spelniajgce wymagan 1 nie gwarantujace
zachowania warunkow Umowy, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i

niedopuszczony do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac jedynie takie srodki transportu, ktore nie wptyna
negatywnie na jako$¢ wykonywanych Robot, wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan
drog. Liczba wykorzystywanych srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ pltynne prowadzenie
Robot oraz zgodnie z zasadami okreslonymi we wskazaniach Zamawiajgcego, W terminie
przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych winny spelnia¢ wymagania odno$nych
przepiséw ruchu drogowego, w szczegolnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu, nicodpowiadajace warunkom Umowy
beda, na polecenie Zamawiajagcego, usuni¢te z Terenu Budowy i1 nie dopuszczone do
wykorzystania przy prowadzeniu Robot.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach ladowych,
wodnych, dojazdach do terenu Budowy, bgda na biezagco usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, na wlasny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen
drog publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem

i wykona je na wilasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy winny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w PAB, PZT i PT i zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien
dostarczy¢ na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wskazane w
Umowie oraz niezbegdny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta czegsé
byla zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Zamawiajagcym jako obszary robocze. Podczas realizacji Robdt Wykonawca winien
utrzymywa¢ Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz

winien przechowywa¢ w magazynie lub odpowiednio rozmiesci¢ wszelki sprzet i nadmiar
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materiatdw. Wykonawca winien sprzgta¢ i usuwac¢ z Terenu Budowy wszelki ztom, gruz i
odpady. Wykonawca winien wytyczy¢ Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i
powinien naprawi¢ kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robot.

Wymaganiem Zamawiajacego jest, aby wykonywanie Robot objetych Umowa odbywato si¢ z
zastosowaniem jednolitych 1 spdjnych rozwigzan materiatowych, technicznych i
technologicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robot i
materiatow. Wykonawca winien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robot. Wykonawca powinien wykona¢ wszelkie testy niezbedne dla
wykazania zgodnosci wykonanych Robot z Wymaganiami kryteriami i gwarancjami zawartymi
w dokumentach Umowy. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca winien przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z Umowa. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone
w stosownych normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa. Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidlowo

wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
6.2. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w

pobieraniu probek. Wykonawca powinien pobra¢ i poddac analizie wszystkie proby. W razie
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potrzeby proby bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym
laboratorium. Jesli, zdaniem Zamawiajacego, Wystapit znaczny btad w sposobie poboru prob
albo w metodzie oznaczania, w przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen, to proba ta lub
oznaczenie nie beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikow badan. Na zlecenie
Zamawiajgcego Wykonawca winien przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek winny by¢ dostarczone przez Wykonawce i

podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego
badania, wowczas dopuszcza sie stosowanie wytycznych krajowych albo innych procedur
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego
0 rodzaju miejscu i terminie wykonania tych czynnosci. Po przeprowadzeniu pomiaru lub
badania Wykonawca winien przedstawi¢ na pismie uzyskane wyniki do akceptacji
Zamawiajacego. Podczas badan Wykonawca powinien wykazaé, ze wykonane roboty sg w
petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego 0 pozytywnym rezultacie
badan.
Badania powinny zawiera¢, co najmniej:

e inspekcje i testowanie u producentow (testy w fazie zakupu),

* inspekcje i testowanie podczas budowy,

e testy na zakonczenie,

e testy po zakonczeniu.
Wszystkie testy, metodyka poboru materiatéw, Sciekow, odpadow z procesu ich oczyszczania,
a takze zapisywanie wynikow badan powinny by¢ zgodne z polskim prawem.
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym czas i miejsce poszczegolnych badan i prob
jakichkolwiek obiektow, materialow czy innych fragmentoéw Robot.
Z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca winien zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajgcego 0 dacie swojej gotowosci do przeprowadzenia badan i prob.
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6.4. Inspekcje i badania u Wykonawcy lub Producenta (badania w fazie zakupu)

Wszystkie glowne urzadzenia oczyszczalni $ciekow, takie jak co najmniej: pompy, panele
sterowania, urzadzenia i oprogramowanie dla AKPIA, urzadzenia do napowietrzania sciekow,
powinny by¢ poddane badaniom realizowanym przez Wykonawce pod nadzorem
Zamawiajacego przed wydaniem z magazyndéw dostawcy. Wszystkie takie badania i testy
powinny by¢ przeprowadzone w maksymalnym stopniu w r6znych warunkach pracy.

Testy urzadzen i oprogramowania AKPIA powinny obejmowaé i wykazywaé wszystkie
aspekty funkcjonowania systemu AKPiA/sterowania. Testy paneli sterowania u producenta
nalezy przeprowadzi¢ wytacznie po zakonczeniu testow urzadzen i oprogramowania AKPIA z

wynikiem satysfakcjonujacym Zamawiajacego.
6.5. Inspekcje i badania w trakcie budowy

Badania w trakcie budowy powinny obejmowac co najmniej wszelkie szczegotowe badania i
pobor probek materiatow stanowigcych element robot trwatych.
Wszystkie obiekty zatrzymujace wode, wilaczajac w to dachy budynkow powinny byc
przetestowane w zakresie szczelnosci. Wszystkie rurociggi powinny by¢ testowane
cisnieniowo. Na zakonczenie budowy, wewnetrzne powierzchnie zbiornikéw, rurociggow,
studni, itp. Powinny by¢ doktadnie oczyszczone w taki sposdb, aby usung¢ z nich caty olej,
piasek 1 inne zanieczyszczenia. W ramach prob przedrozruchowych, po dostarczeniu energii
elektrycznej do paneli sterowania, Wykonawca winien przeprowadzi¢ nastgpujace testy - do
uzyskania stanu wiasciwego 1 poprawnego dziatania:
e testowanie kierunku obrotu kazdego elementu obrotowego wbudowanego na
oczyszczalni,
e testowanie kazdego zaworu i zasuwy z ustawianiem krancowek i1 wylacznikow
przeciazeniowych,
e testowanie w petli kazdego urzadzenia pomiarowego,
e testowanie alarméw.
Roboty powinny by¢ nastepnie poddane posrednim fazom testowania:
e 0odbidr jakosciowy robot 1 robot przeznaczonych do dalszego zakrycia,

e odbidr czgsciowy.
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6.6. Raporty z badan

Wykonawca winien bez zbednej zwloki przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z

wynikami badan.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i urzadzenia, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1), i ktore spetniajg wymogi PAB, PZT
i PT;

- Swiadectwa pochodzenia materiatéw z krajow cztonkowskich Unii Europejskiej oraz
panstw objetych umowa w sprawie zamoéwien rzadowych (GPA - Government
Procurement

Agreement).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona

do Robot winna posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby winny by¢ one poparte wynikami badan przez niego wykonanych. Kopie wynikoéw

tych badan winny by¢ dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Na dokumenty budowy sktadaja Sie:

1) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy winny

by¢ gromadzone w uzgodnionej formie uzgodnionej i winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Zamawiajgcego.

2) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dokumentow laboratoryjnych, nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie wodnoprawne,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad 1 ustalen,

e korespondencje na budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane

do wgladu na zyczenie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Czes¢ ogolna

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z Umowa, W tym Zamawiajacemu do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z

obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu winien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci Robot do
odbioru zglasza Wykonawca na pi$mie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Zamawiajagcemu
winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy W oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
zatwierdzona dokumentacja projektowa i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca

nie moze kontynuowa¢ Robét bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
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Zamawiajacego. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od

zobowiazan okreslonych Umowa.

7.3. Warunki Przejecia Robot

Przejecie Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Procedura przejecia (odbioru) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu;
Warunkiem koniecznym Przejecia Robét jest przeprowadzenie préb koncowych
zakonczonych pomyslnie;

Uzyskanie gwarantowanych parametréw $ciekOw oczyszczonych;

Przejecie Robot nastapi w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego;

Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakonczenie Robot
po zweryfikowaniu odbioru (przejecia);

Zamawiajacy W trakcie odbioru (przejecia) Robot dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, Prob Koncowych,

oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami.

7.4. Dokumenty Przejecia Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia dla

Robot sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do Przejecia Robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Instrukcje eksploatacji oczyszczalni $ciekow.

Sprawozdanie z rozruchu.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekéw do odbiornika.

Protokoty prob i pomiaréw poszczegodlnych instalacji i systemow oraz badan | 0znaczen
laboratoryjnych sciekow i osadow.

Atesty, swiadectwa i certyfikaty na uzyte Materiaty.

Dokumentacj¢ techniczng zainstalowanych maszyn i urzadzen.

Rysunki (dokumentacje) dla wykonanych robot towarzyszacych (np. przetozenia linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru tych robot.

30



- Rysunki powykonawcze - geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci
uzbrojenia terenu;
- Kopi¢ mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego i/lub Prawo Budowlane.
W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru technicznego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin Przejecia Robot. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetniajace zarzadzone
przez Zamawiajacego bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego lub
instytucje dziatajaca z jego upowaznienia. Termin wykonania robot poprawkowych i robot

uzupehniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.
7.5. Swiadectwo Przejecia

Wydanie Swiadectwa Przejecia bedzie poprzedzone dokonaniem Odbioru Technicznego
Robot, stwierdzajacego, m.in. ukonczenie Robot zgodnie z Umowa, przeprowadzenie rozruchu,
ruchu probnego Roboét, Testow Odbiorowych Gwarancyjnych, przeprowadzenie szkolenia
personelu Zamawiajacego, przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji
eksploatacji. Odbior Techniczny Robot przeprowadza Komisja Odbioru, powolana przez
Zamawiajacego. Odbior Techniczny Robot bedzie potwierdzony stosownym Protokotem.
Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia robot, pod warunkiem speienia przez

Wykonawcg ww. warunkow.
7.6. Swiadectwo Wykonania

Wydanie Swiadectwa Wykonania winno by¢ poprzedzone dokonaniem Odbioru Koacowego
Robét, stwierdzajacego  wypelnienie przez Wykonawce — wszystkich — zobowigzan
kontraktowych.

Odbiér Koncowy Robot przeprowadza Komisja Odbioru powotana przez Zamawiajacego.
Odbidér Koncowy Robot bedzie potwierdzony stosownym Protokotem.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
wystawiajac Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okresow
Zgtaszania Wad lub pozniej, jesli Wykonawca nie dostarczy wszelkich niezbednych

dokumentéw potwierdzajacych ukonczenie robot, dokonania ich prob i usuniecia wad.
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7.7. Odbiér Ostateczny Robot

Odbidr Ostateczny Robot jest zespotem czynnosci majacych na celu zakonczenie Umowy.
Protokot Odbioru Ostatecznego bedzie podstawa do uwolnienia gwarancji bankowych
udzielonych przez Wykonawcg Zamawiajacemu lub innego zabezpieczenia finansowego
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Odbior Ostateczny Robot przeprowadza Komisja
Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego, z udzialem Wykonawcy. Podstawa
przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego Ssa pozytywne wyniki Testow Odbiorowych
Ostatecznych potwierdzajacych utrzymanie gwarantowanych parametrow oraz potwierdzenie
usuniecia wszelkich wad i usterek zgtoszonych w okresie gwarancji i rekojmi.

Testy przeprowadzone przez Zamawiajacego beda wykonane dla zakresu analogicznie, jak dla
Testow Odbiorowych Gwarancyjnych, chyba ze Zamawiajacy uzna, iz Testy Ostateczne nie sa
niezbedne. Sprawozdanie z przeprowadzonych Testow Odbiorowych Ostatecznych wraz z
wynikami pomiaréw winno by¢ dostarczone Wykonawcy w ciagu jednego miesiagca od daty
przeprowadzenia pomiarow. Uznaje si¢, ze Odbior Ostateczny zostal dokonany, jezeli
Zamawiajacy wystawil Wykonawcy protokdt takiego odbioru, potwierdzajacy utrzymanie
gwarantowanych parametréw w okresie czasu wynikajacym z wymagan Umowy i usunigcie

wszelkich wad i usterek zgloszonych w okresie gwarancji i r¢kojmi.
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ prawo, wszelkie przepisy, wytyczne 1 normy, ktore w
jakikolwiek sposob zwigzane sa z Robotami oraz Umowa 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robdt. Catos¢ Robot nalezy realizowaé w systemie

metrycznym uktadu SI.

Zgodnosé z normami

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spetnia¢ wymogi okreslone polskim
Prawem Budowlanym.

Wymagania Zamawiajacego powotuja si¢ rdwniez na normy i inne przepisy prawa, np.
dyrektywy europejskie. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przyjmowac ostatnie wydania tych
dokumentow oraz biezace ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga si¢ spelnienia zapisow 1
wymagan aktow prawnych oraz norm w trakcie realizacji Robot.

Catos$¢ Robot winna by¢ wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub odpowiadajacych

im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robot. Jezeli
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dla czesci Robot nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda mialy uznane i
bedace w uzyciu normy i standardy europejskie. (EN).

Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala si¢, ze wszystkie normy i akty prawne wymienione w
PAB, PZT i PT sg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosunku rownorz¢dnym z poleceniami
Zamawiajacego, wymogami montazu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez
Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno — Ruchowymi.

Wszelkie Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy
branzowe, instrukcje na ktore powotuje si¢ PAB, PZT i PT nalezy traktowa¢ jako integralng
czg$¢ 1 czytad je tacznie ze Specyfikacia, jak gdyby tam one wystepowaty. Wykonawca winien
by¢ w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane

uwzglednia si¢:

e europejskie aprobaty techniczne,

e wspolne specyfikacje techniczne,

e Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

e Polskie Normy wprowadzajgce normy mie¢dzynarodowe,

e Polskie Normy,

e polskie aprobaty techniczne.
9. DOSTARCZANIE INFORMACJI

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty
w PAB, PZT i PT oraz w szczegdétowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych.
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