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Numer sprawy 19/ZP/2025                                              Zgorzelec, dnia 29.04.2025 r. 
DZP/220/2025 
 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
Dotyczy postępowania przetargowego na: wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. 
„Efektywny energetycznie szpital w Zgorzelcu – poradnie lekarskie ul. Broniewskiego 27b”, której 
celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Broniewskiego 27b w Zgorzelcu 
 

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl 
art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 
Pytanie nr 1  
W treści projektu umowy, w § 2, ust. 5 pojawia się termin „karty wyposażenia wraz z cenami jednostkowymi” – 
prosimy o wyjaśnienie znaczenia ww. terminu;  
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż zmienia przedmiotowy termin poprzez zmianę zapisów § 2 ust. 5 
projektu umowy – zgodnie z załączonym do niniejszego pisma zmienionym projektem umowy. 
 

Pytanie nr 2 
Zgodnie z § 3, ust. 3, pkt 1 projektu umowy Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji robót 

budowlanych, w szczególności z miejscem ich wykonania, przy czym, jednocześnie z treści SWZ (pkt. 2.7.) 
Zamawiający nie przewiduje i nie wymaga możliwości odbycia wizji lokalnej na istniejącym obiekcie przed 
złożeniem oferty cenowej. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie ww. zadania z projektu umowy lub o 
udostępnienie istniejącego obiektu Oferentom, celem dopełnienia wszelkich starań związanych z przygotowaniem 
rzetelnej oferty cenowej;  
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zapis o „miejscu wykonania robót” znalazł się w wyniku omyłki 
pisarskiej. Zamawiający wykreśla z umowy zapis dotyczący zapoznania się przez Wykonawcę z 
miejscem wykonania robót (§ 3 ust. 3 pkt 1) i dodaje zapis dotyczący zapoznania się z warunkami 
realizacji robót budowlanych „określonymi w SWZ”. 
 
Pytanie nr 3 
Z treści § 6 ust. 4 do 6 projektu umowy wynika, iż płatność za zrealizowane roboty budowane odbywać się będzie 
na podstawie faktur częściowych, z zastrzeżeniem, że wartość płatności częściowych nie może przekraczać 40% 
umownego wynagrodzenia z terminem płatności określonym przez Zamawiającego na 60 dni. W związku z ww. 
warunkami płatności, biorąc pod uwagę termin realizacji robót budowlanych w całości (roboty powinny zakończyć 
się do dnia 30.09.2025 r.) środki finansowe z tytułu płatności częściowych będą dostępne dla Wykonawcy dopiero 
po zakończeniu realizacji zadania, co w zasadzie oznacza dla Wykonawcy konieczność finansowania budowy, w 
tym prac potencjalnych Podwykonawców, w całości z własnych środków. W związku z powyższym zwracamy się z 
prośbą o zmianę ww. warunków umownych w taki sposób, aby termin płatności faktur częściowych został 
określony max. na 30 dni.  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w projekcie umowy terminu płatności faktur 
częściowych na 30 dni (§ 6 ust. 6). 
 
Pytanie nr 4  
Z treści § 8 ust. 5 wynika, iż Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, 
technicznych oraz serwisowych (zgodnych z harmonogramem Producenta danego urządzenia) – w okresie 
udzielonej gwarancji (kryterium oceny ofert!) – oraz jest zobowiązany do wymiany wszystkich niezbędnych części 
i materiałów eksploatacyjnych w ww. okresie. W związku z powyższym prosimy o modyfikację treści projektu 
umowy w przedmiotowym zakresie w taki sposób, aby Wykonawca partycypował jedynie w kosztach napraw 
wynikających z potencjalnych wad danego urządzenia a nie z tytułu jego codziennego użytkowania, na który 
Wykonawca ani jego personel nie będzie miał żadnego wpływu, a co znacząco podniesie cenę realizacji obiektu.  
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Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę zapisów umowy. Jednocześnie Zamawiający 
dodaje zapis w § 8 ust. 6 precyzujący warunki gwarancji dla paneli fotowoltaicznych i magazynu 
energii, które omyłkowo zostały pominięte w tym paragrafie. 
 

Pytanie nr 5 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie wymaganego od Wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej oraz kontraktowej - §15 ust 1 projektu umowy – Zamawiający stawia szczególne warunki co treści i 
zakresu ww. ubezpieczenia istotne z punktu widzenia ubezpieczyciela  
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż oprócz wartości ubezpieczenia, nie stawia szczególnych warunków 
co do treści i zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 6 
W zakresie projektu technicznego branży architektury, w rysunkach detali jest wskazany szczegół ogrodzenia 
terenu – proszę o wyjaśnienie czy przedmiotowe ogrodzenie wchodzi w zakres przedmiotu umowy.  
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż ogrodzenie nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 7  
W zakresie projektu technicznego branży architektury, w rysunkach detali jest wskazany szczegół utwardzonej 
opaski – prosimy o wyjaśnienie z jakich materiałów ma być wykonana przedmiotowa opaska (występują 
rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową i opisową w zakresie rodzaju warstwy ścieralnej i obramowania).  
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć obrzeża betonowe. 
 

Pytanie nr 8 
W zakresie projektów technicznych wszystkich branż, w części rysunkowej wskazano dwa etapy realizacji 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który z ww. etapów powinien 
podlegać aktualnej wycenie przetargowe.  
Odp. Zamawiający wyjaśnia:  
Zakresem prac jest tylko i wyłącznie wykonanie robót etapu 1, szczegółowo opisanych w dokumentacji. Etap II 
nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Rysunki branż pokazujące etap II, dostosowujący układ 
pomieszczeń do docelowej funkcji budynku, mają charakter poglądowy. 

Dokumentacja projektowa zawiera 2 etapy inwestycyjne:  
Etap 1: termomodernizacja budynku z częściowym dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i 
remontem piwnicy – realizowana w ramach zadania pn. "Efektywny energetycznie szpital w Zgorzelcu - poradnie 
lekarskie ul. Broniewskiego 27b".”  Do etapu 1-szego należy m.in.: remont dachu (wykonany), elewacja 
zewnętrzna budynku, modernizacja segmentu centralnego budynku oraz piwnicy, wymiana instalacji wod-kan i 
c.o. oraz oświetlenie całego budynku.  
Zakres planowanych prac dotyczy m.in: 

− docieplenie stropodachu (poza zakresem), 
− docieplenie ścian zewnętrznych (budynek niski poniżej 12,0 m) (cały budynek), 
− modernizacja instalacji c.w.u. (cały budynek), 
− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (cały budynek), 
− modernizacja instalacji c.o. (cały budynek), 
− wymiana źródeł światła na LED (cały budynek), 
− modernizacja instalacji elektrycznych (zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 2 Zapytania nr 3), 
− instalacja PV na dachu budynku (dla całego budynku), 
− magazyn bateryjny 20kWh wraz z systemem sterowania (dla całego budynku), 

− dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (segment środkowy budynku). 
Ww. prace nie wyczerpują listy wszystkich niezbędnych prac do realizacji zadania, są jedynie poglądowym 
uszczegółowieniem zakresu. 
Etap 2 (poza zakresem): kompleksowa przebudowa wnętrza budynku ze zmianą sposobu użytkowania. Do 
etapu 2-go należy m.in.: przebudowa segmentów bocznych i dobudowa windy. 
 
Pytanie nr 9 
W związku z obszernym zakresem zadania jw., w celu przygotowana rzetelnej oferty cenowej, niezbędne jest 
wykonanie rozpoznania cenowego dostaw urządzeń i materiałów budowlanych mających znaczący wpływ na 
końcową cenę realizacji wszystkich robót budowlanych (m.in. urządzenia HVAC, stolarka okienna i drzwiowa, 
instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii). W związku z powyższym, w celu zachowania rzetelności i 
konkurencyjności składanych ofert na rynku zamówień publicznych, prosimy o przesunięcie terminu składania 
ofert min. o 2 tygodnie. Wnioskowany termin związany jest również z nadchodzącym okresem świąt Wielkiej Nocy 
oraz okresem święta 1 i 3 Maja, w których to okresach Wykonawcy nie będą mogli uzyskać realnych cen 
związanych z zakupem urządzeń i materiałów jw.  
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Odp. Zamawiający przedłużył termin składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą w dniu 
18.04.2025 r. Nowe terminy: 
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT – DO DNIA 05.05.2025 r. (do godz. 8:00) 
NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT – W DNIU 05.05.2025 r. (o godz. 8:30) 
NOWY TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – DO DNIA 03.06.2025 r. (30 dni) 
 
(ZAPYTANIE NR 2) 
Pytanie nr 1  
1/ Zgodnie z zapisami w SWZ zadanie należy wykonać zgodnie z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWA stanowiącą 
Załącznik nr 7 do SWZ. Z przedmiotowego zadania wyłącza się zakres dotyczący dachu z uwagi na zrealizowanie 
zakresu [SWZ pkt.3.2.] — to jedyne wyłączenie robót jakie zawarto w SWZ. Natomiast dokumentacja projektowa 
zakłada podział robót na II etapy. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż udzielił odpowiedzi w Zapytaniu nr 1 pytanie nr 8. 
 
(ZAPYTANIE NR 3) 
Pytanie nr 1  
1/ Zgodnie z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ Wykonawca ma do wykonania instalację wodną i c.o. w posadzkach 
i w ścianach. Oznacza to, że Wykonawca musi wykonać bruzdy niezbędne do montażu instalacji. Wykonanie 
bruzd nie jest ujęte w przedmiarze robót. W związku z niniejszym proszę o odpowiedź do jakiego stanu 
Wykonawca ma odtworzyć posadzki, ściany i sufity po robotach związanych z bruzdowaniem? 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż należy uwzględnić bruzdowanie na potrzeby instalacji i 
przywrócenie posadzek/ścian do stanu pierwotnego w ramach wyceny ryczałtowej zadania. 
Standard wykończenia do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.  
Zamawiający jednocześnie informuje, iż przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót 
budowlanych i nie był zobligowany do przekazania przedmiaru robót. Decydując się na jego 
udostępnienie Zamawiający wyjaśnia, iż dokument ten ma charakter jedynie pomocniczy 
ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty.   
 
Pytanie nr 2  

2/ Zapisy SWZ nie wyłączają z zakresu żadnych pomieszczeń wewnętrznych. W związku z tym zgłaszam brak w 
dokumentacji projektowej i przedmiarowej dotyczącej instalacji gniazd wtykowych większości pomieszczeń. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż zakresem instalacji gniazd wtykowych jest segment centralny 
(piwnica, parter, piętro). Segmenty boczne (parter, piętro) w zakresie instalacji obejmują jedynie 
instalację oświetlenia (wymiana na energooszczędne LED i awaryjne ewakuacyjne). Instalacja 
gniazd wtykowych w tamtych segmentach bez zmian. Dokumentacja jest poprawna. 
 
Pytanie nr 3  
3/ Na rysunku IE4 znajduje się 61 sztuk paneli fotowoltaicznych po 500Wp każdy (30,5kWp łącznie). W opisie 
oraz przedmiarze wskazano ilość 40 sztuk paneli po 500Wp każdy (20,0kWp łącznie). Proszę o podanie 
ostatecznej ilości instalacji fotowoltaicznej oraz pojemności magazynu energii. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż należy przyjąć zgodnie z projektem technicznym – instalacje 
sanitarne (tom IV), pkt 11.1 „Charakterystyka instalacji fotowoltaicznej” oraz rysunkiem IE9 - 
panele 40x500Wp. 
 
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na swojej platformie zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1086845 uaktualnione następujące dokumenty: 

1) 19_ZP_2025 Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY - ZMIANA 1  
 
         Z poważaniem 
 

        Z upoważnienia Dyrektora 
 

                               Agnieszka Śniadała   

                Kierownik Działu 
                                                                                                    Zamówień Publicznych   
                                                                                   i Zaopatrzenia 

 
Otrzymują: 

1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/transakcja/1086845 
2) A/a 
 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Śniadała / Radosław Jabłoński  

e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
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