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Zakres czynności serwisowych w ramach przeglądu technicznego 

Aparatów do znieczulania serii Flow 

zgodnych z instrukcją serwisową 

 

 

 

Okresowa konserwacja oraz czynności serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez 

certyfikowanych inżynierów serwisowych, których kwalifikacje potwierdzają okresowo odnawiane 

certyfikaty producenta. 

Przeglądy techniczne należy wykonać co najmniej raz w roku lub co 5000 godz. pracy 

urządzenia. Wyszczególnić można dwa rodziaje przeglądów: przegląd PM oraz przegląd PM+, 

który wykonywany jest co dwa lata. 

 

 

 

Zakres wykonywanych czynności serwisowych:  

I. Czynności przygotowawcze: 
1.  Oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie urządzenia głównego pod względem widocznych 

uszkodzeń, poluzowanych elementów oraz zabrudzeń. 
2. Spradzenie przewodów gazowych oraz dodatkowych modułow i akcesoriów. 
3. Kontrola logów systemu oraz przegląd szczegółowych wyników testów z poziom 

autoryzowanego trybu serwisowego FSS 
4. Kontrola historii alarmów technicznych z poziomu trybu serwisowego FSS 
5. Wykonanie kontroli wstępnej zakończonej powodzeniem 

 
II. Czyszczenie układu EVAC (jeśli dotyczy) 

 
III. Czynności kontrolne i wymiana części wg przewidywanego przez producenta 

czasookresu wymian. Wymiany w zależności od modelu urządzenia wg poniższego 
harmonogramu 
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1. Wymiana zestawu przeglądowego 5000h/24m, wymiana zestwów przeglądowych kaset 
pacjenta (wg rodzaju przeglądu) 
- wymiana filtrów modułow gazowych 
- wymiana dysz modułów gazowych 
- wymiana uszczelek O-ring przy modułach gazowych 
- wymiana filtrów pokrywy kasety pacjenta 
- wymiana uszczelek pułapki wodnej 
- wymiana linii próbkującej Nafion 
- wymiana filtra wentylatora 
- wymiana filtra EVAC 
- wymiana pokrętła wyboru oraz encodera panelu sterującego 
- wymiana membrany APL/PEEP w kasecie pacjenta 
- wymiana zastawek pochłaniacza w kasiecie pacjenta 

2. Kontrola przewodów oraz gniazd zewnętrznych 
3. Kontrola przewodów wewnątrz aparatu (wg rodzaju przeglądu) 
4. Kontrola linii gazowych oraz przecieków (wg rodzaju przegądu) 
5. Kontrola ciśnień gazów, sprawdzenie regulatorów REG1, REG2, REG3, REG4 (wg 

rodzaju przeglądu) 
6. Kontrola pracy wentylatora 
7. Kontrola panelu sterującego 
8. Kontrola oraz kalibracja wskazań barometru  
9. Kontrola analizatora gazów. Kalibracja analizatora oraz czujnika O2 jeśli wymagane. 
10. Kontrola przecieku AFGO 
11. Kontrola filtra świeżych gazów 
12. Kontrola wentylacji MAN 
13. Kontrola mechanizmu dokowania parowników 
14. Kontrola systemu wentylacji awaryjnej 
15. Kontrola parowników 
16. Kontrola dodatkowych modułów: dodatkowy dozownik O2, ssak 
17. Kontrola „memory backup baterries” – wymiana wg harmonogramu 
18. Kontrola mocowania pułapki wodnej – wymiana wg harmonogramu 
19. Kontrola wieku akumulatora „power backup battery”– wymiana wg harmonogramu 
20. Kontrola wersji oprogramowania – upgrade oprogramowania do najnowszej wersji 
21. Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN-EN 62353 
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IV. Czynności kończące przegląd 
1. Wykonanie kontroli wstępnej zakończonej powodzeniem 
2. Potwierdzenie wykonania przeglądu w pamięci urządzenia oraz kasowanie licznika godzin 

do kolejnego przeglądu z poziomu autoryzowanego trybu serwisowego FSS 
3. Sporządzenie raportu z przeglądu oraz odpowieni wpis w paszporcie technicznym 

urządzenia 
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