Nazwa zadania:

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnetrznej, zlokalizowanej na dz. nr 153 w m. Jacewo gmina Inowroctaw (ul. Bursztynowa).

BRANZA DROGOWA

Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj roboét
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci

Jm

llosé

Cena
jednostkowa

Wartos¢

3

6

7

2
D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

*

*

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

QOdtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym - 0,244

km

D 01.02.01
45112000-5

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $r. 16-25 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
Wykonawcy, utylizacjg z zasypaniem dotéw po karczowaniu i zageszczeniem

szt.

2,00

1.2.2

Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $r. 26-35 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
Wykonawcy, utylizacjg z zasypaniem dotéw po karczowaniu i zageszczeniem

szt.

4,00

1.23

Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $r. 66-75 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
Wykonawcy, utylizacjg z zasypaniem dotéw po karczowaniu i zageszczeniem

szt.

1,00

1.2.4

Mechaniczne $ciecie drzew z karczowaniem pni o ér. 116-125 cm z wywozem materiatéw na
sktadowisko Wykonawcy, utylizacjg z zasypaniem dotéw po karczowaniu i zageszczeniem

szt.

1,00

1.25

Mechaniczne karczowanie krzewdw z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy, utylizacjg z
zasypaniem dotéw po karczowaniu i zaggszczeniem

ha

0,0011

1.3

D 01.02.02
45112000-5

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Mechaniczne usunigcie warstwy humusu z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg

- wg zestawienia rob6t ziemnych - 203,32m®

203,32

1.3.2

Mechaniczne usunigcie warstwy humusu z wywozem na sktadowisko w blisko$ci robé6t

- wg zestawienia robot ziemnych - 52,14m®

52,14

1.4

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie rozbiorek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm

- wg wykazu rozbiorek- 28,20m?

41,80

14.2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
- wg wykazu rozbiorek- 42,50m?

42,50

143

Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm
- wg wykazu rozbiorek- 306,20m?

306,20

14.4

Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5cm
- wg wykazu rozbiorek- 2,60 m?

2,60

14.5

Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm
- wg wykazu rozbiérek- 16 m?

16,00

14.6

Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych gr. 10 cm
- wg wykazu rozbiorek- 26,40 m?

26,40

147

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm
- wg wykazu rozbiorek- 306,20 m?

306,20

14.8

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm
- wg wykazu rozbiérek- 115,70 m?

115,70

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cem.-piaskowej
- wg wykazu rozbiorek- 49,20 m

61,20

1.4.10

Rozebranie stupkéw betonowych 15x15 cm
- wg wykazu rozbiorek- 17 szt.

szt

17,00

14.11

Rozebranie stupkéw z tworzyw sztucznych
- wg wykazu rozbidrek- 2 szt.

szt.

2,00

1.4.12

Demontaz wpustu deszczowego
- wg wykazu rozbidrek- 1 kpl.

kpl.

1.4.13

Wywiezienie gruzu z rozbiérek na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg

-wg wykazu robét rozbiérkowych - 95,74m®

1.5

D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe

1.5.1

Regulacja wlazéw kanatowych z wymiana pier$cieni odcigzajacych i pyt nastudziennych

szt

1,00

1.5.2

Regulacja wlazéw kanatowych

szt

7,00

1.5.3

Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociagowych

szt

3,00

154

Wymianaprzytaczy wodocigdowych na rury PE ¢ 25mm

23,00

1.5.5

Regulacja wysokosciowa zaworéw gazowych

szt

1,00

1.4.6

Regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnych

szt

2,00

558,58

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

21

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

211

Wykonanie wykopéw z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku
- wg zestawienia robét ziemnych - 552,81 m®

552,81

22

D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPOW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

221

Wykonanie nasypdéw z z zakupem i dowozem gruntu wraz z zageszczeniem

- wg zestawienia rob6t ziemnych - 104,58 m®

104,58




3 D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
KANALIZACJA DESZCZOWA
D 03.02.01 - . . . : . * *
3.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég
311 Wykonanie przykanalikéw z rur kamionkowych $r. 15cm m 4,50
4,5m
312 Wykonanie studzienek $ciekowych $r. 50cm szt 2,00
2 szt.
4 D 04.00.00 |PODBUDOWY * *
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
D 04.01.01 - " . . : . * *
4.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
~jezdni - 192,60 m?
- Ziazdéw - 331,30m’
- ciag pieszo-rowerowy - 606 m?
4.11 . 2 m? | 1619,22
- chodniki i doj$cia piesze - 215,55 m
- Plac postojowy - 74,30 m?
- zatoka autobusowa -114,00 m?
- pobocza -85,47m?
WARSTWA MROZOOCHRONNA
D 04.02.02 - . . . : . * *
4.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego gr. 20cm
- jezdni - 192,60 m?
4.2.1. - Zjazdéw - 331,30m’ m2 | 712,20
- placu postojowego - 74,30 m?
- zatoki autobusowej -114,00 m?
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D 04.03.01 | S50 o v b ol e e o ——— . . . N N
4.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ”
autostrad, drég
431 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m? 192 60
B - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 192,60 m2 '
432 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m? 2616.23
o - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 2616,23m2 ’
433 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 2.808.83
- - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 2808,83m2 ’
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D 04.04.02 - " " " : . * *
4.4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég
441 Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm C90/3 | m? 8547
- pobocza z kruszywa tamanego - 85,47 m2
442 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 m? 192.60
- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 192,60 m?
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
D 04.05.01 - " " . : . * *
4.5 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabiizowanego cementem C1,5/2 gr. 10 cm
451 A m? 215,55
- chodniki i doj$cia piesze - 215,55 m
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabiizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm
. . 2
45.2 - cigg pieszo-rowerowy - 606 m m? 101,60
- Plac postojowy - 74,30 m?
- zjazdow - 331,30m?
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabiizowanego cementem C1,5/2 gr. 20 cm
453 - jezdni - 192,60 m? m? | 306,60
- zatoki autobusowej -114,00 m?
PODBUDOWA BETONOWA
D 04.06.01 - . . . : . * *
4.6 CP' oboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég
Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm 5
4.6.1 m 215,55
- chodniki i dojécia piesze - 215,55 m?
Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm
. . 2
462 - cigg pieszo-rowerowy - 6(2)6 m m? 1011,60
- Plac postojowy - 74,30 m
- zjazdow - 331,30m?
Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm )
4.6.3 ) m 192,60
- wg zestwienia warstw konstrukcyjnych jezdni - 192,60 m
Wykonanie podbudowy betonu C16/20 gr. 20 cm
4.6.4 - poszerzenia krawedzi jezdni - C16,30 m? m® | 130,30
- zatoki autobusowej -114,00 m?
5 05.00.00 [(NAWIERZCHNIE i L
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D 05.03.05 - " . . : . * *
5.1. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég
B P . 2
51.1. Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm m 192,60

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych =192,60m2




Wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. $r. 9 cm m

5.1.2. 1211,82
- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych =1211,82m2
51.3. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm m? 1404,42
- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 1404,42 m2
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ . .

5.2 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ”
autostrad, drég

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szarej
5.2.1 m2 331,30
- zjazdow - 331,30m?

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolorowej

- cigg pieszo-rowerowy - 606 m?
522 agp 4 m? 794,30

- Plac postojowy - 74,30 m?
- zatoki autobusowej -114,00 m?

7 D 07.00.00 (OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *

OZNAKOWANIE POZIOME
D 07.01.01 n . . . . .
71 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég

711 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi — linia przerywana m 6,96

OZNAKOWANIE PIONOWE.
D 07.02.01 - . . . . .
7.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég

7.21. Ustawienie stupkdéw z rur stalowych $r. 50 mm szt. 1,00

7.22. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ D szt. 1,00

7.2.3. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robét kpl. 1,00

Urzadzenia zabezpieczjace ruch pieszych
D 07.06.02 n " . . . .
7.3. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég

Ustawienie porgczy ochronnych z pochwytami i wypetnieniem przeset pretami pionowymi
7.31 15m m 15,00

8 D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC * *

KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
D 08.01.01 . " . . . .
8.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-
12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

8.1.1 m 278,70

- wg wykazu zatok autobusowych - 68,80 m

- wg wykazu obramowan jezdni - 209,90m

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-
12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

8.1.2 -wg wykazu zjazdéw - 79,70 m m 168,22
- wg wykazu zatok autobusowych - 8,1 m
- wg wykazu obramowan jezdni - 80,42 m

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu  C-
12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

813 - wg wykazu zjazdéw - 197,90 m m 370,00
- wg wykazu placu postojowego - 18 m

- wg wykazu obramowan jezdni - 154,1 m

D 08.02,02 |SHODNIKIZ BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

8.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ”
autostrad, drég

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

2
821 - dojécia piesze- 27,75 m? m® | 215,55

- chodnikéw - 187,80 m?

D08.03.01 |BELONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

8.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 -
autostrad, drég

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem
831 - dOJsc@ piesze- 32,20 m m 340,30
- chodnikéw - 96,80 m

- ciggu pieszo-rowerowego - 211,30m

9 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA o o
9.1 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA N .
i 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
911 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm (ziemia z odzysku) m?2 52140
- wg zestawienia robét ziemnych- 521,40 m?
912 Sadzenie drzew ) szt | 14,00
- wg spisu roslin nasadzen zastepczych = 14 szt.
10 | GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * X
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GG.00.12.01 |~ > —~ — — —— ——————————_——————— . . . * *
101 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ”
autostrad, drég
1011 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy Kkm 024

powykonawczej i wigczeniem jej do zasobow geodezyjnych

Wartos$¢ robét netto:

Podatek VAT (23%)

Wartos¢ roboét brutto:

opracowat



