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Budowa o$wietlenia drogi wewnetrznej
Kod CPV: 45231400-9 Roboty elektryczne w zakresie linii elektroenergetycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych branzy elektrycznej w zakresie budowy o$wietlenia drogi
wewnetrznej w ramach Inwestycji:
- Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Bursztynowej i Swierkowej w
Jacewie
Lokalizacja Inwestycji — wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat inowroctawski, gmina
Inowroctaw, obrgb Jacewo [0012], ulica Bursztynowa i Swierkowa, dz. nr 153, 92/1
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna — stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie budowy o$wietlenia
W zakres prac wchodza:

- wykonanie wykopow

- wykonanie przeciskow i1 przewiertow sterowanych

- utozenie kabli i rur ostonowych

- zatozenie opasek informacyjnych na kabel

- zasypanie rowu warstwg piasku i rodzimego gruntu

- przykrycie rowu folig kablowa

- zasypanie rowu pozostalg ziemig

- montaz szaf energetycznych, sterowniczych

- montaz stupow oswietleniowych z oprawami 1 wysiggnikami

- wykonanie uziemien

- rozbiorka i odtworzenia nawierzchni
Zakres szczegdlowy wykonywanych robot i prac przygotowawczych do tych robot- zawarty jest

w "Projekcie budowlanym".



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi obowigzujacymi normami
1 nazewnictwem uzytym w projekcie oraz w Ustawie Prawa Budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 solidno$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest
réwniez za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Wykonawca przejmie teren budowy od Zamawiajagcego w terminie zgodnie z kontraktem. Po
przekazaniu placu budowy wykonawca wyznaczy i1 utrwali punkty gtowne trasy oraz przygotuje
czasowg organizacje¢ ruchu.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu kompletng dokumentacje
projektowa zawierajaca opis techniczny, rysunki i uzgodnienia.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje plan BIOZ, Program Zapewnienia Jakosci jesli
bedzie wymagany oraz czasowg organizacj¢ ruchu.

Wykonawca powinien rowniez uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia jezeli s wymagane.
Uzgodnienia powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych
1 uzytkowanych sieci oswietleniowych. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej Inwestycji.
Wykonywane roboty nalezy dokumentowaé przez osoby uprawnione w dzienniku budowy
prowadzonym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

Po =zakonczonej Inwestycji Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie
z Ustawa Prawa Budowlanego

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Do wykonania przedmiotu
opracowania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania przedmiotu opracowania musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w



ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace. Wszystkie materiaty
powinny by¢ fabryczne nowe i najwyzszej jakosci.

Nazwy handlowe uzyte w dokumentacji lub specyfikacji technicznej nalezy traktowaé jako
definicja standardu, nalezy stosowa¢ wyszczegolnione materiaty lub rownowazne zapewniajace
te same parametry techniczne.

2.2. Materialy elektryczne

Piasek

Zastosowac¢ piasek naturalny, nie zawierajacy gliny.

Rury ostonowe

Zastosowac rury ostonowe zgodnie z Dokumentacje Projektowa. Rury ostlonowe powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajace obcigzanie. Wnetrza $Scianek powinny by¢ gladkie.
Stosowac rury w odcinkach 6 lub 12 metrow. Rury nalezy laczy¢ za pomocg zgrzewania lub
zlaczek prefabrykowanych z uszczelka. W wykopach otwartych dopuszcza si¢ stosowanie rur
kielichowych. Wszystkie rury ostonowe musza spelnia¢ wytrzymato§¢ 750N.

Dla sieci nN stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego.

Srednice zewnetrzne rur stosowaé zgodnie z dokumentacija projektowa.

Rury ostonowe nalezy uszczelnia¢ prefabrykowanymi dlawicami czopowymi.

Folia

Trasa linii musi by¢ oznaczona na calej dlugosci tasmg ostrzegawcza koloru niebieskiego na
sieci nN. Nalezy stosowa¢ foli¢ perforowang o szer. 300 mm i grubosci min. 0,5 mm
umieszczong na wysokosci od 25 cm do 35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub
ostony kabla.

Kable elektroenergetyczne nn

Wszystkie kable z zytami aluminiowymi z izolacjg na napi¢cie znamionowe 0,6/1kV. Izolacja 1
powtoka zewnetrzna z polwinitu, kolorystyka zyl roboczych fazowych — brazowa, czarna, szara,
przew6d PEN - zielono zo6tty. Kabel powinien zawiera¢ cechowanie. (YAKY)

Stupy oswietleniowe nn

Nalezy stosowac stupy stalowe z blachy 3, zgodnie z dokumentacja projektowa. Kazdy shup
powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiednig srednice dla zamocowania oprawy. W

dolnej czesci musi znajdowac si¢ wneka kablowa, dla wykonania potaczen kablowych.



Oprawy
Zastosowano typowe oprawy LED zgodnie z dokumentacja projektowa. Typ 1 wyglada oprawy

uzgodni¢ z Inwestorem przed montazem. Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw réwnowaznych,
posiadajacych odpowiednie badania i certyfikaty.

2.3. Odbidér materialéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego i innymi certyfikatami. Dostarczone na
miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow nie
posiadajacych stosownych certyfikatow, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne koszty badan dodatkowych poniesie
wykonawca robot.

2.4. Skladowanie materialéw na budowie

Za prawidlowe skladowanie i przechowywanie materiatow odpowiedzialny jest wykonawca
robot. Kable winny by¢ dostarczone i przechowywane na bebnach kablowych ustawionych
pionowo. Koncowki kabla powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza
kabla. Rury ostonowe nalezy sktadowac poziomo z przektadkami.

2.5. Materialy z demontazu

Wszystkie materialy przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy demontowaé
w odpowiedniej kolejnosci. Demontaz nalezy wykona¢ z zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot winien zapoznaé si¢ z cato$cig zadania i zorganizowaé
sprzet 1 maszyny, ktore gwarantujg wlasciwa realizacj¢ robodt. Sprzet musi spetniaé przepisy
1 posiada¢ aktualne badania dopuszczajace do ruchu i1 pracy oraz by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dostarczenia materialéw 1 innego sprzg¢tu na
miejsce budowy. Wykonawca zobowigzany jest stosowac S$rodki transportu, ktoére zapewnig
bezpieczenstwo transportu oraz pozwolg unikna¢ uszkodzen przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym

kontraktem.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng. Wykona wizje w terenie oraz sprawdzi istniejace
uzbrojenie nadziemnie i1 podziemne, w razie koniecznosci wykona przekopy kontrolne.
Sporzadzi plan BIOZ.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki z uwzglednieniem roszczen oséb trzecich, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy sieci.

Przed przystagpieniem prac wykonawca powiadomi gestorow sieci oraz wlascicieli istniejagcych
urzadzen.

5.2 Rozpoczecie prac ziemnych

Przed rozpoczgciem prac nalezy wykona¢ wytyczenie trasy rozbudowy sieci wykona¢ zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego oraz wykona¢ przekopy kontrolne jes$li zachodzi taka
potrzeba.

5.3 Wykopy kablowe

Wykopy wykonywa¢ mechaniczne. Przy zblizeniach z innymi sieciami prace wykonywac
recznie. Urobek z wykopow uktadaé w sasiedztwie wykopu. Na catej dtugosci rowu kablowego
na dnie przygotowac podsypke z piasku drobnoziarnistego o grubosci minimum 10 cm.
Gtebokosci wykopow zgodnie z dokumentacjg projektowa i niweletg terenu.

5.3 Rury oslonowe

W miejscach skrzyzowania z innymi sieciami, przejscia pod drogami i wjazdami kable
energetyczne nalezy uktada¢ w rurach ostonowych, o odpowiednim przekroju i kolorze.

W przypadku braku mozliwos$ci utozenia rur w wykopie otwartym, nalezy zastosowac¢ utozenie
rur metodg przewiertu sterowanego lub przecisku.

5.4 Ukladanie kabli energetycznych

Kable uktada¢ nalezy w temperaturach dodatnich. Kable uktada¢ w wczesniej przygotowanych
wykopach 1 rurach ostonowych. Kable uktada¢ linig falistg z zapasem 3%. Kable nalezy
prowadzi¢ z normatywnym odsuni¢ciem od pozostatych istniejagcych 1 projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. Na kablach stosowa¢ oznaczniki kablowe. Na catej dlugosci stosowac folie
ostrzegawcze o odpowiedniej barwie dla napigcia kabla. Nastgpnie row kablowy zasypaé ziemia
utwardzajac warstwy wibracyjnie co 0,2m, Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢

0,95.



5.5 Mufy kablowe i glowice kablowe

Mufy kablowe i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typow laczonych kabli.
Lokalizacja muf kablowych nie powinna utrudnia¢ prac montazowych. Mufy lokalizowa¢ na
prostych odcinkach trasy kablowej na dnie rowu kablowego. Mufy kablowe przysypac piaskiem.
5.6 Montaz stupow i opraw

Stupy montowac na prefabrykowanych fundamentach z wykorzystaniem odpowiedniego sprzgtu.
Oprawy montowa¢ na wczesniej zamontowanym shupie. Wykona¢ numeracj¢ stupéw oraz
uziemienia.

5.7 Posadowienie szaf kablowych

Szafy kablowe nalezy posadowi¢ w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowe;.
Posadowienie szaf wykonywac zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami gestora.

5.8 Demontaze

Wszystkie demontowane urzadzenia, nalezy demontowaé z odpowiednig ostroznoscia.
Wszystkie materialy nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, nalezy rozliczy¢ z
Wiascicielem urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania peilnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inwestorowi zgodno$ci dostarczanych materiatéw 1 realizacji robot z Dokumentacja
Projektowa. Przed przystapienia do sprawdzen pomontazowych, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie sprawdzen. Po wykonaniu sprawdzenia,
Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki do akceptacji. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. Prace oraz pomiary pomontazowe
prowadzi¢ w uzgodnieniu z Gestorami Sieci.

6.2 Badania instalacji elektrycznych

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ kontrolne
pomiary 1 sprawdzenia m.in.

- cigglos¢ zyt przewodow i rezystancje izolacji przewodow i kabli,

- badanie uziemienia

Szczegotowy zakres pomiarow i sprawdzen przed ich rozpoczgciem uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru, wiascicielami kabli oraz gestorami sieci. Wyniki pomiaréw nalezy zamiescié

w protokotach pomiarowych.



7. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr nalezy
udokumentowa¢ protokolem oraz wpisem do dziennika budowy. Inwestycja sktada si¢ z kilka
kolizji 1 etapéw dlatego dopuszcza si¢ odbiory czesciowe.

Po zakonczeniu robot odbedzie si¢ odbidr koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng Dokumentacja Powykonawczg

- geodezyjng Dokumentacj¢ Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen oraz z odbioru robot zanikowych.

- protok6t odbioru robot.

Poprawnos$¢ powyzszych dokumentow potwierdza Inspektor Nadzoru. Wszystkie odbiory i
zatwierdzenia nalezy dokumentowa¢ w dzienniku budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci za wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy lub normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.

9.1. Ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw Nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z
pOZniejszymi zmianami.

2. Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawa z dnia 17 maja 1989 z pdzniejszymi zmianami

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom VI Instalacje
elektryczne.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami

9.2. Normy

1. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.

3. PN-74/E-90184 Przewody wielozylowe o izolacji poliwinylowe;.

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce

poliwinylowej na napi¢cie znamionowe 0,6/1KV.



5. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

8. BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

9. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

11. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu  przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z  przewodami
niepetnoizolowanymi.

12. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



