Zatgcznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamowienia

Etap I:

1. Organizacja spotkania z Instytucjg Zarzadzajagcg FEDS celem uzgodnienia zakresu aktualizacji
Strategii ZIT LGOF, przy czym Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- ustalenia terminu i miejsca spotkania dogodnego dla Zamawiajgcego i przedstawicieli Instytucji
Zarzadzajgcej ZIT LGOF,

- opracowania syntezy analizy aktualizowanego dokumentu wraz z dokumentacjg formalno — prawng
oraz przedfozenie planowanego zakresu prac do uzgodnienia z Instytucjg Zarzadzajgcg FEDS,

- uczestniczenia w stacjonarnym spotkaniu w charakterze przedstawiciela Miasta Legnicy, miejsce
spotkania zostanie ustalone z Instytucjg Zarzadzajaca,

- przygotowania i zaprezentowania planowanego zakresu aktualizacji Strategii ZIT LGOF,

- sporzadzenia notatki/protokotu z przeprowadzonych rozmoéw z Instytucjg Zarzadzajgcg FEDS wraz
z ustaleniami w szczegdélnosci dotyczgcymi zakresu aktualizacji.

2. Organizacja posiedzen/spotkar Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF, Rady ZIT LGOF oraz Grupy Roboczej
ZIT LGOF w celu zaprezentowania zakresu aktualizacji Strategii ZIT LGOF, w tym:

a) organizacja co najmniej:

- 1 posiedzenia/spotkania dla Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF dla ok. 40 osdb,

- 1 posiedzenia/spotkania dla Rady ZIT LGOF dla ok. 20 osdb,

- 1 spotkania dla Grupy Roboczej ZIT LGOF dla ok. 40 uczestnikow,

Wykonawca jest zobowigzany:

- zapewnic¢ klimatyzowang sale konferencyjng z odpowiednim wyposazeniem (sprzet multimedialny:
laptop, rzutnik, ekran: nagtosnienie, flipchart),

- zapewni¢ catering dla uczestnikdéw (kawa, herbata, woda, przekaski, obiad),

- uczestniczy¢ w posiedzeniach/spotkaniach (zapewniajgc osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje
moderatora),

- przygotowac i oméwié m.in.: zakres planowanej aktualizacji, harmonogram poszczegdlnych etapdéw
aktualizacji Strategii ZIT LGOF, sposdb opracowania dokumentu i pozyskania niezbednych informacji
od samorzadow,

- udokumentowa¢ spotkania w postaci list obecnosci, notatek zawierajgc minimum przebieg i
koncowe ustalenia oraz materiat zdjeciowy ze spotkan,

- przygotowac prezentacje na spotkania, tres¢ zaproszen, publikacji (informacja medialna na strone)
W ramach organizacji posiedzen i spotkania Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty
zwigzane z wynajmem sal, cateringu, przygotowaniem sprzetu i materiatéw potrzebnych do
przeprowadzenia spotkan. Sale konferencyjne powinny by¢ usytuowane w Legnicy i spetnia¢ wymogi
zwigzane z dostepnoscia dla 0séb z niepetnosprawnoscia.

3. Aktualizacja Strategii ZIT LGOF w nastepujgcym zakresie:

- dostosowania zapisdw Strategii ZIT LGOF do aktualnych zatozen FEDS 2021-2027 oraz opiséw
poszczegdlnych dziatan,

- aktualizacji metodologii przyznanej alokacji (w zwigzku ze zmiang wartosci kursu euro)
poszczegdlnym samorzgdom i zwigzana z tym weryfikacja wartosci dofinansowania projektow ujetych



w Strategii ZIT LGOF, jezeli w trakcie trwania umowy Instytucja Zarzadzajaca ZIT LGOF zaleci
zastosowanie innego kursu euro niz przyjetego w Strategii ZIT LGOF,

- aktualizacji projektéw wybieranych w sposdéb niekonkurencyjny (podstawowych i rezerwowych),
w tym: zaktualizowanie danych niektérych projektéw np. tytutu, wnioskodawcy, celu projektu,
szacowanej wartosci ogétem, szacowanego wktadu UE, przewidywanego terminu ztozenia wniosku
o dofinansowanie,

- aktualizacji listy projektéw — usuniecie projektow z realizacji ktérych zrezygnowali Wnioskodawcy
oraz wprowadzenie zamiennych, po uzyskaniu akceptacji Lidera ZIT LGOF/Komitetu Sterujgcego ZIT
LGOF, zgodnie z zasadg podziatu $Srodkdw na poszczegdlne cele,

- weryfikacji danych w zakresie alokacji przyznanej przez Instytucje Zarzadzajacg FEDS dla ZIT LGOF
w podziale na nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne,

- aktualizacji planu finansowego (w tym podziatu alokacji na poszczegdélne cele szczegétowe, w
zwigzku ze zwiekszeniem przez IZ FEDS alokacji w tym zakresie),

- wprowadzenia zmian dotyczgcych przeprowadzonych juz naboréw wnioskéw o dofinansowanie
przez IZ FEDS 2021-2027,

- opracowania na podstawie projektéw ujetych w Strategii ZIT LGOF listy wskaznikéw planowanych do
realizacji tgcznie z wartosciami docelowymi wraz ze wskazaniem Zrédfa danych i metodologia ich
liczenia,

- przeredagowania zapiséw dotyczacych systemu wdrazania, monitoringu i ewaluacji Strategii ZIT
LGOF oraz przedtozenie propozycji monitorowania postepu realizacji i ewaluacji Strategii ZIT LGOF,
z uwzglednieniem zapisow ujetych w Porozumieniu terytorialnym z dnia 10 paZdziernika 2023 r.
w sprawie okreslenia zasad realizacji projektow strategicznych w ramach instrumentu terytorialnego
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko — Gtogowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- analizy i dokonania zmian w Strategii ZIT LGOF wynikajgcych z podjetych uchwat Komitetu
Sterujgcego ZIT LGOF,

- opis konsultacji spotecznych aktualizacji Strategii ZIT LGOF.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) przedstawienia pisemnego stanowiska pod katem wdrozenia w Strategii ZIT LGOF rekomendacji
wskazanych przez UMWD po zapoznaniu sie z Opinig Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego w
zakresie mozliwosci finansowania Strategii ZIT LGOF na lata 2021 — 2027 w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Dolnego Slgska 2021 — 2027 (Zatacznik do uchwaty nr 8578/VI/24 Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r.),

b) sporzadzenia Streszczenia Strategii ZIT LGOF (ilo$¢ znakdw graficznych dokumentu, nie mniej niz 10
tys. znakéw) oraz informacji medialnej (do wykorzystania na stronach www i portalach
spotecznosciowych), sporzadzonych w jezyku niespecjalistycznym (tj. prostym i przejrzystym, a przez
to przyjaznym izrozumiatym dla odbiorcéw), w formie opisu tekstowego, prezentacji graficznych
i zestawien tabelarycznych.

4. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na s$rodowisko lub uzyskanie zgody na
odstgpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na s$rodowisko od organdw,
o ktérych mowa w ustawie o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w tym:

a) przygotowanie wystgpienia do wilasciwych organéw celem uzgodnienia koniecznosci
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko (SOOS) i ewentualnego zakresu
SO0S,

b) opracowanie prognozy oddziatywania na Srodowisko dla aktualizacji Strategii ZIT LGOF w
przypadku braku zgody na odstgpienie od przeprowadzenia ww. procedury,

c) przygotowanie propozycji pism, ogtoszen, obwieszczern i innych dokumentéw niezbednych
do przeprowadzenia procedury zgodnie z ww. ustawg,



d) opracowanie opinii do uwag zgtoszonych podczas konsultacji spotecznych wraz z rekomendacjami
co do sposobu ich uwzglednienia w prognozie odziatywania na sSrodowisko,

e) wprowadzenie do dokumentu korekt i uzupetnien w oparciu o opinie wiasciwych w sprawie
organdw oraz uwag wniesionych na etapie konsultacji spotecznych,

f) sporzadzenie podsumowania zgodnie z art. 55 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

5. Zaprezentowanie wynikdw prac przed Liderem ZIT LGOF oraz Komitetem Sterujgcym ZIT LGOF
przed przystgpieniem do konsultacji oraz uzyskanie akceptacji, w tym:

- zorganizowanie spotkania dla ok. 40 oséb (Lider ZIT LGOF oraz Komitet Sterujgcy ZIT LGOF),

- zaprezentowanie projektu aktualizacji Strategii ZIT LGOF przed kierownictwem Urzedu Miasta
Legnicy (Lidera ZIT LGOF) i Komitetem Sterujgcym ZIT LGOF oraz uzyskanie akceptacji,

Wykonawca jest zobowigzany:

- zapewnic¢ klimatyzowanga sale konferencyjng z odpowiednim wyposazeniem (sprzet multimedialny:
laptop, rzutnik, ekran: nagtosnienie; flipchart),

- zapewni¢ catering dla uczestnikdéw (kawa, herbata, woda, przekaski, obiad),

- przygotowad prezentacje na spotkanie, ewentualne przygotowanie materiatéw dla uczestnikéw,

- moderowac spotkanie,

- udokumentowad spotkanie w postaci listy obecnosci, notatki zawierajgcej minimum przebieg i
konicowe ustalenia oraz materiat zdjeciowy ze spotkania,

- przygotowad tres$¢ zaproszenia.

W ramach organizacji spotkania Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem spotkania, wynajmem sali, cateringu, przygotowaniem sprzetu i materiatéw
potrzebnych do przeprowadzenia spotkania. Sala konferencyjna powinna by¢ usytuowana w Legnicy
i spetnia¢ wymogi zwigzane z dostepnosciag dla oséb z niepetnosprawnoscia.

6. Przygotowanie, przeprowadzenie i moderowanie konsultacji spotecznych, w tym:

a) organizacja co najmnie;j:

- 1 spotkania otwartego z mieszkaricami, Komitetem Sterujgcym ZIT LGOF, Grupg Robocza ZIT LGOF,
Rada ZIT LGOF oraz innymi interesariuszami — planowana ilos¢ oséb ok. 120

Wykonawca jest zobowigzany:

- zapewnic klimatyzowang sale konferencyjng z odpowiednim wyposazeniem (sprzet multimedialny:
laptop, rzutnik, ekran: nagtosnienie; flipchart),

- zapewni¢ catering dla uczestnikdéw (kawa, herbata, woda, przekaski),

- przygotowad prezentacje na spotkanie, ewentualne przygotowanie materiatéw dla uczestnikéw,

- moderowac spotkanie,

- udokumentowac spotkanie w postaci listy obecnosci, notatki zawierajgcej minimum przebieg
i ewentualne uwagi i opinie oraz materiat zdjeciowy ze spotkania,

- przygotowad tres¢ ogtoszenia, zaproszen, publikacji (informacji medialnej).

W ramach organizacji konsultacji spotecznych Wykonawca powinien uwzglednié wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem spotkania, wynajmem sali, cateringu, przygotowaniem sprzetu
i materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia spotkania. Sala konferencyjna powinna by¢
usytuowana w Legnicy i spetnia¢ wymogi zwigzane z dostepnoscia dla osdb z niepetnosprawnoscia.

b) przygotowanie dokumentacji wraz z pismem przewodnim do wystgpienia w celu zaopiniowania
aktualizacji Strategii ZIT LGOF przez wiasciwe organy,

3



c) zarejestrowanie uwag, wnioskdw i propozycji, ktére wptyng podczas konsultacji spotecznych,
opracowanie raportu podsumowujacego przeprowadzone konsultacje zawierajgcego propozycje
rozpatrzenia uwag i wnioskéw oraz po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wprowadzenie do projektu
aktualizacji Strategii ZIT LGOF zmian wynikajgcych z konsultacji spotecznych.

7. Organizacje i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia wyjazdowego dla Grupy Roboczej ZIT LGOF
z zakresu: metod i narzedzi zarzadzania strategicznego rozwojem, sytuacji spoteczno — gospodarczej
gmin LGOF oraz zarzadzania projektami w ramach Programu FEDS 2021 — 2027, w tym zapewnienie:
a) zorganizowania i przeprowadzenia 2 dni szkoleniowych dla ok. 40 uczestnikéw (na kazdy dzien
szkoleniowy); 1 dzien szkoleniowy obejmuje ok. 6 godzin,

b) wykwalifikowanego trenera/treneréw z danej dziedziny omawianej na szkoleniu,

c) ustugi hotelowej (1 nocleg dla ok. 40 osbéb, pokoje jednoosobowe lub do wykorzystania
jednoosobowego), zlokalizowanej na terenie Dolnego Slaska, w hotelu 4-gwiazdkowym lub oérodku
szkoleniowym odpowiadajgcym standardom hotelu co najmniej 4 gwiazdkowego,

d) klimatyzowanej sali szkoleniowej (z odpowiednim wyposazeniem: sprzet multimedialny: laptop,
rzutnik, ekran, nagtosnienie, flipchart, 2 mikrofony, dostep do Internetu), zapewniajgcej miejsca
siedzace dla ok. 40 oséb w ustawieniu zapewniajgcym uczestnikom szkolenia bardzo dobrg
styszalnos¢ i widocznos¢ prezentowanych tresci; spetniajgcej wymogi zwigzane z dostepnoscia dla
0s6b z niepetnosprawnoscia.

e) ustugi gastronomicznej (2 obiady, 1 kolacja, 1 $niadanie, ustuga cateringowa w godzinach trwania
szkolenia),

e) parkingu dla uczestnikéw szkolenia,

f) materiatéw szkoleniowych dla kazdego uczestnika (w formie papierowej).

Wykonawca jest zobowigzany:

a) udokumentowad przeprowadzenie szkolenia w postaci oddzielnych list obecnosci, notatek oraz
materiatu zdjeciowego ze szkolen,

b) wykonac i dostarczy¢ certyfikaty imienne dla uczestnikdéw szkolen (dwa oddzielne certyfikaty),

c) przygotowac tres$¢ zaproszen na szkolenia, program szkolen, listy obecnosci, itp.

8. Sporzadzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2024 r., w tym m.in.:

a) zebranie niezbednych danych na potrzeby opracowania sprawozdania za 2024 .,

b) sporzadzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2024 r.

c) zestawienie wskaznikow realizacji Strategii ZIT LGOF, oraz przeprowadzenie pozostatych procedur
monitoringu wskazanych w obowigzujacej Strategii ZIT LGOF (rozdziat 111.1.2 Monitoring i ewaluacja —
patrz: Uchwata nr 2/2024 Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF z 27.02.2024 r. w sprawie pozytywnego
zaopiniowania i akceptacji projektu ,Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko —
Gtogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z ,Prognozg oddziatywania na
Srodowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko — Gtogowskiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2021- 2027").

9. Organizacje posiedzenia Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF, Rady ZIT LGOF oraz spotkania Grupy
Roboczej ZIT LGOF w celu zaprezentowania wynikéw prac i uzyskania akceptacji Strategii ZIT LGOF,
podjecie uchwaty przez Komitet Sterujgcy ZIT LGOF, w tym:

a) organizacja co najmniej:

- 1 posiedzenia dla Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF dla ok. 40 osdb,

- 1 posiedzenia dla Rady ZIT LGOF dla ok. 20 oséb,

- 1 spotkania dla Grupy Roboczej ZIT LGOF dla ok. 40 uczestnikow,



Wykonawca jest zobowigzany:

- zapewnic¢ klimatyzowang sale konferencyjng z odpowiednim wyposazeniem (sprzet multimedialny:
rzutnik, ekran, laptop; nagtosnienie; flipchart),

- zapewni¢ catering dla uczestnikdéw (kawa, herbata, woda, przekaski, obiad),

- zaprezentowac projekt zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF,

- przedstawi¢ prezentacje multimedialng przedstawiajacg poszczegdlne etapy prac wykonanych
w ramach aktualizacji Strategii ZIT LGOF,

- udokumentowadé spotkania w postaci list obecnosci, notatek oraz materiatu zdjeciowego,

- przygotowad tres¢ zaproszen,

- przygotowac tres¢ publikacji (informacja medialna na strone),

- przygotowac projekt uchwaty wraz z uzasadnieniem.

W ramach organizacji posiedzen i spotkania Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty
zwigzane z wynajmem sal, cateringu, przygotowaniem sprzetu i materiatdw potrzebnych
do przeprowadzenia spotkan. Sale konferencyjne powinny by¢ usytuowane w Legnicy i spetniaé
wymogi zwigzane z dostepnoscig dla 0séb z niepetnosprawnoscia.

10. Przekazanie opracowan dla Lidera ZIT LGOF, w tym:

a) zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF,

b) streszczenia Strategii ZIT LGOF,

c) prognozy oddziatywania na srodowisko (o ile zajdzie koniecznos¢ jej opracowania).

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powyzszych opracowan:

a) wilosci: 1 sztuka:

- w wersji papierowej w formacie A4 (wydruk obustronny kolorowy, w oprawie introligatorskiej
miekkiej szytej nicmi),

- na elektronicznym nosniku informacji (pendrive),

b) w wers;ji elektronicznej w formacie .doc,.docx, oraz w zamknietym i edytowalnym formacie PDF
wraz z bazg danych zawierajaca petne badania, ich wyniki oraz analizy zebranych i zastosowanych
danych, formut liczagcych (aktywnych/otwartych),

Etap Il:

1. Przygotowanie wystgpienia w celu zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT LGOF przez Instytucje
Zarzadzajaca FEDS oraz uwzglednienie ewentualnych uwag.

2. Przekazanie opracowan bedacych przedmiotem zamdéwienia, w tym:

a) zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF,

b) streszczenia Strategii ZIT LGOF

c) prognozy oddziatywania na srodowisko (o ile zajdzie koniecznosc jej opracowania).

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powyzszych opracowan:

a) w ilosci: 35 sztuk dla kazdego opracowania:

- w wersji papierowej w formacie A4 (wydruk obustronny kolorowy, w oprawie introligatorskiej
miekkiej szytej ni¢mi),

- na elektronicznym nosniku informacji (pendrive).

b) w wersji elektronicznej w formacie .doc,.docx, oraz w zamknietym i edytowalnym formacie PDF
wraz z bazg danych zawierajgcg petne badania, ich wyniki oraz analizy zebranych i zastosowanych
danych, formut liczagcych (aktywnych/otwartych).




c) zastosowad znaki graficzne dedykowane Programowi FEDS 2021-2027, nawigzujgce do identyfikacji
wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie oraz identyfikacji wizualnej ZIT LGOF.

3. Organizacje i przeprowadzenie szkolenia w zakresie wdrazania, zarzadzania i monitorowania
Strategii ZIT LGOF, w tym:
a) zorganizowanie i przeprowadzenie 1 szkolenia dla ok. 40 uczestnikdw, obejmujgcego ok. 6 godzin

Wykonawca jest zobowigzany:

- przeprowadzié szkolenie przez ekspertdow z danej dziedziny omawianej na szkoleniu,

- zapewnic¢ klimatyzowana sale konferencyjng z odpowiednim wyposazeniem (sprzet multimedialny:
laptop, rzutnik, ekran: nagtosnienie; flipchart),

- zapewnic catering dla uczestnikdéw (kawa, herbata, woda, przekaski, obiad),

- przygotowac prezentacje na szkolenie, materiaty dla uczestnikdw (w formie papierowej),

- udokumentowal przeprowadzenie szkolenia w postaci list obecnosci, notatek oraz materiatu
zdjeciowego ze szkolen,

- wykonac i dostarczyé certyfikaty imienne dla uczestnikéw szkolenia,

- przygotowac tresé zaproszen na szkolenie, liste obecnosci, opracowac program szkolenia, itp.,

W ramach organizacji szkolenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem spotkania szkoleniowego, wynajmem sali, cateringu, przygotowaniem sprzetu
i materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia. Sala konferencyjna powinna by¢
usytuowana w Legnicy i spetnia¢ wymogi zwigzane z dostepnoscig dla osdb z niepetnosprawnoscia.

4. Sporzadzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2025 r., w tym:

a) sporzadzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2025 .,

b) zestawienie wskaznikow realizacji Strategii ZIT LGOF,

c) zestawienie wskaznikow ujetych w projektach realizowanych w ramach Strategii ZIT LGOF.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zebrania niezbednych danych na potrzeby opracowania
sprawozdania za 2025 r., zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF.

Inne obowigzki Wykonawcy:
a) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z:

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko,

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca
2021 r. ustanawiajgcego wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus, Funduszu
Spéjnosci, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu
Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a takze przepisy finansowe na potrzeby tych
funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu
Bezpieczeristwa Wewnetrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz
Zarzadzania Granicami i Polityki Wizowej,

e Ustawg z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych
ze Srodkow europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

e Zasadami realizacji instrumentéw terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej
UE na lata 2021-2027,

e Programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Slgska 2021 — 2027,




b)

d)

e Strategig Rozwoju Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2030,

e Porozumieniem z dnia 7 czerwca 2023 r. (wraz z pdzniejszymi aneksami) w sprawie
zasad wspotpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, zarzadzaniu i wdrazaniu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko — Gtogowskiego Obszaru
Funkcjonalnego, w tym koordynowaniu wspdlnych zadan, ewaluacji instrumentu
terytorialnego oraz jego biezgcej obstudze i rozliczeniach,

e Porozumieniem terytorialnym z dnia 10 pazdziernika 2023 r. (wraz z pdzniejszymi
aneksami) w sprawie okreslenia zasad realizacji projektéw strategicznych w ramach
instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko -
Gtogowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

e Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Dolnoslgskiego,

e Aktualnie obowigzujagcymi przepisami prawa, a takie zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego,

opracowanie harmonogramu planowanych prac, uwzgledniajgc co najmniej ww. poszczegdlne
etapy prac i terminy realizacji od dnia zawarcia umowy do dnia zakohczenia z okoto
tygodniowg dokfadnoscia,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu:

- szkoled, w przypadku zgtoszenia sie mniej niz 20 osdb, informujgc o tym Wykonawce
najpdzniej na 7 dni roboczych przed rozpoczeciem szkolenia. Nowy termin zostanie ustalony
w porozumieniu z Wykonawcy (dotyczy: § 2, ust. 2 Etap | pkt 7 oraz Etap Il, pkt 3 projektu
Umowy),

- posiedzenia Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF (w przypadku koniecznosci podjecia uchwaty,
gdzie jest wymagana odpowiednia ilo$¢ oséb (dotyczy: § 2, ust. 2 Etap | pkt 2, pkt 5, pkt 9
projektu Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia propozycji menu do akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania znakéw graficznych dedykowanych Programowi
FEDS 2021-2027, nawigzujacych do identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie
oraz identyfikacji wizualnej ZIT LGOF (w pismach, prezentacjach, zaproszeniach, itp.).

Przedstawiony powyzej zakres przedmiotu zamdwienia nie stanowi katalogu zamknietego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozszerzenia powyzszego zakresu jesli w toku prac niezbedne
okaze sie wprowadzenie dodatkowych zapisdw. Wykonawca zobowigzany bedzie do statej wspdtpracy
z Zamawiajagcym, a ponadto odpowiedzialny bedzie za redakcje techniczng i merytoryczng
dokumentow.



