Modyfikacje do SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych zwigzanych z przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie
Postepowanie nr RG.271.4.2024

Krzeszow, dnia 08.11.2024r.

Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa budynku
remizy OSP w Krzeszowie”

PYTANIA, ODPOWIEDZI | MODYFIKACJE DOT. TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) Zamawiajacy - Gmina
Krzeszéw, ul. Rynek 2, 37 - 418 Krzeszéw, przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych
Specyfikacji Warunkéw Zamowinia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami,
wyjasnieniami i modyfikacjami:

Pytanie i odpowiedz 1

W zwiagzku z analizg przedmiaru robét sanitarnych, zauwazylismy, ze w poz. 114 d.4.2
»Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych” zostata podana ilos¢ 2 079,50 m.

Czy zamawiajacy potwierdza, ze podana ilo$¢ rurociggdw jest prawidtowa? Istnieje mozliwosc,
ze moze to by¢ btad. Prosze o weryfikacje i ewentualne sprostowanie.

Zamawiajacy informuje ze powyzsza wartosc jest omytkowo podana, do obliczen nalezy
przyjac¢ warto$é réwna 81,9 m.

Pytanie i odpowiedz 2

Czy mozna zastosowaé brame garazowg segmentowg z ptaszczem o grubosci 40mm
wypetnionych piankg poliuretanowsa, wysokos¢ paneli 500-650mm, wewnatrz kolor RAL
9002, zewnatrz RAL 3000, prowadzenie standardowe STL z napedem 400V zabezpieczonym
listwa optyczna.

Tak

Pytanie i odpowiedz 3

Czy izolacja termiczna bramy ma by¢ ponizej 1,2 W/m2K? Nie jest to mozliwe do
osiggniecia przy bramie z okienkami?

Wspétczynnik nie moze przekroczy¢ Umax = 1,3W/m2K

Pytanie i odpowiedz 4

Nie ma mozliwosci osiggniecia predkosci otwierania na bramie segmentowej 1,5m/s i
predkosci zamykania 0,5m/s. Czy zamawiajgcy dopuszcza inne predkosci?

Tak, zblizone do zaktadanej predkosci. Bramy wyposazone w sterowanie pilotem.

Pytanie i odpowiedz 5

Prosze o uzupetnienie dokumentacji technicznej branzy sanitarnej o opis techniczny oraz
projekt instalacji C. O. w tym ineentaryzacje istniejacej/starej instalacji C. O

Zataczono do odpowiedzi

Strona 1z 3



Modyfikacje do SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych zwigzanych z przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie
Postepowanie nr RG.271.4.2024

W Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w pkt. lll - opis przedmiotu zamoéwienia do
zadania 1 uzyto sformutowania - ,\W budynku zostanie przebudowana duza sala zebran
z ktoérej zostang wydzielone pokoje wraz z fazienkami oraz z zakupem niezbednego
wyposazenia”. Przy szacowaniu oferty nalezy uwzgledni¢ zakup niezbednego
wyposazenia, tj.:

PARTER
stot konferencyjny + krzesta - 30 szt. w pomieszczeniu Swietlicy
zabudowa meblowa - w pomieszczeniu swietlicy
stot konferencyjny + krzesta - 15 szt. w sali zebran
zabudowa meblowa -* w pomieszczeniu sali zebran
zabudowa meblowa kuchni wraz ze sprzetami AGD (lodéwka, piekarnik, ptyta, okap,
zmywarka, zlewozmywak, czajnik elektryczny)
komplet naczyh wraz ze sztu¢cami na 60 oséb

| PIETRO
t6zko pojedyncze wraz z kompletem poscieli + dodatkowy komplet poscieli- 16 szt.
Mini lodéwka, pod blatowa - 8 szt.
Zlew wraz z oprzyrzagdowaniem - 8 szt.
komplet naczyn wraz ze sztué¢cami - 32 szt.
komplet recznikéw - 32 szt.
krzesta - 16 szt.
stolik - 8 szt.
czajnik elektrycznych - 8 szt.
kosz na $mieci - 8 szt.
ptyta elektryczna, dwupalnikowa- 8 szt.
szafa na ubrania - 16 szt.
szafka nocna - 16 szt.
lampka nocna - 16 szt.
szafki kuchenne w zabudowie - 8 szt.
ociekacz do naczyn - 8 szt.
rolety do okien - 16 szt.

Il PIETRO
pralka, suszarka + regaty pod zabudowe w pomieszczeniu 3,4
stot konferencyjny + krzesta - 45 szt. w pomieszczeniu 3,7
regaty pod zabudowe w pomieszczeniu 3,5
zabudowa meblowa kuchni wraz ze sprzetami AGD (lodéwka, piekarnik, ptyta, okap,
zmywarka, zlewozmywak, czajnik elektryczny) w pomieszczeniu 3.6
e komplet naczyn wraz ze sztuécami na 45 oséb

MODYFIKACJA DO SWZ
w zakresie terminéw sktadania i otwarcia ofert
Zamawiajacy informuje, iz przesuwa terminy sktadania i otwarcia ofert na dzien
18 listopad 2024 r., w postepowaniu na wyzej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostang réwniez dokonane w ogtoszeniu o zamdwieniu.
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MODYFIKACJA DO SWZ
w zakresie zmiany terminu zwigzania oferta

Zamawiajacy informuje, iz przesuwa termin zwigzania ofertg wynoszacy 30 dni na
dzien 17 grudzien 2024 r., w postepowaniu na wyzej opisany zakres przedmiotowy.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz powyzsze pytania i odpowiedzi,
wyijasnienia i modyfikacje do SWZ wraz z zatacznikiem stanowig jej integralng czesé, a
przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wptywaja na
koniecznos¢ przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Dlatego tez, Zamawiajacy zawiadamia, iz termin sktadania i otwarcia ofert ulegaja
zmianie na dzien 18 listopada 2024 r., przy czym godziny sktadania ofert i ich otwarcia
oraz miejsca pozostaja bez zmian.
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