Rozdziat VI

Opis przedmiotu zamoéwienia do zadania pn.:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1268B Babiki — Szczesnowicze - Knyszewicze.

Zadanie realizowane jest w ramach udzielonego zamdéwienia w trybie przetargu nieograniczonego przez
inwestora — Powiat Sokdlski z siedzibg wiadz w Sokdfce, przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokdtka
pn.: ,Remont drég powiatowych zniszczonych wskutek kryzysu na granicy. Czesc Il: Przebudowa drogi
powiatowej 1268B od miejscowosci Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW 674 w kierunku
miejscowosci Babiki na terenie gminy Szudziatowo”

1. Przedmiotem zamodwienia jest:
Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1268B Babiki — Szczesnowicze - Knyszewicze.
2. Zakres zamdéwienia obejmuje:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1268B Babiki — Szczesnowicze - Knyszewicze.

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2 17 198
Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa nawierzchni drogowych m?2 17 198
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1 o grubosci 4cm m?2 17 198
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 dla KR1 o grubosci 4 cm m?2 16 857

Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV

Gtowny

45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

2.1. Branza drogowa
1) Podbudowy, w tym: oczyszczenie i skopienie warstw konstrukcyjnych;

2) Nawierzchnie, w tym: wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

UWAGA:

Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia oraz zakresu prac stanowia: dokumentacja projektowa,
przedmiary robot, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz dokumentacja
przetargowa.

3. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

3.1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace ujete w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robot, szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacji przetargowe;j.

3.2. Wykonawca powinien zapoznac sie z petng dokumentacjg przetargowg oraz z lokalnymi warunkami
realizacji wykonania robdt, a takze moze dokona¢ wizji placu budowy w terenie.

3.3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:
1) urzadzenia terenu budowy,
2) poniesienia kosztéw wytaczen i wigczen energii elektryczne;j,
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3.4.

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie prowadzonych robét,

5) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw
i Smieci,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

7) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych
i elementdéw zagospodarowania terenu,

8) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

10) wykonania, uzgodnienia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

12) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do
odbioru robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

13) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspotudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

14) utrzymania w dobrym stanie drég dojazdowych i ewentualnych objazddéw, z ktérych bedzie
korzystat przy przebudowie drogi,

15) uzyskania na swoj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania
niniejszej umowy: uzgodnien, warunkow, decyzji,

16) dokonywania na swdj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego
wykonania niniejszej umowy obowigzkéw, w tym w szczegdlnosci zgtoszen i obowigzkéw
natozonych na Zamawiajgcego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach
i uzgodnieniach,

17) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpodzniej do dnia odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy zapewni plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i plan zapewnienia jakosci.

4. Materialy i urzadzenia do wykonania przedmiotu zaméwienia:

4.1.

4.2.

Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te, powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) jak réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej, szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz dokumentacji przetargowe;.

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie innych ,rownowaznych” materiatéw, technologii i urzadzen niz
wskazane w dokumentacji projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych i przedmiarach robdt nastgpito poprzez wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia) lecz muszg one spetnia¢ wszystkie normy oraz byé o
parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych i przedmiarach robét. Bedg one mogty by¢ wbudowane za zgodg Kierownika budowy
i pod warunkiem ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty
i urzadzenia. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu odpowiednie atesty,
certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatow i urzadzen, przed
ich zastosowaniem.

5. Osoby do wykonania przedmiotu zamdéwienia

5.1.

Kierownik robdt bitumicznych posiadajacy:
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1) uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im réwnowazne
uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do wykonywania przedmiotu zamdéwienia
—wymagane przepisami prawa.

6. Gwarancja

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji za wady przedmiotu umowy bedzie regulowata
pisemna gwarancja — Karta gwarancyjna.

7. Koordynacja pomiedzy Wykonawcami inwestycji.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robdt bitumicznych. Celem zapewnienia ptynnej realizacji
inwestycji oraz wysokiej jakosci koricowego produktu, Zamawiajgcy zwraca szczegdlng uwage na
konieczno$¢ skutecznej koordynacji prac pomiedzy Wykonawcami realizujgcymi rézne czesci przedmiotu
zamoéwienia.

7.1. Podziat Obowigzkéw: Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robdt
z wytaczeniem robdt nawierzchniowych (dalej: Wykonawca Robdét Podstawowych) oraz
Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (dalej:
Wykonawca Nawierzchni) zobowigzani sg do $cistej wspotpracy na wszystkich etapach realizacji
projektu.

7.2. Planowanie i Harmonogramowanie: Przed rozpoczeciem prac obaj Wykonawcy, wspélnie
z Zamawiajgcym, opracujg szczegdtowy harmonogram prac uwzgledniajgcy wszystkie kluczowe
etapy realizacji inwestycji. Harmonogram ten bedzie podstawg do planowania i koordynacji
dziatan na placu budowy, a jego aktualizacja bedzie mozliwa tylko za zgodg wszystkich stron.

7.3. Spotkania Koordynacyjne: W celu zapewnienia koordynacji, Wykonawcy zobowigzujg sie do
uczestnictwa w spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez Zamawiajgcego na 7 dni
przed planowanymi robotami bitumicznymi celem omodwienia sposobu wykonania prac,
identyfikacji ewentualnych problemdw oraz ich rozwigzaniu.

7.4. Komunikacja: Wykonawcy zobowigzani sg do utrzymania ciggtej i otwartej komunikacji
pomiedzy sobg oraz z Zamawiajacym. Wszelkie znaczace zmiany, opdznienia lub problemy
muszg by¢ niezwtocznie komunikowane pozostatym stronom.

7.5. Rozwigzywanie Konfliktéw: W przypadku wystgpienia réznic zdan lub konfliktéw miedzy
Wykonawcami, strony zobowigzujg sie do ich rozwigzywania w duchu wspétpracy
i z poszanowaniem wspdlnego celu, jakim jest realizacja inwestycji zgodnie z najwyzszymi
standardami jakosci.

7.6. Dokumentacja i Protokdtowanie: Wszelkie ustalenia wynikajgce ze spotkan koordynacyjnych,
zmiany w harmonogramie oraz kluczowe komunikaty miedzy Wykonawcami, muszg byc
dokumentowane i archiwizowane. Dokumentacja ta bedzie stuiyta jako podstawa do
ewentualnych przysztych analiz i weryfikacji.

7.7. Ramy Czasowe Realizacji: Catos¢ projektu musi zosta¢ zrealizowana w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca Robdt Podstawowych
rozpoczyna prace zgodnie z harmonogramem i kontynuuje je do momentu przygotowania
podtoza pod nawierzchnie bitumiczna.

7.8. Wprowadzenie Wykonawcy Nawierzchni Bitumicznych: Wykonawca odpowiedzialny za
wykonanie nawierzchni bitumicznej wchodzi na plac budowy po osiaggnieciu przez Wykonawce
Robdt Podstawowych etapu gotowosci do wykonania warstwy wigzacej, zgodnie z wczesniej
ustalonym i zaaprobowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem i po przejeciu placu
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7.9.

budowy na czas robdt bitumicznych. Zamawiajacy przekaze wykonawcy badania nosnosci
podbudowy potwierdzajgce osiggniecie zaktadanych parametréw. Dopuszcza sie mozliwosé
wykonani dodatkowych badan podbudowy przez wykonawce. Wprowadzenie to nastepuje po
uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce Robét Podstawowych o gotowosci podtoza, z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Realizacja Nawierzchni Bitumicznej: Wykonawca Nawierzchni zobowigzuje sie do realizacji
swojego zakresu prac w ciggu 7 dni roboczych dla kazdej z warstw bitumicznych.

7.10. Odbidr przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci sprawdzenie jego zgodnosci

z wymaganiami opisu zamoéwienia i ofertg Wykonawcy.

7.11. Zakonczenie Prac i Odejscie z Placu Budowy: Po zakoriczeniu prac nawierzchniowych

i przeprowadzeniu niezbednych badan oraz odbioréw przez upowaznione osoby, Wykonawca
Nawierzchni zobowigzany jest do niezwiocznego uprzatniecia placu budowy z wszelkich
pozostatosci materiatowych i sprzetowych zwigzanych z jego dziatalnoscig oraz do zwrotu placu
budowy Wykonawcy Robdt Podstawowych lub Zamawiajagcemu, w zaleznosci od postepdéw
pozostatych prac i ustalen.

7.12. Koordynacja i Komunikacja: Obydwaj Wykonawcy sg zobowigzani do statej koordynacji

i komunikacji w celu zapewnienia ptynnosci realizacji etapdw przejsciowych i minimalizacji
przestojéow na placu budowy. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie wymagajg zgody

Zamawiajgcego oraz obopdlnej akceptacji zmian przez Wykonawcéw.

8. Termin realizacji

8.1. Termin realizacji zadania — 5 miesiecy od popisania umowy z Wykonawca

9. Wymag zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamédwien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) wymaga realizacji zamowienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), dalej Kodeks pracy.

Wykonaweca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamdéwienia polegajgce na wykonaniu:

1)

robot w zakresie nawierzchni

Beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art.22 § 1
Kodeks pracy.

10. Dostepnosc dla wszystkich uzytkownikow

Zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z péin. zm.) wszczegdlnosci wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamédwienia, dostosowania
inwestycji do potrzeb wszystkich uzytkownikdéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla osdb
niepetnosprawnych.

pochylenie podtuzne drég dostosowane do osdb poruszajgcych sie na wdozkach inwalidzkich.

11. Kontakt

Powiatowe Przedsiebiorstwo Drogowo — Budowlane Sp. z o.o.
ul. Torowa 12
16-100 Sokédtka
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