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1. WSTEP
1.1. PrzedmiotOS T

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne
dotyczace wykonania robot budowlano - montazowych.— Robota budowlana — strzelnica

garnizonowa typu ,,A” w Moragu.
- garnizonowa strzelnica — o$ A i B;

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania

szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspolne dla robot

objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
B-00.00.00  Ogolna specyfikacja techniczna.
B-01.00.00 Roboty w zakresie usuwania gleby.
B-02.00.00  Roboty ciesielskie.



B-03.00.00 Spawanie.

B-04.00.00 Tynkowanie.

B-05.00.00 Roboty instalacyjne elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekoOw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowiace baze¢ techniczno-uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia
niezbg¢dne do speienia przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa
i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub czeSci wraz z urzadzeniami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

1.4.4. Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
1.4.5. Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi przejazdy S$ciezki, przejscia nie bedace
drogami publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4.6. Plac budowy - teren na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa
(np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotow itp.).

1.4.7. Wilasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach
i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania
w imieniu inwestora.

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnos$ci lub
opracowan.

1.4.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony
w ramach zatozen techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji
jednozdaniowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspolecznionej,
oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne
I jednostki organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznione;.

1.4.11. Nadzor techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:



projektowanie i sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi  lub  wytwarzaniem  konstrukcyjnych  elementéw  budowlanych
(np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie
kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementoéw
budowlanych, techniczny nadzoér inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan
projektowych Iub kontrola techniczna robot i obiektow budowlanych - wykonywane
W ramach organow administracji panstwowej lub gospodarcze;.

1.4.12. Sprze¢t zmechanizowany - to maszyny 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przeno$niki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie
silnikowym.

1.4.13. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki
reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnic.

1.4.14. Tlekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji
robot lub remontow;

- zamawiajagcym, rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamoéwienie wykonawcy;
do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia ~Zamawiajacego  zeszyt,
Z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem,
wykonawcg 1 projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.18. Kosztorys "Slepy" - wykaz robot z podaniem ich ilosci (Przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora (przedstawiciel inwestora)
zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy



w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez kierownika robot 1 inspektora
(przedstawiciela inwestora).

1.4.20. Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
(przedstawiciela inwestora).

1.4.21. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela inwestora, w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢dgca autorem dokumentacji
projektoweyj.

1.4.23. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa .realizacja nowego obiektu
budowlanego lub modernizacja, remont istniejacego obiektu.

1.4.24. Rysunki - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato§¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z zakresem umownym, OST, SST i poleceniami inspektora (przedstawiciel inwestora).
1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi. Z czynnosci zostanie sporzadzony stosowny protokot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej jeden komplet SST.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z umowa 1 SST.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z umowa 1 SST.

Dane okre$lone w przedmiarze robot i kosztorysie oraz w SST powinny byé uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne
I wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie



zostal okreslony w SST to nalezy przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo
dla danego rodzaju robot. Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢
maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy tych materiatow lub elementow budowli nie znajdowaly si¢
W przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sag w pelni zgodne ze SST, ale osiggni¢to mozliwa do zaakceptowania jakosc¢
elementu budowli, to inspektor (przedstawiciel inwestora) moze akceptowac takie roboty
i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potragcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdélowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie sag w pelni zgodne ze SST i wptyneto to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
inspektora (przedstawiciela inwestora). W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane 1 zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca w sposdb uzgodniony z inspektorem
(przedstawicielem inwestora) zabezpieczy teren budowy poprzez umieszczenie tablic
ostrzegawczych.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze Wykonawca skalkuluje koszt zwigzany z zabezpieczeniem terenu budowy w kosztach
og6lnych budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapewni¢ spelnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniem
zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami; przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu; mozliwo$cig powstania pozaru;

c¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.

d) Materialy stosowane do robdot nie powinny zawiera¢ skladnikow zagrazajacych



srodowisku, o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Jezeli teren budowy Ilub wyrobiska materialow lokalnych albo ukopy potozone
sa W sasiedztwie zbiornikow lub ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny
by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot
powinny by¢ oczyszczane przez filtracje 1 osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukuja
zawarto$¢ pytow iinnych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie
wickszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych

sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazyndéw i sktadowisk materialow powinny
by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materialow napgdowych, olejow, chemikaliow 1 innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nie
przedostawanie si¢ tych materiatdéw do otoczenia.

Maszyny i sprzgt zmechanizowany nie mogg porusza¢ si¢ w obrebie granic zbiornikow
i cickow wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgod¢ odpowiednich
wladz a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pyldw 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczad
warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materialtdow na budowie z uzyciem
materiatow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet
I technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone

na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowe;.

(4) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien
okreslic w dokumentacji projektowej lub SST 1 uzgodni¢ z odpowiednimi organami
administracji samorzadowej, technologi¢ i1 czas robot ograniczajace w miare mozliwosci
poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancéw. Wykonawca nie powinien stosowac
innej technologii robot, o wigkszym poziomie halasu, niz okreslona przez zamawiajacego

pod rygorem wstrzymania robot.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Maszyny 1 urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.
Warunkiem przystgpienia do rob6t przy uzyciu otwartego ognia na terenie kompleksow
bedzie uzgodniony 1 podpisany przez Wykonawce protok6l zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien
na wiasny koszt wygasi¢ ewentualny pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie,
wywolany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
douzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ sie
z wbudowanych materiatow do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza
to materialy takie nie mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialtdow powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatow. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw
od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze

specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to



konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan naprawionej wiasnos$ci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociaggéow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wlascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wilasdcicieli danych odno$nie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do roboét w poblizu tych
urzadzen, badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen
i inspektora ( przedstawiciela inwestora). Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajacego 1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na
koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazddéw podczas transportu materialow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na
uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie
moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic placu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
I bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez inspektora (przedstawiciela inwestora).

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek

zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
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dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzyma¢ w odpowiednim
stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédla uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
Z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materialu  Wykonawca powinien dostarczy¢ inspektorowi (przedstawiciel inwestora)
wymagane wyniki badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materiatow.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrédla. Zatwierdzenie zrodta materiatdéw nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych  robotach. =~ Wykonawca  powinien  powiadomi¢  inspektora
(przedstawiciela inwestora) o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora (przedstawiciela inwestora).

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora (przedstawiciela
inwestora). Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
| niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
I sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢
z wymaganiami poszczegdlnych SST, odpowiedzialno$¢ za wady materialdow powstale
W czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor (przedstawiciel
inwestora) moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany

w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego
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tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdéb umozliwiajacy inspekcje
materialow. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanych
przez inspektora (przedstawiciel inwestora); w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Liczba
I wydajnos$¢ sprze¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST 1 w terminie przewidzianym kontraktem. Sprz¢t powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Jezeli SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela inwestora
0 swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inwestora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez inspektora (przedstawiciela inwestora) zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wiasno$ci wykonywanych materiatow. Liczba $rodkéw
transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
I wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien
dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie
robdt w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportu. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Organizacja transportu wewng¢trznego na terenie kompleksOw zostanie okre§lona
w protokole przekazania placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu
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oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywania robot, za ich zgodnos¢ z umowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora
(przedstawiciela inwestora).

5.2. Wspotpraca inwestora i wykonawcy.

Przedstawiciel inwestora b¢dzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
Z jakoscia robot, oceng jako$ci materialdéw i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacja SST oraz dotyczacych akceptacji wypetiania
warunkow kontraktu przez wykonawce. Inspektor (przedstawiciel inwestora) bedzie
podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje , dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot, beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatdw, dos$wiadczenia
Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Inspektor (przedstawiciel inwestora) jest upowazniony do kontroli wszystkich
robot 1 kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatlow. Inspektor powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie
spelniaja wymagan jakoSciowych okreslonych w umowie iw SST. Koszty poniesione
Z tego tytulu obcigzaja Wykonawce. Polecenia inspektora (przedstawiciela inwestora)
powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcoéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami umowy i SST, a zaistniala
wadliwos$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcéw, to inspektor (przedstawiciel inwestora) zleci taki sposob
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli 1 jako$ci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
robot 1 jakosci materiatdéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli,

wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do
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pobierania probek 1 badan materiatow oraz robdt. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Atesty jako$ci materiatlow i1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, przedstawiciel inwestora
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty
sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiadaé atest
okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi (przedstawicielowi inwestora) na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

(1)Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania; podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty
I inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem kierownika budowy i inspektora (przedstawiciela inwestora). Do dziennika
budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w robotach; uwagi i polecenia inspektora;

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych

I koncowych odbiorow robot;
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal;

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje do ksiggi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajagcego powinny byc
gromadzone. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.
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(5) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora (przedstawiciela inwestora) o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢
W obecnos$ci inspektora (przedstawiciel inwestora) i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dlugo$ci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane
W poziomie. Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow
poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez inspektora. Pojazdy uzywane do przewozenia
materialow, ktéorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie powinny byc
wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Cement
i wapno bedg mierzone w megagramach. Drewno bedzie mierzone w metrach
szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie
mierzona w metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach
okreslonych w SST.

7.3. Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora (przedstawiciela inwestora). Urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢é przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca =zainstaluje
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odpowiednie wagi w iloSci i w miejscach zaakceptowanych przez inwestora. Wagi
powinny posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywaé publicznych
urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja wazne
swiadectwa legalizacji. Dokladnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego
zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie
ona uregulowana i powtornie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga
wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalegalizowana,
a masa wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng
tolerancj¢ rowna 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot,
atakze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny byé
uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem (przedstawicielem inwestora).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez inspektora (przedstawiciela inwestora) przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor (przedstawiciel inwestora). Gotowo$¢ danej czesci
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robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
inwestora. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor (przedstawiciel inwestora) na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robdt i SST oraz uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych Iub robotach dodatkowych inspektor uwzglednia tolerancje 1 zasady
odbioru podane w SST dotyczacych danej czgsci robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inwestora. Odbior
koncowy robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot
dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badan 1pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z zakresem
umownym 1 SST. W toku odbioru koficowego robot komisja powinna si¢ zapoznac
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
W poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej zakresem umownym

I SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
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obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w. stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia inspektora (przedstawiciela inwestora), zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dzienniki budowy ( jezeli byt wymagany) i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- protokoty odbioru roboét zanikowych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sa gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wymacza komisja.
8.6. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji
powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnoS$ci i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,
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- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow
I bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 j.t. z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 11 wrzesien 2019 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U.2024.1320 j.t.
Z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021.1213 j.t.
Z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.2025.188 j.t.
Z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 j.t.
Z pézn. zm.).

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIAJA TECHNICZNA
01.00.00- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Podstawowe okre$lenia.

2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

© o0 N OO U b~ W

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét — ,,Robota budowlana — obiekty szkoleniowe w Garnizonie
Morag”

Dokonanie: wymiany wierzchniej warstwy ziemi na skarpach pochylych kulochwytu

gtownego 1 dolnym przechwytywaczu wraz z ulozeniem warstwy humusu i obsianie
nasionami traw. Dosypanie brakujacego zwiru w przestonach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot o konstrukcji drugorzednych, o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zachowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad

sztuki budowlanej.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych robot wchodza:

- zdjecie wierzchniej warstwy ziemi skarpy kulochwytu gléwnego na glebokos¢ 30 cm,
odsianie odtamkoéw metalowych (pociskow), utozenie ponowne gruntu (odtamki metalowe
do utylizacji — dostarczy¢ karte utylizacji odpadu);

- uzupeknienie skarpy nasypu kulochwytu glownego i dolnego materiatami sypkimi
o granulacji od 2 do 5 mm;

- formowanie i zaggszczenie kulochwytu gtownego i dolnego;

- rgczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym, reczny transport poziomy
| pionowy gruntu za pomoca taczek;

- plantowanie skarp;

- utozenie humusu i obsianie nasionami trawy.

1.4. Podstawowe okres$lenia.

Przedstawiciel zamawiajacego — osoba upowazniona przez zamawiajacego za nadzor nad
wykonawstwem robot

Ksigzka obmiaréw — wewngtrzny dokument prowadzony przez wykonawce, a opiniowany
przez przedstawiciela zamawiajacego, sluzacy do prowadzenia na biezgco obmiarow
W celu rozliczenia robot. Ksigzka obmiaréw pozwala na ocen¢ faktycznego postepu robot
i kazdego jego etapu.

Kulochwyt gtowny — budowla usytuowana réwnolegle do linii poczatkowej strzelnicy za
ostatnig linig celow, stuzaca do zatrzymywania pociskow wystrzelonych w kierunku tarcz.
Doktadny opis kulochwytu gtownego znajduje si¢ w Rozporzadzeniu MON z dn. 04
pazdziernika 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pdzn.
zm. w Rozdziale 7), (Dz. U.2023. poz. 1916 j.t. z p6zn. zm.).

Kulochwyt dolny — budowla usytuowana réwnolegle do linii strzelnicy przed linig celow
najblizsza kulochwytowi gldownemu, stuzaca do oslony wurzadzen strzelnicy
zlokalizowanych za tym kulochwytem przed mozliwoscig trafienia pociskami. Doktadny
opis kulochwytu dolnego znajduje si¢ w Rozporzadzeniu MON z dn. 04 pazdziernika
2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zm. w Rozdziale 7),
(Dz. U.2023. poz. 1916 j.t. z p6zn. zm.).

Humus — préchnicza ziemia urodzajna.
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Nasiona traw.

2. MATERIALY

Do robdt — uzupetnienie skarpy nasypu kulochwytu dolnego i gléwnego materialem
sypkim nalezy stosowa¢ piasek zwykly i ziemi¢ znajdujaca si¢ w rejonie strzelnicy.
Ziemi¢ nalezy przesia¢ przez sito, aby uzyskac¢ granulacje 2 — 5 mm. Na utozong i ubitg
powierzchnie nalezy rozsécieli¢ warstweg humusu na grubo$¢ 5 cm i obsia¢ nasionami traw.
3. SPRZET

Roboty ziemne w miar¢ mozliwo$ci nalezy wykona¢ mechaniczne z uzyciem koparki
podsigbiernej o parametrach: zasigg 10 m, wysokos$¢ przesypu 6,6 m, wysokos$¢ kopania
9,5mnp.:

- koparka gasienicowa CUKROVA CMI 723,

- koparka gasienicowa CATERPILLAR 329E.

Uzyte koparki powinny posiada¢ nie gorsze parametry techniczne od wyszczeg6lnionych
powyzej z uwagi na wysoko$¢ skarpy kulochwytu gléwnego i utrudniony dojazd
bezposrednio pod skarpe kulochwytu gtownego z powodu zamontowanego tarczociagu.

W przypadku niewystarczajacego zasiggu koparki roboty prowadzi¢ z uzyciem narzedzi
recznych.

4 TRANSPORT

Ziemie ze skarpy kulochwytu do przesiewu w celu odzyskania odlamkéw stalowych
przewozi¢ srodkami transportu samochodowego na odlegtos¢ ok. 1km

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych, nalezy uzyska¢ akceptacje
zamawiajacego w celu sposobu dojazdu i prowadzenia transportu wewngtrznego w obrebie
terenu robot (strzelnicy).

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykona¢ stosowne
zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu takich jak:
przewody kablowe, stupy oswietleniowe, linie telefoniczne i elektryczne, urzadzenia
tarczociagu strzelnicy.

Przed rozpoczgciem i w trakcje wykonania robot ziemnych w szczegdlnosci formowania
| zageszczania nasypu kulochwytu glownego i dolnego nalezy wykonaé, pomiar
nachylenia skarpy.

5.2 Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi skarpy kulochwytu gléwnego i dolnego poro$niete;j
roslinnoscig, wybranie ziemi do glebokosci 30 cm w sposdb mechaniczny 1 rgczny oraz

utylizacja odsianych odtamkoéw metalowych.
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Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie o utylizacji
odtamkoéw stalowych zgodnie z przepisami.

5.3 Uzupetnienie skarpy nasypu kulochwytu gléwnego i dolnego materiatami sypkimi oraz
formowanie 1 zageszczanie nasypu kulochwytu wraz z zatadunkiem, dowozem 1 wywozem
ziemi, plantowanie skarp.

Doty i wyrwy w nasypie wypetni¢ piaskiem, z roz$cieleniem i zageszczeniem warstwami.
Roztozy¢ warstwe humusu i obsia¢ nasionami traw.

Ziemi¢ zlokalizowang na terenie poligony ladowaé koparka na $rodki transportowe
| przewozi¢ w miejsce wbudowania. Ziemie nalezy przesia¢ przez sito, aby uzyskaé
granulacie od 2 do 5mm.

Po poplanowane;j i ubitej ziemi roztozy¢ warstwe humusu i obsia¢ nasionami traw.

5.4 Roboty wykonczeniowe

Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot
do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

- roboty porzadkowe otoczenia terenu robot, itp.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z ST

- prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

- nachylenie skarp kulochwytow (dopuszczalna odchytka nachylenia skarp wynosi 10%)

- grubos¢ 1 rdwnomiernos$¢ warstw podktadu

- SposOb 1 jego zageszczenie

7. OBMIAR ROBOT

Obmiary wpisuje si¢ do ksigzki obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wybranie ziemi z nasypu — (m?3)

- zatadunek, dow6z i wywoz ziemi i piasku- (m®)

- rozkladanie ziemi i piasku — (m®)

- formowanie i zaggszczanie nasypu — (m?3)

- plantowanie —(m?)

- utozenie humusu —(m?)
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- obsianie nasionami traw —(m?)

8. ODBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowe dokonuje przedstawiciel zamawiajacego na podstawie kontroli
jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
protokotami 1 zaspanymi w ksigzce obmiaréw, na podstawie zgodnos$ci z ST oraz
wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem robot, ST i wymaganiami
przedstawiciela zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji dalty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warto$¢ 1 ilos¢ wykonanych robdt zapisana w ksigzce obmiar6w odebranych przez
przedstawiciela zamawiajgcego w oparciu o niezmienione ceny jednostkowe zastosowane
w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Robotnicy beda wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN). Do wykonania robdt objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej
wymienione przepisy i normy.

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j. t. DZ. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz.U. 2001 r. Nr 132, poz. 1479 z p6z. zm.).

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04452;2002 Geotechnika, Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B- 06050;1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6élne

PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziali opis gruntow
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne, Kruszywo kamienne, budowlane, Obliczenia
statyczne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienie bezposredniej budowli
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE.

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robot
2. MATERIALY

2.1. Drewno.

2.2. Laczniki.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji.
2.4. Badania na budowie.

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przestony

5.2. Wymiana deskowan na przestonach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Materiaty

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiory robot ciesielskich

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania. ,,Robota budowlana — obiekty szkoleniowe w Garnizonie Morag”
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Roboty ciesielskie polegajace na wymianie obicia tarcicg nasycona iglasta o grubosci
50mm przeston 112 na osi B i A.

1.2. Zakres stosowania przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu wymiang czesci elementow konstrukcji - polegajace na wymianie obicia
tarcicg iglastg o grubosci S0mm — przeston.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
I wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

- drewno sosnowe konstrukcyjne z potwpustami o grubosci 50 mm tarcica impregnowana
srodkami olejnymi w kolorze czarnym (zabrania si¢ stosowania tarcicy LISCIASTEY).

- srodki drewnochron oleisty w kolorze czarnym.

2.1. Drewno.

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem (zabrania si¢ stosowania tarcicy LISCIASTEJ). Preparaty do
nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - "Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem".

Dla robét stosuje si¢ drewno klasy C24 wedtug norm.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

Odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:

- w dhugosci: do SO0mm lub do 20mm dla 20% ilos$ci

- w szerokosci: do 3mm

- W grubosci: do 1 mm

Odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
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- dla tat o grubosci do 50mm:

- w grubosci: do 1l mm i do 1 mm dla 20% ilos$ci

- w szerokosci: do 2 mm i do I mm dla 20% ilo$ci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: do 2mm i do | mm dla 20% ilo$ci

- w grubosci: do 2mm i do I mm dla 20% ilosci;

Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
do 3mm i do 2mm;

- odchytki wymiarowe belek na grubosci i1 szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm
I 2mm.

2.2. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg norm.

Sruby

Nalezy stosowac: $ruby z tbem szeéciokgtnym i §ruby z tbem kwadratowym wg norm.
Nakretki:

Nalezy stosowac: nakretki szesciokatne nakretki kwadratowe wg norm.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac: wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym, wkrety do drewna z tbem lub
wkrety do drewna z tbem kulistym stozkowym wg norm.

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania:

- §rodki do ochrony przed grzybami 1 owadami,

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow 1 konstrukcji.

Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢
skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformac;ji.

Odleglos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.
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Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inspektora.

Odbiér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza inspektor
wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu szczelnosci wymiany,
prawidlowos$ci wykonania elementow, estetyki wykonania.

Badanie materialdow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materialdw na budowe¢ oraz dokumentoéw towarzyszacych
wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow
z wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia, oraz normami powolanymi w niniejszej SST.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych wymiany deskowania przeston,
W szczegblnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i-specyfikacja techniczna,

- jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowo$¢ wymiany elementéw konstrukcji,

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

3. SPRZET

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, os$wietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie projektowane;j
wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.1. Deskowanie przeston.
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Deski powinny by¢ impregnowane przed zagrzybieniem i utozone strong dordzeniowg ku
gorze. Kazda deska powinna by¢ tacznika przykrgcona Srubami. Wilgotno$¢ desek nie
powinna by¢ wicksza niz 21%.Czola desek powinny si¢ styka¢ z elementami metalowymi
przeston. Szczeliny mi¢dzy deskami (potwpust) nie powinny by¢ wigksze niz 2mm. Nie
dopuszcza si¢ w deskach otworow po sekach o srednicy wigkszej niz 20 mm. .

Deski utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej poprzeczki dwoma gwozdziami
okragtym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100mm. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢, co
najmniej 2,5 razy wigksza niz grubo$¢ blatow.

Styki desek powinny znajdowac si¢ bliski siebie i odchylenie od wymaganego potozenia
desek nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci blatu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Materiaty.

Wymagana jako$¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzgdnym dokumentem.

Materialy pokrywcze dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatbw pokrywczych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialow 1 wyborow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2 Wymiana odeskowanie przeston.

Tryb i zasady kontroli.

Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej
dotyczy trybu i zasad kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na
podstawie wynikéw tych badan. Badania kontrolne i ocen¢ jakosci wyrobu nalezy
wykonywac¢ w trybie i wedlug postanowien okreslonych w punktach 5.2-5.4.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dla robét: pokrywczych - 1m? pokrytej powierzchni,

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot
Z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
Jednostki obmiaru sg uzaleznione od rodzaju robdt /szczegdtowo okreslone w przedmiarze
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych
ustalen, Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian 1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. We
wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaly ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych".

Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno
by¢ poparte atestami potwierdzajacymi ich wiasciwosci 1 potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

8.1 Odbiory robodt pokrywczych.

Odbiory robot powinny obejmowac:

- odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow wykonywanych
robot,

- odbior koncowy, dokonywany po wykonaniu cato$ci wymiany lub catosci pokrycia na
okreslonym fragmencie przeston .

Badania w czasie odbioru cz¢$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych
dostep pozniej jest utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- sposobu zamontowania desek na przesltonie,

- doktadnosci konserwacji drewna,

- jakosci zastosowanych materiatow.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robot.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze¢sciowy podloza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia, zapisy dotyczace wykonania robot
pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materialow 1 wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wymiany potgczenia ich
zurzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2. Odbior wymienionych elementow drewnianych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? wymiany.

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

- PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane — Metody badan . No$no$¢ zlaczy na
gwozdzie.

- PN-EN 1313-2:2000 drewno okragle i tarcica — Dopuszczalne odchytki i zalecane
wymiary.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 11T)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.3.00.00 SPAWANIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4.Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s Wymagania dotyczace
wykonania i odbioru — ,,Robota budowlana — obiekty szkoleniowe w Garnizonie
Morag”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3,

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie,

- regeneracja prostych elementow o masie 125 kg facznie z demontazem i montazem-
polegajacej na wymianie odcinka blachy zniszczonej przez pociski - grubos¢ blachy 10

mm - dolne elementy stalowe w przestonach - pierwszych w osi ,,A i B”;
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- wymiana zniszczonego przez pociski ceownika w drugiej przestonie o0si B,
zamontowanego w gornej czgsci otworow;

- ogrodzenie z paneli ocynkowanych o $rednicy druta S5mm o oczkach 50x200 mm z 4
przettoczeniami, dlugo$¢ elementu 2,5m, stupki profil zamkniety 60x40mm grubos¢
scianki 3 mm na kazdym stupku 4 elementy do zamocowania panela, wysokos$¢ ogrodzenia
2m ( jako wymiana ogrodzenia)

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z zakresem umownym, SST i poleceniami inspektora (przedstawiciel inwestora).

2. MATERIALY

2.1. Do remontu elementéw stalowych stosowa¢ materiaty odpowiadajagce wymaganiom
norm.

2.1.1. Blacha stalowa.

Blacha stalowa, czarna o grubo$ci 10 mm;

2.1.2. Ceownik

ceownik h=300 mm x 100mm i Tw =10 mm

katownik 50x50

2.1.2. Ogrodzenie stalowe

Ogrodzenie z paneli ocynkowanych o $rednicy druta 5 mm o oczkach 50x200 mm

z 4 przetloczeniami, dtugos¢ elementu 2,5m, stupki profil zamknigty 60x40mm grubos¢
scianki 3 mm na kazdym stupku 4 elementy do zamocowania panela, wysokos$¢ ogrodzenia
2m.

2.1.3.Materiaty spawalnicze.

Zastosowane materiaty spawalnicze powinny speilnia¢ wymagania norm przedmiotowych.
2.1.4. Odbioér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

-gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatow walcowanych na profilach lub na wywieszkach metalowych.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Materiaty do spawania
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Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych. Elektrody powinny mie¢:- zaswiadczenie jakosci 1 spelnia¢ wymagania
norm przedmiotowych.

Opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne 2z wymaganiami
obowigzujagcych norm i wymaganiami producenta

2.2.1. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg odpowiedniej SST (farba miniowa)

2.3. Sktadowanie materiatow.

Elementy $lusarsko — kowalskie nalezy uklada¢ na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 od siebie. Elektrody
sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocia.
Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub beczkach.
Wszystkie materiaty 1 elementy nalezy skladowa¢ suche w taki sposob, aby nie dziataly
na nie zadne szkodliwe wptywy. Szczegdlnie nalezy trzyma¢ z dala od tych elementow
wapno, zaprawy budowlane, kwasy 1 inne substancje dzialajace szkodliwie na metale.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje inspektora.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe przed wbudowaniem podlega odbiorowi pod
wzgledem:

- jako$ci materialow, spoin, otworéw na Sruby;

- Zgodnosci z zakresem umownym;

- zgodnosci ze SST;

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji;

- jakos$ci powlok antykorozyjnych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu 1 montazu elementéw cigzkich.

Do transportu i montazu nalezy uzywa¢ wciagarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych
urzadzen.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych:

- stosowany sprze¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy

zgodnie z technologia spawania i normami przedmiotowymi,

- spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze niz 10%

- eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja,

- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
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spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu 1 by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych;

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z  przepisami  bhp
| przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone
Z dostateczng wentylacja.

3.3. Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Cigcie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste bez naderwan i zadzioroéw, naciekow 1 rozpryskoéw
metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gigcia, w wyniku tych zabiegoéw
w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Sktadowanie zespotow

5.3.1. Czesci do skladowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja
conajmniej w miejscach, ktéore po montazu be¢da niedostgpne. Stosowane metody
I przyrzady powinny zagwarantowaé¢ dotrzymanie wymagan doktadno$ci jw. wykonania
potaczen .

5.3.2 Polaczenia spawane

Brzegi do wraz przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania potaczenia i wielko$ci progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedlug wilasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami
0 nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5mm

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od normowej o 20% , a tylko miejscowo

dopuszcza-sie grubo$¢ mniejsza:
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- 0 5% - dla spoin czotowych,

- 0 10 - dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢
w granicach grubosci spoiny.

Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica .

Wymagania dodatkowe takie jak :

obrdbka spoin

przetopienia grani.

Zalecenia technologiczne:

spoiny Szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, brak przetopu, pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

5.3.3. Polaczenia na $ruby

dhugo$¢ sruby powinna by¢ taka , aby mozna bylo stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej
jak na dwa zwoje, nakretka i1 teb Sruby powinna bezposrednio lub przez podktadke
doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru

Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym

5.4. Montaz elementow

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z zakresem umownym, SST, warunkami
technicznymi 1 przepisami BHP, przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnia osiagnigcie
zatozonej wytrzymatosci 1 stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukc;ji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementdw uprzednio zamontowanych.

5.4.2. Montaz.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstale
podczas transportu oraz uszkodzenia i ubytkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z zakresem
umownym, SST i wymaganiami podanymi w punkcie 5 .

Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3;

- dla blach — ilo$¢ m?, dla ceownika tony.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnos$ci wymienione w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-066200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. PN-88/H-
84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania
I wymagania

PN- 75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 04.00.00 TYNKOWANIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

2.1. Woda

2.2. Piasek

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkow.
5.2. Przygotowanie podtozy.

5.3. Wykonywanie tynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zaprawy.

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza.

8.2. Odbior tynkow.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnegtrzne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru
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robét dotyczacych ,,Robota budowlana — obiekty szkoleniowe w Garnizonie Morag”.
Zakres rob6t obejmuje:

Tynki zewnetrzne na Scianach transzei i w budynku pomocniczym nr 9:

- Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. I. na $cianach transzei;

- tynki zewngetrzne zwykle kat. II na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
wykonywane recznie (budynek pomocniczy nr 9);

- tynki mineralne cienkowarstwowe na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu 2 mm

i fakturze baranek (budynek pomocniczy nr 9).

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie nowych tynkéw wg ponizszego:

- tynki zewngtrzne cementowo-wapienne $cian,

- uzupetnienia tynkow na osciezach.

1.4 Podstawowe okres$lenia.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z zakresem umownym, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

- emulsja do gruntowania;

- Zzaprawa cementowo — Wapienna;

- wyprawa mineralna o uziarnieniu 2 mm.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wodg z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
waod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej,
a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- Srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Tynki nalezy wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej o marce nie mniejszej niz 3.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popioldw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5° C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Zatadunek, roztadunek i sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ w sposob
zapewniajacy ich wlasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

| twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podiozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowg. Powierzchnie
przewidziane do tynkowania wzmocni¢ srodkiem gruntujacym .

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow.

Zakres umowny obejmuje wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. 11 .

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki
nalezy uzalezni¢ od rodzaju podloza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie
na ostro (kat. I1).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Tynk zacieramy na gtadko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke 1 konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo spisane w formie protokotu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie obmiaru robdt
Znatury z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i1 sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza.

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robodt
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.,
jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze

oczysci¢ i zmy¢ woda.
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8.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z zatgczong czescig rysunkowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m.

- poziomego — nie wicksze niz 4 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 10 mm na calej
powierzchni  miedzy przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp.)

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dlugosci
faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na Im i ogélem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady ( kat. 111 IIT ):

- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni, itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe 1 system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-10109:1998Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-B-30041:1997Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
I ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmian

44



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST. Podstawowe okreslenia
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

2
3
4
5
6
7
8
9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace.
Wymiany instalacji elektrycznej przy realizacji zadania ,,Robota budowlana — obiekty
szkoleniowe w Garnizonie Morag”

Wymiana instalacji elektrycznych 1 montazu osprzetu elektrycznego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
| umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zgodnie z ksigzka przedmiarow.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu wymiang instalacji elektrycznych (obwody gniazdowe) oraz wymiang na
nowy osprzet elektryczny (tablice rozdzielcze, oprawy oswietleniowe, gniazda, wiaczniki ,
puszki instalacyjne) w przedmiotowym budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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1.4.1. Przewody — wyroby sktadajgce si¢ z jednego lub kilku skrgconych drutéw albo
jednej wigkszej liczby zyl izolowanych bez powloki, lub w zalezno$ci od warunkow,
w ktorych maja by¢ zastosowane — zaopatrzone w powtoke niemetalowa.

1.4.2. Obwod instalacji elektrycznej — zespot elementow (Np. odbiorniki, aparaty
elektryczne, taczniki) odpowiednio pofaczone ze sobg przewodami -elektrycznymi
posrednio lub bezposrednio ze Zrédlem energii (zlacze, zrodto awaryjne), chroniony
wspolnym zabezpieczeniem.

1.4.3. Obwadd odbiorczy ( obwdd koncowy ) — jest to obwod, do ktorego przytaczone sg
bezposrednio odbiorniki elektryczne lub gniazda wtyczkowe. Glownymi elementami
obwodu instalacji elektrycznej sa przewody (tory pradowe) umozliwiajace przesylanie
energii elektrycznej, taczniki umozliwiajace zalaczenie i wylaczenie oraz zabezpieczenia
chronigce elementy obwodu przed skutkami zaktocen.

1.4.4. Osprzet elektroinstalacyjny — zestaw elementéw o roznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu ukladania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania,
faczenia 1 ochrony tych przewodow (Np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe
I zaciski, rury ostonowe itp.).

1.4.5.08wietlenie wewnetrzne (wnetrzowe) — oswietlenie elektryczne, ktorego zrddla
Swiatta zainstalowane sa w pomieszczeniach znajdujace si¢ wewnatrz budynku.
1.4.6.Zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) — potaczenie punktow obwodu
elektrycznego nalezacych do réznych faz lub potaczenie jednego badz wigkszej liczby
takich punktow z ziemig — bezposrednio przez luk elektryczny badz posrednio przez
przedmiot 0 matej impedancji.

1.4.7. Stopien ochrony IP (stopien ochrony urzadzenia elektrycznego) — miara (stopien)
zapewnia przez obudowe urzadzenia elektrycznego ochrony przed dotknigciem do czgsci
czynnych i ruchomych oraz przedostaniem si¢ do wnetrza obudowy ciat statych i wody,
sprawdzona znormalizowanymi metodami prob; stopien ochrony IP urzadzenia sktada si¢
z dwoch liter : IP (International Protection) oraz dwoch cyfr, z ktorych pierwsza oznacza
stopien zabezpieczenia przed dostaniem si¢ obcych ciat, a druga — przed wnikaniem wody
szkodliwych jej skutkami.

1.4.8. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) — zespdt Srodkow
technicznych, chronigcych przed , zetknigciem si¢ cztowieka lub zwierzgcia z czg¢$ciami
czynnymi oraz przed pojawieniem si¢ napi¢cia na czeSciach nie znajdujacych pod
napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji.

1.4.9. Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) — zesp6dt srodkow technicznych,

chronigcy przed, wynikami z uszkodzenia ochrony przeciwporazeniowe] podstawowej,
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skutkami zetknigcia cztowieka lub zwierzecia z czgSciami przewodzgcymi i/lub czesciami
obcymi.

1.4.10. Wkiadki topikowe — zabezpieczaja przed przetezeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwar¢. Na dzialanie, parametry i1 jako$¢ wkladek topikowych wptywaja
wszystkie jego-czesci sktadowe, ale decydujacy wpltyw majg : topik, gasiwo, i korpus
wktadki.

1.4.11. Przewod neutralny (N) — przewdd elektryczny majacy shuzy¢ do przesytania energii
elektrycznej, potaczony bezposrednio z punktem neutralnym zrédtem zasilania lub ze
sztucznym punktem neutralnym.

1.4.12. Przewdd ochronny neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyla przewodu)
spetniajacy jednoczesnie funkcj¢ przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.
poszczegbdlnych materiatow nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

1.4.13. Przewod ochronny (PE) — przewod elektryczny (zyla przewodu) przeznaczony do
potaczenia: czesci objetych potaczeniem wyrownawczym, glownej szyny uziemiajacej,
uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania lub sztucznego punktu
neutralnego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z zakresem umownym , SST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Przewody elektroenergetyczne.

Typ przewodow stosowac zgodnie z opisem przytoczonym w przedmiarze robot,
Specyfikacja Techniczng 1 zalaczona czeScig graficzng. Do wykonania instalacji
elektrycznych w pomieszczeniach stosowaé przewody izolowane do uktadania na state.
Przewody wielozylowe przy ukladaniu wtynkowym stosowaé w wykonaniu ptaskim. Zyty
przewodow wielozytowych muszg posiada¢ rézne barwy izolacji. Sposob uktadania
przewoddéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji elektrycznych
i sSrodowiska. Przewody instalacyjne stosowa¢ na napiecie znamionowe (450/750V).
Stosowaé przewody z zytlami miedzianymi .

2.2.0sprzet 1 oprawy o$wietleniowe.

Zamontowac¢ zgodnie z opisami przytoczonymi w poszczegdlnych przedmiarach robét.

2.3. Odbior materialdow na budowie.
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Materialty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie z certyfikatami, §wiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
I zgodnos$ci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jako$ci materialéw nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inspektora.

Materiaty nie spetniajagce wymagan nie mogg by¢ wbudowane.

2.4. Sktadowanie materiatow na budowie.

Sktadowanie materialdéw, aparatow 1 urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu Iub pogorszeniu si¢ ich
wlasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikow
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materialdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Przy
sktadaniu a/ przewody izolowane i tasmy izolacyjne powinny by¢ przechowywane
W pomieszczeniach suchych i cieptych.

b/ osprzgt 1 oprawy elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i cieptych.

¢/ inne materialy stosowane przy wykonaniu instalacji elektrycznych, a zwlaszcza
urzadzenia posiadajagce moduty elektroniczne lub uktadow pomiarowych bezwzglednie
nalezy przechowywaé¢ w warunkach takich jak okresla producent tych urzadzen. Nalezy
pamigta¢ o zachowaniu odpowiedniej temperatury i wilgotnosci powietrza.

Zalecane jest aby w miar¢ mozliwosci urzadzenia posiadajagce wysoki stopien
zaawansowane] elektroniki instalowaé po zakonczeniu wszystkich prac budowlano —
montazowych.

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci, 1 wytrzymatos$ci.
Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywanie na budowie powinny mieé
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uzywanie na budowie maszyn i1 urzadzen mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia
przez osoby niepowotane. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla
maszyn 1 urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest zabroniona.

4. TRANSPORT
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Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych materiatow 1 elementow oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na $§rodkach transportu.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne.

- trasowanie,

- kucie bruzd,

- 0sadzenie puszek,

- przej$cia przez $ciany i stropy,

- kucie pod osprzet,

- montaz osprzetu,

- uktadanie przewodow

- faczenie przewodow,

5.2.Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna do prawidtowej konserwacji
I remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.3.Kucie bruzd.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubos$ci
tynku. Przy uktadaniu dwoch lub kilku przewodéw w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstgpy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm.
Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposdb ostabiajacy
ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno — budowlanych.

5.4.0sadzenie puszek.

Puszki powinny by¢ osadzane na takiej glebokosci, aby goérna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu §ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycig¢ wymagang ilo$¢ otworéw dostosowanych do $rednicy i1 ilosci wprowadzonych

przewodow.
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5.5.Uktadanie 1 mocowanie przewodow.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie przewodéw wielozytlowych plaskich. Na podiozu z drewna lub innych
materiatow palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci 5
mm, oddzielajgcej przewod od $ciany. Przewody wprowadzone do puszek powinny miec
nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd N i PN powinny by¢ nieco
dluzsze niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢
fagodne. Podloze do ukladania przewodow powinno by¢ lagodne. Przewody nalezy
mocowa¢ do podtoza za pomocag klamerek 1 uchwytéw. Mocowanie klamerkami lub
uchwytami nalezy wykona¢ w odstgpach 30cm. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko
te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszkach, puszki zakry¢ pokrywkami lub w inny
sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania si¢ ukladania przewodéw
bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawcze] podlogi, w zlaczach ptyt bez
stosowania oston rurowych.

5.6.Montaz osprz¢tu.

Nalezy stosowac nastgpujacy osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

- faczniki instalacyjne (wytaczniki, przetaczniki),

- gniazda wtyczkowe,

Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
bezpieczne jego osadzenie.

Mocowanie bezposrednio osprzetu nie hermetycznego do podtozy drewnianych lub innych
palnych nalezy wykona¢ na podktadkach blaszanych, znajdujacych si¢, co najmniej pod
cata powierzchnig danego osprzetu.

5.7.Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych 1aczenie nalezy wykona¢ w osprzecie
instalacyjnym sztucznym w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia .

Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinien zapewni¢ prawidlowe potaczenie.
Zdeyjmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody jednego rodzaju wykonania, przekroju

i w liczbie, do jakich ten zacisk jest przystosowany.
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Konce przewodéw miedzianych z wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub koncoéwkami.

5.8..Potaczenie wyrownawcze miejscowe.

W tazienkach nalezy stosowaé miejscowe potaczenie ekwipotencjalizacyjne w celu
zapewnienia wlasciwej ochrony od porazenia.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania wewngtrznych robot instalacji elektrycznych, Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ przepisow dotyczacych BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajagcych
odpowiednich wymagan higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych
na budowie.

Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

5.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania ogdlne.

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materialow, urzadzen i montazu byta zgodna
z zakresem umownym, obowigzujagcymi przepisami, niniejsza Specyfikacja Techniczng
i poleceniami Inspektora. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
dwa egzemplarze — §wiadectwa badan z jego wynikami.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi wszystkie
Swiadectwa jako$ci 1 atesty stosowanych materialow.

Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot.
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6.3.1.Trasy przewodowe.

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras
z rysunkami ( cze$¢ graficzna SST). W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg,
jak réwniez ich wymiary: szeroko$¢ i gtebokosc.

6.3.2.Uktadanie przewodow.

Podczas uktadania przewodéw i1 po zakonczeniu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z trasg
opracowang w SST oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3.Sprawdzenie cigglosci zyt.

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych, ochronnych, przewodow potaczen wyréwnawczych
oraz zgodno$¢ faz nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadow o napigciu nie
przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne
zyly nie majg przerw oraz jezeli fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.
6.3.4.Badanie rezystancji izolacji.

Do pomiaru rezystancji izolacji nalezy stosowa¢ mierniki z wlasnym zrédiem pradu
statego (pradnica) i mierniki elektroniczne.

Rezystancje izolacji nalezy mierzyc¢:

- miedzy przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa,

- migdzy kazdym przewodem roboczym a ziemia,

Rezystancja izolacji obwodow 230/400V powinna by¢ mierzona napigciem probierczym
nie mniejszym niz 500V 1 jest zadowalajaca, jezeli jej warto$¢ jest wieksza od 0,5MQ.
Rezystancja izolacji odbiornikow nie powinna by¢ mniejsza od 1MQ.

Pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN — HD 60364 -6: 2008.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest mb utozonych przewoddéw i szt osprzetu ,opraw. Ilosé
robdt okresla si¢ na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét, z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
wykonaniu instalacji elektrycznej oswietlenia i1 gniazd wtyczkowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania inwestorowi zgodno$¢ dostarczonych materiatéw 1 realizowanych robodt

z zakresem umownym i SST.
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Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
I sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
I odpowiadaja wymaganiom norm okre$lonych badan.

8.2. Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robdt z zakresem
umownym, SST, zaleceniami i poleceniami inwestora.

Po zakonczeniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania
rezystancji izolacji przewodoéw. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan objetych
prébami montazowymi nalezy wiaczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

- punkty $wietlne sa zalgczone zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe s3 dokladnie podtaczone do wlasciwych
zaciskow.

8.3. Odbior koncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualne schematy w skrzynkach ;

- protokoty pomiaréw, badan i prob montazowych,

- oswiadczenie wykonawcy o gotowosci instalacji do eksploatacji.

- inne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe 1 system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgé¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy

oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe
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PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-
703: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny
zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢s$¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy
I rozbiorki

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-
715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje

oswietleniowe o bardzo niskim napigciu.
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